
  

   

  

OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 
„Opravy vozovky D1 v úsekoch Prešov – Budimír a Beharovce – Fričovce“ 

 

 

 
ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení  
(ďalej len „zmluva“) 

medzi zmluvnými stranami: 
Zhotoviteľom: 
 
Názov:                          EUROVIA SK,  a.s. 
 
Sídlo:                            Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 
 
Právna forma:              akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného    
                   súdu Košice I., odd. Sa vložka č. 248 / V 
Bankové spojenie:        
                                       pobočka zahraničnej banky 
 
číslo účtu:                      
         
IČO:                                31 651 518 
                      
DIČ:                             2020490274 
        
IČ DPH:                         SK 2020490274                               
 
Štatutárny orgán:         Didier René Bossult, predseda predstavenstva a.s.   
                                       Ing. Juraj Dančišín, podpredseda predstavenstva a.s.   
Osoba oprávnená   
podpísať zmluvu:          Ing. Sergej Galajda, riaditeľ závodu Prešov 
 
 
Osoby oprávnené na rokovanie   
- vo veciach zmluvných:        
- vo veciach technických:  
-        vo veciach cenových:    
     
      
Tel./Fax:                                     
 
( ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
a 
 
Objednávateľom: 
 
Názov:                      Národná diaľničná spoločnosť a.s. 



  

   

  
Právna forma:         akciová spoločnosť,  

zapísaná  v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, 
Vloţka č. 3518/B                                  

Sídlo:                        Mlynské nivy 45,  821 09 Bratislava 
Bankové spojenie::     

Číslo účtu:                 

IČO:                         35 919 001 

IČ DPH            SK 2021937775 

DIČ: 2021937775 

Štatutárny orgán:   Ing. Ján Kotuľa 
predseda predstavenstva  
 
Ing. Milan Gajdoš 
podpredseda predstavenstva 

 
Osoby oprávnené rokovať: 

   -  o veciach zmluvných      
: 

 

   -  o veciach technických    
:   

 

  
                                                                            

pre skúšanie a kvalitu: 
  
 pre lokálne opravy: 
  
 
                                                         pre vozovky na mostoch: 
  
                            
 
-  o veciach cenových:    
                               
 
ďalej len „objednávateľ“) 
 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 
1.1.     Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo podľa 

jeho poţiadaviek v súlade so zmluvou, súťaţnými podkladmi a písomnými objednávkami 
objednávateľa (ďalej len „dielo“) a  dielo dokončené riadne a včas odovzdať 
objednávateľovi a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo cenu 
uvedenú v čl. III tejto zmluvy.   

 

1.2.  Predmet plnenia  
         CPV  a platné TSP 
         CPV 45233000-9 : Stavebné práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest 

  



  

   

  
Opravy vozovky D1 v úsekoch Prešov – Budimír a Beharovce – Fričovce 

 veľkoplošné 

 lokálne 
 

1.3. Rozsah diela – predpokladané výmery prác  sú uvedené v súťaţných podkladoch, 
pričom nie sú záväzné pre plnenie zmluvy, t.j. zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať 
v rozsahu a spôsobom v súlade s bodom 1.4 tohto článku zmluvy. 

 
1.4. Špecifikácia druhu a rozsahu prác, určenie lokalít, mená zamestnancov objednávateľa 

poverených kontrolou a preberaním prác, termíny plnenia a ďalšie podmienky pre opravy 
konkrétnych úsekov vozovky (stavebných objektov) budú špecifikované v písomných 
objednávkach vystavených objednávateľom počas trvania zmluvného vzťahu, ktoré budú 
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Kaţdé plnenie v zmysle konkrétnej objednávky je 
posudzované ako samostatné dielo v zmysle  zmluvy. 

 
1.5. Ak sa pri realizácii diela na základe konkrétnej objednávky objednávateľa vyskytne 

potreba vykonať naviac práce alebo nové práce oproti konkrétnej objednávake, zaväzujú 
sa zmluvné strany začať rokovanie o doobjednaní naviac prác alebo novej práce. 
V prípade, ak sa zmluvné strany dohodnú,  objednávateľ je povinný doručiť zhotoviteľovi 
„doobjednávku“ k príslušnej objednávke.  

Článok II 
Čas plnenia 

 
2.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 

zmluvy. 

2.2. Termíny realizácie prác:   v čase od 1.4. do 31.10. počast trvania zmluvy podľa bodu 
2.1; konkrétne termíny plnenia budú špecifikované v konkrétnych objednávkach 
objednávateľa vystavených v období účinnosti zmluvy.  

2.3 Objednávateľ po schválení plánu opráv oznámi písomne zhotoviteľovi plánované 
veľkoplošné opravy pre príslušný kalendárny rok. Najneskôr do 14 dní od obdrţania 
oznámenia je  zhotoviteľ povinný predloţiť objednávateľovi na schválenie 
harmonogram postupu a trvania prác (podrobný hodinový harmonogram) vrátane 
nevyhnutných technologických prestávok,  s uvedením nasadenia strojov a 
pracovníkov v kaţdej fáze realizácie prác aţ po uvedenie do premávky. Spolu 
s harmonogramom je zhotoviteľ povinný predloţiť objednávateľovi na schválenie 
zoznam podzhotoviteľov  v súlade s čl. VII bod 7.1. 

2.4 Písomnú objednávku pre pre veľkoplošnú(é) opravu(y) zašle objednávateľ zhotoviteľovi 
minimálne 14 dní pred plánovaným termínom začiatku realizácie prác. V objednávke bude 
uvedený deň a hodina nástupu a tieţ v súlade so schváleným harmonogramom deň 
a hodina ukončenia prác. 

2.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať práce na lokálnych opravách do 30 dní odo dňa doručenia 
objednávky,  pokiaľ v objednávke nie je uvedený iný – neskorší termín. 

2.6 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi  vznik 
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťaţuje realizáciu diela (alebo jeho časti) a má za 
následok predĺţenie dohodnutej lehoty dodania diela a následne to vyznačiť 
v stavebnom denníku. Predĺţením dohodnutej lehoty realizácie diela alebo jeho časti zo 
strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za 
omeškanie v zmysle čl. VI bodu 6.2 zmluvy okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo 
z dôvodov vyššej moci.  

Článok III 



  

   

  
Cena diela 

 
3.1. Cena diela bude tvorená súčtom súčinov objednaných mnoţstiev a zmluvných 

jednotkových cien uvedených v prílohe č.1 zmluvy Veľkoplošné opravy vozovky D1 
Prešov - Budimír a Beharovce – Fričovce – Jednotkové ceny a v prílohe č. 2 zmluvy 
Lokálne  opravy vozovky D1 Prešov - Budimír a Beharovce – Fričovce – 
Jednotkové ceny. 

3.2. Jednotkové ceny uvedené v prílohe č.1 a 2 pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky 
náleţitosti          nevyhnutné  na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa 
súťaţných podkladov. 

3.3. Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a sú pevné a nemenné počas 
celej doby trvania zmluvy. Po uplynutí kalendárneho roka 2012 je zhotoviteľ kaţdoročne 
povinný poţiadať objednávateľa o výpočet fakturačného indexu, ktorým sa upraví celková 
cena diela v príslušnom kalendárnom roku. Písomná ţiadosť zhotoviteľa musí byť 
doručená do sídla objednávateľa najneskôr do 28.2. príslušného kalendárneho roka.  

3.4. Pri výpočte fakturačného indexu sa zmluvné strany zaväzujú pouţiť index uverejnený na 
web stránke Štatistického úradu SR, a to index cien stavebných prác podľa KS za 4.Q 
predchádzajúceho kalendárneho roka (Štatistický úrad – produkty- publikácie- 
elektronické publikácie na stiahnutie- ceny produkčných štatistík- index cien 
stavebných prác- index cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných 
v stavebníctve SR č.12- dokument na stiahnutie- tab. č.1.: indexy cien stavebných prác 
podľa KS za 4.Q 20... - riadok: opravy a údrţba stavebnej povahy, stĺpec: 4.Q 
predchádzajúceho roka).  

3.5. Na základe ţiadosti zhotoviteľa objednávateľ vypočíta v zmysle bodu 3.4 fakturačný 
index a vyhotoví písomný Zápis o výpočte fakturačného indexu. Dva originály Zápisu 
o výpočte fakturačného indexu /1 pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa/ pošle 
objednávateľ spolu s návrhom dodatku k zmluve na odsúhlasenie zhotoviteľovi. 
Písomný návrh dodatku spolu so Zápisom o výpočte fakturačného indexu je zhotoviteľ 
povinný podpísať a doručiť do sídla objednávateľa v lehote 3 týţdňov odo dňa ich 
doručenia. Zápis o výpočte fakturačného indexu sú oprávnené podpísať za zmluvné 
strany osoby oprávnené konať vo veciach cenových. 

3.6. Fakturačný index bude platný od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
došlo k podpísaniu dodatku do doby platnosti nového fakturačného indexu s výnimkou 
uvedenou v bode 3.7.  

3.7. V prípade, ţe zhotoviteľ poruší povinnosti uvedené v bodoch 3.3., 3.4, 3.5. ostáva 
v platnosti dovtedy platný fakturačný index, resp.jednotkové ceny a objednávateľ má 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z fakturovanej celkovej ceny diela 
v príslušnom kalendárnom roku. Zmluvná pokuta sa vzťahuje na porušenie 
ktorejkoľvek z uvedených povinností. Objednávateľ je zároveň oprávnený odstúpiť od 
zmluvy, pričom odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia do sídla 
zhotoviteľa. 

3.8. Fakturačný index je zhotoviteľ povinný uviesť na príslušnej faktúre.  

3.9. V zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  v znení neskorších a súvisiacich predpisov a § 
546 a nasl.  Obchodného zákonníka môţe byť cena za dielo upravená podľa  skutočne 
realizovaného mnoţstva a  druhu prác v súlade so záznamami v stavebnom denníku. 

3.10. Pre ocenenie nových poloţiek, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, je 
zhotoviteľ povinný predloţiť cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. 
Zhotoviteľ je povinný spracovať a predloţiť s kalkulačným vzorcom aj kalkulácie 
pôvodných poloţiek rovnakého charakteru. Kalkulačný vzorec a cenové podklady budú 
spracované v strojno-počítačovej metóde EXCEL, ktoré je zhotoviteľ povinný predloţiť 



  

   

  
objednávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou ako aj v elektronickej 
podobe na CD nosiči. 

 
Čl. IV 

Platobné podmienky 
 

4.1. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce na diele.  

4.2. Fakturácia bude uskutočnená po odovzdaní a prevzatí diela v súlade s čl. VIII, bod 8.10.  

4.3. Podkladom pre fakturáciu bude stavebným dozorom potvrdený súpis skutočne 
vykonaných prác (ďalej len „súpis“) vyhotovený na základe  rekapitulácie uvedenej 
v stavebnom denníku a odovzdávací a preberací protokol. Súpis bude potvrdený 
stavebným dozorom po predloţení protokolov zhotoviteľa o kvalite zabudovaných 
materiálov a zmesí (preukazné skúšky, certifikáty, resp. výsledky kontrolných skúšok). Na 
účely fakturácie sa za deň dodania diela povaţuje deň podpisania preberacieho protokolu 
oboma zmluvnými stranami. 

4.4. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo odchýlne od súťaţných 
podkladov a konkrétnych objednávok nebudú uhradené. 

4.5. Z  kaţdej faktúry za vykonané práce zadrţí objednávateľ 10 % z fakturovanej sumy bez 
DPH. Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúre. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po 
dobu plynutia záručnej doby  odstrániť riadne  reklamované vady diela,  je táto suma 
určená na úhradu nároku objednávateľa na náhradu škody, ktorá objednávateľovi 
skutočne vznikne. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa  ustanovení § 
358 a nasl.  Obchodného zákonníka.  Zároveň zádrţné slúţi na zabezpečenie všetkých 
peňaţných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného 
vzťahu.  

4.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený poţadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadrţanej 
čiastky odo dňa zadrţania aţ do momentu uvoľnenia zádrţného podľa bodov 4.7 alebo 4.8 
tohto článku. 

4.7. Zhotoviteľ má právo písomne  poţiadať objednávateľa o nahradenie zádrţného 
zadrţaného z jednotlivých faktúr za práce realizované v príslušnom kalendárnom roku  
bankovou zárukou, a to vţdy najskôr v novembri príslušného kalendárneho roka.  Banková 
záruka  ako zábezpeka na odstránenie  reklamovaných vád počas  plynutia záručnej doby 
musí byť vo výške sumy zodpovedajúcej súčtu  celkovo zadrţanej sumy v príslušnom 
kalendárnom roku  a musí byť platná do momentu uplynutia poslednej záručnej doby  za 
práce vykonané v príslušnom kalendárnom roku. Zádrţné uvoľní objednávateľ do 30 dní  
po predloţení bankovej záruky zodpovedajúcej poţiadavkám uvedeným v tomto bode. 

4.8. V prípade, ak zhotoviteľ nepoţiada o zmenu zabezpečenia svojho záväzku v zmysle bodu 
4.7 tohto článku a  bankovú záruku nepredloţí do konca príslušného kalendárneho roka, 
v ktorom práce vykonal, zádrţné objednávateľ uvoľní do 30 dní na základe ţiadosti 
zhotoviteľa doručenej  objednávateľovi  po uplynutí záručnej doby diela, pokiaľ nenastali 
skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa na náhradu škody podľa bodu 4.5 tohto 
článku.     

4.9. Splatnosť faktúr je 45 dní od doporučeného doručenia bez nedostatkov do sídla 
objednávateľa. 

4.10. Faktúra musí obsahovať obligatórne náleţitosti podľa §71 zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí  obsahovať aj 
nasledovné údaje: odvolávku na  číslo zmluvy a číslo objednávky, popis plnenia 
v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy. Ak ich faktúra nebude 
obsahovať  alebo ak v prípade uplatnenia  nároku objednávateľa na zľavu nebude 
vyhotovená v súlade s bodom 4.11 tohto článku, objednávateľ je oprávnený takúto 
faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. 



  

   

  
V tomto prípade plynutie  lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota 
splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej 
alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.  

4.11. V prípade, ak objednávateľovi vznikne nárok na zľavu podľa čl. VIII, bod 8.4. a 8.6. 
a uplatní si túto zľavu voči zhotoviteľovi, zhotoviteľ je povinný zohľadniť predmetnú zľavu 
vo faktúre  v súlade s článkom VIII, bodom 8.4. a 8.6.. 

Čl. V 
Záručná doba, zodpovednosť za vady 

 
5.1.     Záručná doba na stavebné práce: 36   mesiacov.   

5.2.     Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého uţívania. 
Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vady diela a je povinný ich na 
poţiadanie objednávateľa odstrániť do 30 dní na svoje náklady, ak sa strany 
s prihliadnutím na povahu  vady nedohodnú inak.  

5.3.     Uznanie  reklamovanej  vady diela je zhotoviteľ povinný písomne  potvrdiť do 7 dní 
odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je 
zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v rovnakej 
lehote. 

5.4.     V prípade, ak sa na opravenej vozovke vyskytnú akékoľvek vady počas plynutia 
záručnej doby, za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ  a ich podiel je viac ako 25 % 
opravenej plochy, resp. vzdialenosť chybných dielčích úsekov je menšia ako 50 
metrov – zhotoviteľ je povinný opraviť celý úsek s výskytom vád na svoje náklady 
a v lehote určenej objednávateľom. V prípade, ak tak neurobí, objednávateľ je 
oprávneny odstrániť vady na náklady zhotoviteľa. 

5.5.     V prípade, ak sa na opravenej vozovke vyskytnú akékoľvek vady počas plynutia 
záručnej doby, za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ  a ich podiel je menej ako 25 % 
opravenej plochy, resp. vzdialenosť chybných dielčích úsekov je väčšia ako 50 
metrov zhotoviteľ je povinný na základe reklamácie objednávateľa odstrániť 
reklamovanú vadu podľa poţiadaviek objednávateľa na svoje náklady a v lehote určenej 
objednávateľom. V prípade, ak tak neurobí, objednávateľ je oprávneny odstrániť vady 
na náklady zhotoviteľa. 

5.6.   Zhotoviteľ je povinný bezplatne na poţiadanie objednávateľa počas plynutia záručnej 
doby vykonať meranie protišmykových vlastností povrchu vozovky a predloţiť výsledky 
merania objednávateľovi najneskôr do 21 dní od doručenia poţiadavky. Objednávateľ je 
oprávnený sa predmetného merania zúčastniť; za týmto účelom je zhotoviteľ povinný 
termín merania oznámiť minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným termínom merania 
písomne objednávateľovi.  

5.7.   V prípade nevyhovujúcich výsledkov merania drsnosti povrchu vozovky počas plynutia 
záručnej doby podľa technicko-kvalitatívnych podmienok súťaţných podkladov je 
zhotoviteľ povinný na základe reklamácie objednávateľa odstrániť reklamovanú vadu na 
svoje náklady a v lehote určenej objednávateľom. V prípade, ak tak neurobí, 
objednávateľ je oprávneny odstrániť vady na náklady zhotoviteľa.  

5.8.   Pred uplynutím záručnej doby prizve objednávateľ zhotoviteľa na hodnotenie stavu 
diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. 
K prehliadke je zhotoviteľ povinný predloţiť výsledky merania protišmykových vlastností 
povrchu vozovky a  priečnej rovinatosti povrchu vozovky vykonané v poslednom 
štvrťroku trvania záručnej doby. Z prehliadky bude vyhotovený Protokol o ukončení 
záručnej doby, v ktorom bude zhodnotený stav diela ku koncu záručnej doby. 

 
Čl.VI 

Zmluvné sankcie 



  

   

  
 

6.1.    V prípade, ţe zhotoviteľ nedodrţí termín nástupu na veľkoplošné opravy podľa bodu 2.4 
čl. II zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny vrátane DPH 
danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, za kaţdý aj začatý deň  
omeškania.  V prípade opätovného nedodrţania vyššie uvedených termínov nástupu 
zhotoviteľa na opravy má objednávateľ právo okamţite odstúpiť od zmluvy. Odstúpením 
od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle 
tohto bodu. 

6.2.    V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúcom v  nedodrţaní schváleného 
harmonogramu prác veľkoplošných opráv alebo termínu ukončenia lokálnych opráv 
podľa bodu 2.4 a 2.5 čl. II zmluvy má objednávateľ nárok na  zmluvnú pokutu vo výške 
5%  z ceny vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, 
za kaţdý aj začatý deň  omeškania .  

6.3.  Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, 
ktorá mu vznikla prípravou a zabezpečením  miesta plnenia pozostávajúcou v osadení  
dočasného dopravného značenia prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami. 
Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť. V prípade vzájomných 
nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa 
ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka. 

6.4.  Ak zmluvné strany porušia povinnosti dohodnuté čl. VII. a VIII. zmluvy iným 
spôsobom, ako je uvedené v tomto článku  je kaţdá zo zmluvných strán oprávnená 
uplatniť si voči druhej strane zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny vrátane DPH 
danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky za kaţdý deň, dokiaľ 
porušenie povinnosti trvá. Týmto nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v zmysle 
platných právnych predpisov.  

6.5.  V prípade omeškania so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania 
vo výške 0,05 % z dlţnej sumy za kaţdý aj začatý deň omeškania. 

 
 

Čl. VII 
Podmienky vykonávania diela 

 
7.1.    Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok, odovzdať na zhotovenie inému  subjektu. Časť 

diela je zhotoviteľ oprávnený po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa 
odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi.  Súhlas objednávateľa nezbavuje 
zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa. 

7.2.    Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť  objednávateľa formou 
zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu 
začatiu s prácami, ak takéto existujú.  

7.3.     Nástup na realizáciu lokálnych opráv musí zhotoviteľ dohodnúť najmenej 5 dní 
vopred s riaditeľom príslušného SSÚR objednávateľa. 

7.4.     Na stavbe musí byť v priebehu vykonávania stavebných prác trvale prítomný 
zástupca zhotoviteľa, poverený riadením prác. 

7.5.     Odo dňa odovzdania staveniska  je zhotoviteľ povinný viesť  stavebný denník  
v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a 
príslušnej vykonávacej vyhlášky.  Stavebný denník musí byť trvale prístupný 
účastníkom výstavby a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. 
Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady 
a nedorobky. Dňom zápisničného odovzdania staveniska zhotoviteľovi prechádza na 
zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na diele. 



  

   

  
7.6.     Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.  

7.7.     Zhotoviteľ nevykoná ţiadne zmeny diela bez predchádzajúceho písomného príkazu 
stavebného dozora.  

7.8.     V prípade, ak sa mnoţstvo prác nezhoduje s mnoţstvom uvedeným vo výkaze 
výmer je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním 
príslušnej práce, upozorniť objednávateľa. 

7.9.     Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok 
určenia MDVRR SR v zmysle § 3q zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
v znení zmien a doplnkov. 

7.10. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za 
ohrozenie  bezpečnosti premávky na diaľnici/ rýchlostnej ceste alebo komunikácií a 
všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je povinný 
dodrţiavať všetky súvisiace  predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, 
o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane ţivotného prostredia ako aj o 
bezpečnosti premávky na diaľnici/ rýchlostnej ceste alebo komunikácií vyplývajúce zo 
zákona  č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších a súvisiacich predpisov.  

7.11. Zhotoviteľ je povinný  organizovať  práce a  zo staveniska vypratať materiály 
a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.  

7.12. Čas pre obnovenie premávky na novopoloţenom povrchu určí zhotoviteľ zápisom 
v stavebnom denníku. 

7.13. Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný 
odstraňovať   na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. 

 

  ČL. VIII 

Preberanie diela 

 

8.1.    Ţiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozora a zhotoviteľ 
musí umoţniť stavebnému dozorovi skontrolovať akúkoľvek časť diela. Pripravenosť na 
vykonanie skúšok a prevzatie je zhotoviteľ povinný písomne a v čas oznámiť 
objednávateľovi. Zástupca objednávateľa bude písomne vyzvaný  
najmä k:  

      prebratiu podkladu po vykonaní frézovacích prác 

      prebratiu vykonania spájacieho postreku a zálievky zvislých hrán pred pokládkou 
asfaltových vrstiev  

      prebratiu sanácie priečnych trhlín 

     meraniu rovinatosti povrchu vozovky  po oprave 
O prevzatí jednotlivých častí pred ich zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom 
denníku. 

8.2.     Preberanie čiastkových prác a diela bude vykonané v súlade s poţiadavkami 
technicko-kvalitatívnych podmienok súťaţných podkladov. Dielo resp. stavebné objekty 
budú najprv prebraté do predčasného uţívania – uvedenia do premávky formou 
podrobného zápisu v stavebnom denníku na základe vykonanej technickej prehliadky 
diela; v zápise o prevzatí bude uvedený stav tak, aby mohli byť čo najobjektívnejšie 
posúdené prípadné vady diela pri konečnom preberaní. Zápis bude podpísaný 
zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán (stavbyvedúci a stavebný dozor). 

8.3.    Nedodrţanie kvalitatívnych parametrov stanovených v časti  technicko-kvalitatívne 
podmienky súťaţných podkladov, ktoré ovplyvnia významnou mierou kvalitu 



  

   

  
a ţivotnosť diela ( t.j. súčasné nedodrţanie parametrov: miera zhutnenia, obsah asfaltu 
v zmesi, citlivosť na vodu a odolnosť voči trvalým deformáciám) bude posudzované ako 
nevyhovujúce a reklamovateľné a objednávateľ je oprávnený  poţadovať odstránenie  a 
znovupoloţenie príslušnej asfaltovej vrstvy na náklady zhotoviteľa. V prípade, ak tak 
zhotoviteľ neurobí, povaţuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje 
objednávateľa okamţite odstúpiť od zmluvy.)  Prípadné pochybnosti a rozdielne 
výsledky skúšok budú riešené spoločnými skúškami alebo premeraním. V prípade 
nezhodných stanovísk zmluvné strany poţiadajú o stanovisko nezávislú akreditovanú 
inštitúciu. Náklady na jeho vyhotovenie sú na ťarchu strany, v neprospech ktorej je 
záver stanoviska. 

8.4.     Za nedodrţanie kvalitatívnych parametrov určených podľa technicko-kvalitatívnych 
podmienok neuvedených v bode 8.3 tohto článku a počiatočných skúšok typu pri 
odchýlke, ktorá neovplyvní významnou mierou kvalitu a ţivotnosť diela je objednávateľ 
oprávnený uplatniť si zľavu z ceny diela danej rozsahom konkrétnej objednávky do 
výšky 5% za kaţdý nedostatok alebo predĺţenie záručnej doby primerane podľa 
povahy nedostatku.    

8.5.     Predĺţenie záručnej doby podľa bodu 8.4 sa vykoná pre dielo, na ktorom neboli 
dodrţané technicko-kvalitatívne parametre  uzavretím dodatku k zmluve.  

8.6.    Za nerovnosti, namerané na opravovanom úseku, zavinené nedostatkami pokládky, 
má objednávateľ nárok na zľavu z ceny  diela vo výške  200,- EUR za jednu nerovnosť 
od 5,01 do 10,00 mm (3 m lata) alebo od 1,91 do 3,3 m.km-1 (PROFILOGRAF). 
Nerovnosti nad 10,01 mm (3 m lata) alebo od 3,3 m.km-1 (PROFILOGRAF) je 
zhotoviteľ povinný odstrániť na svoje náklady.  Pokiaľ tak neučiiní, objednávateľ dielo 
neprevezme a táto skutočnosť sa povaţuje za  podstatné porušenie zmluvy, pričom 
oprávňuje objednávateľa od zmluvy okamţite odstúpiť. 

8.7.     Ţiadosť o prevzatie diela je zhotoviteľ povinný predloţiť písomnou formou. K ţiadosti 
je zhotoviteľ povinný doloţiť doklady preukazujúce riadne vykonanie prác – 
dokumentáciu kvality podľa technicko-kvalitatívnych podmienok súťaţných podkladov 
odsúhlasenú laboratóriom objednávateľa, stavebný  denník s  rekapituláciou výmer, 
výkresy - schémy skutočného vyhotovenia  .  

8.8.     Najneskôr do 14  dní po odovzdaní kompletných dokladov podľa bodu 8.7 
objednávateľ zvolá konanie o odovzdaní a prevzatí diela. Objednávateľ pripraví 
k preberaciemu konaniu správu o celkovom hodnotení kvality vykonaných stavebných 
prác, ktorej jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred  začatím konania. 

8.9.     Za riadne ukončené dielo sa povaţuje dielo  ukončené riadne a včas, bez vád 
a v súlade s kvalitatívnymi poţiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, technicko-
kvalitatívnych podmienok súťaţných podkladov a technických noriem. 

8.10. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý 
bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach. Dňom podpísania 
prebracieho protokolu oboma zmluvnými stranami prechádza nebezpečenstvo škody 
na diele na objednávateľa. 

 
 Čl. IX 

Ukončenie zmluvy 

9.1    Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných 
strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy alebo 
písomnou výpoveďou objednávateľa. 

 
9.2  V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto  

dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj 



  

   

  
vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo 
z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.  

 
9.3   Objednávateľ je oprávnený okamţite písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade 

podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom, a to najmä v prípadoch uvedených 
v bodoch 3.7, 6.1., 8.3, 8.6 a 10.2 zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú 
formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila)  
a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť 
porušila. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa preukáţe, ţe zhotoviteľ 
v ponuke predloţil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo 
skreslené údaje. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany 
oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí lehoty stanovenej druhou zmluvnou 
stranou na odstránenia konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi 
ako aj následkami takéhoto konania.  

 
9.4  Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán 

z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

 
9.5  Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí 

mať písomnú  formu. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť 
prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom 
bola výpoveď doručená zhotoviteľovi. 

 
9.6  V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 9.5 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu 

objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku III tejto zmluvy zodpovedajúcu 
vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Do 14 dní odo dňa 
uplynutia výpovednej lehoty je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi dielo, resp. 
časť diela vrátane súvisiacej dokumentácie v stave zodpovedajúcom vykonaným 
prácam  na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Odovzdanie a prevzatie v zmysle 
tohto bodu sa uskutoční  podpísaním preberacieho protokolu osobami oprávnenými 
konať v technických veciach. Prípadné iné vzájomné záväzky a pohľadávky existujúce 
ku dňu uplynutia výpovednej lehoty si zmluvné strany vyporiadajú na základe osobitnej 
písomnej dohody. 

 
9.7  V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom 

postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena  právnej 
formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena 
majúca priamy vplyv na plnenie  zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť 
tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti 
nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku 
porušenia tejto povinnosti a objednávateľ  má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek 
inú zmenu sa povaţuje aj z mena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto 
informácii predloţí aj potvrdenie príslušnej banky. 

 
 
 
 
 

 

Čl. X 

Záverečné ustanovenia 

 



  

   

  
10.1. Zmluvné strany sa dohodli, ţe písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo 

v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo 
osobne. Za deň doručenia sa povaţuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak 
adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa povaţuje deň odmietnutia 
prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úloţnej lehote 
na pošte, za deň doručenia sa povaţuje posledný deň úloţnej doby na pošte. 
V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty ,,adresát neznámy“ 
alebo ,,adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň 
doručenia sa povaţuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

10.2. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto 
zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov 
(povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa. 

10.3. Práva povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými    
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatných všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, najmä 
zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach. 

10.4. Zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, tri pre objednávateľa dva pre zhotoviteľa. 

10.5. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je moţné len písomnými číslovanými 
dodatkami so súhlasom oboch zmluvných strán. 

10.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

10.7. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú: 

          Príloha č.1 – Veľkoplošné opravy vozovky D1 Prešov - Budimír a Beharovce –   

                                 Fričovce – Jednotkové ceny 

          Príloha č.2 – Lokálne opravy vozovky D1 Prešov - Budimír a Beharovce –  

                                 Fričovce – Jednotkové ceny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.8. Z hľadiska predmetu zákazky súčasťou zmluvy sú: 

- súťaţné podklady  

- ponuka * 

- ponúkané jednotkové ceny    



  

   

  

- budúce objednávky vystavené na základe tejto zmluvy* 

- schválené počiatočné skúšky a dokumentácia kvality    

- príručka kvality alebo kontrolný a skúšobný plán  

- harmonogram postupu a trvania prác *   

Pozn.   Neprikladajú sa ku každému vyhotoveniu zmluvy, ale ich obsah je zmluvne  
záväzný,  pokiaľ ho zmluva neupravuje odlišne. 

 
V Bratislave dňa: V   
 
 
 
 
Za objednávateľa:                                                                         Za zhotoviteľa:  
 
 
Ing. Ján Kotuľa  
predseda predstavenstva             
   
 
                
Ing. Milan Gajdoš 
podpredseda predstavenstva 
 
 

 

 


