Suvisla udrzba vozovky v sprave SSUR 2 Zarnovica a SSUR 3 Zvolen

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v plathom zneni
(dalej len ,,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

Zhotovitelom:

Nazov: C.S.BITUNOVA spol. s r.o.
Sidlo: Neresnicka cesta 3, 960 01 Zvolen
Pravna forma: spolo¢nost' s ru¢enim obmedzenym, zapisana v obchodnom registri

Okresného sudu Banska Bystrica, oddiel Sro, vioZka €. 574/S
Bankové spojenie:

Cislo uctu:

ICO: 30 228 247

DIC: 202 047 51 93

IC DPH: SK 202 047 51 93

Statutarny organ:  Ing. Miroslav Sufliarsky, konatel spolo&nosti

Ing. Jan Stefik, konatel spoloénosti
Ing. Maria Melichova, prokurista spolo¢nosti

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych:

Tel./Fax:

( dalej len ,zhotovitel)

Objednavatelom:
Nazov: Narodna dialniéna spolo¢nost’ a.s.

Pravna forma: akciova spoloénost,

zapisana v obchodnom registri Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa,
Vlozka €. 3518/B

Sidlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Bankové spojenie::

Cislo uétu:

ICO: 35919 001

IC DPH SK 2021937775

DIC: 2021937775



Statutarny organ:  Ing. Jan Kotula

predseda predstavenstva a generalny riaditel

Ing. Milan Gajdos
podpredseda predstavenstva

Osoby opravnené rokovat’:
- 0 veciach zmluvnych:

- 0 veciach technickych:

pre skusanie a kvalitu:

pre vozovky na mostoch:

- 0 veciach cenovych:

(dalej len ,objednavatel*)

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Clanok |
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatefa dielo podla jeho
poziadaviek v sulade so zmluvou, sutaznymi podkladmi a pisomnymi objednavkami
objednavatela a dielo dokondené riadne a v€as odovzdat objednavatelovi a objednavatel sa
zavazuje zaplatit zhotovitelovi za vykonané dielo cenu uvedenu v Cl. lll tejto zmluvy.

Predmet plnenia
Klasifikacia produkcie: CPV 45233000-9. konstrukcie a prace vrchnej stavby ciest, dialnic.
Suvisla udrzba vozovky v sprave SSUR 2 Zarnovica a SSUR 3 Zvolen (dalej len ,dielo®).

Rozsah diela — predpokladané vymery prac su uvedené v sutaznych podkladoch, priom nie
su zavazné pre plnenie zmluvy, tj. zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat v rozsahu
a spésobom v sulade s bodom 1.4 tohto ¢lanku zmluvy.

épecifikécia druhu a rozsahu prac, urCenie lokalit, mena zamestnancov objednavatela
poverenych kontrolou a preberanim prac, terminy pinenia a dalSie podmienky pre opravy
konkrétnych uUsekov vozovky (stavebnych objektov) budu Specifikované v pisomnych
objednavkach vystavenych objednavatelom poc€as trvania zmluvného vztahu, ktoré budu
neoddelitelnou su€astou zmluvy. Kazdé plnenie vzmysle konkrétnej objednavky je
posudzované ako samostatné dielo v zmysle zmluvy.

Ak sa pri realizacii diela na zaklade konkrétnej objednavky objednavatela vyskytne potreba
vykonat' naviac prace alebo nové prace oproti konkrétnej objednavake, zavazuju sa zmluvné
strany zalat rokovanie o doobjednani naviac prac alebo novej prace. V pripade, ak sa
zmluvné strany dohodnu, objednavatel je povinny dorucit zhotovitelovi ,doobjednavku®
k prislusnej objednavke.
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_Clanok Ii
Cas plnenia

Zmluva sa uzatvara na dobu uréitu a to na 48 mesiacov odo dfia nadobudnutia u€innosti zmluvy.

Terminy realizacie prac: v €ase od 1.4. do 31.10. poc&as trvania zmluvy podla bodu 2.1;
konkrétne terminy plnenia budu Specifikované v konkrétnych objednavkach objednavatela
vystavenych v obdobi platnosti zmluvy.

Objednavatel po schvaleni planu oprav oznami pisomne zhotovitelovi planovanu suvislu
udrzbu pre prislusny kalendarny rok. Najneskdér do 14 dni od obdrzania oznamenia je
zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi na schvalenie harmonogram postupu a trvania
prac (podrobny hodinovy harmonogram) vratane nevyhnutnych technologickych prestavok,
s uvedenim nasadenia strojov a zamesthancov v kazdej faze realizacie prac az po uvedenie
do premavky. Spolu s harmonogramom je zhotovitel povinny predlozit objednavatefovi na
schvalenie zoznam podzhotovitefov v sulade s &l. VII bod 7.1.

Minimalne 14 dni pred planovanym terminom zacCiatku realizacie prac zasle objednavatel
zhotovitelovi pisomnu objednavku pre suvisli udrzbu. V objednavke bude uvedeny den a hodina
nastupu a tiez v sulade so schvalenym harmonogramom derfi a hodina ukon&enia prac.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu pisomne oznamit' objednavatelovi vznik akejkolfvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela (alebo jeho &asti) a méa za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty dodania diela a nasledne to vyznadit v stavebnom denniku. PrediZzenim
dohodnutej lehoty realizacie diela alebo jeho &asti zo strany zhotovitefa nie je dotknuta
povinnost zhotovitela uhradit zmluvnu pokutu za omeskanie v zmysle €¢l. VI bodu 6.2 zmluvy
okrem pripadov, ked k omeskaniu doslo z dévodov vysSej moci.

Clanok il
Cenadiela

Cena diela bude tvorena suctom sucinov objednanych mnoZzstiev a zmluvnych jednotkovych cien
uvedenych v prilohe €.1 zmluvy — Suvisla udrzba vozovky v sprave SSUR 2 Zarnovica a SSUR
3 Zvolen - Jednotkové ceny.

Jednotkové ceny uvedené v prilohe ¢.1 pokryvaju vSetky zmluvné zavazky a vSetky nalezitosti
nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podfa tejto zmluvy a sutaznych
podkladov.

Jednotkové ceny su spracované k datumu podania ponuky a su pevné a nemenné pocas celej
doby trvania zmluvy. Po uplynuti kalendarneho roka 2012 je zhotovitel kazdoroCne povinny
poziadat objednavatela o vypocet fakturatného indexu, ktorym sa upravi celkova cena diela v
prislusnhom kalendarnom roku. Pisomna Ziadost zhotovitela musi byt doruena do sidla
objednavatela najneskor do 28.2. prislusného kalendarneho roka.

Pri vypocte fakturaéného indexu sa zmluvné strany zavazuju pouzit' index uverejneny na web
stranke Statistického uradu SR, a to index cien stavebnych prac podla KS za 4.Q
predchadzajuceho kalendarneho roka (Statisticky urad — produkty- publikacie- elektronické
publikacie na stiahnutie- ceny produkénych Statistik- index cien stavebnych prac- index cien
stavebnych prac, materialov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve SR €.12- dokument na
stiahnutie- tab. ¢€.1.: indexy cien stavebnych prac podfa KS za 4.Q 20... - riadok: opravy
a udrzba stavebnej povahy, stipec: 4.Q predchadzajiceho roka).

Na zaklade ziadosti zhotovitela objednavatel vypocita v zmysle bodu 3.4 fakturaény index a
vyhotovi pisomny Zapis o vypocte fakturaného indexu. Dva originaly Zapisu o vypocte
fakturaného indexu /1 pre objednavatela a 1 pre zhotovitela/ poSle objednavatel spolu s
navrhom dodatku k zmluve na odsuhlasenie zhotovitelovi. Pisomny navrh dodatku spolu so
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Zapisom o vypocte fakturaCného indexu je zhotovitel povinny podpisat a dorudit do sidla
objednavatela v lehote 3 tyzdriov odo dia ich doru€enia. Zapis o vypocte fakturaéného indexu
su opravnené podpisat za zmluvné strany osoby opravnené konat vo veciach cenovych.

Fakturacny index bude platny od 1. dfia mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom doslo
k podpisaniu dodatku do doby platnosti nového fakturaéného indexu s vynimkou uvedenou
v bode 3.7.

V pripade, Ze zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bodoch 3.3., 3.4, 3.5. ostava v platnosti
dovtedy platny fakturacny index, resp. jednotkové ceny a objednavatel ma narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 10% z fakturovanej celkovej ceny diela v prislusnom kalendarnom
roku. Zmluvna pokuta sa vztahuje na poruSenie ktorejkolvek z uvedenych povinnosti.
Objednavatel je zaroven opravneny odstupit od zmluvy, pri€¢om odstupenie je ucinné dhiom
dorucenia pisomného odstupenia do sidla zhotovitela.

Fakturacny index je zhotovitel povinny uviest’ na prislusnej fakture.

V zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich a suvisiacich predpisov a § 546
anasl. Obchodného zakonnika méze byt cena za dielo upravena podla skutoéne realizovaného
mnozstva a druhu prac v sulade so zaznamami v stavebnom denniku.

Pre ocenenie novych poloziek, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, je
zhotovitel povinny predlozit cenové kalkulacie aj s podkladmi pre ich vypoc€et. Zhotovitel je
povinny spracovat a predlozit s kalkulaénym vzorcom aj kalkulacie pévodnych poloziek
rovhakého charakteru. Kalkulaény vzorec a cenové podklady budu spracované v strojno-
pocitaCovej metéde EXCEL, ktoré je zhotovitel povinny predlozZit objednavatefovi vo forme
tlace potvrdené opravnenou osobou ako aj v elektronickej podobe na CD nosici.

Clanok IV
Platobné podmienky

Zhotovitelovi prislicha uhrada len za skuto¢ne vykonané prace na diele.
Fakturacia bude uskutoénena po odovzdani a prevzati diela v sulade s €l. VI, bod 8.9.

Podkladom pre fakturaciu bude stavebnym dozorom potvrdeny supis skuto¢ne vykonanych prac
(dalej len ,supis®) vyhotoveny na zaklade rekapitulacie uvedenej v stavebnom denniku a
odovzdavaci a preberaci protokol. Supis bude potvrdeny stavebnym dozorom po predlozeni
protokolov zhotovitela o kvalite zabudovanych materidlov a zmesi (preukazné skusky, certifikaty,
resp. vysledky kontrolnych skusok). Na ucely fakturacie sa za defi dodania diela povazuje deh
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez suhlasu objednavatela alebo odchylne od sutaznych
podkladov a konkrétnych objednavok nebudu uhradené.

Z kazdej faktury za vykonané prace zadrzi objednavatel 10 % z fakturovanej sumy bez DPH.
Tato skutoCnost bude uvedena vo fakture. V pripade, ak zhotovitel odmietne po dobu plynutia
zarucnej doby odstranit riadne reklamované vady diela, je tato suma uréena na uhradu naroku
objednavatela na nahradu Skody, ktora objednavateflovi skutocne vznikne. V tomto pripade budu
zmluvné strany postupovat’ podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika. Zaroven
zadrzné sluzi na zabezpecenie vSetkych penaznych pohfadavok objednavatela voci zhotovitelovi,
ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat' uroky alebo uroky z omeSkania zo zadrzanej Ciastky odo
dna zadrzania az do momentu uvolnenia zadrzného podla bodov 4.7 alebo 4.8 tohto ¢lanku.

Zhotovitel ma pravo pisomne poZiadat objednavatela o nahradenie za&drzného zadrZzaného
Z jednotlivych faktur za prace realizované v prislusnom kalendarnom roku bankovou zarukou, a to
vzdy najskor v novembri prislusného kalendarneho roka. Bankova zaruka ako zabezpeka na
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odstranenie reklamovanych vad pocas plynutia zaruénej doby musi byt vo vySke sumy
zodpovedajucej suctu celkovo zadrzanej sumy v prislusnom kalendarnom roku a musi byt platna
do momentu uplynutia poslednej zaruénej doby za prace vykonané v prislusnom kalendarnom
roku. Zadrzné uvolni objednavatel do 30 dni po predloZeni bankovej zaruky zodpovedajucej
poziadavkam uvedenym v tomto bode.

V pripade, ak zhotovitel nepoziada o zmenu zabezpecenia svojho zavazku v zmysle bodu 4.7
tohto €lanku a bankovu zaruku nepredloZi do konca prislusného kalendarneho roka, v ktorom
prace vykonal, zadrzné objednavatel uvolni do 30 dni na zaklade ziadosti zhotovitela dorucene;j
objednavatelovi po uplynuti zaruénej doby diela, pokial nenastali skuto€nosti zakladajice narok
objednavatela na nahradu Skody podfa bodu 4.5 tohto lanku.

Splatnost faktur je 45 dni od doporu¢eného dorucenia bez nedostatkov do sidla objednavaterla.

Faktura musi obsahovat obligatérne nalezitosti podla §71 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Faktura musi obsahovat aj nasledovné
Udaje: odvolavku na Cislo zmluvy a Cislo objednavky, popis plnenia v zmysle predmetu
zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy. Ak ich faktira nebude obsahovat alebo ak
v pripade uplatnenia naroku objednavatela na zfavu nebude vyhotovena v silade s bodom
4.11 tohto ¢&lanku, objednavatel je opravneny takuto fakturu vratit zhotovitefovi spolu
s oznaCenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti
takejto faktury sa prerusuje a nova lehota splatnosti zac¢ne plynut diiom nasledujicim po dni
doporu¢eného dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury do sidla objednavatefla.

V pripade, ak objednavatelovi vznikne narok na zlavu podla ¢&l. VI, bod 8.4. a uplatni si tuto
zfavu voCi zhotovitelovi, zhotovitel' je povinny zohladnit’ predmetnu zfavu vo fakture v sulade
s ¢lankom VIII, bodom 8.4.

Clanok V
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Zaru¢na doba na stavebné prace: 24 mesiacov

Zaruéna doba zacina plynut diiom pisomného prevzatia diela do trvalého uZivania. Pocas
zaru¢nej doby zodpoveda zhotovitel za vady diela a je povinny ich na poZiadanie
objednavatela odstranit do 30 dni na svoje naklady, ak sa strany s prihliadnutim na povahu
vady nedohodnu inak.

Uznanie reklamovanej vady diela je zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 7 dni odo dha
dorucenia reklamacie, priCom v pripade neuznania reklamovanej vady, je zhotovitel povinny
objednavatelovi oznamit' odmietnutie uznania vady v rovnakej lehote.

Zhotovitel je povinny bezplatne na poziadanie objednavatela polas zarucnej doby vykonat
meranie  protiSmykovych vlastnosti povrchu vozovky a predlozZit vysledky merania
objednavatelovi najneskér do 21 dni od doru€enia poZiadavky. Objednavatel je opravneny sa
predmetného merania zu€astnit; za tymto ucelom je zhotovitel povinny termin merania oznamit
minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom merania pisomne objednavatelovi.

V pripade nevyhovujucich vysledkov merania drsnosti a merania protiSmykovych viastnosti
povrchu vozovky pocas plynutia zaru€nej doby podla technicko kvalitativnych podmienok
sutaznych podkladov je zhotovitel povinny na zaklade reklamacie objednavatefa odstranit
reklamovanu vadu podfa poziadaviek objednavatela na svoje naklady a v lehote urCenej
objednavatelom. V pripade, Zze na zaklade reklamacie objednavatela tak neurobi v urCenej
lehote, objednavatel je opravneny vadu odstranit na naklady zhotovitela.

Pred uplynutim zaru€nej doby prizve objednavatel zhotovitela na hodnotenie stavu diela, ktoré
bude vykonané v poslednom mesiaci zaru¢nej doby spoloénou prehliadkou. K prehliadke je
zhotovitel povinny predlozit vysledky merania protiSmykovych vlastnosti povrchu vozovky
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vykonané v poslednom Stvrtroku trvania zaruénej doby. Z prehliadky bude vyhotoveny Protokol
o ukonceni zaruénej doby, v ktorom bude zhodnoteny stav diela ku koncu zaru¢nej doby.

Clanok Vi
Zmluvné sankcie

V pripade, ze zhotovitel nedodrzi termin nastupu na suvislu udrzbu podra €l. Il, bod 2.4 zmluvy ma
objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 5% z ceny vratane DPH danej rozsahom
plnenia na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy aj zaCaty deh omeSkania. V pripade
opatovného nedodrZania vy38ie uvedenych terminov nastupu zhotovitefa na opravy ma
objednavatel pravo okamzite odstupit’ od zmluvy. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté pravo
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu.

V pripade omeskania zhotovitela spo€ivajucom v nedodrZzani schvaleného harmonogramu
prac podla &l. Il bod 2.4 zmluvy ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5%
z ceny vratane DPH danej rozsahom plnenia na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy aj
zaCaty denn omeSkania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla bodov 6.1, 6.2 tohto Clanku nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu $kody, ktora mu vznikla pripravou a zabezpeenim miesta plnenia
pozostavajucou v osadeni doCasného dopravného znalenia pripadne inymi na opravu
nadvazujucimi ¢innostami. Vycisleny a odévodneny narok je zhotovitel povinny uhradit.
V pripade vzajomnych narokov objednavatela a zhotovitela, budd zmluvné strany postupovat
podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim faktur ma zhotovitel narok na urok
z omeSkania vo vySke 0,05 % z diZznej sumy za kazdy aj zaCaty deri omeSkania.

Ak zmluvné strany porusia povinnosti dohodnuté ¢l. VII. a VIII. zmluvy inym spésobom, ako je
uvedené v tomto ¢lanku je kazda zo zmluvnych stran opravnena uplatnit' si vo&i druhej strane
zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z ceny vratane DPH danej rozsahom plnenia na zaklade
konkrétnej objednavky za kazdy defi, dokial poruSenie povinnosti trva . Tymto nie su dotknuté
naroky na nahradu 8kody v zmysle platnych pravnych predpisov

Clanok VII
Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel nesmie dielo ako celok, odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela je
zhotovitel opravneny po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatela odovzdat na
zhotovenie svojmu podzhotovitelovi. Suhlas objednavatela nezbavuje zhotovitela povinnosti a
zodpovednosti za vSetky prace a ¢innosti podzhotovitela.

Pred zacatim prac je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela formou zapisu
v stavebnom denniku na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu zacatiu s pracami,
ak takeéto existuju.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca
zhotovitela, povereny riadenim prac.

Odo dna odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik v zmysle
stavebného zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich zmien a doplnkov a prislusnej
vykonavacej vyhlasky. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny u€astnikom vystavby
a kontrolnym organom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného dennika sa
konCi diiom, ked su odstranené vSetky vady a nedorobky. DAom zapisnicného odovzdania

staveniska zhotovitelovi prechadza na zhotovitela nebezpelenstvo Skody na diele.
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Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela.

Zhotovitel nevykona ziadne zmeny diela bez predchadzajuceho pisomného prikazu
stavebného dozora.

V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozZstvom uvedenym vo vykaze vymer je
zhotovitel povinny na tuto skutocnost bezodkladne, eSte pred vykonanim prislusnej prace,
upozornit objednavatefla.

Zhotovitel je povinny v plnej miere reSpektovat’ organizaciu dopravy podlfa podmienok urcenia
MDVRR SR v zmysle § 3q zakona 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni zmien
a doplnkov.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, za
ohrozenie bezpec€nosti premavky na dialnici a v8etky pripadné Skody, zavinené svojou
¢innostou. Pri uskuto€niovani prac je povinny dodrzZiavat vSetky slvisiace predpisy o ochrane
zdravia a bezpec€nosti pri praci, o bezpelnosti technickych zariadeni, predpisy o ochrane
Zivotného prostredia ako aj o bezpec€nosti premavky na dialnici vyplyvajuce zo zakona ¢.
8/2009 Z.z. o cestnej premavke v zneni neskorSich a suvisiacich predpisov.

Zhotovitel je povinny organizovat prace a zo staveniska vypratat materidly a mechanizmy
tak, aby nespésobil zbytoéné obmedzenie cestnej premavky.

Cas pre obnovenie premavky na novopolozenom povrchu uréi zhotovitel zapisom
v stavebnom denniku.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a €istotu na stavenisku a je povinny odstrariovat
na svoje naklady odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracami.

Clanok VI
Preberanie diela

Ziadna cGast diela nesmie byt zakrytd bez sthlasu stavebného dozora a zhotovitel musi
umoznit’ stavebnému dozorovi skontrolovat akukolvek €ast diela. Pripravenost na vykonanie
skudok a prevzatie je zhotovitel povinny pisomne a v€as oznamit' objednavatelovi. Zastupca
objednavatela bude pisomne vyzvany najma k :

e prebratiu podkladu po vykonani frézovacich prac
e prebratiu vykonania spajacieho postreku
e prebratiu sanacie prieCnych trhlin

e prevzatiu jednotlivych Casti - pred ich zakrytim budud vykonané zaznamy v stavebnom
denniku.

Preberanie Ciastkovych prac a diela bude vykonané v sulade s poziadavkami technicko-kvali-
tativnych podmienok sutaznych podkladov. Dielo, resp. stavebné objekty budu najprv prebraté
do predCasného uzivania — uvedenia do premavky formou podrobného zapisu v stavebnom
denniku na zaklade vykonanej technickej prehliadky diela (objektu); v zapise o prevzati bude
uvedeny stav tak, aby mohli byt ¢o najobjektivnejSie posudené pripadné nedostatky diela pri
kone¢nom preberani. Zapis bude podpisany zodpovednymi zastupcami oboch zmluvnych
stran (stavbyveduci a stavebny dozor).

Nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych v €asti technicko- kvalitativne podmienky
sutaznych podkladov, ktoré ovplyvnia vyznamnou mierou kvalitu a zivotnost’ diela ( EM-
neobalené kamenivo, nevystiepenie zmesi, neprichytenie vrstvy k podkladu, pouzitie
nevhodného kameniva ; nater- pouzitie nevhodného kameniva, nevystiepenie emulzie,
neprichytenie nateru o podklad;, PR — nevysStiepenie emulzie) bude posudzované ako
nevyhovujuce a reklamovatelné a povazuje sa za podstatné porusSenie zmluvy, pric¢om



8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

9.3.

opraviiuje objednavatela okamzite odstupit od zmluvy, neprevziat takéto dielo a popri
odstupeni od zmluvy pozadovat od zhotovitela nahradu Skody v plnej vySke. Pripadné
pochybnosti arozdielne vysledky skusok budu rieSené spoloénymi skuskami alebo
premeranim. V pripade nezhodnych stanovisk zmluvné strany poziadaju o stanovisko
nezavisli akreditovanu institiciu. Naklady na jeho vyhotovenie su na tarchu strany,
v neprospech ktorej je zaver stanoviska.

Za nedodrzanie kvalitativnych parametrov, urenych podla technicko-kvalitativnych
podmienok, neuvedenych v bode 8.3 tohto ¢lanku a pociatoénych skuSok typu pri odchylke,
ktora neovplyvni vyznamnou mierou kvalitu a zivotnost Upravy je objednavatel opravneny
uplatnit’ si zfavu z ceny diela danej rozsahom konkrétnej objednavky do vy3ky 5% za kazdy
nedostatok alebo prediZzenie zaruénej doby primerane podla povahy nedostatku.

PrediZzenie zaruénej doby podla bodu 8.4 sa vykona pre dielo, na ktorom neboli dodrzané
technicko-kvalitativne parametre uzavretim dodatku k zmluve.

Ziadost o prevzatie diela je zhotovitel povinny predlozit pisomnou formou. K Ziadosti je
zhotovitel povinny dolozit doklady preukazujuce riadne vykonanie prac — dokumentaciu kvality
podla technicko-kvalitativnych podmienok sutaznych podkladov odsuhlasenu laboratériom
objednavatela, stavebny dennik, vykresy - schémy skutoéného vyhotovenia s rekapitulaciou
vymer.

Najneskér do 14 dni po odovzdani kompletnych dokladov podla bodu 8.6 objednavatel zvola
konanie o odovzdani a prevzati diela. Objednavatel pripravi k preberaciemu konaniu spravu o
celkovom hodnoteni kvality vykonanych stavebnych prac, ktorej jedno vyhotovenie odovzda
zhotovitefovi pred zacatim konania.

Za riadne ukon¢ené dielo sa povazuje dielo ukonéené riadne a v€as, bez vad av sulade
s kvalitativnymi pozZiadavkami kladenymi na dielo podla zmluvy, technicko-kvalitativnych
podmienok sutaznych podkladov a technickych noriem.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory bude
podpisany osobami opravnenymi konat v technickych veciach. Dfiom podpisania
preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami prechadza nebezpecenstvo Skody na diele
na objednavatela.

Clanok IX
Ukonéenie zmluvy

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy alebo pisomnou
vypovedou objednavatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanikd dfom uvedenym v tejto
dohode (dalej len ,defi zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné
naroky zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo zich porusenia
druhou zmluvnou stranou ku diu zaniku zmluvy dohodou.

Objednavatel je opravneny okamzite pisomne odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného
poruSenia zmluvy zhotoviteflom, a to najma v pripadoch uvedenych v bodoch 3.7, 8.3 a 10.2
zmluvy. Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej
strane (ktord svoju povinnost porusila) a jeho ucinky nastavaju driom dorucenia zmluvne;j
strane, ktora svoju povinnost poruSila. Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy, ak sa
preukaze, ze zhotovitel v ponuke predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé,
neuplné alebo skreslené Udaje. V pripade nepodstatného porusenia zmluvy su zmluvné strany
opravnené od zmluvy odstupit po marnom uplynuti lehoty stanovenej druhou zmluvnou
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stranou na odstranenia konania v rozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj
nasledkami takéhoto konania.

Pre pravnu upravu odstupenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajucich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dbévodu. Vypoved musi mat
pisomnu formu. Vypovedna lehota je jeden kalendarny mesiac a zacina plynut prvym driom
kalendarneho mesiaca, ktory nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved
dorucena zhotovitelov.

V pripade vypovede zmluvy podfa bodu 9.5 tohto ¢lanku ma zhotovitel narok, aby mu
objednavatel zaplatil ¢ast ceny diela uvedenu v &lanku Il tejto zmluvy zodpovedajucu
vykonanym pracam na diele ku diu uplynutia vypovednej lehoty. Do 14 dni odo dia uplynutia
vypovednej lehoty je zhotovitel povinny odovzdat objednavatefovi dielo, resp. Cast diela
vratane suvisiacej dokumentacie v stave zodpovedajucom vykonanym pracam na diele ku
driu uplynutia vypovednej lehoty. Odovzdanie a prevzatie v zmysle tohto bodu sa uskutocni
podpisanim preberacieho protokolu osobami opravnenymi konat v technickych veciach.
Pripadné iné vzajomné zavazky a pohladavky existujuce ku driu uplynutia vypovednej lehoty
si zmluvné strany vyporiadaju na zaklade osobitnej pisomnej dohody.

V pripade, ak nastanu pravne skutoCnosti majuce za nasledok zmenu v pravnom postaveni
zhotovitela (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena
v opravneniach konat v mene zhotovitela) alebo akakolvek ina zmena majuca priamy vplyv na
plnenie zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny oznamit tieto skuto¢nosti objednavatelovi
najneskor do 10 dni odo dna, kedy tieto skutonosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za
Skodu spdsobenu objednavatefovi v désledku porusenia tejto povinnosti a objednavatel ma
pravo odstupit od zmluvy. Za akukolvek inu zmenu sa povazuje aj z mena bankového
spojenia zhotovitela, pricom k tejto informacii predlozi aj potvrdenie prislusnej banky.

Clanok X
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Zze pisomna komunikacia podla tejto zmluvy alebo v suvislosti
s touto zmluvou sa bude doruCovat doporuCene postou, kuriérom alebo osobne.. Za den
dorucenia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, za def dorucenia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si
adresat neprevezme pisomnost’ v uloZnej lehote na poSte, za defi doruCenia sa povazuje
posledny denl uloZznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi
s oznaCenim posty ,,adresat neznamy“ alebo ,,adresat sa odstahoval® alebo s inou
poznamkou podobného vyznamu, za den doruCenia sa povazuje den vratenia zasielky
odosielateflovi.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy
na tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefla.

Prava povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika v plathom zneni a ostatnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a u€innych v Slovenskej republike, najma zakona €. 254/1998 Z.z.
0 verejnych pracach.

Zmluva je vyhotovena v piatich vytlackoch, tri pre objednavatela dva pre zhotovitela.



10.5. Menit alebo dopifat’ ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomnymi &islovanymi dodatkami
so suhlasom oboch zmluvnych stran.

10.6. Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. UCinnost zmluva nadobudne dhom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmlav.

10.7. Neoddelitelnou su¢ast’'ou zmluvy je priloha €.1 Suvisla udrzba vozovky v sprave
SSUR 2 Zarnovica a SSUR 3 Zvolen — Jednotkové ceny.
10.8. Z hladiska predmetu obstaravania su¢astou zmluvy su:

- sutazné podklady

- ponuka zhotovitela*

- ponukané jednotkové ceny

- buduce objednavky vystavené na zaklade tejto zmluvy*
- schvalené pociatoné skusky a dokumentacia kvality=
- priru¢ka kvality alebo kontrolny a skudobny plan =

- harmonogram postupu a trvania prac *

Pozn. =* Neprikladaju sa ku kazdému vyhotoveniu zmluvy, ale ich obsah je zmluvne
zavédzny, pokial’ ho zmluva neupravuje odlisne.

V Bratislave dnia: Vo Zvolene, diia:

Za objednavatela: Za zhotovitefla:

Ing. Jan Kotula Ing. Miroslav Sufliarsky
predseda predstavenstva konatel spolo¢nosti

a generalny riaditel

Ing. Milan Gajdos Ing. Maria Melichova
podpredseda predstavenstva prokurista spolo¢nosti



