,»Suvisla udrzba vozovky dialnice D1 v iseku Ilvachnova - Vazec a Vazec - Janovce “

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v plathom zneni
(d'alej len ,zmluva®)
medzi zmluvnymi stranami:

Zhotovitelom:

Nazov: C.S.BITUNOVA spol. s r.o.
Sidlo: Neresnicka cesta 3, 960 01 Zvolen
Pravna forma: spolo¢nost s ru€enim obmedzenym, zapisana v obchodnom registri

Okresného sudu Banska Bystrica, oddiel Sro, viozka &. 574/S
Bankové spojenie:

Cislo uctu:

ICO: 30 228 247

DIC: 202 047 51 93

IC DPH: SK 202 047 51 93

Statutarny organ: Ing. Miroslav Sufliarsky, konatel spolognosti

Ing. Jan Stefik, konatel spoloénosti
Ing. Maria Melichova, prokurista spoloCnosti

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
- vo veciach cenovych:
Tel./Fax:
( dalej len ,zhotovitel)
a
Objednavatelom:
Nazov: Narodna dialni¢na spoloc¢nost’ a.s.

Pravna forma: akciova spoloénost,

zapisana v obchodnom registri Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa,
Vlozka ¢. 3518/B

Sidlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Bankové spojenie::

Cislo uétu:
ICO: 35919 001
IC DPH SK 2021937775

DIC: 2021937775



Statutarny organ:  Ing. Jan Kotula

predseda predstavenstva a generalny riaditel

Ing. Milan Gajdos
podpredseda predstavenstva

Osoby opravnené rokovat’:

- 0 veciach zmluvnych:

- o veciach technickych:

pre skusanie a kvalitu:

pre vozovky na mostoch:

- 0 veciach cenovych:

(dalej len ,objednavatel*)

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Clanok |
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela dielo podla jeho
poziadaviek v sulade so zmluvou, sutaznymi podkladmi a pisomnymi objednavkami
objednavatela a dielo dokoncené riadne a v€as odovzdat objednavatelovi a objednavatel sa
zavazuje zaplatit’ zhotovitelovi za vykonané dielo cenu uvedenu v €l. |l tejto zmluvy.

Predmet plnenia
Klasifikacia produkcie: CPV 45233000-9. konStrukcie a prace vrchnej stavby ciest, dialnic.
Suvisla udrzba vozovky dialnice D1 v Useku Ivachnova - Vazec a Vazec - Janovce (dalej len

dielo®).

Rozsah diela — predpokladané vymery prac su uvedené v sutaznych podkladoch, priom nie
su zavazné pre plnenie zmluvy, tj. zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat v rozsahu
a spésobom v sulade s bodom 1.4 tohto élanku zmluvy.

Specifikécia druhu a rozsahu prac, urCenie lokalit, mena zamestnancov objednavatela
poverenych kontrolou a preberanim prac, terminy pinenia a dalSie podmienky pre opravy
konkrétnych Usekov vozovky (stavebnych objektov) budu Specifikované v pisomnych
objednavkach vystavenych objednavatelom pocCas trvania zmluvného vztahu, ktoré budu
neoddelitelnou suc€astou zmluvy. Kazdé plnenie v zmysle konkrétnej objednavky je
posudzované ako samostatné dielo v zmysle zmluvy.

Ak sa pri realizacii diela na zaklade konkrétnej objednavky objednavatela vyskytne potreba
vykonat' naviac prace alebo nové prace oproti konkrétnej objednavake, zavazuju sa zmluvné
strany zaCat rokovanie o doobjednani naviac prac alebo novej prace. V pripade, ak sa
zmluvné strany dohodnu, objednavatel je povinny doruCit zhotovitelovi ,doobjednavku®
k prislusnej objednavke.

Clanok II
Cas plnenia



2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Zmluva sa uzatvara na dobu ur€itu a to na 48 mesiacov odo diia nadobudnutia U¢innosti zmiuvy.

Terminy realizacie prac: v €ase od 1.4. do 31.10. pocas trvania zmluvy podla bodu 2.1;
konkrétne terminy plnenia budu 3pecifikované v objednavkach objednavatela vystavenych
v obdobi uc&innosti zmluvy.

Objednavatel po schvaleni planu oprav oznami pisomne zhotovitelovi planovanu suvisla
udrzbu pre prislusny kalendarny rok. Najneskdér do 14 dni od obdrzania oznamenia je
zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi na schvalenie harmonogram postupu a trvania
prac (podrobny hodinovy harmonogram) vratane nevyhnutnych technologickych prestavok,
s uvedenim nasadenia strojov a zamestnancov v kazdej faze realizacie prac az po uvedenie
do premavky. Spolu s harmonogramom je zhotovitel povinny predlozit objednavatefovi na
schvalenie zoznam podzhotovitelov v sulade s €l. VIl bod 7.1.

Minimalne 14 dni pred planovanym terminom zacliatku realizacie prac zasle objednavatel
zhotovitelovi pisomnu objednavku pre suvislu udrzbu. V objednavke bude uvedeny den a hodina
nastupu a tiez v sulade so schvalenym harmonogramom den a hodina ukoncenia prac.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit' objednavatelovi vznik akejkolfvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu diela (alebo jeho &asti) a ma za nasledok prediZenie
dohodnutej lehoty dodania diela a nasledne to vyznadit v stavebnom denniku. PrediZzenim
dohodnutej lehoty realizacie diela alebo jeho Casti zo strany zhotovitela nie je dotknuta
povinnost' zhotovitefa uhradit’ zmluvnu pokutu za omeSkanie v zmysle €l. VI bodu 6.2 zmluvy
okrem pripadov, ked k omeskaniu doslo z dévodov vysSej moci.

Clanok Il
Cenadiela

Cena diela bude tvorena suctom sucinov objednanych mnozstiev a zmluvnych jednotkovych cien
uvedenych v prilohe €.1 zmluvy Suvisla udrzba vozovky dialnice D1 v useku Ivachnova - Vazec
a Vazec — Janovce — Jednotkové ceny.

Jednotkové ceny uvedené v Prilohe €.1 pokryvaju vSetky zmluvné zavazky a vSetky nalezitosti
nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podla tejto zmluvy a sutaznych
podkladov.

Jednotkové ceny su spracované k datumu podania ponuky a su pevné a nemenné pocas celej
doby trvania zmluvy. Po uplynuti kalendarneho roka 2012 je zhotovitel kazdoro¢ne povinny
poziadat objednavatela o vypocet fakturatného indexu, ktorym sa upravi celkova cena diela v
prislusnom kalendarnom roku. Pisomna Ziadost zhotovitela musi byt doru¢ena do sidla
objednavatela najneskor do 28.2. prislusného kalendarneho roka.

Pri vypocte fakturaéného indexu sa zmluvné strany zavazuju pouzit' index uverejneny na web
stranke Statistického uradu SR, a to index cien stavebnych prac podla KS za 4.Q
predchadzajuceho kalendarneho roka (Statisticky urad — produkty- publikacie- elektronické
publikacie na stiahnutie- ceny produk&nych Statistik- index cien stavebnych prac- index cien
stavebnych prac, materialov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve SR €.12- dokument na
stiahnutie- tab. ¢€.1.: indexy cien stavebnych prac podfa KS za 4.Q 20... - riadok: opravy
a udrzba stavebnej povahy, stipec: 4.Q predchadzajiceho roka).

Na zaklade ziadosti zhotovitela objednavatel vypocita v zmysle bodu 3.4 faktura¢ny index a
vyhotovi pisomny Zapis o vypocte fakturatného indexu. Dva origindly Zapisu o vypocte
fakturaného indexu /1 pre objednavatela a 1 pre zhotovitela/ poSle objednavatel spolu s
navrhom dodatku k zmluve na odsuhlasenie zhotovitelovi. Pisomny navrh dodatku spolu so
Zapisom o vypocte fakturaCného indexu je zhotovitel povinny podpisat a dorudit do sidla
objednavatela v lehote 3 tyzdriov odo dra ich dorucenia. Zapis o vypocte fakturacného indexu
su opravnené podpisat za zmluvné strany osoby opravnené konat vo veciach cenovych.
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Fakturacny index bude platny od 1. dfia mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom doslo
k podpisaniu dodatku do doby platnosti nového fakturaéného indexu s vynimkou uvedenou
v bode 3.7.

V pripade, Ze zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bodoch 3.3., 3.4, 3.5. ostava v platnosti
dovtedy platny fakturaény index, resp.jednotkové ceny a objednavatel ma narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 10% z fakturovanej celkovej ceny diela v prislusnom kalendarnom
roku. Zmluvna pokuta sa vztahuje na poruSenie ktorejkolvek z uvedenych povinnosti.
Objednavatel je zaroven opravneny odstupit od zmluvy, priCom odstupenie je ucinné drfiom
dorucenia pisomného odstupenia do sidla zhotovitela.

Fakturacny index je zhotovitel povinny uviest' na prislusnej fakture.

V zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich a suvisiacich predpisov a § 546
anasl. Obchodného zakonnika méze byt cena za dielo upravena podla skutoéne realizovaného
mnozstva a druhu prac v sulade so zaznamami v stavebnom denniku.

Pre ocenenie novych poloziek, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, je
zhotovitel povinny predlozit cenové kalkulacie aj s podkladmi pre ich vypoc€et. Zhotovitel je
povinny spracovat a predlozit s kalkulaénym vzorcom aj kalkulacie pévodnych poloziek
rovhakého charakteru. Kalkulaény vzorec a cenové podklady budu spracované v strojno-
pocitaCovej metéde EXCEL, ktoré je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi vo forme
tlace potvrdené opravnenou osobou ako aj v elektronickej podobe na CD nosici.

Clanok IV
Platobné podmienky

Zhotovitelovi prislicha Uhrada len za skutoéne vykonané prace na diele.
Fakturacia bude uskuto¢nena po odovzdani a prevzati diela v sulade s €l. VIII, bod 8. 9.

Podkladom pre fakturaciu bude stavebnym dozorom potvrdeny supis skutoéne vykonanych prac
(dalej len ,supis®) vyhotoveny na zaklade rekapitulacie uvedenej v stavebnom denniku a
odovzdavaci a preberaci protokol. Supis bude potvrdeny stavebnym dozorom po predlozeni
protokolov zhotovitela o kvalite zabudovanych materidlov a zmesi (preukazné skusky, certifikaty,
resp. vysledky kontrolnych skusok). Na ucely fakturacie sa za defi dodania diela povazuje deh
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez suhlasu objednavatefa alebo odchylne od sutaznych
podkladov a konkrétnych objednavok nebudu uhradené.

Z kazdej faktury za vykonané prace zadrzi objednavatel 10 % z fakturovanej sumy bez DPH.
Tato skutoCnost bude uvedena vo fakture. V pripade, ak zhotovitel odmietne po dobu plynutia
zarucnej doby odstranit riadne reklamované vady diela, je tato suma uréena na uhradu naroku
objednavatela na nahradu Skody, ktora objednavatefovi skutocne vznikne. V tomto pripade budu
zmluvné strany postupovat’ podfa ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika. Zaroven
zadrzné sluzi na zabezpecenie vSetkych penaznych pohfadavok objednavatela voci zhotovitelovi,
ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat' uroky alebo uroky z omeSkania zo zadrzanej Ciastky odo
dna zadrzania az do momentu uvolnenia zadrzného podla bodov 4.7 alebo 4.8 tohto ¢lanku.

Zhotovitel ma pravo pisomne poZiadat objednavatela o nahradenie zadrzného zadrzaného
z jednotlivych faktur za prace realizované v prisluSnom kalendarnom roku bankovou zarukou, a to
vzdy najskor v novembri prislusného kalendarneho roka. Bankova zaruka ako zabezpeka na
odstranenie reklamovanych vad poCas plynutia zaru€nej doby musi byt vo vySke sumy
zodpovedajucej suctu celkovo zadrzanej sumy v prislusnom kalendarnom roku a musi byt platna
do momentu uplynutia poslednej zaru¢nej doby za prace vykonané v prislusnom kalendarnom
roku. Zadrzné uvolni objednavatel do 30 dni po predloZeni bankovej zaruky zodpovedajucej
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poziadavkam uvedenym v tomto bode.

V pripade, ak zhotovitel nepoziada o zmenu zabezpecenia svojho zavazku v zmysle bodu 4.7
tohto €lanku a bankovu zaruku nepredloZi do konca prislusného kalendarneho roka, v ktorom
prace vykonal, zadrzné objednavatel uvolni do 30 dni na zaklade Ziadosti zhotovitela doru¢enej
objednavatelovi po uplynuti zaru¢nej doby diela, pokial nenastali skuto€nosti zakladajice narok
objednavatela na nahradu $kody podfa bodu 4.5 tohto ¢lanku.

Splatnost faktur je 45 dni od doporu¢eného dorucenia bez nedostatkov do sidla objednavaterla.

Faktdra musi obsahovat obligatérne nalezitosti podla §71 zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani
Z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktira musi obsahovat aj nasledovné
udaje: odvolavku na cislo zmluvy a €islo objednavky, popis plnenia v zmysle predmetu
zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy. Ak ich faktura nebude obsahovat alebo ak

v pripade uplatnenia naroku objednavatela na zfavu nebude vyhotovena v sulade s bodom
4.11 tohto ¢lanku, objednavatefl je opravneny takuto fakturu vratit zhotovitelovi spolu

s oznacenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti
takejto faktury sa prerusSuje a nova lehota splatnosti za¢ne plynuat driom nasledujacim po dni
doporuceného dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury do sidla objednavatela.

V pripade, ak objednavatefovi vznikne narok na zfavu podfa €l. VI, bod 8.4.a uplatni si tato
zlavu voci zhotovitelovi, zhotovitel je povinny zohladnit predmetnu zfavu vo faktare v sulade
s ¢lankom VIII, bodom 8.4.

Clanok V
Zarucéna doba, zodpovednost’ za vady

Zaru€na doba na stavebné prace: 24 mesiacov

Zarucna doba zacina plynut dnom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania. PoCas
zaru¢nej doby zodpoveda zhotovitel za vady diela a je povinny ich na poZiadanie
objednavatela odstranit do 30 dni na svoje naklady, ak sa strany s prihliadnutim na povahu
vady nedohodnu inak.

Uznanie reklamovanej vady diela je zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 7 dni odo dna
dorucenia reklamacie, pricom v pripade neuznania reklamovanej vady, je zhotovitel' povinny
objednavatelovi oznamit' odmietnutie uznania vady v rovnakej lehote.

Zhotovitel je povinny bezplatne na poziadanie objednavatela poCas zaruénej doby vykonat
meranie  protiSmykovych vlastnosti povrchu vozovky a predlozit vysledky merania
objednavatelovi najneskér do 21 dni od doru€enia poziadavky. Objednavatel je opravneny sa
predmetného merania zu€astnit; za tymto ucelom je zhotovitel povinny termin merania oznamit
minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom merania pisomne objednavatelovi.

V pripade nevyhovujucich vysledkov merania drsnosti a merania protiSmykovych viastnosti
povrchu vozovky pocas plynutia zaru€nej doby podla technicko kvalitativnych podmienok
sutaznych podkladov je zhotovitel povinny na zaklade reklamacie objednavatela odstranit
reklamovanu vadu podla poZiadaviek objednavatela na svoje naklady a v lehote urCenej
objednavatelom. V pripade, Zze na zaklade reklamacie objednavatela tak neurobi v urCenej
lehote, objednavatefl je opravneny vadu odstranit’ na naklady zhotovitela.

Pred uplynutim zaru€nej doby prizve objednavatel zhotovitela na hodnotenie stavu diela, ktoré
bude vykonané v poslednom mesiaci zarucnej doby spolocnou prehliadkou. K prehliadke je
zhotovitel povinny predlozit vysledky merania protiSmykovych vlastnosti povrchu vozovky
vykonané v poslednom Stvrtroku trvania zaruénej doby. Z prehliadky bude vyhotoveny Protokol
o ukoné&eni zaru€nej doby, v ktorom bude zhodnoteny stav diela ku koncu zaruénej doby.
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Clanok Vi
Zmluvné sankcie

V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi termin nastupu na suvislu udrzbu podrfa él. 1I, bod 2.4 zmluvy ma
objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny vratane DPH danej rozsahom
plnenia na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy aj zaCaty den omeSkania. V pripade
opatovného nedodrZania vy38ie uvedenych terminov nastupu zhotovitefa na opravy ma
objednavatel pravo okamzite odstupit’ od zmluvy. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté pravo
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu.

V pripade omes$kania zhotovitela spo€ivajucom v nedodrZani schvaleného harmonogramu
prac podra ¢l. Il bod 2.4 zmluvy ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5%
z ceny vratane DPH danej rozsahom plnenia na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy aj
zaCaty del omeSkania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa bodov 6.1, 6.2 tohto C&lanku nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu Skody, ktora mu vznikla pripravou a zabezpecenim miesta plnenia
pozostavajucou v osadeni doCasného dopravného znacenia pripadne inymi na opravu
nadvazujucimi ¢innostami. Vycisleny a odévodneny narok je zhotovitel povinny uhradit.
V pripade vzajomnych narokov objednavatela a zhotovitela, budd zmluvné strany postupovat
podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim faktur ma zhotovitel narok na urok
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZznej sumy za kazdy aj zaCaty deri omeskania.

Ak zmluvné strany porusia povinnosti dohodnuté &l. VII. a VIIl. zmluvy inym spésobom, ako je
uvedené v tomto ¢lanku je kazda zo zmluvnych stran opravnena uplatnit' si vo&i druhej strane
zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z ceny vratane DPH danej rozsahom plnenia na zaklade
konkrétnej objednavky za kazdy den, dokial porusenie povinnosti trva. Tymto nie su dotknuté
naroky na nahradu Skody v zmysle platnych pravnych predpisov.

Clanok VI
Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel nesmie dielo ako celok, odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast' diela je
zhotovitel opravneny po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatela odovzdat na
zhotovenie svojmu podzhotovitelovi. Suhlas objednavatela nezbavuje zhotovitela povinnosti a
zodpovednosti za vSetky prace a Cinnosti podzhotovitela.

Pred zacatim prac je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela formou zapisu
v stavebnom denniku na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu zacatiu s pracami,
ak takéto existuju.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca
zhotovitela, povereny riadenim prac.

Odo dna odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik v zmysle
stavebného zakona ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich zmien a doplnkov a prisludnej
vykonavacej vyhlasky. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny ucastnikom vystavby
a kontrolnym organom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného dennika sa
konCi dfiom, ked su odstranené vSetky vady a nedorobky. Diiom zapisni€ného odovzdania
staveniska zhotovitefovi prechadza na zhotovitela nebezpecenstvo Skody na diele.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela.

Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny diela bez predchadzajuceho pisomného prikazu
stavebného dozora.
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V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer je
zhotovitel povinny na tuto skutoénost bezodkladne, eSte pred vykonanim prislusnej prace,
upozornit’ objednavatela.

Zhotovitel je povinny v plnej miere reSpektovat’ organizaciu dopravy podfa podmienok urcenia
MDVRR SR v zmysle § 3q zakona 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni zmien a
doplnkov.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, za
ohrozenie bezpec€nosti premavky na dialnici a vSetky pripadné Skody, zavinené svojou
¢innostou. Pri uskutochovani prac je povinny dodrziavat’ vSetky suvisiace predpisy o ochrane
zdravia a bezpec€nosti pri praci, o bezpelnosti technickych zariadeni, predpisy o ochrane
Zivotného prostredia ako aj o bezpeénosti premavky na dialnici vyplyvajuce zo zakona ¢.
8/2009 Z.z. o cestnej premavke v zneni neskorSich a suvisiacich predpisov.

Zhotovitel je povinny organizovat prace a zo staveniska vypratat materialy a mechanizmy
tak, aby nespésobil zbytoéné obmedzenie cestnej premavky.

Cas pre obnovenie premavky na novopoloZzenom povrchu uréi zhotovitel zapisom
v stavebnom denniku.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a €istotu na stavenisku a je povinny odstrariovat
na svoje naklady odpady a nelistoty vzniknuté jeho pracami.

Clanok VIII
Preberanie diela

Ziadna &ast diela nesmie byt zakrytd bez suhlasu stavebného dozora a zhotovitel musi
umoznit' stavebnému dozorovi skontrolovat’ akukolvek Cast’ diela. Pripravenost’ na vykonanie
skudok a prevzatie je zhotovitel povinny pisomne a v€as oznamit' objednavatelovi. Zastupca
objednavatela bude pisomne vyzvany najma k :

e prebratiu podkladu po vykonani frézovacich prac
e prebratiu vykonania spajacieho postreku
e prebratiu sanacie prieCnych trhlin

e prevzatiu jednotlivych Casti - pred ich zakrytim budu vykonané zaznamy v stavebnom
denniku.

Preberanie Ciastkovych prac a diela bude vykonané v sulade s poZiadavkami technicko-kvali-
tativnych podmienok sutaznych podkladov. Dielo, resp. stavebné objekty budu najprv prebraté
do predCasného uzivania — uvedenia do premavky formou podrobného zapisu v stavebnom
denniku na zaklade vykonanej technickej prehliadky diela (objektu); v zapise o prevzati bude
uvedeny stav tak, aby mohli byt ¢o najobjektivnejSie posudené pripadné nedostatky diela pri
kone€nom preberani. Zapis bude podpisany zodpovednymi zastupcami oboch zmluvnych
stran (stavbyveduci a stavebny dozor).

Nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych v €asti technicko- kvalitativne podmienky
sutaznych podkladov, ktoré ovplyvnia vyznamnou mierou kvalitu a zivotnost’ diela ( EM-
neobalené kamenivo, nevystiepenie zmesi, neprichytenie vrstvy k podkladu, pouzitie
nevhodného kameniva ; nater- pouZzitie nevhodného kameniva, nevystiepenie emulzie,
neprichytenie nateru o podklad; PR — nevyStiepenie emulzie) bude posudzované ako
nevyhovujuce a reklamovatelné a povaZuje sa za podstatné porusSenie zmluvy, pricom
opravinuje objednavatela okamzite odstupit od zmluvy, neprevziat takéto dielo a popri
odstupeni od zmluvy pozZadovat od zhotovitela nahradu Skody v plnej vysSke. Pripadné
pochybnosti arozdielne vysledky skusok budu rieSené spoloénymi skuskami alebo
premeranim. V pripade nezhodnych stanovisk zmluvné strany poziadaju o stanovisko
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nezavislu akreditovanu institiciu. Naklady na jeho vyhotovenie su na tarchu strany,
v neprospech ktorej je zaver stanoviska.

Za nedodrzanie kvalitativnych parametrov, urenych podla technicko-kvalitativnych
podmienok, neuvedenych v bode 8.3 tohto ¢lanku a pociatoénych skuSok typu pri odchylke,
ktora neovplyvni vyznamnou mierou kvalitu a zivotnost Upravy je objednavatel opravneny
uplatnit si zfavu z ceny diela danej rozsahom konkrétnej objednavky do vysky 5% za kazdy
nedostatok alebo prediZzenie zaruénej doby primerane podla povahy nedostatku.

PrediZzenie zaruénej doby podla bodu 8.4 sa vykona pre dielo, na ktorom neboli dodrzané
technicko-kvalitativne parametre uzavretim dodatku k zmluve.

Ziadost o prevzatie diela je zhotovitel povinny predlozit pisomnou formou. K Ziadosti je
zhotovitel povinny doloZit’ doklady preukazujuce riadne vykonanie prac — dokumentaciu kvality
podla technicko-kvalitativnych podmienok sutaznych podkladov odsuhlasenu laboratériom
objednavatela, stavebny dennik s rekapitulaciou vymer, vykresy - schémy skutocného
vyhotovenia.

Najneskér do 14 dni po odovzdani kompletnych dokladov podfa bodu 8.6 objednavatel zvola
konanie o odovzdani a prevzati diela. Objednavatel pripravi k preberaciemu konaniu spravu o
celkovom hodnoteni kvality vykonanych stavebnych prac, ktorej jedno vyhotovenie odovzda
zhotovitefovi pred zacatim konania.

Za riadne ukoncCené dielo sa povazuje dielo ukoncené riadne a v€as, bez vad a v sulade
s kvalitativnymi pozZiadavkami kladenymi na dielo podla zmluvy, technicko-kvalitativnych
podmienok sutaznych podkladov a technickych noriem.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory bude
podpisany osobami opravnenymi konat v technickych veciach. Dfiom podpisania
preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami prechadza nebezpeCenstvo Skody na diele
na objednavatela.

Clanok IX
Ukonéenie zmluvy

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy alebo pisomnou
vypovedou objednavatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanikd diom uvedenym v tejto
dohode (dalej len ,den zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné
naroky zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo zich porusenia
druhou zmluvnou stranou ku diu zéniku zmluvy dohodou.

Objednavatel je opravneny okamzite pisomne odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného
porusenia zmluvy zhotovitefom, a to najma v pripadoch uvedenych v bodoch 3.7, 8.3 a 10.2
zmluvy. Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej
strane (ktord svoju povinnost porusila) a jeho ucinky nastavaju driom dorucenia zmluvne;j
strane, ktora svoju povinnost poruSila. Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy, ak sa
preukaze, ze zhotovitel v ponuke predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé,
neuplné alebo skreslené udaje. V pripade nepodstatného porusenia zmluvy su zmluvné strany
opravnené od zmluvy odstupit po marnom uplynuti lehoty stanovenej druhou zmluvnou
stranou na odstranenia konania v rozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj
nasledkami takéhoto konania.

Pre pravnu uUpravu odstupenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajucich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny
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zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dbévodu. Vypoved musi mat
pisomnu formu. Vypovedna lehota je jeden kalendarny mesiac a zacina plynut prvym diom
kalendarneho mesiaca, ktory nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved
doru€ena zhotovitelov.

V pripade vypovede zmluvy podfa bodu 9.5 tohto ¢lanku ma zhotovitel narok, aby mu
objednavatel zaplatil ¢ast ceny diela uvedenu v &lanku Il tejto zmluvy zodpovedajucu
vykonanym pracam na diele ku driu uplynutia vypovednej lehoty. Do 14 dni odo diia uplynutia
vypovednej lehoty je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi dielo, resp. Cast diela
vratane suvisiacej dokumentacie v stave zodpovedajucom vykonanym pracam na diele ku
driu uplynutia vypovednej lehoty. Odovzdanie a prevzatie v zmysle tohto bodu sa uskuto¢ni
podpisanim preberacieho protokolu osobami opravnenymi konat v technickych veciach.
Pripadné iné vzajomné zavazky a pohladavky existujuce ku dnu uplynutia vypovednej lehoty
si zmluvné strany vyporiadaju na zaklade osobitnej pisomnej dohody

V pripade, ak nastanu pravne skutoCnosti majuce za nasledok zmenu v pravnom postaveni
zhotovitela (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena
v opravneniach konat v mene zhotovitela) alebo akakolvek ina zmena majuca priamy vplyv na
plnenie zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny oznamit’ tieto skuto&nosti objednavatelovi
najneskor do 10 dni odo dha, kedy tieto skutonosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za
Skodu spdsobenu objednavatefovi v dosledku porusenia tejto povinnosti a objednavatel ma
pravo odstupit od zmluvy. Za akukolvek inu zmenu sa povazuje aj z mena bankového
spojenia zhotovitela, pricom k tejto informacii predlozi aj potvrdenie prislusnej banky.

Clanok X
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomna komunikacia podla tejto zmluvy alebo v suvislosti
s touto zmluvou sa bude dorucovat doporucene poStou, kuriérom alebo osobne.. Za den
dorucenia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, za defi doru€enia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si
adresat neprevezme pisomnost v Uloznej lehote na poste, za defl doruCenia sa povazuje
posledny defl uloZnej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi
s oznaCenim posty ,,adresat neznamy“ alebo ,,adresat sa odstahoval® alebo s inou
poznamkou podobného vyznamu, za den doruCenia sa povazuje den vratenia zasielky
odosielateflovi.

Zhotovitel nie je opravneny postupit’ akékolvek pohlfadavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy
na tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefla.

Prava povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia prisludnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika v platnom zneni a ostatnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a uc€innych v Slovenskej republike, najma zakona €. 254/1998 Z.z.
0 verejnych pracach.

Zmluva je vyhotovena v piatich vytlackoch, tri pre objednavatefla dva pre zhotovitela.

Menit alebo dopifiat’ ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomnymi &islovanymi dodatkami
so suhlasom oboch zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych



stran. Uginnost zmluva nadobudne diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmlav.

10.7. Neoddelitelnou sucast'ou zmluvy je priloha €.1 Suvisla udrzba vozovky dialnice D1 v
useku lvachnova - Vazec a Vazec - Janovce — Jednotkové ceny.

10.8. Z hladiska predmetu obstaravania sucastou zmluvy su:
- sutazné podklady:

- ponuka zhotovitela*

- ponukané jednotkové ceny

- buduce objednavky vystavené na zaklade tejto zmluvy*

- schvalené pociatocné skusky a dokumentacia kvality=*

- prirucka kvality alebo kontrolny a skusobny plan =

- harmonogram postupu a trvania prac *

Pozn. =* Neprikladaju sa ku kazdému vyhotoveniu zmluvy, ale ich obsah je zmluvne
zavazny, pokial’ ho zmluva neupravuje odlisne.

V Bratislave dna: Vo Zvolene, dna:

Za objednavatefla: Za zhotovitela:

Ing. Jan Kotula Ing. Miroslav Sufliarsky
predseda predstavenstva konatel spoloCnosti

a generalny riaditef

Ing. Milan Gajdos Ing. Maria Melichova
podpredseda predstavenstva prokurista spolo¢nosti



