ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v plathom zneni

¢.objednavatela:

Nazov:
Sidlo:
Pravna forma:

Bankové spojenie:

¢islo uctu:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Statutarny organ:

€. zhotovitela: 31/2011/08421/S/0

(dalej len ,zmluva“)
medzi zmluvnymi stranami:

Zhotovitel

CESTY NITRA, a.s.

Murgasova 6, 949 78 Nitra

akciova spolo¢nost’

Zapisana v obchodnom registri Okresného sudu Nitra, oddiel Sa,
vlozka ¢. 140/N

34 128 344

202 0410 788

SK 202 0410 788

prestavenstvo

Francis Grass, predseda predstavenstva
Alain Jeziorny, €len prestavenstva

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
- vo veciach cenovych:

Tel./Fax:

( dalej len ,zhotovitel®)

Nazov:
Pravna forma:

Sidlo:

Bankové spojenie::

Cislo uétu:

ICO:

IC DPH

DIC:

Statutarny organ:

a
Objednavatel

Narodna dialni¢na spolo¢nost’ a.s.

akciova spolo¢nost,
zapisana v obchodnom registri Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa, Vlozka €.
3518/B

Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

35919 001
SK 2021937775
2021937775

Ing. Jan Kotula, predseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Milan Gajdo$, podpredseda predstavenstva

Osoby opravnené rokovat’

- o0 veciach zmluvnych



- o veciach technickych

pre skusanie a kvalitu:

pre lokalne opravy:

pre vozovky na mostoch:

- 0 veciach cenovych:

(dalej len ,,objednavatel)

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Clanok |
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitefa vykonat pre objednavatefa dielo podla jeho
poziadaviek v sulade so zmluvou, sutaznymi podkladmi a pisomnymi objednavkami
objednavatela (dalej len ,dielo“) a dielo dokonéené riadne a v€as odovzdat objednavatelovi a
objednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitelovi za vykonané dielo cenu uvedenu v ¢l. Il tejto
zmluvy.

Predmet plnenia

CPV aplatné TSP

CPV 45233000-9 : Stavebné prace spodnej a vrchnej stavby dialnic, ciest
Opravy vozoviek v sprave SSUR 6 Cadca - D3-1/11, D3-1/11A a I/11,

e velkoplosné
e lokalne

Rozsah diela — predpokladané vymery prac su uvedené v sutaznych podkladoch, pri¢om nie su
zavazné pre plnenie zmluvy, t.j. zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat v rozsahu a sp6sobom
v sulade s bodom 1.4 tohto ¢lanku zmluvy.

Specifikacia druhu a rozsahu prac, uréenie lokalit, mena zamestnancov objednavatela
poverenych kontrolou a preberanim prac, terminy plnenia a dalSie podmienky pre opravy
konkrétnych Gsekov vozovky (stavebnych objektov) budu Specifikované v pisomnych
objednavkach vystavenych objednavatelom pocas trvania zmluvného vztahu, ktoré budu
neoddelitelnou suéastou zmluvy. Kazdé plnenie v zmysle konkrétnej objednavky je
posudzované ako samostatné dielo v zmysle zmluvy.

Ak sa pri realizacii diela na zaklade konkrétnej objednavky objednavatela vyskytne potreba
vykonat' naviac prace alebo nové prace oproti konkrétnej objednavake, zavazuju sa zmluvné
strany zac¢at rokovanie o doobjednani naviac prac alebo novej prace. V pripade, ak sa zmluvné
strany dohodnu, objednavatel je povinny dorugit zhotovitelovi ,doobjednavku® k prislusnej
objednavke.



_Clanok Ii
Cas plnenia

2.1. Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, a to na 48 mesiacov odo dfia nadobudnutia uc¢innosti zmluvy.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5

2.6.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Terminy realizacie prac: v ¢ase od 1.4. do 31.10. po€as trvania zmluvy podfa bodu 2.1;
konkrétne terminy plnenia budu Specifikované v konkrétnych objednavkach objednavatela
vystavenych v obdobi uc€innosti zmluvy.

Objednavatel po schvaleni planu oprav oznami pisomne zhotovitelovi planované velkoplosné
opravy pre prislusny kalendarny rok. Najneskér do 14 dni od obdrZania oznamenia je
zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi na schvalenie harmonogram postupu a trvania
prac (podrobny hodinovy harmonogram) vratane nevyhnutnych technologickych prestavok,
s uvedenim nasadenia strojov a pracovnikov v kazdej faze realizacie prac az po uvedenie do
premavky. Spolu s harmonogramom je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi na
schvalenie zoznam podzhotovitelov v sulade s ¢&l. VIl bod 7.1.

Pisomnu objednavku pre pre velkoploSnu(é) opravu(y) zasle objednavatel’ zhotovitelovi minimalne
14 dni pred planovanym terminom zaciatku realizacie prac. V objednavke bude uvedeny den
a hodina nastupu a tiez v sulade so schvalenym harmonogramom den a hodina ukon&enia prac.

Zhotovitel je povinny vykonat prace na lokalnych opravach do 30 dni odo dna dorucenia
objednavky, pokial v objednavke nie je uvedeny iny — neskorsi termin.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu pisomne oznamit objednavatelovi vznik akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela (alebo jeho &asti) a ma za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty dodania diela a nasledne to vyznadit v stavebnom denniku. PrediZzenim
dohodnutej lehoty realizacie diela alebo jeho &asti zo strany zhotovitela nie je dotknuta
povinnost’ zhotovitela uhradit zmluvnu pokutu za omeskanie v zmysle ¢&l. VI bodu 6.2 zmluvy
okrem pripadov, ked k omeskaniu doslo z dévodov vys$Sej moci.

Clanok Il
Cenadiela

Cena diela bude tvorena suctom sucinov objednanych mnozstiev a zmluvnych jednotkovych cien
uvedenych v prilohe €.1 a 2 zmluvy.

Jednotkové ceny uvedené v prilohe &.1 a 2 pokryvaju vSetky zmluvné zavazky a vSetky nalezitosti
nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podla sutaznych podkladov.

Jednotkové ceny su spracované k datumu podania ponuky a su pevné a nemenné pocas celej
doby trvania zmluvy. Po uplynuti kalendarneho roka 2012 je zhotovitel kaZdoro&ne povinny
poZiadat objednavatefa o vypocet fakturaéného indexu, ktorym sa upravi celkova cena diela v
prislusnom kalendarnom roku. Pisomna ziadost zhotovitela musi byt doruCena do sidla
objednavatela najneskér do 28.2. prisluSného kalendarneho roka.

Pri vypocte fakturatného indexu sa zmluvné strany zavazuju pouzit index uverejneny na web
stranke Statistického uradu SR, a to index cien stavebnych prac podla KS za 4.Q
predchadzajiceho kalendarneho roka (Statisticky Urad — produkty- publikacie- elektronické
publikacie na stiahnutie- ceny produkénych Statistik- index cien stavebnych prac- index cien
stavebnych prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve SR €.12- dokument na
stiahnutie- tab. &.1.: indexy cien stavebnych prac podfa KS za 4.Q 20... - riadok: opravy
a udrzba stavebnej povahy, stipec: 4.Q predchadzajiceho roka).

Na z&klade Ziadosti zhotovitela objednavatel vypocita v zmysle bodu 3.4 fakturaény index a
vyhotovi pisomny Zapis o vypocte fakturaCného indexu. Dva originaly Zapisu o vypocte
fakturaCného indexu /1 pre objednavatela a 1 pre zhotovitela/ poSle objednavatel spolu s
navrhom dodatku k zmluve na odsuhlasenie zhotovitelovi. Pisomny navrh dodatku spolu so
Zapisom o vypocte fakturacného indexu je zhotovitel povinny podpisat a dorucit do sidla



3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

3.10.

objednavatela v lehote 3 tyzdriov odo dria ich dorucenia. Zapis o vypocte fakturacného indexu
su opravnené podpisat za zmluvné strany osoby opravnené konat vo veciach cenovych.

Fakturacny index bude platny od 1. dfia mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom doSlo
k podpisaniu dodatku do doby platnosti nového fakturaéného indexu s vynimkou uvedenou
v bode 3.7.

V pripade, Ze zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bodoch 3.3., 3.4, 3.5. ostava v platnosti
dovtedy platny fakturaény index, resp.jednotkové ceny a objednavatel ma narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 10% z fakturovanej celkovej ceny diela v prislusnom kalendarnom
roku. Zmluvna pokuta sa vztahuje na poruSenie ktorejkolvek z uvedenych povinnosti.
Objednavatel je zaroven opravneny odstupit od zmluvy, priom odstupenie je U&inné drfiom
dorucenia pisomného odstupenia do sidla zhotovitela.

Fakturacny index je zhotovitel povinny uviest na prislusnej fakture.

V zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich a suvisiacich predpisov a § 546
anasl. Obchodného zakonnika moze byt cena za dielo upravena podla skuto¢ne realizovaného
mnozstva a druhu prac v sulade so zaznamami v stavebnom denniku.

Pre ocenenie novych poloziek, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, a ktoré
Uzko suvisia s plnenim predmetom zakazky/zmluvy je zhotovitel povinny predlozit cenové
kalkulacie aj s podkladmi pre ich vypocet. Zhotovitel je povinny spracovat a predlozit
s kalkulaénym vzorcom aj kalkulacie pdvodnych poloziek rovnakého charakteru. Kalkulaény
vzorec acenové podklady budu spracované v strojno-pocitacovej metéde EXCEL, ktoré je
zhotovitel povinny predlozit objednavatefovi vo forme tlaCe potvrdené opravnenou osobou ako
aj v elektronickej podobe na CD nosici.

CLIv
Platobné podmienky

4.1. Zhotovitelovi prislicha uhrada len za skuto€ne vykonané prace na diele.

4.2.
4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

Fakturacia bude uskuto€nena po odovzdani a prevzati diela v sulade s €l. VIII, bod 8.10.

Podkladom pre fakturaciu bude stavebnym dozorom potvrdeny supis skuto¢ne vykonanych prac
(dalej len ,supis“) vyhotoveny na zaklade rekapitulacie uvedenej v stavebnom denniku a
odovzdavaci a preberaci protokol. Supis bude potvrdeny stavebnym dozorom po predlozeni
protokolov zhotovitela o kvalite zabudovanych materidlov a zmesi (preukazné skusky, certifikaty,
resp. vysledky kontrolnych skisok). Na ucely fakturacie sa za den dodania diela povazuje den
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez suhlasu objednavatela alebo odchylne od sutaznych podkladov
a konkrétnych objednavok nebudu uhradené.

Z kazdej faktury za vykonané prace zadrZi objednavatel 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Tato
skuto¢nost' bude uvedena vo fakture. V pripade, ak zhotovitel odmietne po dobu plynutia zaruénej
doby odstranit riadne reklamované vady diela, je tdto suma urena na uhradu naroku
objednavatela na nahradu Skody, ktora objednavatelovi skuto€ne vznikne. V tomto pripade budu
zmluvné strany postupovat’ podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zékonnika. Zaroven
zadrzné slizi na zabezpecenie vSetkych periaznych pohladavok objednavatela voci zhotovitelovi,
ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat uroky alebo uroky z omeskania zo zadrzanej Ciastky odo dria
zadrzania az do momentu uvolnenia zadrzného podia bodov 4.7 alebo 4.8 tohto ¢lanku.

Zhotovitel m& pravo pisomne poziadat objednavatela o nahradenie zadrZzného zadrzaného
z jednotlivych faktur za prace realizované v prislushom kalendarnom roku bankovou zarukou, a to
vzdy najskér v novembri prislusného kalendarneho roka. Bankova zaruka ako zabezpeka na
odstranenie  reklamovanych vad po€as plynutia zaruénej doby musi byt vo vyske sumy
zodpovedajucej suctu celkovo zadrzanej sumy v prislushom kalendarnom roku a musi byt platna
do momentu uplynutia poslednej zaruénej doby za prace vykonané v prislusnom kalendarnom roku.
Zadrzné uvolni objednavatel do 30 dni po predloZzeni bankovej zaruky zodpovedajucej
poziadavkam uvedenym v tomto bode.



4.8.

4.9.
4.10.

4.11.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

V pripade, ak zhotovitel nepoziada o zmenu zabezpecenia svojho zavazku v zmysle bodu 4.7 tohto
Clanku a bankovu zaruku nepredlozi do konca prislusného kalendarneho roka, v ktorom prace
vykonal, zadrzné objednavatel uvolni do 30 dni na zaklade Ziadosti zhotovitela dorucenej
objednavatelovi po uplynuti zaruénej doby diela, pokial nenastali skuto¢nosti zakladajuce narok
objednavatela na nahradu $kody podla bodu 4.5 tohto ¢lanku.

Splatnost faktur je 45 dni od doporué¢eného dorucenia bez nedostatkov do sidla objednavatela.

Faktdra musi obsahovat obligatérne nalezitosti podla §71 zékona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov. Faktura musi obsahovat aj nasledovné udaje:
odvolavku na ¢islo zmluvy a Cislo objednavky, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy,
bankové spojenie v zmysle zmluvy. Ak ich faktira nebude obsahovat alebo ak v pripade
uplatnenia naroku objednavatefa na zlavu nebude vyhotovena v sulade s bodom 4.11 tohto
¢lanku, objednavatel je opravneny takuto faktdru vratit zhotovitelovi spolu s oznaenim
nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktary
sa prerusuje a nova lehota splatnosti zacne plynat dfiom nasledujucim po dni doporu¢eného
dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury do sidla objednavatela.

V pripade, ak objednavatelovi vznikne narok na zfavu podla €l. VIII, bod8.4. a 8.6. a uplatni si tuto
zlavu voci zhotovitelovi, zhotovitel je povinny zohladnit predmetnu zfavu vo faktire v sulade
s ¢lankom VIII, bodom8.4. a 8.6.

CLv
Zarucéna doba, zodpovednost’ za vady

Zaru¢na doba na stavebné prace: (uviest' dobuj................ (najmenej 36 mesiacov).

Zaru¢na doba zacina plynut diiom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania. Po¢as
zarucnej doby zodpoveda zhotovitel za vady diela a je povinny ich na poziadanie objednavatela
odstranit do 30 dni na svoje naklady, ak sa strany s prihliadnutim na povahu vady nedohodnu
inak.

Uznanie reklamovanej vady diela je zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 7 dni odo dfia
doruc€enia reklamacie, priCom v pripade neuznania reklamovanej vady, je zhotovitel povinny
objednavatelovi oznamit odmietnutie uznania vady v rovnakej lehote.

V pripade, ak sa na opravenej vozovke vyskytni akékolvek vady pocéas plynutia zaru€nej
doby, za ktoré je zodpovedny zhotovitel a ich podiel je viac ako 25 % opravenej plochy, resp.
vzdialenost’ chybnych dielCich Usekov je mensia ako 50 metrov — zhotovitel je povinny opravit
cely usek s vyskytom vad na svoje naklady a v lehote uréenej objednavatelom. V pripade, ak
tak neurobi, objednavatel je opravneny odstranit vady na naklady zhotovitela.

V pripade, ak sa na opravenej vozovke vyskytnu akékolvek vady pocéas plynutia zaru€nej
doby, za ktoré je zodpovedny zhotovitel a ich podiel je menej ako 25 % opravenej plochy,
resp. vzdialenost chybnych diel€ich Usekov je vaésia ako 50 metrov zhotovitel je povinny na
zaklade reklamacie objednavatela odstranit reklamovanu vadu podla poziadaviek objednavatela
na svoje naklady a v lehote urCenej objednavatelom. V pripade, ak tak neurobi, objednavatel je
opravneny odstranit vady na naklady zhotovitela.

Zhotovitel je povinny bezplatne na poZiadanie objednavatela po€as plynutia zaruénej doby
vykonat meranie protiSmykovych vlastnosti povrchu vozovky a predlozit vysledky merania
objednavatelovi najneskér do 21 dni od dorucenia poziadavky. Objednavatel je opravneny sa
predmetného merania zucastnit; za tymto ucelom je zhotovitel povinny termin merania oznamit
minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom merania pisomne objednavatelovi.

V pripade nevyhovujucich vysledkov merania drsnosti povrchu vozovky pocas plynutia zaruénej
doby podla technicko-kvalitativnych podmienok sutaznych podkladov je zhotovitel povinny na
zéklade reklamacie objednavatela odstranit reklamovanu vadu na svoje ndklady a v lehote
ur€enej objednavatelom. V pripade, ak tak neurobi, objednavatel je opravneny odstranit vady na
naklady zhotovitela.

Pred uplynutim zaruénej doby prizve objednavatel zhotovitela na hodnotenie stavu diela, ktoré
bude vykonané v poslednom mesiaci zaru¢nej doby spolo¢nou prehliadkou. K prehliadke je
zhotovitel povinny predlozit vysledky merania protiSmykovych vlastnosti povrchu vozovky a



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

prieCnej rovinatosti povrchu vozovky vykonané v poslednom Stvrtroku trvania zaruénej doby.
Z prehliadky bude vyhotoveny Protokol o ukon&eni zaru¢nej doby, v ktorom bude zhodnoteny stav
diela ku koncu zarucnej doby.

CL.VvI
Zmluvné sankcie

V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi termin nastupu na velkoplosné opravy podla bodu 2.4 €l. Il zmluvy
ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 5% z ceny vratane DPH danej rozsahom
plnenia na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy aj zaCaty defi omeSkania. V pripade
opatovného nedodrzania vysSie uvedenych terminov nastupu zhotovitela na opravy ma
objednavatel pravo okamzite odstipit od zmluvy. Odstdpenim od zmluvy nie je dotknuté pravo
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu.

V pripade omeSkania zhotovitela spocivajucom v nedodrzani schvaleného harmonogramu
prac velkoplo$nych oprav alebo terminu ukonc€enia lokalnych oprav podla bodu 2.4 a 2.5 ¢l. |l
zmluvy ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 5% z ceny vratane DPH danej
rozsahom plnenia na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy aj zaCaty defi omesSkania .

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody, ktora mu
vznikla pripravou a zabezpeCenim miesta plnenia pozostavajucou v osadeni dogasného
dopravného znacCenia pripadne inymi na opravu nadvazujucimi ¢innostami. VycCisleny
aodbévodneny narok je zhotovitel povinny uhradit. V pripade vzajomnych néarokov
objednavatela a zhotovitela, budi zmluvné strany postupovat’ podla ustanoveni § 358 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Ak zmluvné strany porusia povinnosti dohodnuté ¢l. VII. a VIII. zmluvy inym spésobom, ako je
uvedené v tomto ¢lanku je kazda zo zmluvnych stran opravnena uplatnit’ si voci druhej strane
zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z ceny vratane DPH danej rozsahom plnenia na zaklade
konkrétnej objednavky za kazdy deri, dokial porudenie povinnosti trva. Tymto nie su dotknuté
naroky na nahradu Skody v zmysle platnych pravnych predpisov.

V pripade omeskania so zaplatenim faktur ma zhotovitel narok na urok z ome8kania vo vyske
0,05 % z diZnej sumy za kazdy aj zaCaty defi omeskania.

cL v
Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel nesmie dielo ako celok, odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela je
zhotovitel opravneny po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatela odovzdat na
zhotovenie svojmu podzhotovitefovi. Suhlas objednévatela nezbavuje zhotovitela povinnosti a
zodpovednosti za v8etky prace a €innosti podzhotovitela.

Pred zaatim prac je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela formou zapisu
v stavebnom denniku na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu zac&atiu s pracami, ak
takéto existuju.

Nastup na realizaciu lokalnych oprav musi zhotovitel dohodnut najmenej 5 dni vopred
s riaditelom prisluSného SSUR objednavatela.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca
zhotovitela, povereny riadenim prac.

Odo dna odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik v zmysle
stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich zmien a dopinkov a prislusSnej
vykonavacej vyhlasky. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny u&astnikom vystavby
a kontrolnym organom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného dennika sa
kon&i difiom, ked su odstranené vSetky vady a nedorobky. Dfiom zapisniéného odovzdania

staveniska zhotovitelovi prechadza na zhotovitela nebezpedenstvo Skody na diele.
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Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela.

Zhotovitel nevykona ziadne zmeny diela bez predchadzajuceho pisomného prikazu
stavebného dozora.

V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnoZstvom uvedenym vo vykaze vymer je
zhotovitel povinny na tuto skutoCnost bezodkladne, eSte pred vykonanim prislusnej prace,
upozornit objednavatela.

Zhotovitel je povinny v plnej miere reSpektovat’ organizaciu dopravy podla podmienok uréenia
MDVRR SR v zmysle § 3q zdkona 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni zmien a
dopinkov.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za ohrozenie
bezpec&nosti premavky na dialnici/ rychlostnej ceste alebo komunikacii a vSetky pripadné Skody,
zavinené svojou ¢innostou. Pri uskuto¢fiovani prac je povinny dodrziavat vSetky suavisiace
predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o bezpecnosti technickych zariadeni,
predpisy o ochrane Zivotného prostredia ako aj o bezpecénosti premavky na dialnici/ rychlostnej
ceste alebo komunikacii vyplyvajuce zo zakona ¢&. 8/2009 Z.z. o cestnej premavke v zneni
neskorsich a suvisiacich predpisov.

Zhotovitel je povinny organizovat prace a zo staveniska vypratat materialy a mechanizmy tak,
aby nesp0Osobil zbyto€né obmedzenie cestnej premavky.

Cas pre obnovenie premavky na novopolozenom povrchu uréi zhotovitel zapisom v stavebnom
denniku.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstranovat
na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami.

Cl. v
Preberanie diela

Ziadna &ast diela nesmie byt zakrytd bez suhlasu stavebného dozora a zhotovitel musi
umoznit stavebnému dozorovi skontrolovat akukolvek Cast diela. Pripravenost na vykonanie
skusok a prevzatie je zhotovitel povinny pisomne a v ¢as oznamit objednavatelovi. Zastupca
objednavatela bude pisomne vyzvany najmaKk :

. prebratiu podkladu po vykonani frézovacich prac

e prebratiu vykonania spéjacieho postreku a zdalievky zvislych hran pred pokladkou
asfaltovych vrstiev

. prebratiu sanacie prieCnych trhlin
. meraniu rovinatosti povrchu vozovky po oprave
O prevzati jednotlivych €asti pred ich zakrytim budu vykonané zaznamy v stavebnom denniku.

Preberanie Ciastkovych prac a diela bude vykonané v sulade s poziadavkami technicko-
kvalitativnych podmienok sutaznych podkladov. Dielo resp. stavebné objekty budu najprv
prebraté do pred€asného uZivania — uvedenia do premavky formou podrobného zapisu
v stavebnom denniku na zaklade vykonanej technickej prehliadky diela; v zapise o prevzati
bude uvedeny stav tak, aby mohli byt €o najobjektivnejSie posudené pripadné vady diela pri
kone¢nom preberani. Zapis bude podpisany zodpovednymi zastupcami oboch zmluvnych stran
(stavbyveduci a stavebny dozor).

Nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych v €asti technicko-kvalitativne podmienky
sutaznych podkladov, ktoré ovplyvnia vyznamnou mierou kvalitu a zivotnost diela (t.j. suCasné
nedodrzanie parametrov: miera zhutnenia, obsah asfaltu v zmesi, citlivost na vodu a odolnost voci
trvalym deformaciam) bude posudzované ako nevyhovujuce a reklamovatefné a objednavatel je
opravneny poZadovat odstranenie a znovupoloZenie prislusnej asfaltovej vrstvy na naklady
zhotovitela. V pripade, ak tak zhotovitel neurobi, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy
a opraviuje objednavatefa okamZite odstupit od zmluvy. Pripadné pochybnosti a rozdielne
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vysledky skusok budu rieSené spolocnymi skuskami alebo premeranim. V pripade nezhodnych
stanovisk zmluvné strany poziadaju o stanovisko nezavislu akreditovanu instituciu. Naklady na
jeho vyhotovenie su na tarchu strany, v neprospech ktorej je zaver stanoviska.

Za nedodrzanie kvalitativnych parametrov, uréenych podla technicko-kvalitativnych
podmienok neuvedenych v bode 8.3 tohto ¢lanku a pociatoénych skusok typu pri odchylke,
ktora neovplyvni vyznamnou mierou kvalitu a Zivotnost diela je objednavatel opravneny uplatnit
si zlavu z ceny diela danej rozsahom konkrétnej objednavky do vysky 5% za kazdy nedostatok
alebo prediZenie zaruénej doby primerane podla povahy nedostatku.

PrediZenie zaruénej doby podla bodu 8.4 sa vykona pre dielo, na ktorom neboli dodrzané
technicko-kvalitativne parametre uzavretim dodatku k zmluve.

Za nerovnosti, namerané na opravovanom useku, zavinené nedostatkami pokladky, ma
objednavatel narok na zfavu z ceny diela vo vyske 200,- EUR za jednu nerovnost od 5,01 do
10,00 mm (3 m lata) alebo od 1,91 do 3,3 m.km™ (PROFILOGRAF). Nerovnosti nad 10,01 mm
(3 m lata) alebo od 3,3 m.km™ (PROFILOGRAF) je zhotovitel povinny odstranit na svoje
naklady. Pokial tak neudiini, objednavatel dielo neprevezme a tato skuto¢nost’ sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy, priCom opraviuje objednavatela od zmluvy okamzZite odstupit.

Ziadost o prevzatie diela je zhotovitel povinny predlozit pisomnou formou. K Ziadosti je
zhotovitel povinny dolozit' doklady preukazujuce riadne vykonanie prac — dokumentéaciu kvality
podla technicko-kvalitativnych podmienok sutaznych podkladov odsuhlasenu laboratériom
objednavatefla, stavebny dennik s rekapitulaciou vymer, vykresy - schémy skuto&ného
vyhotovenia.

Najneskér do 14 dni po odovzdani kompletnych dokladov podla bodu 8.7 objednavatel zvola
konanie o odovzdani a prevzati diela. Objednavatel pripravi k preberaciemu konaniu spravu o
celkovom hodnoteni kvality vykonanych stavebnych prac, ktorej jedno vyhotovenie odovzda
zhotovitelovi pred zacatim konania.

Za riadne ukoncCené dielo sa povazuje dielo ukonéené riadne a v€as, bez vad a v sulade
s kvalitativnymi poZiadavkami kladenymi na dielo podla zmluvy, technicko-kvalitativhych
podmienok sutaznych podkladov a technickych noriem.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory bude
podpisany osobami opravnenymi konat' v technickych veciach. Dfiom podpisania prebracieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami prechadza nebezpeéenstvo Skody na diele na
objednavatefa.

CL. IX
Ukoncéenie zmluvy

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj

pisomnou dohodou zmluvnych strdn, pisomnym odstupenim od zmluvy alebo pisomnou
vypovedou objednavatefla.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,den zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo zich porusenia druhou
zmluvnou stranou ku dfiu zaniku zmluvy dohodou.

Objednavatel je opravneny okamzite pisomne odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného
porusenia zmluvy zhotoviteflom, a to najma v pripadoch uvedenych v bodoch 3.7, 6.1. 8.3, 8.6 a
10.2 zmluvy. Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doru€ené druhej
zmluvnej strane (ktord svoju povinnost poru$ila) a jeho ucinky nastavaju dfiom dorucenia
zmluvnej strane, ktora svoju povinnost' porusila. Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy, ak
sa preukaze, Ze zhotovitel v ponuke predloZil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdive,
neuplné alebo skreslené udaje. V pripade nepodstatného porusSenia zmluvy su zmluvné strany
opravnené od zmluvy odstupit po marnom uplynuti lehoty stanovenej druhou zmluvnou stranou
na odstranenia konania vrozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj
nasledkami takehoto konania.
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Pre pravnu upravu odstupenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajucich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dévodu. Vypoved musi mat
pisomnu formu. Vypovedna lehota je jeden kalendarny mesiac a zacina plynat prvym dnhom
kalendarneho mesiaca, ktory nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved
dorucena zhotovitefov.

V pripade vypovede zmluvy podla bodu 9.5 tohto ¢lanku ma zhotovitel narok, aby mu
objednavatel zaplatil €ast ceny diela uvedenu v ¢&lanku Ill tejto zmluvy zodpovedajucu
vykonanym pracam na diele ku dfiu uplynutia vypovednej lehoty. Do 14 dni odo dha uplynutia
vypovednej lehoty je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi dielo, resp. ¢ast diela vratane
suvisiacej dokumentacie v stave zodpovedajucom vykonanym pracam na diele ku driu
uplynutia vypovednej lehoty. Odovzdanie a prevzatie v zmysle tohto bodu sa uskutocni
podpisanim preberacieho protokolu osobami opravnenymi konat v technickych veciach.
Pripadné iné vzajomné zavazky a pohladavky existujuce ku dfiu uplynutia vypovednej lehoty si
zmluvné strany vyporiadaju na zaklade osobitnej pisomnej dohody.

V pripade, ak nastanu pravne skuto€nosti majuce za nasledok zmenu v pravnom postaveni
zhotovitela (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena
v opravneniach konat v mene zhotovitela) alebo akakolvek ina zmena majuca priamy vplyv na
plnenie zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny oznamit' tieto skutoCnosti objednavatelovi
najneskér do 10 dni odo dna, kedy tieto skuto€nosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za
Skodu spdsobenu objednavatelovi v désledku porusenia tejto povinnosti a objednavatel ma
pravo odstupit od zmluvy. Za akukolvek ini zmenu sa povazuje aj z mena bankového spojenia
zhotovitela, pricom k tejto informacii predlozi aj potvrdenie prislusnej banky.

CL X
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomna komunikacia podla tejto zmluvy alebo v suvislosti
s touto zmluvou sa bude doru€ovat doporuCene postou, kuriérom alebo osobne.. Za den
dorucenia sa povazuje def prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, za den doru€enia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si
adresat neprevezme pisomnost v Uloznej lehote na poste, za den doruenia sa povazuje
posledny defi uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi
s oznagenim posty ,,adresat nezndmy* alebo ,,adreséat sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou
podobného vyznamu, za def doru€enia sa povazuje def vratenia zasielky odosielatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny postupit’ akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy
na tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefla.

Prava povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika v platnom zneni a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a u€innych v Slovenskej republike, najma zakona €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach.

Zmluva je vyhotovena v piatich vytlaCkoch, tri pre objednavatela dva pre zhotovitela.

Menit alebo dopifiat ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomnymi &islovanymi dodatkami so
suhlasom oboch zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych

Uginnost zmluva nadobudne diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri

zmluv.

10.7.

Neoddelitefnou su€astou zmluvy su:

Priloha &.1 — Velkoplo$né opravy vozoviek v sprave SSUR 6 Cadca - Jednotkové ceny



Priloha &. 2 — Lokalne opravy vozoviek v sprave SSUR 6 Cadca - Jednotkové ceny

10.8  Z hladiska predmetu obstaravania su€astou zmluvy su:

- sutazné podklady=

- ponuka zhotovitela*

- buduce objednavky vystavené na zaklade tejto zmluvy*
- schvalené pociato¢né skusky a dokumentacia kvality=
- prirucka kvality alebo kontrolny a skusobny plan

- harmonogram postupu a trvania prac *

Pozn. =* Neprikladaju sa ku kazdému vyhotoveniu zmluvy, ale ich obsah je zmluvne
zavdzny, pokial’ ho zmluva neupravuje odlisSne.

V Bratislave dnia: \%

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Jan Kotula Ing. Juraj Serva

predseda predstavenstva vykonny riaditel

a generalny riaditel splnomocneny zastupca CESTY NITRA, a.s.

Ing. Milan Gajdos
podpredseda predstavenstva,



