Suvisla udrzba vozoviek v sprave SSUR 6 Cadca

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v plathom zneni
(dalej len ,zmluva“)
medzi zmluvnymi stranami:

Zhotovitelom:

Nazov: C.S.BITUNOVA spol. sr.o.
Sidlo: Neresnicka cesta 3, 960 01 Zvolen
Pravna forma: spolo¢nost’ s ruéenim obmedzenym, zapisana v obchodnom registri

Okresného sudu Banska Bystrica, oddiel Sro, viozka &. 574/S
Bankové spojenie:
Cislo uctu:

ICO: 30 228 247

DIC: 202 047 51 93

IC DPH: SK 202 047 51 93

Statutarny organ: Ing. Miroslav Sufliarsky, konatel spolognosti

Ing. Jan Stefik, konatel spolo¢nosti
Ing. Maria Melichova, prokurista spolo¢nosti

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych:

Tel./Fax:
( dalej len ,zhotovitel®)

Objednavatelom:
Nazov: Narodna dialniéna spoloénost’ a.s.

Pravna forma: L . ,
akciova spolocnost,

zapisana v obchodnom registri Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa, VloZka €.

3518/B
Sidlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Bankové spojenie::
Cislo uétu:
ICO: 35919 001
IC DPH SK 2021937775
DIC: 2021937775
Statutarny organ: Ing. Jan Kotula

predseda predstavenstva a generalny riaditel

Ing. Milan Gajdo$
podpredseda predstavenstva



Osoby opravnené rokovat’

- o0 veciach zmluvnych:

- o veciach technickych:

pre skusanie a kvalitu:

pre vozovky na mostoch:

- o0 veciach cenovych:

(dalej len ,,objednavatel)

1.1

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

Clanok |
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitefa vykonat pre objednavatefa dielo podla jeho
poziadaviek v sulade so zmluvou, sutaznymi podkladmi a pisomnymi objednavkami
objednavatela adielo dokonfené riadne av€as odovzdat povinnost objednavatelovi a
objednavatel sa zavazuje zaplatit' zhotovitelovi za vykonané dielo cenu uvedenu v &l. Il tejto
zmluvy.

Predmet plnenia

CPV aplatné TSP

CPV 45233000-9: Stavebné prace spodnej a vrchnej stavby dialnic,ciest

Suvisla udrzba vozoviek v sprave SSUR 6 Cadca - D3-1/11, D3-1/11A al/11 technoldgiou
zastudena kladenych asfaltovych zmesi s cielom zlepSenia povrchovych vlastnosti vozovky
a predizenia Zivotnosti vozovkového suvrstvia zabranenim vplyvu pordch na nizSie poloZzené
vrstvy vozovky (dalej len ,dielo®)

Rozsah diela — predpokladané vymery prac su uvedené v sutaznych podkladoch, priCom nie
suU zavazné pre plnenie zmluvy, t.j. zhotovitel' sa zavazuje dielo vykonat' v rozsahu a spésobom
v sllade s bodom 1.4 tohto ¢lanku zmluvy.

Specifikacia druhu a rozsahu prac, uréenie lokalit, mena zamestnancov objednavatela
poverenych kontrolou a preberanim prac, terminy plnenia a dalSie podmienky pre opravy
konkrétnych Gsekov vozovky (stavebnych objektov) budu Specifikované v pisomnych
objednavkach vystavenych objednavatelom pocas trvania zmluvného vztahu, ktoré budu
neoddelitelnou sucastou zmluvy. Kazdé plnenie v zmysle konkrétnej objednavky je
posudzované ako samostatné dielo v zmysle zmluvy.

Ak sa pri realizacii diela na zaklade konkrétnej objednavky objednavatela vyskytne potreba
vykonat' naviac prace alebo nové prace oproti konkrétnej objednavake, zavazuju sa zmluvné
strany zac¢at' rokovanie o doobjednani naviac prac alebo novej prace. V pripade, ak sa zmluvné
strany dohodnu, objednavatel je povinny dorugit zhotovitelovi ,doobjednavku® k prislusnej
objednavke.



2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

_Clanok Il
Cas plnenia

Zmluva sa uzatvara na dobu urditl, ato na 48 mesiacov odo dria nadobudnutia UGdinnosti
zmluvy.

Terminy realizacie prac: v Case od 1.4. do 31.10. po€as trvania zmluvy podla bodu 2.1;
konkrétne terminy plnenia budu Specifikované v konkrétnych objednavkach objednavatela
vystavenych v obdobi uc€innosti zmluvy.

Objednavatel po schvaleni planu oprav oznami pisomne zhotovitelovi planovanua suvislu adrzbu
pre prislusny kalendarny rok. Najneskér do 14 dni od obdrzania oznamenia je zhotovitel
povinny predlozit objednavatefovi na schvalenie harmonogram postupu a trvania prac
(podrobny hodinovy harmonogram) vratane nevyhnutnych technologickych prestavok,
s uvedenim nasadenia strojov a zamestnancov v kazdej faze realizacie prac az po uvedenie do
premavky. Spolu s harmonogramom je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi na
schvalenie zoznam podzhotovitelov v sulade s €&l. VIl bod 7.1.

Minimalne 14 dni pred planovanym terminom zaliatku realizacie prac zaSle objednavatel
zhotovitelovi pisomnu objednavku pre suvislu udrzbu. V objednavke bude uvedeny defi a hodina
nastupu a tiez v sulade so schvalenym harmonogramom defi a hodina ukon&enia prac.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu pisomne oznamit objednavatelovi vznik akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela (alebo jeho &asti) a ma za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty dodania diela a nasledne to vyznadit v stavebnom denniku. PrediZzenim
dohodnutej lehoty realizacie diela alebo jeho Casti zo strany zhotovitela nie je dotknuta
povinnost’ zhotovitefa uhradit zmluvnd pokutu za omeskanie v zmysle &l. VI bodu 6.2 zmluvy
okrem pripadov, ked k omeskaniu doslo z dévodov vy3$Sej moci.

Clanok Il
Cenadiela

Cena diela bude tvorena suctom sucinov objednanych mnoZstiev a zmluvnych jednotkovych cien
uvedenych v prilohe €.1 zmluvy — Suvisla udrzba vozoviek v sprave SSUR 6 Cadca - Jednotkove
ceny.

Jednotkové ceny uvedené v prilohe €.1 pokryvaju vSetky zmluvné zavazky a vSetky nalezitosti
nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela vrozsahu podla tejto zmluvy a sutaznych
podkladov.

Jednotkové ceny su spracované k datumu podania ponuky a su pevné a nemenné pocas celej
doby trvania zmluvy. Po uplynuti kalendarneho roka 2012 je zhotovitel kaZdoro&ne povinny
poZiadat objednavatefa o vypocet fakturaéného indexu, ktorym sa upravi celkova cena diela v
prislushom kalendarnom roku. Pisomna Ziadost zhotovitela musi byt doru¢end do sidla
objednavatela najneskér do 28.2. prisluSného kalendarneho roka.

Pri vypocte fakturatného indexu sa zmluvné strany zavazuju pouzit index uverejneny na web
stranke Statistického uradu SR, a to index cien stavebnych prac podla KS za 4.Q
predchadzajiceho kalendarneho roka (Statisticky urad — produkty- publikacie- elektronické
publikacie na stiahnutie- ceny produkénych Statistik- index cien stavebnych prac- index cien
stavebnych prac, materialov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve SR ¢€.12- dokument na
stiahnutie- tab. €.1.: indexy cien stavebnych prac podla KS za 4.Q 20... - riadok: opravy
a udrzba stavebnej povahy, stipec: 4.Q predchadzajlceho roka).

Na z&klade Ziadosti zhotovitela objednavatel vypocita v zmysle bodu 3.4 fakturaény index a
vyhotovi pisomny Zapis o vypocte fakturaCného indexu. Dva originaly Zapisu o vypocte
fakturaCného indexu /1 pre objednavatela a 1 pre zhotovitela/ poSle objednavatel spolu s
navrhom dodatku k zmluve na odsuhlasenie zhotovitelovi. Pisomny navrh dodatku spolu so
Zapisom o vypocte fakturaéného indexu je zhotovitel povinny podpisat a dorulit do sidla
objednavatela v lehote 3 tyzdriov odo dria ich doru€enia. Zapis o vypocte fakturacného indexu
su opravnené podpisat za zmluvné strany osoby opravnené konat vo veciach cenovych.



3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

3.10.

Fakturaény index bude platny od 1. diia mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom doslo
k podpisaniu dodatku do doby platnosti nového fakturaéného indexu s vynimkou uvedenou
v bode 3.7.

V pripade, Ze zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bodoch 3.3., 3.4, 3.5. ostava v platnosti
dovtedy platny fakturaény index, resp.jednotkové ceny a objednavatel ma narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 10% z fakturovanej celkovej ceny diela v prislusnom kalendarnom
roku. Zmluvna pokuta sa vztahuje na poruSenie ktorejkolvek z uvedenych povinnosti.
Objednavatel je zaroven opravneny odstupit od zmluvy, priom odstupenie je U&inné drfiom
dorucenia pisomného odstupenia do sidla zhotovitela.

Fakturacny index je zhotovitel povinny uviest’ na prislusnej fakture.

V zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich a suvisiacich predpisov a § 546
anasl. Obchodného zakonnika mdze byt cena za dielo upravena podla skuto¢ne realizovaného
mnozstva a druhu prac v sulade so zaznamami v stavebnom denniku.

Pre ocenenie novych poloziek, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, je
zhotovitel povinny predlozit cenové kalkulacie aj s podkladmi pre ich vypolet. Zhotovitel je
povinny spracovat a predlozit s kalkulaénym vzorcom aj kalkulacie pdvodnych poloziek
rovnakého charakteru. Kalkulaény vzorec a cenové podklady budu spracované v strojno-
pocitacovej metdéde EXCEL, ktoré je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi vo forme tlace
potvrdené opravnenou osobou ako aj v elektronickej podobe na CD nosici.

Clanok IV
Platobné podmienky

4.1. Zhotovitelovi prislicha uhrada len za skuto&ne vykonané prace na diele.

4.2.
4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

Fakturacia bude uskuto€nena po odovzdani a prevzati diela v sulade s €l. VIII, bod 8.9.

Podkladom pre fakturaciu bude stavebnym dozorom potvrdeny supis skutoéne vykonanych prac
(dalej len ,supis“) vyhotoveny na zaklade rekapitulacie uvedenej v stavebnom denniku a
odovzdavaci a preberaci protokol. Supis bude potvrdeny stavebnym dozorom po predloZeni
protokolov zhotovitela o kvalite zabudovanych materidlov a zmesi (preukazné skusdky, certifikaty,
resp. vysledky kontrolnych skisok). Na ucely fakturacie sa za den dodania diela povazuje den
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez suhlasu objednavatela alebo odchylne od sutaznych podkladov
a konkrétnych objednavok nebudu uhradené.

Z kazdej faktury za vykonané prace zadrzi objednavatel 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Tato
skuto¢nost' bude uvedena vo fakture. V pripade, ak zhotovitel odmietne po dobu plynutia zaruénej
doby odstranit riadne reklamované vady diela, je tato suma ur€ena na uUhradu naroku
objednavatela na nahradu 3kody, ktord objednavatelovi skuto€ne vznikne. V tomto pripade budu
zmluvné strany postupovat podfa ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika. Zarover
zadrzné sluZi na zabezpecenie vSetkych pefiaznych pohladavok objednavatela voli zhotovitelovi,
ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat uroky alebo uroky z omeskania zo zadrzanej Ciastky odo dria
zadrzania az do momentu uvolnenia zadrzného podia bodov 4.7 alebo 4.8 tohto ¢lanku.

Zhotovitel ma pravo pisomne poziadat objednavatela o nahradenie zadrzného zadrzaného
z jednotlivych faktur za prace realizované v prisluSnom kalendarnom roku bankovou zarukou, a to
vzdy najskér v novembri prislusného kalendarneho roka. Bankova zaruka ako zabezpeka na
odstranenie  reklamovanych vad poCas plynutia zaruénej doby musi byt vo vyske sumy
zodpovedajucej suctu celkovo zadrzanej sumy v prisluShom kalendarnom roku a musi byt platna
do momentu uplynutia poslednej zaruénej doby za prace vykonané v prislusnom kalendarnom roku.
Zadrzné uvolni objednavatel do 30 dni po predloZzeni bankovej zaruky zodpovedajlcej
poZiadavkam uvedenym v tomto bode.

V pripade, ak zhotovitel nepoZiada o zmenu zabezpedenia svojho zavazku v zmysle bodu 4.7 tohto
Clanku a bankovu zaruku nepredloZi do konca prisludného kalendarneho roka, v ktorom prace
vykonal, zadrzné objednavatel uvolni do 30 dni na zaklade Ziadosti zhotovitela doruCenej



4.9.
4.10.

4.11.

5.1
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

objednavatefovi po uplynuti zaruénej doby diela, pokial nenastali skuto¢nosti zakladajuce narok
objednavatela na nahradu Skody podla bodu 4.5 tohto &lanku.

Splatnost faktur je 45 dni od doporué¢eného dorucenia bez nedostatkov do sidla objednavatela.

Faktdra musi obsahovat obligatérne nalezitosti podla §71 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Faktira musi obsahovat aj nasledovné udaje:
odvolavku na ¢islo zmluvy a &islo objednavky, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy,
bankové spojenie v zmysle zmluvy. Ak ich faktira nebude obsahovat alebo ak v pripade
uplatnenia naroku objednavatefa na zlavu nebude vyhotovena v sulade s bodom 4.11 tohto
¢lanku, objednavatel je opravneny takuto fakturu vratit zhotovitefovi spolu s oznaenim
nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktury
sa prerusSuje a nova lehota splatnosti zacne plynat driom nasledujicim po dni doporuéeného
dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury do sidla objednavatela.

V pripade, ak objednavatelovi vznikne narok na zlavu podla €l. VIII, bod 8.4. a uplatni si tuto zlavu
voCi zhotovitelovi, zhotovitel je povinny zohladnit predmetnu zlavu vo faktdre v sulade s ¢lankom
VIIl, bodom 8.4.

Clanok vV
Zarucéna doba, zodpovednost’ za vady

Zaru€na doba na stavebné prace: 24 mesiacov

Zaruéna doba zacina plynut dfiom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania. Pocas
zarucnej doby zodpoveda zhotovitel za vady diela a je povinny ich na poziadanie objednavatela
odstranit do 30 dni na svoje naklady, ak sa strany s prihliadnutim na povahu vady nedohodnu
inak.

Uznanie reklamovanej vady diela je zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 7 dni odo dha
doruc€enia reklamacie, priCom v pripade neuznania reklamovanej vady, je zhotovitel povinny
objednavatelovi oznamit’ odmietnutie uznania vady v rovnakej lehote.

Zhotovitel je povinny bezplatne na poZiadanie objednavatela po€as zaru€nej doby vykonat
meranie protiSmykovych vlastnosti povrchu vozovky a predlozit’ vysledky merania objednavatelovi
najneskér do 21 dni od doruCenia poziadavky. Objednavatel je opravneny sa predmetného
merania zuCastnit; za tymto uCelom je zhotovitel povinny termin merania oznamit minimaine 3
pracovné dni pred planovanym terminom merania pisomne objednavatelovi.

V pripade nevyhovujucich vysledkov merania drsnosti a merania protiSmykovych vlastnosti
povrchu vozovky po€as plynutia zaru€nej doby podlfa technicko kvalitativnych podmienok
sutaznych podkladov je zhotovitel povinny na zaklade reklamacie objednavatela odstranit
reklamovanu vadu podla poZiadaviek objednavatela na svoje naklady a vlehote urCenej
objednavatefom.. V pripade, Ze na zaklade reklaméacie objednavatela tak neurobi v urlenej
lehote, objednavatel je opravneny vadu odstranit’ na ndklady zhotovitela.

Pred uplynutim zaru€nej doby prizve objednavatel zhotovitela na hodnotenie stavu diela, ktoré
bude vykonané v poslednom mesiaci zaru¢nej doby spolo¢nou prehliadkou. K prehliadke je
zhotovitel povinny predlozit vysledky merania protiSmykovych vlastnosti povrchu vozovky
vykonané v poslednom S$tvrtroku trvania zaruénej doby. Z prehliadky bude vyhotoveny Protokol
o ukongeni zarucénej doby, v ktorom bude zhodnoteny stav diela ku koncu zaruénej doby.

Clanok VI
Zmluvné sankcie

V pripade, Ze zhotovitel nedodrZi termin nastupu na suvislu udrzbu podfa &l. Il, bod 2.4 zmluvy ma
objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny vratane DPH danej rozsahom plnenia
na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy aj zaaty defi omeSkania. V pripade opatovného
nedodrzania vySSie uvedenych terminov nastupu zhotovitela na opravy ma objednavatel pravo
okamzite odstupit od zmluvy. Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo objednavatela na
zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu.
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V pripade omeskania zhotovitela spocivajucom v nedodrzani schvaleného harmonogramu prac
podla €l. Il bod 2.4 zmluvy ma objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske 5% z ceny
vratane DPH danej rozsahom plnenia na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy aj zacaty
defl omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla bodov 6.1, 6.2 tohto ¢&lanku nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu Skody, ktord mu vznikla pripravou a zabezpecenim miesta plnenia
pozostavajucou v osadeni dodasného dopravného znacdenia pripadne inymi na opravu
nadvazujucimi ¢innostami. VycCisleny a odévodneny narok je zhotovitel povinny uhradit.
V pripade vzajomnych narokov objednavatela a zhotovitefa, budi zmluvné strany postupovat
podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného z&konnika.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim faktir ma zhotovitel narok na drok
z omeSkania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy aj zacaty den omeskania.

Ak zmluvné strany poruSia povinnosti dohodnuté ¢&l. VII. a VIII. zmluvy inym spdsobom, ako je
uvedené v tomto ¢lanku je kazda zo zmluvnych stran opravnena uplatnit’ si voci druhej strane
zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z ceny vratane DPH danej rozsahom pinenia na zaklade
konkrétnej objednavky za kazdy den, dokial poruSenie povinnosti trva. Tymto nie su dotknuté
naroky na nahradu Skody v zmysle platnych pravnych predpisov.

Clanok VII
Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel nesmie dielo ako celok, odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela je
zhotovitel opravneny po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatela odovzdat na
zhotovenie svojmu podzhotovitefovi. Suhlas objednavatela nezbavuje zhotovitela povinnosti a
zodpovednosti za vSetky prace a ¢innosti podzhotovitela.

Pred zaatim prac je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela formou zapisu
v stavebnom denniku na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu zac&atiu s pracami, ak
takéto existuju.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca
zhotovitela, povereny riadenim prac.

Odo dna odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik v zmysle
stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich zmien a doplinkov a prisluSnej
vykonavacej vyhlasky. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny ucastnikom vystavby
a kontrolnym organom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného dennika sa
konéi dnfiom, ked su odstranené v3etky vady a nedorobky. Dfiom zapisniéného odovzdania

staveniska zhotovitelovi prechadza na zhotovitela nebezpedenstvo Skody na diele.
Objednavatefl je opravneny kontrolovat vykonavanie diela.

Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny diela bez predchadzajuceho pisomného prikazu stavebného
dozora.

V pripade, ak sa mnoZstvo prac nezhoduje s mnoZstvom uvedenym vo vykaze vymer je
zhotovitel povinny na tuto skutoCnost bezodkladne, eSte pred vykonanim prisluSnej prace,
upozornit objednavatela.

Zhotovitel je povinny v plnej miere reSpektovat organizaciu dopravy podfa podmienok uréenia
MDVRR SR v zmysle § 3q zakona 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni zmien a
dopinkov.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, za ohrozenie
bezpe&nosti premavky na dialnici a v3etky pripadné Skody, zavinené svojou &innostou. Pri
uskutoChovani prac je povinny dodrziavat vSetky suvisiace predpisy o ochrane zdravia
a bezpeclnosti pri praci, o bezpe€nosti technickych zariadeni, predpisy o ochrane Zivotného
prostredia ako aj o bezpeénosti premavky na diafnici vyplyvajuce zo zadkona ¢&. 8/2009 Z.z.
o cestnej premavke v zneni neskorsich a suvisiacich predpisov.

Zhotovitel je povinny organizovat prace a zo staveniska vypratat materialy a mechanizmy tak,
aby nespdsobil zbytocné obmedzenie cestnej premavky.
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Cas pre obnovenie premavky na novopoloZenom povrchu uréi zhotovitel zapisom v stavebnom
denniku.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstranovat
na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami.

Clanok VIII
Preberanie diela

Ziadna &ast diela nesmie byt zakryta bez sthlasu stavebného dozora a zhotovitel musi umoznit
stavebnému dozorovi skontrolovat akukolvek €ast diela. Pripravenost na vykonanie sku$ok
a prevzatie je zhotovitel povinny pisomne avd&as oznamit objednavatelovi. Zastupca
objednavatela bude pisomne vyzvany najmaKk :

. prebratiu podkladu po vykonani frézovacich prac
. prebratiu vykonania spajacieho postreku
. prebratiu sanacie priecnych trhlin

O prevzati jednotlivych Casti pred ich zakrytim budu vykonané zaznamy v stavebnom denniku.

Preberanie Ciastkovych prac a diela bude vykonané v sulade s poZiadavkami technicko-
kvalitativnych podmienok sutaznych podkladov. Dielo resp. stavebné objekty budud najprv
prebraté do predc¢asného uzivania — uvedenia do premavky formou podrobného zapisu
v stavebnom denniku na zaklade vykonanej technickej prehliadky diela (objektu); v zapise
o prevzati bude uvedeny stav tak, aby mohli byt o najobjektivnejSie posudené pripadné
nedostatky diela pri konenom preberani. Zapis bude podpisany zodpovednymi zastupcami
oboch zmluvnych stran (stavbyveduci a stavebny dozor).

Nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych v €asti technicko- kvalitativne podmienky
sutaznych podkladov, ktoré ovplyvnia vyznamnou mierou kvalitu a zivotnost' diela ( EM-
neobalené kamenivo, nevyStiepenie zmesi, neprichytenie vrstvy k podkladu, pouzitie
nevhodného kameniva ; nater- pouzitie nevhodného kameniva, nevystiepenie emulzie,
neprichytenie nateru o podklad; PR - nevySstiepenie emulzie) bude posudzované ako
nevyhovujuce a reklamovatelné a povaZuje sa za podstatné porudenie zmluvy, pricom
opravinuje objednavatela okamzite odstupit od zmluvy, neprevziat takéto dielo a popri
odstupeni od zmluvy poZadovat od zhotovitela nahradu Skody v plnej vySke. Pripadné
pochybnosti a rozdielne vysledky skudok budu rieSené spolo€nymi skuskami alebo premeranim.
V pripade nezhodnych stanovisk zmluvné strany poZiadaju o stanovisko nezavislu akreditovanu
instituciu. Naklady na jeho vyhotovenie su na tarchu strany, v neprospech ktorej je zaver
stanoviska.

Za nedodrzanie kvalitativnych parametrov, ur¢enych podla technicko-kvalitativnych podmienok,
neuvedenych v bode 8.3 tohto ¢&lanku a pociatoCnych skusSok typu pri odchylke, ktora
neovplyvni vyznamnou mierou kvalitu a zivotnost’ Upravy je objednavatel opravneny uplatnit’ si
zlavu z ceny diela danej rozsahom konkrétnej objednavky do vySky 5% za kazdy nedostatok
alebo prediZenie zaruénej doby primerane podla povahy nedostatku.

PrediZenie zaruénej doby podla bodu 8.4 sa vykona pre dielo, na ktorom neboli dodrzané
technicko-kvalitativne parametre uzavretim dodatku k zmluve.

Ziadost o prevzatie diela je zhotovitel povinny predloZit pisomnou formou. K Ziadosti je
zhotovitel povinny doloZit doklady preukazujuce riadne vykonanie prac — dokumentaciu kvality
podla technicko-kvalitativnych podmienok sutaznych podkladov odsuhlasenu laboratériom
objednavatela, stavebny dennik s rekapitulaciou vymer, vykresy - schémy skutoéného
vyhotovenia.

Najneskér do 14 dni po odovzdani kompletnych dokladov podla bodu 8.6 objednavatel zvola
konanie o odovzdani a prevzati diela. Objednavatel pripravi k preberaciemu konaniu spravu o
celkovom hodnoteni kvality vykonanych stavebnych prac, ktorej jedno vyhotovenie odovzda
zhotovitelovi pred zacatim konania.

Za riadne ukon&ené dielo sa povaZuje dielo ukonéené riadne a v€as, bez vad a v sulade
s kvalitativnymi poZiadavkami kladenymi na dielo podla zmluvy, technicko-kvalitativnych
podmienok sutaznych podkladov a technickych noriem.
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O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory bude
podpisany osobami opravnenymi konat’ v technickych veciach. Diiom podpisania preberacieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami prechadza nebezpelenstvo Skody na diele na
objednavatela.

Clanok IX
Ukonc¢enie zmluvy

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy alebo pisomnou
vypovedou objednavatefla.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,den zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo zich poru$enia druhou
zmluvnou stranou ku dfiu zaniku zmluvy dohodou.

Objednavatefl je opravneny okamzite pisomne odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného
porusenia zmluvy zhotovitefom, a to najma v pripadoch uvedenych v bodoch 3.7, 8.3 a 10.2
zmluvy. Odstapenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvne;j
strane (ktora svoju povinnost poru$ila) ajeho u€inky nastavaju diom doru€enia zmluvne;j
strane, ktora svoju povinnost porusila. Objednavatel ma pravo odstipit od zmluvy, ak sa
preukaze, ze zhotovitel v ponuke predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé,
neupliné alebo skreslené udaje. V pripade nepodstatného porusenia zmluvy si zmluvné strany
opravnené od zmluvy odstupit po marnom uplynuti lehoty stanovenej druhou zmluvnou stranou
na odstranenia konania vrozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj
nasledkami takéhoto konania.

Pre pravnu upravu odstupenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajucich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dévodu. Vypoved musi mat
pisomnu formu. Vypovednd lehota je jeden kalendarny mesiac a za&ina plynat prvym diom
kalendarneho mesiaca, ktory nasleduje po kalenddrnom mesiaci, v ktorom bola vypoved
dorucend zhotoviteflov.

V pripade vypovede zmluvy podla bodu 9.5 tohto ¢&lanku ma zhotovitel narok, aby mu
objednavatel zaplatil Cast ceny diela uvedenu v &lanku Ill tejto zmluvy zodpovedajucu
vykonanym pracam na diele ku driu uplynutia vypovednej lehoty. Do 14 dni odo dfia uplynutia
vypovednej lehoty je zhotovitel povinny odovzdat' objednavatelovi dielo, resp. ¢ast diela vratane
suvisiacej dokumentacie v stave zodpovedajucom vykonanym pracam na diele ku dnu
uplynutia vypovednej lehoty. Odovzdanie a prevzatie v zmysle tohto bodu sa uskutocni
podpisanim preberacieho protokolu osobami opravnenymi konat v technickych veciach.
Pripadné iné vzajomné zavazky a pohladavky existujuce ku dnu uplynutia vypovednej lehoty si
zmluvné strany vyporiadaju na zaklade osobitnej pisomnej dohody.

V pripade, ak nastanu pravne skutoCnosti majuce za nasledok zmenu v pravnom postaveni
zhotovitela (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena
v opravneniach konat v mene zhotovitela) alebo akakolvek ina zmena majuca priamy vplyv na
plnenie zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny oznamit’ tieto skutonosti objednavatelovi
najneskér do 10 dni odo dna, kedy tieto skutoCnosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za
S8kodu spdsobenu objednavatelovi v dosledku poruSenia tejto povinnosti a objednavatel ma
pravo odstupit od zmluvy. Za akukolvek inu zmenu sa povaZuje aj z mena bankového spojenia
zhotovitela, pricom k tejto informacii predloZi aj potvrdenie prislusnej banky.
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Clanok X
ZaverecCné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podfa tejto zmluvy alebo v suvislosti
s touto zmluvou sa bude doruCovat doporuCene poStou, kuriérom alebo osobne.. Za denf
doruCenia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, za den doru€enia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si
adresat neprevezme pisomnost v uloznej lehote na poste, za deh dorucenia sa povazuje
posledny defi uUloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi
s oznacenim posty ,,adresat neznamy* alebo ,,adresat sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou
podobného vyznamu, za deh doru€enia sa povazuje den vratenia zasielky odosielateflovi.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy
na tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Prava povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika v platnom zneni a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a Gcinnych v Slovenskej republike, najma zakona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach.

Zmluva je vyhotovend v piatich vytlaCkoch, tri pre objednavatela dva pre zhotovitela.

Menit alebo dopifiat ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomnymi &islovanymi dodatkami so
suhlasom oboch zmluvnych stran. Zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisania opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Uginnost zmluva nadobudne diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

Neoddelitelnou sucastou zmluvy je priloha €.1 — Suvisla Udrzba vozoviek v sprave SSUR 6
Cadca - Jednotkové ceny

Z hladiska predmetu zakazky su¢astou zmluvy su:

- sutazné podklady=

- ponuka zhotovitela*

- ponukané jednotkové ceny

- buduce objednavky vystavené na zaklade tejto zmluvy*
- schvalené pociato€né skudky a dokumentacia kvality=
- priru¢ka kvality alebo kontrolny a skaSobny plan =

- harmonogram postupu a trvania prac *

Pozn. = Neprikladaju sa ku kazdému vyhotoveniu zmluvy, ale ich obsah je zmluvne
zavazny, pokial’ ho zmluva neupravuje odlisne.

V Bratislave dnia: Vo Zvolene, dia:

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Jan Kotufla Ing. Miroslav Sufliarsky
predseda predstavenstva konatel spolo€nosti

a generalny riaditel

Ing. Milan Gajdos Ing. Méaria Melichova
podpredseda predstavenstva prokurista spolo¢nosti



