



„Súvislá údržba vozovky diaľnice D1 v úseku Prešov – Budimír a Beharovce - Fričovce“

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len „zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:

Zhotoviteľom:

Názov: C.S.BITUNOVA spol. s r.o.
Sídlo: Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 574/S

Bankové spojenie:

číslo účtu:
IČO: 30 228 247
DIČ: 202 047 51 93
IČ DPH: SK 202 047 51 93
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Šufliarsky, konateľ spoločnosti
Ing. Ján Štefík, konateľ spoločnosti
Ing. Mária Melichová, prokurista spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

Tel./Fax:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľom:

Názov: Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Právna forma: akciová spoločnosť,
zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č.
3518/B

Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Bankové spojenie::

Číslo účtu:
IČO: 35 919 001
IČ DPH: SK 2021937775
DIČ: 2021937775
Štatutárny orgán: Ing. Ján Kotuľa
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Milan Gajdoš
podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať:

- o veciach zmluvných:

- o veciach technických:

pre skúšanie a kvalitu:

pre vozovky na mostoch:

- o veciach cenových:

(ďalej len „objednávateľ“)

Článok I
Predmet zmluvy

- 1.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo podľa jeho požiadaviek v súlade so zmluvou, súťažnými podkladmi a písomnými objednávkami objednávateľa a dielo dokončené riadne a včas odovzdať objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo cenu uvedenú v čl. III tejto zmluvy.
- 1.2. Predmet plnenia
Klasifikácia produkcie: CPV 45233000-9. konštrukcie a práce vrchnej stavby ciest, diaľnic...
Súvislá údržba vozovky diaľnice D1 v úseku Prešov – Budimír a Beharovce – Fričovce (ďalej len „dielo“)
- 1.3. Rozsah diela – predpokladané výmery prác sú uvedené v súťažných podkladoch, pričom nie sú záväzné pre plnenie zmluvy, t.j. zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v rozsahu a spôsobom v súlade s bodom 1.4 tohto článku zmluvy.
- 1.4. Špecifikácia druhu a rozsahu prác, určenie lokalít, mená zamestnancov objednávateľa poverených kontrolou a preberaním prác, termíny plnenia a ďalšie podmienky pre opravy konkrétnych úsekov vozovky (stavebných objektov) budú špecifikované v písomných objednávkach vystavených objednávateľom počas trvania zmluvného vzťahu, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Každé plnenie v zmysle konkrétnej objednávky je posudzované ako samostatné dielo v zmysle zmluvy.
- 1.5. Ak sa pri realizácii diela na základe konkrétnej objednávky objednávateľa vyskytne potreba vykonať navyše práce alebo nové práce oproti konkrétnej objednávke, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovať o doobjednaní navyše prác alebo novej práce. V prípade, ak sa zmluvné strany dohodnú, objednávateľ je povinný doručiť zhotoviteľovi „doobjednávku“ k príslušnej objednávke.

Článok II
Čas plnenia

- 2.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 2.2. Termíny realizácie prác: v čase od 1.4. do 31.10. počas trvania zmluvy podľa bodu 2.1; konkrétne termíny plnenia budú špecifikované v objednávkach objednávateľa vystavených v období účinnosti zmluvy.
- 2.3. Objednávateľ po schválení plánu opráv oznámi písomne zhotoviteľovi plánovanú **súvislú údržbu** pre príslušný kalendárny rok. Najneskôr do 14 dní od obdržania oznámenia je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi na schválenie harmonogram postupu a trvania prác (podrobný hodinový harmonogram) vrátane nevyhnutných technologických prestávok,

s uvedením nasadenia strojov a zamestnancov v každej fáze realizácie prác až po uvedenie do premávky. Spolu s harmonogramom je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi na schválenie zoznam podzhotoviteľov v súlade s čl. VII bod 7.1.

- 2.4. Minimálne 14 dní pred plánovaným termínom začiatku realizácie prác zašle objednávateľ zhotoviteľovi písomnú objednávku pre súvislú údržbu. V objednávke bude uvedený deň a hodina nástupu a tiež v súlade so schváleným harmonogramom deň a hodina ukončenia prác.
- 2.5. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela (alebo jeho časti) a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty dodania diela a následne to vyznačiť v stavebnom denníku. Predĺžením dohodnutej lehoty realizácie diela alebo jeho časti zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie v zmysle čl. VI bodu 6.2 zmluvy okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci.

Článok III Cena diela

- 3.1. Cena diela bude tvorená súčtom súčinov objednaných množstiev a zmluvných jednotkových cien uvedených v Prílohe č.1 zmluvy – Súvislá údržba vozovky diaľnice D1 v úseku Prešov – Budimír a Beharovce – Fričovce JEDNOTKOVÉ CENY.
- 3.2. Jednotkové ceny uvedené v Prílohe č.1 pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov.
- 3.3. Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a sú pevné a nemenné počas celej doby trvania zmluvy. Po uplynutí kalendárneho roka 2012 je zhotoviteľ každoročne povinný požiadať objednávateľa o výpočet fakturačného indexu, ktorým sa upraví celková cena diela v príslušnom kalendárnom roku. Písomná žiadosť zhotoviteľa musí byť doručená do sídla objednávateľa najneskôr do 28.2. príslušného kalendárneho roka.
- 3.4. Pri výpočte fakturačného indexu sa zmluvné strany zaväzujú použiť index uverejnený na web stránke Štatistického úradu SR, a to index cien stavebných prác podľa KS za 4.Q predchádzajúceho kalendárneho roka (Štatistický úrad – produkty- publikácie- elektronické publikácie na stiahnutie- ceny produkčných štatistík- index cien stavebných prác- index cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve SR č.12- dokument na stiahnutie- tab. č.1.: indexy cien stavebných prác podľa KS za 4.Q 20... - riadok: opravy a údržba stavebnej povahy, stĺpec: 4.Q predchádzajúceho roka).
- 3.5. Na základe žiadosti zhotoviteľa objednávateľ vypočíta v zmysle bodu 3.4 fakturačný index a vyhotoví písomný Zápis o výpočte fakturačného indexu. Dva originály Zápisu o výpočte fakturačného indexu /1 pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa/ pošle objednávateľ spolu s návrhom dodatku k zmluve na odsúhlasenie zhotoviteľovi. Písomný návrh dodatku spolu so Zápisom o výpočte fakturačného indexu je zhotoviteľ povinný podpísať a doručiť do sídla objednávateľa v lehote 3 týždňov odo dňa ich doručenia. Zápis o výpočte fakturačného indexu sú oprávnené podpísať za zmluvné strany osoby oprávnené konať vo veciach cenových.
- 3.6. Fakturačný index bude platný od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k podpísaniu dodatku do doby platnosti nového fakturačného indexu s výnimkou uvedenou v bode 3.7.
- 3.7. V prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosti uvedené v bodoch 3.3., 3.4., 3.5. ostáva v platnosti dovtedy platný fakturačný index, resp. jednotkové ceny a objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z fakturovanej celkovej ceny diela v príslušnom kalendárnom roku. Zmluvná pokuta sa vzťahuje na porušenie ktorejkoľvek z uvedených povinností. Objávateľ je zároveň oprávnený odstúpiť od zmluvy, pričom odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia do sídla zhotoviteľa.
- 3.8. Fakturačný index je zhotoviteľ povinný uviesť na príslušnej faktúre.
- 3.9. V zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov a § 546 a nasl. Obchodného zákonníka môže byť cena za dielo upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác v súlade so záznamami v stavebnom denníku.

- 3.10. Pre ocenenie nových položiek, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, je zhotoviteľ povinný predložiť cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ je povinný spracovať a predložiť s kalkulačným vzorcom aj kalkulácie pôvodných položiek rovnakého charakteru. Kalkulačný vzorec a cenové podklady budú spracované v strojno-počítačovej metóde EXCEL, ktoré je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi vo forme tlaču potvrdené oprávnenou osobou ako aj v elektronickej podobe na CD nosiči.

Čl. IV Platobné podmienky

- 4.1. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce na diele.
- 4.2. Fakturácia bude uskutočnená po odovzdaní a prevzatí diela v súlade s čl. VIII, bod 8.9.
- 4.3. Podkladom pre fakturáciu bude stavebným dozorom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác (ďalej len „súpis“) vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku a odovzdávací a preberací protokol. Súpis bude potvrdený stavebným dozorom po predložení protokolov zhotoviteľa o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí (preukazné skúšky, certifikáty, resp. výsledky kontrolných skúšok). Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 4.4. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od súťažných podkladov a konkrétnych objednávok nebudú uhradené.
- 4.5. Z každej faktúry za vykonané práce zadrží objednávateľ 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúre. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované vady diela, je táto suma určená na úhradu nároku objednávateľa na náhradu škody, ktorá objednávateľovi skutočne vznikne. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka. Zároveň zádržné slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu.
- 4.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu uvoľnenia zádržného podľa bodov 4.7 alebo 4.8 tohto článku.
- 4.7. Zhotoviteľ má právo písomne požiadať objednávateľa o nahradenie zádržného zadržaného z jednotlivých faktúr za práce realizované v príslušnom kalendárnom roku bankovou zárukou, a to vždy najskôr v novembri príslušného kalendárneho roka. Banková záruka ako zábezpeka na odstránenie reklamovaných väd počas plynutia záručnej doby musí byť vo výške sumy zodpovedajúcej súčtu celkovo zadržanej sumy v príslušnom kalendárnom roku a musí byť platná do momentu uplynutia poslednej záručnej doby za práce vykonané v príslušnom kalendárnom roku. Zádržné uvoľní objednávateľ do 30 dní po predložení bankovej záruky zodpovedajúcej požiadavkám uvedeným v tomto bode.
- 4.8. V prípade, ak zhotoviteľ nepožiadá o zmenu zabezpečenia svojho záväzku v zmysle bodu 4.7 tohto článku a bankovú záruku nepredloží do konca príslušného kalendárneho roka, v ktorom práce vykonal, zádržné objednávateľ uvoľní do 30 dní na základe žiadosti zhotoviteľa doručenej objednávateľovi po uplynutí záručnej doby diela, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa na náhradu škody podľa bodu 4.5 tohto článku.
- 4.9. Splatnosť faktúr je 45 dní od doporučeného doručenia bez nedostatkov do sídla objednávateľa.
- 4.10. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy a číslo objednávky, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy. Ak ich faktúra nebude obsahovať alebo ak v prípade uplatnenia nároku objednávateľa na zľavu nebude vyhotovená v súlade s bodom 4.11 tohto článku, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

- 4.11 V prípade, ak objednávateľovi vznikne nárok na zľavu podľa čl. VIII, bod 8.4 a uplatní si túto zľavu voči zhotoviteľovi, zhotoviteľ je povinný zohľadniť predmetnú zľavu vo faktúre v súlade s článkom VIII, bodom 8.4.

Čl. V

Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 5.1. Záručná doba na stavebné práce: 24 mesiacov
- 5.2. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vady diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť do 30 dní na svoje náklady, ak sa strany s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak.
- 5.3. Uznanie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 7 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v rovnakej lehote.
- 5.4. Zhotoviteľ je povinný bezplatne na požiadanie objednávateľa počas záručnej doby vykonať meranie protišmykových vlastností povrchu vozovky a predložiť výsledky merania objednávateľovi najneskôr do 21 dní od doručenia požiadavky. Objávateľ je oprávnený sa predmetného merania zúčastniť; za týmto účelom je zhotoviteľ povinný termín merania oznámiť minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným termínom merania písomne objednávateľovi.
- 5.5. V prípade nevyhovujúcich výsledkov merania drsnosti a merania protišmykových vlastností povrchu vozovky počas plynutia záručnej doby podľa technicko kvalitatívnych podmienok súťažných podkladov je zhotoviteľ povinný na základe reklamácie objednávateľa odstrániť reklamovanú vadu podľa požiadaviek objednávateľa na svoje náklady a v lehote určenej objednávateľom. V prípade, že na základe reklamácie objednávateľa tak neurobí v určenej lehote, objednávateľ je oprávnený vadu odstrániť na náklady zhotoviteľa.
- 5.6. Pred uplynutím záručnej doby prizve objednávateľ zhotoviteľa na hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. K prehliadke je zhotoviteľ povinný predložiť výsledky merania protišmykových vlastností povrchu vozovky vykonané v poslednom štvrtroku trvania záručnej doby. Z prehliadky bude vyhotovený Protokol o ukončení záručnej doby, v ktorom bude zhodnotený stav diela ku koncu záručnej doby.

Čl. VI

Zmluvné sankcie

- 6.1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín nástupu na súvislú údržbu podľa čl. II, bod 2.4 zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, za každý aj začatý deň omeškania. V prípade opätovného nedodržania vyššie uvedených termínov nástupu zhotoviteľa na opravy má objednávateľ právo okamžite odstúpiť od zmluvy. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu.
- 6.2. V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúcom v nedodržaní schváleného harmonogramu prác podľa čl. II bod 2.4 zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, za každý aj začatý deň omeškania.
- 6.3. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa bodov 6.1, 6.2 tohto článku nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla prípravou a zabezpečením miesta plnenia pozostávajúcou v osadení dočasného dopravného značenia prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť. V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 6.4. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

- 6.5. Ak zmluvné strany porušia povinnosti dohodnuté čl. VII. a VIII. zmluvy iným spôsobom, ako je uvedené v tomto článku je každá zo zmluvných strán oprávnená uplatniť si voči druhej strane zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky za každý deň, dokiaľ porušenie povinnosti trvá. Týmto nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v zmysle platných právnych predpisov.

Čl. VII Podmienky vykonávania diela

- 7.1. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok, odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela je zhotoviteľ oprávnený po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi. Súhlas objednávateľa nezabavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.
- 7.2. Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami, ak takéto existujú.
- 7.3. Na stavbe musí byť v priebehu vykonávania stavebných prác trvale prítomný zástupca zhotoviteľa, poverený riadením prác.
- 7.4. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom výstavby a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky. Dňom zápisničného odovzdania staveniska zhotoviteľovi prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na diele.
- 7.5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
- 7.6. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny diela bez predchádzajúceho písomného príkazu stavebného dozora.
- 7.7. V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť objednávateľa.
- 7.8. Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia MDPT SR v zmysle § 3q zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení zmien a doplnkov.
- 7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na diaľnici a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších a súvisiacich predpisov.
- 7.10. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
- 7.11. Čas pre obnovenie premávky na novopoloženom povrchu určí zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku.
- 7.12. Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.

Čl. VIII Preberanie diela

- 8.1. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozora a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozorovi skontrolovať akúkoľvek časť diela. Pripravenosť na vykonanie skúšok a prevzatie je zhotoviteľ povinný písomne a v čas oznámiť objednávateľovi. Zástupca objednávateľa bude písomne vyzvaný najmä k :

- prebratiu podkladu po vykonaní frézovacích prác
 - prebratiu vykonania spájacieho postreku
 - prebratiu sanácie priečných trhlín
 - prevzatiu jednotlivých častí - pred ich zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom denníku.
- 8.2. Preberanie čiastkových prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok súťažných podkladov. Dielo, resp. stavebné objekty budú najprv prebraté do predčasného užívania – uvedenia do premávky formou podrobného zápisu v stavebnom denníku na základe vykonanej technickej prehliadky diela (objektu); v zápise o prevzatí bude uvedený stav tak, aby mohli byť čo najobjektívnejšie posúdené prípadné nedostatky diela pri konečnom preberaní. Zápis bude podpísaný zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán (stavbyvedúci a stavebný dozor).
- 8.3. Nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených v časti technicko- kvalitatívne podmienky súťažných podkladov, ktoré ovplyvnia **významnou mierou kvalitu a životnosť diela** (EM- neobalené kamenivo, nevyštípenie zmesi, neprichytenie vrstvy k podkladu, použitie nevhodného kameniva ; **náter-** použitie nevhodného kameniva, nevyštípenie emulzie, neprichytenie náteru o podklad; **PR** – nevyštípenie emulzie) bude posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné a považuje sa za podstatné porušenie zmluvy, pričom oprávňuje objednávateľa okamžite odstúpiť od zmluvy, neprevziať takéto dielo a popri odstúpení od zmluvy požadovať od zhotoviteľa náhradu škody v plnej výške. Prípadné pochybnosti a rozdielne výsledky skúšok budú riešené spoločnými skúškami alebo premeraním. V prípade nezhodných stanovísk zmluvné strany požiadajú o stanovisko nezávislú akreditovanú inštitúciu. Náklady na jeho vyhotovenie sú na ťarchu strany, v neprospech ktorej je záver stanoviska.
- 8.4. Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov, určených podľa technicko-kvalitatívnych podmienok, neuvedených v bode 8.3 tohto článku a počiatkových skúšok typu pri odchýlke, ktorá neovplyvní významnou mierou kvalitu a životnosť úpravy je objednávateľ oprávnený uplatniť si zľavu z ceny diela danej rozsahom konkrétnej objednávky do výšky 5% za každý nedostatok alebo predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku.
- 8.5. Predĺženie záručnej doby podľa bodu 8.4 sa vykoná pre dielo, na ktorom neboli dodržané technicko-kvalitatívne parametre uzavretím dodatku k zmluve.
- 8.6. Žiadosť o prevzatie diela je zhotoviteľ povinný predložiť písomnou formou. K žiadosti je zhotoviteľ povinný doložiť doklady preukazujúce riadne vykonanie prác – dokumentáciu kvality podľa technicko-kvalitatívnych podmienok súťažných podkladov odsúhlasenú laboratóriom objednávateľa, stavebný denník s rekapituláciou výmer, výkresy - schémy skutočného vyhotovenia.
- 8.7. Najneskôr do 14 dní po odovzdaní kompletných dokladov podľa bodu 8.6 objednávateľ zvolá konanie o odovzdaní a prevzatí diela. Objávateľ pripraví k preberaciemu konaniu správu o celkovom hodnotení kvality vykonaných stavebných prác, ktorej jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím konania.
- 8.8. Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, technicko-kvalitatívnych podmienok súťažných podkladov a technických noriem.
- 8.9. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach. Dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa.

Čl. IX

Ukončenie zmluvy

- 9.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy alebo písomnou

výpoveďou objednávateľa.

- 9.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 9.3 Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom, a to najmä v prípadoch uvedených v bodoch 3.7, 8.3 a 10.2 zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí lehoty stanovenej druhou zmluvnou stranou na odstránenia konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkami takéhoto konania.
- 9.4 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 9.5 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľom.
- 9.6 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 9.5 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku III tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Do 14 dní odo dňa uplynutia výpovednej lehoty je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi dielo, resp. časť diela vrátane súvisiacej dokumentácie v stave zodpovedajúcom vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Odovzdanie a prevzatie v zmysle tohto bodu sa uskutoční podpísaním preberacieho protokolu osobami oprávnenými konať v technických veciach. Prípadné iné vzájomné záväzky a pohľadávky existujúce ku dňu uplynutia výpovednej lehoty si zmluvné strany vyporiadajú na základe osobitnej písomnej dohody.
- 9.7 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

Čl. X **Záverečné ustanovenia**

- 10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

- 10.2. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s tretou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 10.3. Práva povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, najmä zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach.
- 10.4. Zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, tri pre objednávateľa dva pre zhotoviteľa.
- 10.5. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnými číslovanými dodatkami so súhlasom oboch zmluvných strán.
- 10.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Účinnosť zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 10.7. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Príloha č.1 Súvislá údržba vozovky diaľnice D1 v úseku Prešov – Budimír a Beharovce – Fričovce JEDNOTKOVÉ CENY.
- 10.8. Z hľadiska predmetu obstarávania súčasťou zmluvy sú:
- súťažné podklady*
 - ponuka zhotoviteľa*
 - ponúkané jednotkové ceny
 - budúce objednávky vystavené na základe tejto zmluvy*
 - schválené počiatkové skúšky a dokumentácia kvality*
 - príručka kvality alebo kontrolný a skúšobný plán *
 - harmonogram postupu a trvania prác *

Pozn. * Neprikladajú sa ku každému vyhotoveniu zmluvy, ale ich obsah je zmluvne záväzný, pokiaľ ho zmluva neupravuje odlišne.

V Bratislave dňa: 20. 09. 2011

Vo Zvolene, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava
- 146 -

BITUNOVA
C.S.BITUNOVA spol. s r. o.
NERESNICKÁ CESTA 3
SK - 960 01 ZVOLEN
(10)

Ing. Ján Kotuša
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

ing. Miroslav Švifliarsky
konateľ spoločnosti

Ing. Milan Gajdoš
podpredseda predstavenstva

Ing. Mária Melichová
prokurista spoločnosti

**Súvislá údržba vozovky diaľnice D1 úseku Prešov - Budimír a Behárovce
Fričovce
JEDNOTKOVÉ CENY**

P.č.	Položka	Popis prác	Merná jedn.	Jednot. cena [€]
45.11.11		Demolačné práce		
		Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu		
1	0509036201	priem. hr. do 2,0 cm	m ²	0,40
45.23.12		Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk		
		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí		
2	2203033004	Bitúmenové postreky, nátery, posypy - postrek spájací z modifikovanej emulzie v množstve 0,6 – 0,8 kg emulzie na m ²	m ²	0,30
3	2203033104	Bitúmenové postreky, nátery, posypy - regeneračný postrek z emulzie v množstve 0,2 – 0,7 kg zvyškového spojiva na m ²	m ²	0,20
4	22030840	Hutnené asfaltové vrstvy pre obnovu a údržbu - lokálne opravy porúch povrchu pod postreky, nátery a EMK asfaltovou zmesou	m ²	1,00
5	2203033203	Bitúmenové postreky, nátery, posypy - jednovrstvový náter, z emulzie	m ²	1,50
6	22030437.1	Emulzné kalové vrstvy, jednovrstvový mikrokoberec EMKS	m ²	1,60
7	22030437.2	Emulzné kalové vrstvy, dvojevrstvový mikrokoberec EMKJ/EMKS	m ²	4,50
8	22030437.1a	Emulzné kalové vrstvy, jednovrstvový mikrokoberec EMKS so zavalcovaním	m ²	1,80
		Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií		
9	222514	Utesnenie trhlín v bitúmenovom kryte pod nátery a EMK	m	1,30

Prehlásenie:

Ponúkané ceny predstavujú náklady na všetky materiály vrátane ich dopravy, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky.

Berieme na vedomie, že chyby, opomenutia alebo nesprávne pochopenie súťažných podkladov zo strany zhotoviteľa nemôžu byť dôvodom pre zvýšenie ponúkanej ceny.

Vo Zvolene, dňa:2.0.09. 2011

BITUNOVA

C.S.BITUNOVA spol. s r. o.
NEBESNICKÁ CESTA 3
SK - 960 01 ZVOLEN

.....
Ing. Miroslav Sufliarsky
konateľ spoločnosti

.....
Ing. Mária Melichová
prokurista spoločnosti

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
. 146 .