,»Suvisla udrzba vozovky dialnice D1 v iseku Presov — Budimir a Beharovce - Fricovce*

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v plathom zneni
(dalej len ,zmluva“)
medzi zmluvnymi stranami:

Zhotovitelom:

Nazov: C.S.BITUNOVA spol. sr.o.
Sidlo: Neresnicka cesta 3, 960 01 Zvolen
Pravna forma: spolo¢nost' s ru¢enim obmedzenym, zapisana v obchodnom registri

Okresného sudu Banska Bystrica, oddiel Sro, viozka &. 574/S
Bankové spojenie:

Cislo udtu:

ICO: 30 228 247

DIC: 202 047 51 93

IC DPH: SK 202 047 51 93

Statutarny organ: Ing. Miroslav Sufliarsky, konatel spolo&nosti

Ing. Jan Stefik, konatel spoloénosti
Ing. Maria Melichova, prokurista spolo¢nosti

Osoby opravnené na rokovanie

- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych:

Tel./Fax:

( dalej len ,zhotovitel®)

Objednavatelom:

Nazov: Narodna dialni¢na spolo¢nost’ a.s.
Pravna forma: akciova spolo¢nost,
zapisana v obchodnom registri Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa, Vlozka €.
3518/B
Sidlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Bankové spojenie::
Cislo uétu:
ICO: 35919 001
IC DPH SK 2021937775
DIC: 2021937775
Statutarny organ: Ing. Jan Kotula

predseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Milan Gajdos
podpredseda predstavenstva



Osoby opravnené rokovat'”
- o0 veciach zmluvnych:

- o veciach technickych:

pre skusanie a kvalitu:

pre vozovky na mostoch:

- 0 veciach cenovych:

(dalej len ,,objednavatel”)

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.
2.2.

2.3.

Clanok |
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela dielo podla jeho
poziadaviek v sulade so zmluvou, sutaznymi podkladmi a pisomnymi objednavkami
objednavatela a dielo dokoncené riadne a v€as odovzdat objednavatelovi a objednavatel sa
zavazuje zaplatit zhotovitelovi za vykonané dielo cenu uvedenu v €l. 11l tejto zmluvy.

Predmet plnenia
Klasifikacia produkcie: CPV 45233000-9. konstrukcie a prace vrchnej stavby ciest, dialnic...
Suvisla udrzba vozovky dialnice D1 v tiseku PreSov — Budimir a Beharovce — FriCovce (dalej len

~dielo®)

Rozsah diela — predpokladané vymery prac su uvedené v sutaznych podkladoch, pri€om nie
su zavazné pre plnenie zmluvy, t.j. zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat v rozsahu a spésobom
v sulade s bodom 1.4 tohto ¢lanku zmluvy.

Specifikacia druhu a rozsahu prac, uréenie lokalit, mena zamestnancov objednévatela
poverenych kontrolou a preberanim prac, terminy plnenia a dalSie podmienky pre opravy
konkrétnych (sekov vozovky (stavebnych objektov) budu Specifikované v pisomnych
objednavkach vystavenych objednavatelom pocas trvania zmluvného vztahu, ktoré budu
neoddelitelnou suéastou zmluvy. Kazdé plnenie v zmysle konkrétnej objednavky je
posudzované ako samostatné dielo v zmysle zmluvy.

Ak sa pri realizacii diela na zaklade konkrétnej objednavky objednavatela vyskytne potreba
vykonat' naviac prace alebo nové prace oproti konkrétnej objednavake, zavazuju sa zmluvné
strany zacat rokovanie o doobjednani naviac prac alebo novej prace. V pripade, ak sa zmluvné
strany dohodnu, objednavatel je povinny dorucit zhotovitelovi ,doobjednavku® k prislusnej
objednavke.

_Clanok Ii
Cas plnenia

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu , a to na 48 mesiacov odo diia nadobudnutia U&innosti zmluvy.

Terminy realizacie prac: v Case od 1.4. do 31.10. pocas trvania zmluvy podla bodu 2.1;
konkrétne terminy plnenia budu Specifikované v objednavkach objednavatela vystavenych
v obdobi uc€innosti zmluvy.

Objednavatel po schvaleni planu oprav oznami pisomne zhotovitefovi planovanu suvisla
udrzbu pre prislusny kalendarny rok. Najneskér do 14 dni od obdrZania oznamenia je
zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi na schvalenie harmonogram postupu a trvania
prac (podrobny hodinovy harmonogram) vratane nevyhnutnych technologickych prestavok,



2.4,

2.5.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

s uvedenim nasadenia strojov a zamestnancov v kazdej faze realizacie prac az po uvedenie do
premavky. Spolu s harmonogramom je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi na
schvalenie zoznam podzhotovitelov v sulade s €l. VIl bod 7.1.

Minimalne 14 dni pred planovanym terminom zaciatku realizacie prac zaSle objednavatel
zhotovitelovi pisomnu objednavku pre suvisld udrzbu. V objednavke bude uvedeny deri a hodina
nastupu a tiez v sulade so schvalenym harmonogramom defi a hodina ukoncenia prac.

Zhotovitel je povinny bez zbyto€¢ného odkladu pisomne oznamit objednavatefovi vznik akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela (alebo jeho &asti) a ma za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty dodania diela a nasledne to vyznadit v stavebnom denniku. PrediZzenim
dohodnutej lehoty realizacie diela alebo jeho &asti zo strany zhotovitela nie je dotknuta
povinnost zhotovitefa uhradit zmluvnu pokutu za omeskanie v zmysle ¢l. VI bodu 6.2 zmluvy
okrem pripadov, ked k omeskaniu doslo z dévodov vysSej moci.

Clanok llI
Cenadiela

Cena diela bude tvorena suétom sucinov objednanych mnozstiev a zmluvnych jednotkovych cien
uvedenych v Prilohe ¢.1 zmluvy — Suvisla udrzba vozovky diafnice D1 v Useku PreSov — Budimir
a Beharovce — Fricovce JEDNOTKOVE CENY.

Jednotkové ceny uvedené v Prilohe €.1 pokryvaju vSetky zmluvné zavazky a vSetky nalezitosti
nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podla tejto zmluvy a sutaznych
podkladov.

Jednotkové ceny su spracované k datumu podania ponuky a su pevné a nemenné pocas celej
doby trvania zmluvy. Po uplynuti kalendarneho roka 2012 je zhotovitel kazdoro¢ne povinny
poziadat objednavatefa o vypocet fakturaéného indexu, ktorym sa upravi celkova cena diela v
prisludnom kalendarnom roku. Pisomna Ziadost zhotovitefa musi byt doruena do sidla
objednavatela najneskér do 28.2. prisluSného kalendarneho roka.

Pri vypocte fakturaCného indexu sa zmluvné strany zavazuju pouZit' index uverejneny na web
stranke Statistického Uradu SR, a to index cien stavebnych prac podla KS za 4.Q
predchadzajuceho kalendarneho roka (Statisticky urad — produkty- publikacie- elektronické
publikacie na stiahnutie- ceny produk&énych Statistik- index cien stavebnych prac- index cien
stavebnych prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve SR €.12- dokument na
stiahnutie- tab. €.1.: indexy cien stavebnych prac podla KS za 4.Q 20... - riadok: opravy
a udrzba stavebnej povahy, stipec: 4.Q predchadzajuceho roka).

Na zaklade ziadosti zhotovitela objednavatel vypocita v zmysle bodu 3.4 fakturacny index a
vyhotovi pisomny Zapis o vypocte fakturaného indexu. Dva originaly Zapisu o vypocte
fakturaCného indexu /1 pre objednavatela a 1 pre zhotovitela/ poSle objednavatel spolu s
navrhom dodatku k zmluve na odsuhlasenie zhotovitelovi. Pisomny navrh dodatku spolu so
Zapisom o vypocte fakturaéného indexu je zhotovitel povinny podpisat a dorucit do sidla
objednavatela v lehote 3 tyZdiov odo dna ich doru€enia. Zapis o vypocte fakturaéného indexu
sU opravnené podpisat’ za zmluvné strany osoby opravnené konat’ vo veciach cenovych.

Fakturagny index bude platny od 1. dfia mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom doslo
k podpisaniu dodatku do doby platnosti nového fakturaéného indexu s vynimkou uvedenou
v bode 3.7.

V pripade, ze zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bodoch 3.3., 3.4, 3.5. ostava v platnosti
dovtedy platny fakturaény index, resp. jednotkové ceny a objednavatel ma narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 10% z fakturovanej celkovej ceny diela v prislusnom kalendarnom
roku. Zmluvna pokuta sa vztahuje na poruSenie ktorejkolvek z uvedenych povinnosti.
Objednavatel je zaroven opravneny odstupit od zmluvy, priCom odstupenie je U&inné driom
dorucenia pisomného odstupenia do sidla zhotovitela.

FakturaCny index je zhotovitel povinny uviest na prisludnej faktare.

V zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich a suvisiacich predpisov a § 546
anasl. Obchodného zakonnika mbze byt cena za dielo upravena podla skuto€ne realizovaného
mnozstva a druhu prac v sulade so zaznamami v stavebnom denniku.
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Pre ocenenie novych poloziek, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkoveé ceny, je
zhotovitel povinny predlozit cenové kalkulacie aj s podkladmi pre ich vypocet. Zhotovitel je
povinny spracovat a predlozit s kalkulaénym vzorcom aj kalkulacie pdvodnych poloziek
rovnakého charakteru. Kalkulaény vzorec a cenové podklady budu spracované v strojno-
pocitacovej metéde EXCEL, ktoré je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi vo forme tlace
potvrdené opravnenou osobou ako aj v elektronickej podobe na CD nosiéi.

CL IV
Platobné podmienky

Zhotovitelovi prislicha Uhrada len za skutoCne vykonané prace na diele.
Fakturacia bude uskuto€nena po odovzdani a prevzati diela v sulade s €l. VIII, bod 8.9.

Podkladom pre fakturaciu bude stavebnym dozorom potvrdeny supis skutoéne vykonanych prac
(dalej len ,supis) vyhotoveny na zaklade rekapitulacie uvedenej v stavebnom denniku a
odovzdavaci a preberaci protokol. Supis bude potvrdeny stavebnym dozorom po predloZeni
protokolov zhotovitela o kvalite zabudovanych materidlov a zmesi (preukazné skusky, certifikaty,
resp. vysledky kontrolnych skisok). Na ucely fakturacie sa za den dodania diela povazuje den
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez suhlasu objednavatela alebo odchylne od sutaznych podkladov
a konkrétnych objednavok nebudu uhradené.

Z kazdej faktury za vykonané prace zadrzi objednavatel 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Tato
skuto¢nost' bude uvedena vo fakture. V pripade, ak zhotovitel odmietne po dobu plynutia zarucnej
doby odstranit riadne reklamované vady diela, je tato suma urena na Uhradu naroku
objednavatelfa na nahradu skody, ktora objednavatelovi skuto€ne vznikne. V tomto pripade budu
zmluvné strany postupovat podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika. Zarover
zadrzné sluzi na zabezpelenie vSetkych penaznych pohladavok objednavatela voci zhotovitelovi,
ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu.

Zhotovitel nie je opravneny poZadovat’ Uroky alebo uroky z omeskania zo zadrZanej Ciastky odo dria
zadrzania az do momentu uvolnenia zadrzného podla bodov 4.7 alebo 4.8 tohto ¢lanku.

Zhotovitel ma pravo pisomne poziadat objednavatela o nahradenie z&drzného zadrzaného
z jednotlivych faktur za prace realizované v prislusnom kalendarnom roku bankovou zarukou, a to
vzdy najskér v novembri prislusného kalendarneho roka. Bankova zaruka ako zabezpeka na
odstranenie  reklamovanych vad poCas plynutia zaruénej doby musi byt vo vyske sumy
zodpovedajucej suctu celkovo zadrzanej sumy v prislushom kalendarnom roku a musi byt platna
do momentu uplynutia poslednej zaruénej doby za prace vykonané v prislusnom kalendarnom roku.
Zadrzné uvolni objednavatel do 30 dni po predloZzeni bankovej zaruky zodpovedajucej
poZiadavkam uvedenym v tomto bode.

V pripade, ak zhotovitel nepoZiada o zmenu zabezpedenia svojho zavazku v zmysle bodu 4.7 tohto
Clanku a bankovu zaruku nepredlozi do konca prislusného kalendarneho roka, v ktorom prace
vykonal, zadrzné objednavatel uvolni do 30 dni na zaklade Zziadosti zhotovitela dorucenej
objednavatelovi po uplynuti zaruénej doby diela, pokial nenastali skutoCnosti zakladajice narok
objednavatela na nahradu Skody podla bodu 4.5 tohto ¢lanku.

Splatnost faktur je 45 dni od doporuc¢eného dorucenia bez nedostatkov do sidla objednavatela.

Faktdra musi obsahovat obligatérne nalezitosti podla §71 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Faktura musi obsahovat aj nasledovné udaje:
odvolavku na ¢&islo zmluvy a Cislo objednavky, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy,
bankové spojenie v zmysle zmluvy. Ak ich faktira nebude obsahovat alebo ak v pripade
uplatnenia naroku objednavatefa na zlavu nebude vyhotovenda v sulade s bodom 4.11 tohto
¢lanku, objednavatel je opravneny takuto fakturu vratit zhotovitefovi spolu s oznagenim
nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktury
sa preruSuje a nova lehota splatnosti zaéne plynat diiom nasledujucim po dni doporu¢eného
dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury do sidla objednavatela.



4.11 V pripade, ak objednavatelovi vznikne narok na zlavu podrla ¢l. VIII, bod 8.4 a uplatni si tuto zfavu
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

voci zhotovitelovi, zhotovitel je povinny zohladnit predmetnu zlavu vo faktdre v sulade s ¢lankom
VI, bodom 8.4.

CLVv
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Zaru¢na doba na stavebné prace: 24 mesiacov

Zaru€na doba zacina plynat dfiom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania. Pocas
zarucnej doby zodpoveda zhotovitel za vady diela a je povinny ich na poziadanie objednavatefla
odstranit do 30 dni na svoje naklady, ak sa strany s prihliadnutim na povahu vady nedohodnu
inak.

Uznanie reklamovanej vady diela je zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 7 dni odo dha
doruCenia reklamacie, pricom v pripade neuznania reklamovanej vady, je zhotovitel povinny
objednavatelovi oznamit odmietnutie uznania vady v rovnakej lehote.

Zhotovitel je povinny bezplatne na poziadanie objednavatela poCas zaru¢nej doby vykonat
meranie protiSmykovych vlastnosti povrchu vozovky a predlozit vysledky merania objednavatelovi
najneskér do 21 dni od dorucenia poziadavky. Objednavatel je opravneny sa predmetného
merania zu€astnit; za tymto ucelom je zhotovitel povinny termin merania ozndmit minimaine 3
pracovné dni pred planovanym terminom merania pisomne objednavatelovi.

V pripade nevyhovujucich vysledkov merania drsnosti a merania protiSmykovych vlastnosti
povrchu vozovky po€as plynutia zaru€nej doby podfa technicko kvalitativnych podmienok
sutaznych podkladov je zhotovitel povinny na zaklade reklamacie objednavatela odstranit
reklamovanu vadu podfa poziadaviek objednavatela na svoje naklady a vlehote uréenej
objednavatefom. V pripade, Ze na zaklade reklamacie objednavatela tak neurobi v ur€enej lehote,
objednavatel je opravneny vadu odstranit na naklady zhotovitela.

Pred uplynutim zaru€nej doby prizve objednavatel zhotovitela na hodnotenie stavu diela, ktoré
bude vykonané v poslednom mesiaci zaru¢nej doby spolo¢nou prehliadkou. K prehliadke je
zhotovitel povinny predloZit vysledky merania protiSmykovych vlastnosti povrchu vozovky
vykonané v poslednom S$tvrtroku trvania zaruénej doby. Z prehliadky bude vyhotoveny Protokol
o ukon¢eni zaru€nej doby, v ktorom bude zhodnoteny stav diela ku koncu zaruénej doby.

ClL.vI
Zmluvné sankcie

V pripade, Ze zhotovitel nedodrZi termin nastupu na suvislu udrzbu podla €l. Il, bod 2.4 zmluvy méa
objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vysSke 5% z ceny vratane DPH danej rozsahom plnenia
na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy aj zaaty defi omeSkania. V pripade opatovného
nedodrZania vysSie uvedenych terminov nastupu zhotovitela na opravy ma objednavatel pravo
okamzite odstupit od zmluvy. Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo objednavatela na
zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu.

V pripade omeskania zhotovitela spocivajucom v nedodrzani schvaleného harmonogramu prac
podla €l. Il bod 2.4 zmluvy ma objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske 5% z ceny
vratane DPH danej rozsahom plnenia na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy aj zacaty
denn omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla bodov 6.1, 6.2 tohto &lanku nie je dotknuty nérok
objednavatefa na nahradu Skody, ktord mu vznikla pripravou a zabezpe€enim miesta plnenia
pozostavajucou v osadeni doCasného dopravného znacdenia pripadne inymi na opravu
nadvazujucimi ¢innostami. VycCisleny a odbévodneny narok je zhotovitel povinny uhradit.
V pripade vzajomnych narokov objednavatela a zhotovitela, budu zmluvné strany postupovat
podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného z&konnika.

V pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim faktdr ma zhotovitel narok na urok
z omeSkania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy aj zacaty den omeskania.
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Ak zmluvné strany porus$ia povinnosti dohodnuté ¢l. VII. a VIII. zmluvy inym spésobom, ako je
uvedené v tomto ¢lanku je kazda zo zmluvnych stran opravnena uplatnit’ si vo&i druhej strane
zmluvnua pokutu vo vySke 0,05% z ceny vratane DPH danej rozsahom plnenia na zaklade
konkrétnej objednavky za kazdy den, dokial poruSenie povinnosti trva. Tymto nie su dotknuté
naroky na nahradu Skody v zmysle platnych pravnych predpisov.

CL v
Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel nesmie dielo ako celok, odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela je
zhotovitel opravneny po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatefa odovzdat na
zhotovenie svojmu podzhotovitelovi. Suhlas objednavatela nezbavuje zhotovitela povinnosti a
zodpovednosti za vSetky prace a ¢innosti podzhotovitela.

Pred zacatim prac je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela formou zapisu
v stavebnom denniku na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu zacatiu s pracami, ak
takéto existuju.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca
zhotovitela, povereny riadenim prac.

Odo dna odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik v zmysle
stavebného zakona ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich zmien a doplnkov a prislusnej
vykonavacej vyhlasky. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny uéastnikom vystavby
a kontrolnym organom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného dennika sa
kongi dnom, ked su odstranené vSetky vady a nedorobky. Driom zapisniéného odovzdania

staveniska zhotovitelovi prechadza na zhotovitela nebezpefenstvo Skody na diele.
Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela.

Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny diela bez predchadzajuceho pisomného prikazu stavebného
dozora.

V pripade, ak sa mnozZstvo prac nezhoduje s mnoZstvom uvedenym vo vykaze vymer je
zhotovitel povinny na tuto skutonost bezodkladne, eSte pred vykonanim prisluSnej prace,
upozornit objednavatela.

Zhotovitel je povinny v plnej miere reSpektovat organizaciu dopravy podfa podmienok uréenia
MDPT SR v zmysle § 3q zakona 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni zmien a
dopinkov.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, za ohrozenie
bezpe&nosti premavky na dialnici a v3etky pripadné Skody, zavinené svojou &innostou. Pri
uskuto€hovani prac je povinny dodrZiavat vSetky suvisiace predpisy o ochrane zdravia
a bezpecnosti pri praci, o bezpec€nosti technickych zariadeni, predpisy o ochrane Zivotného
prostredia ako aj o bezpeénosti premavky na diafnici vyplyvajuce zo zadkona ¢&. 8/2009 Z.z.
o cestnej premavke v zneni neskorsich a suvisiacich predpisov.

Zhotovitel je povinny organizovat prace a zo staveniska vypratat materialy a mechanizmy tak,
aby nespdsobil zbyto€né obmedzenie cestnej premavky.

Cas pre obnovenie premavky na novopoloZzenom povrchu uréi zhotovitel zapisom v stavebnom
denniku.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstranovat
na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami.

Cl. v
Preberanie diela

Ziadna &ast diela nesmie byt zakryta bez sthlasu stavebného dozora a zhotovitel musi umoznit
stavebnému dozorovi skontrolovat’ akukolvek Cast diela. Pripravenost na vykonanie skuSok
a prevzatie je zhotovitel povinny pisomne avd&as oznamit objednavatelovi. Zastupca
objednavatela bude pisomne vyzvany najmaKk :
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8.3.

8.4.

8.5.
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8.7.

8.8.

8.9.

9.1

e  prebratiu podkladu po vykonani frézovacich prac
e  prebratiu vykonania spajacieho postreku
e  prebratiu sandcie priecnych trhlin

e prevzatiu jednotlivych Casti - pred ich zakrytim budu vykonané zaznamy v stavebnom
denniku.

Preberanie Ciastkovych prac a diela bude vykonané v sulade s poziadavkami technicko-
kvalitativnych podmienok sutaznych podkladov. Dielo, resp. stavebné objekty budu najprv
prebraté do predcasného uzivania — uvedenia do premavky formou podrobného zapisu
v stavebnom denniku na zaklade vykonanej technickej prehliadky diela (objektu); v zapise
o prevzati bude uvedeny stav tak, aby mohli byt €o najobjektivnejSie posudené pripadné
nedostatky diela pri kone€nom preberani. Zapis bude podpisany zodpovednymi zastupcami
oboch zmluvnych stran (stavbyveduci a stavebny dozor).

Nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych v €asti technicko- kvalitativne podmienky
sutaznych podkladov, ktoré ovplyvnia vyznamnou mierou kvalitu a zivotnost' diela ( EM-
neobalené kamenivo, nevystiepenie zmesi, neprichytenie vrstvy Kk podkladu, pouzitie
nevhodného kameniva ; nater- pouzitie nevhodného kameniva, nevyStiepenie emulzie,
neprichytenie nateru o podklad; PR — nevystiepenie emulzie) bude posudzované ako
nevyhovujuce a reklamovatelné a povazuje sa za podstatné porusSenie zmluvy, priCom
opraviuje objednavatela okamzite odstupit od zmluvy, neprevziat takéto dielo a popri
odstupeni od zmluvy pozadovat od zhotovitela nahradu Skody v plnej vysSke. Pripadné
pochybnosti a rozdielne vysledky skisok budu riesené spolo€nymi skiskami alebo premeranim.
V pripade nezhodnych stanovisk zmluvné strany poziadaju o stanovisko nezavislu akreditovanu
institaciu. Naklady na jeho vyhotovenie su na tarchu strany, v neprospech ktorej je zaver
stanoviska.

Za nedodrzanie kvalitativnych parametrov, ur€enych podla technicko-kvalitativnych podmienok,
neuvedenych v bode 8.3 tohto ¢&lanku a pociatoénych skusSok typu pri odchylke, ktora
neovplyvni vyznamnou mierou kvalitu a Zivotnost' Upravy je objednavatel opravneny uplatnit’ si
zlavu z ceny diela danej rozsahom konkrétnej objednavky do vy8ky 5% za kazdy nedostatok
alebo prediZenie zaruénej doby primerane podla povahy nedostatku.

Predizenie zaruénej doby podla bodu 8.4 sa vykona pre dielo, na ktorom neboli dodrzané
technicko-kvalitativne parametre uzavretim dodatku k zmluve.

Ziadost o prevzatie diela je zhotovitel povinny predlozit pisomnou formou. K Ziadosti je
zhotovitel povinny dolozit' doklady preukazujice riadne vykonanie prac — dokumentaciu kvality
podla technicko-kvalitativnych podmienok sutaznych podkladov odsuhlasenu laboratériom
objednavatela, stavebny dennik s rekapitulaciou vymer, vykresy - schémy skuto¢ného
vyhotovenia.

Najneskér do 14 dni po odovzdani kompletnych dokladov podla bodu 8.6 objednavatel zvola
konanie o odovzdani a prevzati diela. Objednavatel pripravi k preberaciemu konaniu spravu o
celkovom hodnoteni kvality vykonanych stavebnych prac, ktorej jedno vyhotovenie odovzda
zhotovitelovi pred zacatim konania.

Za riadne ukon&ené dielo sa povazuje dielo ukonené riadne a v€as, bez vad a v sulade
s kvalitativnymi poZiadavkami kladenymi na dielo podla zmluvy, technicko-kvalitativhych
podmienok sutaznych podkladov a technickych noriem.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory bude
podpisany osobami opravnenymi konat v technickych veciach. Diiom podpisania preberacieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami prechadza nebezpeCenstvo Skody na diele na
objednavatela.

CL. IX
Ukoncenie zmluvy

Tato zmluva zanikne okrem spinenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stradn, pisomnym odstipenim od zmluvy alebo pisomnou
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vypovedou objednavatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,den zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo zich porusenia druhou
zmluvnou stranou ku dfiu zaniku zmluvy dohodou.

Objednavatefl je opravneny okamzite pisomne odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného
porusenia zmluvy zhotovitelom, a to najma v pripadoch uvedenych v bodoch 3.7, 8.3 a 10.2
zmluvy. Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej
strane (ktora svoju povinnost poruSila) a jeho u€inky nastavaju diom doru€enia zmluvnej
strane, ktora svoju povinnost porusila. Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy, ak sa
preukaze, ze zhotovitel v ponuke predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé,
neupliné alebo skreslené udaje. V pripade nepodstatného porusenia zmluvy su zmluvné strany
opravnené od zmluvy odstupit po marnom uplynuti lehoty stanovenej druhou zmluvnou stranou
na odstranenia konania v rozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj
nasledkami takéhoto konania.

Pre pravnu upravu odstupenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajucich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dévodu. Vypoved musi mat
pisomnu formu. Vypovedna lehota je jeden kalendarny mesiac a zacina plynat prvym diom
kalendarneho mesiaca, ktory nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved
doru€ena zhotovitelov.

V pripade vypovede zmluvy podla bodu 9.5 tohto ¢lanku ma zhotovitel narok, aby mu
objednavatel zaplatil Cast ceny diela uvedenu v ¢lanku 1l tejto zmluvy zodpovedajucu
vykonanym pracam na diele ku dnu uplynutia vypovednej lehoty. Do 14 dni odo dia uplynutia
vypovednej lehoty je zhotovitel povinny odovzdat’ objednavatelovi dielo, resp. Cast’ diela vratane
suvisiacej dokumentacie v stave zodpovedajucom vykonanym pracam na diele ku dnu
uplynutia vypovednej lehoty. Odovzdanie a prevzatie v zmysle tohto bodu sa uskutoCni
podpisanim preberacieho protokolu osobami opravnenymi konat v technickych veciach.
Pripadné iné vzdjomné zavazky a pohladavky existujuce ku dfiu uplynutia vypovednej lehoty si
zmluvné strany vyporiadaju na zaklade osobitnej pisomnej dohody.

V pripade, ak nastanu pravne skuto€nosti majuce za nasledok zmenu v pravnom postaveni
zhotovitela (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena
v opravneniach konat' v mene zhotovitela) alebo akékolvek ina zmena majdca priamy vplyv na
plnenie zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny oznamit’ tieto skuto¢nosti objednavatelovi
najneskér do 10 dni odo dna, kedy tieto skutoCnosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za
Skodu spdsobenu objednavatelovi v désledku poruSenia tejto povinnosti a objednavatel ma
pravo odstupit od zmluvy. Za akukolvek ini zmenu sa povazuje aj z mena bankového spojenia
zhotovitela, pricom k tejto informacii predlozi aj potvrdenie prislusnej banky.

CL X
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podla tejto zmluvy alebo v suvislosti
s touto zmluvou sa bude doru€ovat doporuCene postou, kuriérom alebo osobne. Za der
doru€enia sa povaZuje defl prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, za den doru€enia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si
adresat neprevezme pisomnost v Uloznej lehote na poste, za den doruCenia sa povazuje
posledny defi uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi
s oznacenim posty ,,adresat neznamy* alebo ,,adresat sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou
podobného vyznamu, za den dorucenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatelovi.
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Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy
na tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Prava povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika v platnom zneni a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a u€innych v Slovenskej republike, najma zakona €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach.

Zmluva je vyhotovend v piatich vytlackoch, tri pre objednavatela dva pre zhotovitela.

Menit alebo dopihat ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomnymi &islovanymi dodatkami so
suhlasom oboch zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost' dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Uc€innost zmluva nadobudne driom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmluv.

Neoddelitelnou sucastou zmluvy je Priloha €.1 Suvisla udrzba vozovky diafnice D1 v Useku
PresSov — Budimir a Beharovce — Fricovce JEDNOTKOVE CENY.

Z hladiska predmetu obstaravania su€astou zmluvy su:

- sutazné podklady=

- ponuka zhotovitela*

- ponukané jednotkové ceny

- buduce objednavky vystavené na zaklade tejto zmluvy*
- schvalené pociato€né skusky a dokumentacia kvality
- prirucka kvality alebo kontrolny a skusobny plan =*

- harmonogram postupu a trvania prac *

Pozn. =+ Neprikladaju sa ku kazdému vyhotoveniu zmluvy, ale ich obsah je zmluvne

zavazny, pokial’ ho zmluva neupravuje odlisne.

V Bratislave dnia: Vo Zvolene, dnia:

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Jan Kotula Ing. Miroslav Sufliarsky
predseda predstavenstva konatel spolo¢nosti

a generalny riaditel

Ing. Milan Gajdo$ Ing. Maria Melichova
podpredseda predstavenstva prokurista spolo¢nosti



