ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v plathom zneni
(dalej len ,,zmluva®)
medzi zmluvnymi stranami:

Zhotovitelom:

Nazov: EUROVIA SK, a.s.
Sidlo: Osloboditelov 66, 040 17 KoSice
Pravna forma: akciova spolo¢nost, zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu

Kosice I., odd. Sa vilozka &. 248/V
Bankové spojenie:

Cislo uétu:

ICO: 31651518

DIC: 2020490274

IC DPH: SK 2020490274

Statutarny organ: Didier René Bossut, predseda predstavenstva

Ing. Juraj DanciSin, podpredseda predstavenstva

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
- vo veciach cenovych:
Tel./Fax:

( dalej len ,zhotovitel®)

a
Objednavatelom:
Nazov: Narodna dialniéna spolo¢nost’ a.s.

Pravna forma: . Y ,
akciova spolocnost,

zapisana v obchodnom registri Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa, Vlozka €.

3518/B
Sidlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Bankové spojenie::
Cislo uétu:
ICO: 35919 001
IC DPH SK 2021937775
DIC: 2021937775
Statutarny organ: Ing. Jan Kotula,

predseda predstavenstva a generalny riaditel

Ing. Milan Gajdo$
podpredseda predstavenstva

Osoby opravnené rokovat’

- 0 veciach zmluvnych

- o veciach technickych


http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Bossut&MENO=Didier

pre lokalne opravy:

pre vozovky na mostoch:

- 0 veciach cenovych:

(dalej len ,,objednavatel™)

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1,
2.2.

2.3.

Clanok |
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatelfa dielo podfa jeho
poziadaviek v sulade so zmluvou, sutaznymi podkladmi a pisomnymi objednavkami
objednavatela (dalej len ,dielo®) + dielo dokon&ené riadne a v€as odovzdat objednavatelovi
a zavazok objednavatela zaplatit zhotovitelovi za vykonané dielo cenu vo vySke urenej v &l. 1l
zmluvy.

Predmet plnenia
Klasifikacia produkcie: KP 45.23.12. konStrukcie a prace vrchnej stavby ciest, diafnic...
Opravy vozovky D1 v usekoch Ivachnova — Vazec a Vazec — Janovce

e velkoplosné

e lokélne
Rozsah diela — predpokladané vymery prac su uvedené v sutaznych podkladoch, pricom nie su
zavazné pre plnenie zmluvy, t.j. zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat v rozsahu a spésobom
v sulade s bodom 1.4 tohto ¢lanku zmluvy.

Specifikacia druhu a rozsahu prac, uréenie lokalit, mena zamestnancov objednavatela
poverenych kontrolou a preberanim prac, terminy plnenia a dalSie podmienky pre opravy
konkrétnych usekov vozovky (stavebnych objektov) budu Specifikované v pisomnych
objednavkach vystavenych objednavatelom poc&as trvania zmluvného vztahu, ktoré budu
neoddelitelnou sucastou zmluvy. Kazdé plnenie v zmysle konkrétnej objednavky je
posudzované ako samostatné dielo v zmysle zmluvy.

Ak sa pri realizacii diela na zaklade konkrétnej objednavky objednavatela vyskytne potreba
vykonat' naviac prace alebo nové prace oproti konkrétnej objednavke, zavazuju sa zmluvné
strany zaCat rokovanie o doobjednani naviac prac alebo novej prace. V pripade, ak sa
zmluvné strany dohodnu, objednavatel je povinny dorucit zhotovitelovi ,doobjednavku®
k prislusnej objednavke.

_Clanok Il
Cas plnenia

Zmluva sa uzatvéra na dobu urcitd, a to na 48 mesiacov odo dfia nadobudnutia U&innosti zmluvy.

Terminy realizacie prac: v ¢ase od 1.4. do 31.10. pocas trvania zmluvy podla bodu 2.1;
konkrétne terminy plnenia budu Specifikované v konkrétnych objednavkach objednavatela
vystavenych v obdobi uc€innosti zmluvy.

Objednavatel po schvaleni planu oprav oznami pisomne zhotovitefovi planované velkoplosné
opravy pre prislusny kalendarny rok. Najneskér do 14 dni od obdrzania oznamenia je
zhotovitel povinny predlozit objednavatefovi na schvalenie harmonogram postupu a trvania
prac (podrobny hodinovy harmonogram) vratane nevyhnutnych technologickych prestavok,
s uvedenim nasadenia strojov a pracovnikov v kazdej faze realizacie prac az po uvedenie do
premavky. Spolu s harmonogramom je zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi na
schvalenie zoznam podzhotovitelov v sulade s &l. VIl bod 7.1.



2.4,

2.5.

2.6.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

Pisomnu objednavku pre velkoplodnu(é) opravu(y) zasle objednavatel zhotovitefovi minimalne 14
dni pred planovanym terminom zaciatku realizacie prac. V objednavke bude uvedeny den a hodina
nastupu a tiez v sullade so schvalenym harmonogramom def a hodina ukonéenia prac.

Zhotovitel je povinny vykonat prace na lokalnych opravach do 30 dni odo dia doru€enia
objednavky, pokial v objednavke nie je uvedeny iny — neskorsi termin.

Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu pisomne oznamit objednavatelovi vznik akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela (alebo jeho &asti) a ma za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty dodania diela anasledne to vyznadit v stavebnom denniku. Predizenim
dohodnutej lehoty realizacie diela alebo jeho &asti zo strany zhotovitela nie je dotknuta
povinnost’ zhotovitela uhradit zmluvnu pokutu za omeSkanie v zmysle ¢l. VI bodu 6.2 zmluvy
okrem pripadov, ked k omeskaniu doslo z dévodov vy38ej moci.

Clanok Il
Cenadiela

Cena diela bude tvorena suctom sucinov objednanych mnozstiev a zmluvnych jednotkovych cien
uvedenych v Prilohach &.1 VelkoploSsné opravy Oprava vozovky dialnice D1 v Useku
Ivachnova — Vazec a Vazec — Janovce JEDNOTKOVE CENY a &.2 Lokalne opravy Oprava
vozovky dialnice D1 v Gseku Ivachnova — Vazec a Vazec — Janovce JEDNOTKOVE CENY
zmluvy.

Jednotkové ceny uvedené v Prilohach &€.1 a 2 pokryvaju v8etky zmluvné zavazky a vSetky nalezitosti
nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podla sutaznych podkladov.

Jednotkové ceny su spracované k datumu podania ponuky a su pevné a nemenné pocas celej
doby trvania zmluvy. Po uplynuti kalendarneho roka 2012 je zhotovitel kazdoro¢ne povinny
poziadat objednavatela o vypocCet fakturacného indexu, ktorym sa upravi celkova cena diela v
prislusnom kalendarnom roku. Pisomna Ziadost zhotovitela musi byt dorucena do sidla
objednavatela najneskér do 28.2. prislusného kalendarneho roka.

Pri vypoCte fakturatného indexu sa zmluvné strany zavazuju pouzit index uverejneny na web
stranke Statistického uradu SR, a to index cien stavebnych prac podia KS za 4.Q
predchadzajiuceho kalendarneho roka (Statisticky urad — produkty- publikacie- elektronické
publikacie na stiahnutie- ceny produk&énych Statistik- index cien stavebnych prac- index cien
stavebnych prac, materialov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve SR &.12- dokument na
stiahnutie- tab. &.1.: indexy cien stavebnych prac podfa KS za 4.Q 20... - riadok: opravy
a udrzba stavebnej povahy, stipec: 4.Q predchadzajlceho roka).

Na zaklade Ziadosti zhotovitela objednavatel vypocita v zmysle bodu 3.4 fakturaény index a
vyhotovi pisomny Zapis o vypocte fakturatného indexu. Dva originaly Zapisu o vypocte
fakturacného indexu /1 pre objednavatela a 1 pre zhotovitela/ poSle objednavatel spolu s
navrhom dodatku k zmluve na odsuhlasenie zhotovitelovi. Pisomny navrh dodatku spolu so
Zapisom o vypocte fakturacného indexu je zhotovitel povinny podpisat a dorudit do sidla
objednavatela v lehote 3 tyzdriov odo dna ich doru€enia. Zapis o vypocte fakturaéného indexu
su opravnené podpisat’ za zmluvné strany osoby opravnené konat vo veciach cenovych.

Fakturaény index bude platny od 1. dfia mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom doslo
k podpisaniu dodatku do doby platnosti nového fakturaéného indexu s vynimkou uvedenou
v bode 3.7.

V pripade, Ze zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bodoch 3.3., 3.4, 3.5. ostava v platnosti
dovtedy platny fakturaCny index, resp.jednotkové ceny a objednavatel ma narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 10% z fakturovanej celkovej ceny diela v prisluSnom kalendarnom
roku. Zmluvna pokuta sa vztahuje na poruSenie ktorejkolvek z uvedenych povinnosti.
Objednavatel je zaroven opravneny odstupit od zmluvy, priCom odstipenie je ucinné drfiom
dorucenia pisomného odstupenia do sidla zhotovitela.

Fakturacny index je zhotovitel povinny uviest’ na prislusnej fakture.

V zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich a suvisiacich predpisov a § 546
anasl. Obchodného zakonnika méze byt cena za dielo upravena podla skuto€ne realizovaného
mnozstva a druhu prac v sulade so zaznamami v stavebnom denniku.



3.10.

4.1.
4.2.
4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Pre ocenenie novych poloziek, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, je
zhotovitel' povinny predlozit cenové kalkulacie aj s podkladmi pre ich vypoc&et. Zhotovitel je
povinny spracovat a predlozit s kalkulaénym vzorcom aj kalkulacie pdvodnych poloziek
rovnakého charakteru. Kalkulaény vzorec a cenové podklady budu spracované v strojno-
pocitacovej metdéde EXCEL, ktoré je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi vo forme tlace
potvrdené opravnenou osobou ako aj v elektronickej podobe na CD nosiéi.

CL IV
Platobné podmienky

Zhotovitefovi prislicha Uhrada len za skuto€ne vykonané prace na diele.
Fakturacia bude uskutocnena po odovzdani a prevzati diela v sulade s €l. VIII, bod 8. 10

Podkladom pre fakturaciu bude stavebnym dozorom potvrdeny supis skuto€ne vykonanych prac
(dalej len ,supis) vyhotoveny na zaklade rekapitulacie uvedenej v stavebnom denniku a
odovzdavaci a preberaci protokol. Supis bude potvrdeny stavebnym dozorom po predlozeni
protokolov zhotovitela o kvalite zabudovanych materidlov a zmesi (preukazné skusky, certifikaty,
resp. vysledky kontrolnych skusok). Na Ucely fakturacie sa za deri dodania diela povazuje deri
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez suhlasu objednavatela alebo odchylne od sutaznych podkladov
a konkrétnych objednavok nebudu uhradené.

Z kazdej faktury za vykonané prace zadrzi objednavatel 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Tato
skuto¢nost’ bude uvedena vo faktare. V pripade, ak zhotovitel odmietne po dobu plynutia zarucnej
doby odstranit riadne reklamované chyby diela, je tato suma ur€ena na Uhradu naroku
objednavatela na nahradu Skody, ktora objednavatelovi skutocne vznikne. V tomto pripade budu
zmluvné strany postupovat podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika. Zaroven
zadrzné sluzi na zabezpecenie vsetkych pefiaznych pohladavok objednavatela voci zhotovitelovi,
ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu.

Zhotovitel nie je opravneny poZadovat' uroky z omeSkania zo zadrZanej Ciastky odo driia zadrZania
az do momentu uvolnenia zadrzného podla bodov 4.7 alebo 4.8 tohto ¢lanku.

Zhotovitel m& pravo pisomne pozZiadat objednavatela o nahradenie zadrZzného zadrzaného
zZ jednotlivych faktur za prace realizované v prislusnom kalendarnom roku bankovou zarukou, a to
vzdy najskér v novembri prislusného kalendarneho roka. Bankova zaruka ako zabezpeka na
odstranenie reklamovanych vad poCas zaru¢nej doby musi byt vo vySke sumy zodpovedajlcej
suctu celkovo zadrzanej sumy v prislusnom kalendarnom roku a musi byt platna do momentu
uplynutia poslednej zaru€nej doby za prace vykonané v prislusnom kalendarnom roku. Zadrzné
uvolni objednavatel do 30 dni po predlozeni bankovej zaruky zodpovedajlicej poziadavkam
uvedenym v tomto bode.

V pripade, ak zhotovitel nepoZiada o zmenu zabezpedenia svojho zavazku v zmysle bodu 4.7 tohto
¢lanku a bankovu zaruku nepredlozi do konca prislusného kalendarneho roka, v ktorom prace
vykonal, zadrzné objednavatel uvolni do 30 dni na zaklade Ziadosti zhotovitela doruCenej
objednavatelovi po uplynuti zaruénej doby diela, pokial nenastali skuto€nosti zakladajuce narok
objednavatela na nahradu $kody podla bodu 4.5 tohto ¢lanku.

Splatnost faktur je 45 dni od doporu¢eného dorucenia bez nedostatkov do sidla objednavatefla.

4.10 Faktdara musi obsahovat obligatérne nalezitosti podla §71 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani

4.11

z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Faktira musi obsahovat aj nasledovné udaje:
odvolavku na Ccislo zmluvy a Cislo objednavky, popis plnenia v zmysle predmetu zmiuvy,
bankové spojenie v zmysle zmluvy. Ak ich faktura nebude obsahovat alebo ak v pripade
uplatnenia naroku objednavatefa na zlavu nebude vyhotovena v sulade s bodom 4.11 tohto
¢lanku, objednavatel je opravneny takuato fakturu vratit zhotovitefovi spolu s oznaenim
nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktury
sa prerusSuje a nova lehota splatnosti zagne plynat diiom nasledujucim po dni doporu¢eného
dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury do sidla objednavatefla.

V pripade, ak objednavatelovi vznikne narok na zlavu podla ¢&l. VI, bod 8.4. a 8.6. a uplatni si
tuto zlavu voCi  zhotovitelovi, zhotovitel je povinny zohladnit predmetnu zlavu vo fakture v
sulade s ¢lankom VIIl, bodom 8.4 a 8.6.
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CLvV
Zarucna doba, zodpovednost’ za vady

Zaruéna doba na stavebné prace: 36 mesiacov

Zaru¢na doba zacina plynat diiom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania. PoCas
zaruénej doby zodpoveda zhotovitel za vady diela a je povinny ich na poziadanie objednavatela
odstranit do 30 dni na svoje naklady, ak sa strany s prihliadnutim na povahu vady nedohodnu
inak.

Uznanie reklamovanej vady diela je zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 7 dni odo dia
dorucenia reklamacie, pricom v pripade neuznania reklamovanej vady, je zhotovitel povinny
objednavatelovi oznamit odmietnutie uznania vady v rovnakej lehote.

V pripade, ak sa na opravenej vozovke vyskytnu akékolvek vady poc€as plynutia zaru¢nej doby,
za ktoré je zodpovedny zhotovitel aich podiel je viac ako 25 % opravenej plochy, resp.
vzdialenost chybnych diel€ich Usekov je mensia ako 50 metrov — zhotovitel je povinny opravit
cely usek s vyskytom vad na svoje naklady a v lehote uréenej objednavatelom. V pripade, ak
tak neurobi, objednavatel je opravneny odstranit vady na naklady zhotovitela.

V pripade, ak sa na opravenej vozovke vyskytnu akékolvek vady po€as plynutia zaru¢nej doby,
za ktoré je zodpovedny zhotovitel a ich podiel je menej ako 25 % opravenej plochy, resp.
vzdialenost chybnych diel€ich Usekov je vassia ako 50 metrov zhotovitel je povinny na zaklade
reklamacie objednavatela odstranit reklamovanu vadu podla poziadaviek objednavatela na svoje
naklady a vlehote urCenej objednavatelom. V pripade, ak tak neurobi, objednavatel je
opravneny odstranit vady na naklady zhotovitela.

Zhotovitel je povinny bezplatne na poZiadanie objednavatefa poCas zaru€nej doby vykonat
meranie protiSmykovych vlastnosti povrchu vozovky a predlozit vysledky merania objednavatefovi
najneskér do 21 dni od dorucenia poziadavky. Objednavatel je opravneny sa predmetného
merania zucastnit; za tymto u€elom je zhotovitel povinny termin merania oznamit minimalne 3
pracovné dni pred planovanym terminom merania pisomne objednavatelovi.

V pripade nevyhovujlcich vysledkov merania drsnosti povrchu vozovky po&as plynutia zaruénej
doby podfa technicko kvalitativnych podmienok sutaznych podkladov je zhotovitel povinny na
z&klade reklamacie objednavatela odstranit reklamovanu vadu na svoje ndklady a v lehote
urenej objednavatefom. V pripade, ak tak neurobi, objednavatel je opravneny odstranit vady
na naklady zhotovitela.

Pred uplynutim zaruénej doby prizve objednavatel zhotovitela na hodnotenie stavu diela, ktoré
bude vykonané v poslednom mesiaci zaruénej doby spolo¢nou prehliadkou. K prehliadke je
zhotovitel povinny predloZit vysledky merania protiSmykovych vlastnosti povrchu vozovky
a prie€nej rovinatosti povrchu vozovky vykonané v poslednom S&tvrtroku trvania zarucnej doby.
Z prehliadky bude vyhotoveny Protokol o ukoneni zaru€nej doby, v ktorom bude zhodnoteny stav
diela ku koncu zaru&nej doby.

cL.vi
Zmluvné sankcie

V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi termin nastupu na velkoplosné opravy podla bodu 2.4 €&l. Il zmluvy
ma objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske 5% z ceny danej rozsahom plnenia na
zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy aj zaCaty defi omeSkania. V pripade opatovného
nedodrzania vySSie uvedenych terminov nastupu zhotovitela na opravy ma objednavatel' pravo
okamZite odstupit’ od zmluvy. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté pravo objednavatela na
zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu.

V pripade omeSkania zhotovitela spocivajucom v nedodrzani schvaleného harmonogramu prac
velkoploSnych oprav alebo terminu ukoncenia lokalnych oprav podfa bodu 2.4 a 2.5 ¢l. Il zmluvy
ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 5% z ceny danej rozsahom plnenia na
zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy aj zacaty deri omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody, ktora mu
vznikla pripravou a zabezpeCenim miesta plnenia pozostavajucou v osadeni do€asného
dopravného znacéenia pripadne inymi na opravu nadvazujucimi cinnostami. VycCisleny
a oddévodneny narok je zhotovitel povinny uhradit. V pripade vzajomnych néarokov
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objednavatela a zhotovitela, budi zmluvné strany postupovat’ podfa ustanoveni § 358 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Ak zmluvné strany porus$ia povinnosti dohodnuté ¢&l. VII. a VIII. zmluvy inym spdsobom, ako je
uvedené v tomto ¢lanku je kazda zo zmluvnych stran opravnena uplatnit’ si vo&i druhej strane
zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z ceny vratane DPH danej rozsahom plnenia na zaklade
konkrétnej objednavky za kazdy den, dokial poruSenie povinnosti trva. Tymto nie su dotknuté
naroky na nahradu Skody v zmysle platnych pravnych predpisov.

V pripade omes$kania so zaplatenim faktir ma zhotovitel narok na urok z omeskania vo vySke
0,05 % z dlznej sumy za kazdy aj zaCaty defi omesSkania.

CL v
Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel nesmie dielo ako celok, odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela je
zhotovitel opravneny po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatefla odovzdat na
zhotovenie svojmu podzhotovitelovi. Suhlas objednavatela nezbavuje zhotovitela povinnosti a
zodpovednosti za vSetky prace a Cinnosti podzhotovitela.

Pred zacatim prac je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela formou zapisu
v stavebnom denniku na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu zacatiu s pracami, ak
takéto existuju.

Nastup na realizaciu lokalnych oprav musi zhotovitel dohodnut najmenej 5 dni vopred
s riaditelom prisluSného SSUD objednavatela.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca
zhotovitela, povereny riadenim prac.

Odo dnia odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik v zmysle
stavebného zakona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich zmien a doplnkov a prislusnej
vykonavacej vyhlasky. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny u€astnikom vystavby
a kontrolnym organom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného dennika sa
konCi dfiom, ked su odstranené vSetky vady a nedorobky. . Diiom zapisni¢ného odovzdania

staveniska zhotovitelovi prechadza na zhotovitela nebezpe€enstvo $kody na diele.
Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela.
Zhotovitel nevykona ziadne zmeny diela bez predchadzajuceho prikazu stavebného dozora.

V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer je
zhotovitel povinny na tuto skutoCnost bezodkladne, eSte pred vykonanim prisluSnej prace,
upozornit objednavatela.

Zhotovitel' je povinny v plnej miere reSpektovat organizaciu dopravy podla podmienok ur€enia
MDVRR SR v zmysle § 3q zakona 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni zmien a
doplnkov.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za ohrozenie
bezpelnosti premavky na dialnici a v8etky pripadné Skody, zavinené svojou ¢innostou. Pri
uskuto€fiovani prac je povinny dodrziavat vSetky suvisiace predpisy o ochrane zdravia
a bezpecnosti pri praci, o bezpeénosti technickych zariadeni, predpisy o ochrane Zivotného
prostredia ako aj o bezpecnosti premavky na dialnici vyplyvajuce zo zakona ¢&. 8/2009 Z.z.
o cestnej premavke v zneni neskorsich a suvisiacich predpisov.

Zhotovitel je povinny organizovat prace a zo staveniska vypratat materialy a mechanizmy tak,
aby nespo6sobil zbytocné obmedzenie cestnej premavky.

Cas pre obnovenie premavky na novopolozenom povrchu uréi zhotovitel zapisom v stavebnom
denniku.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a &istotu na stavenisku a je povinny odstrariovat
na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami.



CL. v
Preberanie diela

8.1. Ziadna &ast diela nesmie byt zakryta bez suhlasu stavebného dozora a zhotovitel musi umoznit
stavebnému dozorovi skontrolovat akukolvek Cast diela. Pripravenost na vykonanie skusok
a prevzatie je zhotovitel povinny pisomne av &as oznamit objednavatelovi. Zastupca
objednavatela bude pisomne vyzvany najma Kk :

e  prebratiu podkladu po vykonani frézovacich prac
e  prebratiu vykonania spajacieho postreku a zalievky zvislych hran
pred pokladkou asfaltovych vrstiev
e  prebratiu sanacie prie¢nych trhlin
e meraniu rovinatosti povrchu vozovky po oprave
O prevzati jednotlivych ¢asti pred ich zakrytim budu vykonané zaznamy v stavebnom denniku.

8.2. Preberanie Ciastkovych prac a diela bude vykonané v sulade s poziadavkami technicko-kvali-
tativnych podmienok. Dielo resp. stavebné objekty budu najprv prebraté do predCasného
uzivania — uvedenia do premavky formou podrobného zapisu v stavebnom denniku na zaklade
vykonanej technickej prehliadky diela (objektu); v zapise o prevzati bude uvedeny stav tak, aby
mohli byt ¢o najobjektivnejSie posudené pripadné nedostatky diela pri kone€nom preberani.
Zapis bude podpisany zodpovednymi zastupcami oboch zmluvnych stran (stavbyveduci
a stavebny dozor).

8.3.Nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych v €asti technicko-kvalitativne podmienky
sutaznych podkladov, ktoré ovplyvnia vyznamnou mierou kvalitu a zivotnost diela (t.j.sucasné
nedodrzanie parametrov: miera zhutnenia, obsah asfaltu v zmesi, citlivost na vodu a odolnost vodi
trvalym deformaciam bude posudzované ako nevyhovujice a reklamovatelné a objednavatel je
opravneny pazadovat odstranenie a znovupolozenie prisluSnej asfaltovej vrstvy na naklady
zhotovitela. V pripade, ak tak zhotovitel neurobi povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a
opravnuje objednavatela okamzite odstupit od zmluvy.) Pripadné pochybnosti a rozdielne
vysledky skusSok budu rieSené spoloénymi skuskami alebo premeranim. V pripade nezhodnych
stanovisk zmluvné strany poZiadaju o stanovisko nezavislu akreditovanu instituciu. Naklady na
jeho vyhotovenie su na tarchu strany, v neprospech ktorej je zaver stanoviska.

8.4. Za nedodrzanie kvalitativnych parametrov , uréenych podla technicko-kvalitativnych podmienok
neuvedenych v bode 8.3 tohto &lanku a podiatoénych skusok typu pri odchylke, ktora neovplyvni
vyznamnou mierou kvalitu a Zivotnost diela je objednavatel opravneny uplatnit' si zfavu z ceny
diela danej rozsahom konkrétnej objednavky do vysky 5% za kazdy nedostatok alebo predizenie
zarucnej doby primerane podla povahy nedostatku.

8.5. Predizenie zaruénej doby podla bodu 8.4 sa vykona pre dielo, na ktorom neboli dodrzané
technicko-kvalitativne parametre uzavretim dodatku k zmluve.

8.6.Za nerovnosti, namerané na opravovanom useku, zavinené nedostatkami pokladky, ma
objednavatel narok na zfavu z ceny diela vo vyske 200,- EUR za jednu nerovnost od 5,01 do
10,00 mm (3 m lata) alebo od 1,91 do 3,3 m.km™ (PROFILOGRAF). Nerovnosti nad 10,01 mm (3
m lata) alebo od 3,3 m.km™ (PROFILOGRAF) je zhotovitel povinny odstranit na svoje naklady.
Pokial tak neuciini, objednavatel dielo neprevezme a tato skuto€nost' sa povaZuje za podstatné
poruSenie zmluvy, priCom opravruje objednavatela od zmluvy okamzZite odstupit.

8.7. Ziadost o prevzatie diela je zhotovitel povinny predloZit pisomnou formou. K Ziadosti je
zhotovitel povinny doloZit' doklady preukazujuce riadne vykonanie prac — dokumentaciu kvality
podlfa TKP odsuhlasenu laboratériom objednavatela, stavebny dennik, vykresy - schémy
skuto€ného vyhotovenia s rekapitulaciou vymer.

8.8. Najneskdr do 14 dni po odovzdani kompletnych dokladov podla bodu 8.7 objednavatel zvola
konanie o odovzdani a prevzati diela. Objednavatel pripravi k preberaciemu konaniu spravu o
celkovom hodnoteni kvality vykonanych stavebnych prac, ktorej jedno vyhotovenie odovzda
zhotovitelovi pred zacatim konania.

8.9. Za riadne ukon¢ené dielo sa povazuje dielo ukonené riadne a v€as, bez vad a v sulade
s kvalitativnymi poZiadavkami kladenymi na dielo podfa zmluvy, technicko-kvalitativnych
podmienok sutaznych podkladov a technickych noriem.



8.10.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

10.1

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory bude
podpisany osobami opravnenymi konat' v technickych veciach. Dfiom podpisania prebracieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami prechadza nebezpelenstvo Skody na diele na
objednavatefla.

CL IX
Ukoné&enie zmluvy

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy alebo pisomnou
vypovedou objednavatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,den zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo zich porusenia druhou
zmluvnou stranou ku dfiu zaniku zmluvy dohodou.

Objednavatel je opravneny okamzite pisomne odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného
porusenia zmluvy zhotoviteflom, a to najma v pripadoch uvedenych v bodoch 3.7, 6.1. 8.3, 8.6
a 10.2 zmluvy. Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej
zmluvnej strane (ktora svoju povinnost poru$ila) a jeho uCinky nastavaju driom dorucenia
zmluvnej strane, ktora svoju povinnost’ porusila. Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy, ak
sa preukaze, ze zhotovitel v ponuke predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé,
neuplné alebo skreslené udaje. V pripade nepodstatného porusenia zmluvy si zmluvné strany
opravnené od zmluvy odstupit po marnom uplynuti lehoty stanovenej druhou zmluvnou stranou
na odstranenia konania vrozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj
nasledkami takéhoto konania.

Pre pravnu uUpravu odstupenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajucich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dbévodu. Vypoved musi mat
pisomnu formu. Vypovedna lehota je jeden kalendarny mesiac a zacina plynat prvym drfiom
kalendarneho mesiaca, ktory nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved
dorucena zhotovitelov.

V pripade vypovede zmluvy podfa bodu 9.5 tohto ¢lanku ma zhotovitel narok, aby mu
objednavatel zaplatil &ast ceny diela uvedenu v ¢lanku 1l tejto zmluvy zodpovedajucu
vykonanym pracam na diele ku dfiu uplynutia vypovednej lehoty. Do 14 dni odo dfia uplynutia
vypovednej lehoty je zhotovitel povinny odovzdat’ objednavatefovi dielo, resp. ¢ast’ diela vratane
suvisiacej dokumentacie v stave zodpovedajucom vykonanym pracam na diele ku dfu
uplynutia vypovednej lehoty. Odovzdanie a prevzatie v zmysle tohto bodu sa uskutocni
podpisanim preberacieho protokolu osobami opravnenymi konat v technickych veciach.
Pripadné iné vzajomné zavazky a pohladavky existujuce ku dnu uplynutia vypovednej lehoty si
zmluvné strany vyporiadaju na zaklade osobitnej pisomnej dohody.

V pripade, ak nastanu pravne skutoCnosti majuce za nasledok zmenu v pravnom postaveni
zhotovitela (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena
v opravneniach konat' v mene zhotovitela) alebo akékolvek ina zmena majuca priamy vplyv na
plnenie zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny oznamit’ tieto skutonosti objednavatelovi
najneskér do 10 dni odo dnia, kedy tieto skuto€nosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za
Skodu spdsobenu objednavatelovi v dosledku poruSenia tejto povinnosti a objednavatel ma
pravo odstupit od zmluvy. Za akukolvek in0 zmenu sa povaZuje aj z mena bankového spojenia
zhotovitela, pri¢om k tejto informacii predlozi aj potvrdenie prislusnej banky.

CL.X
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podla tejto zmluvy alebo v suvislosti
s touto zmluvou sa bude doru€ovat doporuCene poStou, kurierom alebo osobne.. Za deh



10.2

doru€enia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, za den doru€enia sa povazuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si
adresat neprevezme pisomnost v UloZnej lehote na poSte, za den doru€enia sa povazuje
posledny den uloZznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi
s oznaCenim poSty ,,adresat neznamy“ alebo ,,adresat sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou
podobného vyznamu, za deh doruCenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy
na tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatefla

Prava povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika v platnom zneni a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a u€innych v Slovenskej republike, najma zakona €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach.

Zmluva je vyhotovena v piatich vytlaCkoch, tri pre objednavatela dva pre zhotovitela.

Menit alebo dopifiat ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomnymi &islovanymi dodatkami so

Tato zmluva nadobuda platnost’ dfiom podpisu zmluvy oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

Priloha ¢.1 VelkoploSné opravy Oprava vozovky dialnice D1 v useku Ilvachnova — Vazec

Priloha ¢. 2 Lokalne opravy Oprava vozovky dialnice D1 v useku Ilvachnova — Vazec

10.3
10.4
10.5
suhlasom oboch zmluvnych stran.
10.6
10.7 Neoddelitelnou su€astou zmluvy su:
a Vazec — Janovce JEDNOTKOVE CENY
a Vazec — Janovce JEDNOTKOVE CENY
10.8

Z hladiska predmetu obstaravania sic¢astou zmluvy su:

sutazné podklady=

- ponuka*

- ponukané jednotkové ceny

- buduce objednavky vystavené na zaklade tejto zmluvy*
- schvalené pociato€né skusdky a dokumentacia kvality=
- priru¢ka kvality alebo kontrolny a skiSobny plan =

- harmonogram postupu a trvania prac *

Pozn. = Neprikladaju sa ku kazdému vyhotoveniu zmluvy, ale ich obsah je zmluvne
zdavézny, pokial’ ho zmluva neupravuje odlisne.

V Bratislave dna:

Za objednavatefa:

Ing. Jan Kotula
predseda predstavenstva
a generalny riaditel

Ing. Milan Gajdos
podpredseda predstavenstva

V KoSiciach dna: 14.09.2011

Za zhotovitela:

Didier René Bossut
predseda predstavenstva

Ing. Juraj Danci8in
podpredseda predstavenstva


http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Bossut&MENO=Didier

