ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v plathom zneni

€. objednavatela: .........cccocecveniiiicinnniiiinnns

Nazov:
Sidlo:
Pravna forma:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Statutarny organ:

€. zhotovitela: 34 /2011/08411/S/O

(dalej len ,,zmluva®)
medzi zmluvnymi stranami:

Zhotovitel

CESTY NITRA, a.s.

Murgasova 6, 949 78 Nitra

akciova spolo¢nost’

zapisana v obchodnom registri Okresného sudu Nitra, oddiel Sa, viozka ¢. 140/N

34128 344

202 0410 788

SK 202 0410 788

predstavenstvo

Francis Grass, predseda predstavenstva
Alain Jeziorny, €len predstavenstva

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
- vo veciach cenovych:

Tel./Fax:

( dalej len ,zhotovitel®)

Nazov:

Pravna forma:

Sidlo:

Bankové spojenie::

Cislo uétu:
ICO:

IC DPH
DIC:

Statutarny organ:

Objednavatel
Narodna dialniéna spolo¢nost’ a.s.

akciova spolo¢nost,
zapisana v obchodnom registri Okresny sud Bratislava I, Oddiel Sa, Vlozka €.
3518/B

Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

35919 001
SK 2021937775
2021937775

Ing. Jan Kotula
predseda predstavenstva a generalny riaditel

Ing. Milan Gajdos$
podpredseda predstavenstva



Osoby opravnené rokovat’

- 0 veciach zmluvnych

- o veciach technickych

pre skasanie a kvalitu:

pre lokalne opravy:

pre vozovky na mostoch:

- 0 veciach cenovych:

(dalej len ,,objednavatel®)

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Cl.1
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela dielo podla jeho poziadaviek
v sulade so zmluvou, sutaznymi podkladmi a pisomnymi objednavkami objednavatela (dalej len
,dielo*) a dielo dokon&ené riadne a v€as odovzdat objednavatelovi a zavazok objednavatela
prevziat’ a zaplatit zhotovitelovi za vykonané dielo cenu vo vyske ur€enej v &l. Il zmluvy.

Predmet plnenia

CPV aplatné TSP

CPV 45233000-9 : Stavebné prace spodnej a vrchnej stavby dialnic, ciest
Opravy vozoviek v sprave SSUR 2 Zarnovica a SSUR 3 Zvolen

e velkoplosné
e lokalne

Rozsah diela — predpokladané vymery prac su uvedené v sutaznych podkladoch, pri€om nie su
zavazné pre plnenie zmluvy, t.j. zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat v rozsahu a spOsobom
v sulade s bodom 1.4 tohto ¢lanku zmluvy.

Specifikacia druhu a rozsahu prac, uréenie lokalit, mena zamestnancov objednavatela poverenych
kontrolou a preberanim prac, terminy plnenia a dalSie podmienky pre opravy konkrétnych usekov
vozovky (stavebnych objektov) budu Specifikované v pisomnych objednavkach vystavenych
objednavatelom pocas trvania zmluvného vztahu, ktoré budi neoddelitelnou sucastou zmluvy.
Kazdé plnenie v zmysle konkrétnej objednavky je posudzované ako samostatné dielo v zmysle
zmluvy.

Ak sa pri realizcii diela na zaklade konkrétnej objednavky objednavatela vyskytne potreba vykonat
naviac prace alebo nové prace oproti konkrétnej objednavake, zavazuju sa zmluvné strany zacat
rokovanie o doobjednani naviac prac alebo novej prace. V pripade, ak sa zmluvné strany dohodnd,
objednavatel je povinny dorucit zhotovitefovi ,doobjednavku® k prislusnej objednavke.



2.1.
2.2.

2.3.

24,

2.5.

2.6.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

_ CLu
Cas plnenia

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, a to na 48 mesiacov odo dha nadobudnutia U¢innosti zmluvy.

Terminy realizacie prac: v ¢ase od 1.4. do 31.10. po€ast trvania zmluvy podla bodu 2.1; konkrétne
terminy plnenia budu Specifikované v konkrétnych objednavkach objednavatela vystavenych
v obdobi platnosti zmluvy.

Objednavatel po schvaleni planu oprav oznami pisomne zhotovitelovi planované velkoplosné
opravy pre prisludny kalendarny rok. Najneskér do 14 dni od obdrzania oznamenia je zhotovitel
povinny predlozit objednavatefovi na schvalenie harmonogram postupu a trvania prac (podrobny
hodinovy harmonogram) vratane nevyhnutnych technologickych prestavok, s uvedenim nasadenia
strojov a pracovnikov v kazdej faze realizacie prac az po uvedenie do premavky. Spolu
s harmonogramom je zhotovitel povinny predlozit objednavatefovi na schvalenie zoznam
podzhotovitelov v sulade s €l. VII bod 7.1.

Pisomnu objednavku pre pre velkoploSnu(é) opravu(y) zaSle objednavatel zhotovitelovi minimalne 14
dni pred planovanym terminom zaciatku realizacie prac. V objednavke bude uvedeny defi a hodina
nastupu a tiez v sulade so schvalenym harmonogramom deri a hodina ukonéenia prac.

Zhotovitel je povinny vykonat prace na lokalnych opravach do 30 dni odo dra doru€enia objednavky,
pokial v objednavke nie je uvedeny iny — neskorsi termin.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu pisomne oznamit objednavatelovi vznik akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu diela (alebo jeho &asti) a ma za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty dodania diela anasledne to vyznagit v stavebnom denniku. PrediZzenim
dohodnutej lehoty realizacie diela alebo jeho €asti zo strany zhotovitela nie je dotknuta povinnost
zhotovitela uhradit zmluvnu pokutu za omeskanie v zmysle €l. VI bodu 6.2 zmluvy okrem pripadov,
ked k omeskaniu doslo z dévodov vyS$8ej moci.

CL 1
Cenadiela

Cena diela bude tvorena suctom sucinov objednanych mnozstiev a zmluvnych jednotkovych cien
uvedenych v Prilohe é.1 Velkoplo$né opravy vozoviek v sprave SSUR 2 Zarnovica a SSUR 3
Zvolen JEDNOTKOVE CENY av Prilohe &. 2 Lokalne opravy vozovlek v sprave SSUR 2
Zarnovica a SSUR 3 Zvolen JEDNOTKOVE CENY zmluvy.

Jednotkové ceny uvedené v Prilohach €.1 a 2 pokryvaju vSetky zmluvné zavazky a vSetky nalezitosti
nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela vrozsahu podfa sutaznych podkladov.
Jednotkové ceny budu udané na dve desatinné miesta.

Jednotkové ceny su spracované k datumu podania ponuky a su pevné a nemenné pocas celej doby
trvania zmluvy. Po uplynuti kalendarneho roka 2012 je zhotovitel kaZzdoro€ne povinny poZiadat
objednavatela o vypoclet fakturaCného indexu, ktorym sa upravi celkova cena diela v prislusnom
kalendarnom roku. Pisomna zZiadost zhotovitefa musi byt doru¢ena do sidla objednavatela najneskor
do 28.2. prislusného kalendarneho roka.

Pri vypocéte fakturaéného indexu sa zmluvné strany zavazuju pouzit index uverejneny na web stranke
Statistického Uradu SR, a to index cien stavebnych prac podla KS za 4.Q predchadzajuceho
kalendarneho roka (Statisticky urad — produkty- publikécie- elektronické publikacie na stiahnutie-
ceny produkénych Statistik- index cien stavebnych prac- index cien stavebnych prac, materialov
a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve SR €.12- dokument na stiahnutie- tab. €.1.: indexy cien
stavebnych prac podrla KS za 4.Q 20... - riadok: opravy a udrzba stavebnej povahy, stipec: 4.Q
predchadzajuceho roka).

Na zaklade Ziadosti zhotovitela objednavatel vypodita v zmysle bodu 3.4 fakturany index a
vyhotovi pisomny Zapis o vypocte fakturatného indexu. Dva originaly Zapisu o vypocte
fakturaného indexu /1 pre objednavatela a 1 pre zhotovitela/ posSle objednavatel spolu s navrhom
dodatku k zmluve na odsuhlasenie zhotovitelovi. Pisomny navrh dodatku spolu so Zapisom



3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

3.10.

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

o vypocte fakturatného indexu je zhotovitel povinny podpisat a dorucit do sidla objednavatela
v lehote 3 tyzdhov odo dna ich doruenia. Zapis o vypoéte fakturatného indexu su opravnené
podpisat za zmluvné strany osoby opravnené konat vo veciach cenovych.

Fakturaény index bude platny od 1. dfia mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom doslo
k podpisaniu dodatku do doby platnosti nového fakturaéného indexu s vynimkou uvedenou v bode
3.7.

V pripade, Ze zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bodoch 3.3., 3.4, 3.5. ostava v platnosti
dovtedy platny fakturacny index, resp.jednotkové ceny a objednavatel ma narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 10% z fakturovanej celkovej ceny diela v prislusnom kalendarnom roku.
Zmluvna pokuta sa vztahuje na porusenie ktorejkolvek z uvedenych povinnosti. Objednavatel je
zaroven opravneny odstupit od zmluvy, pri€om odstupenie je u¢inné driom dorucenia pisomného
odstupenia do sidla zhotovitela.

Fakturany index je zhotovitel povinny uviest’ na prislusnej fakture.

V zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich a suvisiacich predpisov a § 546 a nasl.
Obchodného zakonnika méze byt cena za dielo upravena podla skutocne realizovaného mnozstva a
druhu prac v sulade so zaznamami v stavebnom denniku.

Pre ocenenie novych poloziek, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, je zhotovitel
povinny predlozit cenové kalkulacie aj s podkladmi pre ich vypoc&et. Zhotovitel je povinny spracovat
a predlozit s kalkulaénym vzorcom aj kalkulacie pévodnych poloziek rovnakého charakteru.
Kalkulaény vzorec a cenové podklady budl spracované v strojno-pocitacovej metéde EXCEL,
ktoré je zhotovitel povinny predlozit’ objednavatelovi vo forme tlate potvrdené opravnenou osobou
ako aj v elektronickej podobe na CD nosici.

CL IV
Platobné podmienky

Zhotovitefovi prislicha Uhrada len za skuto&ne vykonané prace na diele.
Fakturacia bude uskutocnena po odovzdani a prevzati diela v sulade s €l. VIII, bod 8.10.

Podkladom pre fakturaciu bude stavebnym dozorom potvrdeny supis skuto€ne vykonanych prac (dalej
len ,supis) vyhotoveny na zaklade rekapituldcie uvedenej v stavebnom denniku a odovzdavaci
a preberaci protokol. Supis bude potvrdeny stavebnym dozorom po predlozeni protokolov zhotovitela
o kvalite zabudovanych materialov a zmesi (preukazné skusky, certifikaty, resp. vysledky kontrolnych
skusok). Na ucely fakturacie sa za deri dodania diela povazuje deri podpisania preberacieho protokolu
oboma zmluvnymi stranami.

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez suhlasu objednavatela alebo odchylne od sutaznych podkladov a
konkrétnych objednavok nebudu uhradené.

Z kazdej faktury za vykonané prace zadrzi objednavatel 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Téato
skuto€nost’ bude uvedena vo fakture. V pripade, ak zhotovitel odmietne po dobu plynutia zaruénej doby
odstranit’ riadne reklamované chyby diela, je tato suma urena na Uhradu naroku objednavatela na
nahradu Skody, ktora objednavatelovi skutocne vznikne. V tomto pripade budi zmluvné strany
postupovat podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika. Zaroven zadrzné slizi na
zabezpecenie vSetkych penaznych pohladavok objednavatela voci zhotovitelovi, ktoré vznikna z tohto
zmluvného vztahu.

Zhotovitel nie je opravneny poZadovat' Uroky z omeskania zo zadrzanej Ciastky odo dfia zadrzania az
do momentu uvolnenia zadrzného podla bodov 4.7 alebo 4.8 tohto ¢lanku.

Zhotovitef ma pravo pisomne poZiadat objedndvatela o nahradenie zadrzného zadrZaného
Z jednotlivych faktur za prace realizované v prislusnom kalendarnom roku bankovou zarukou, a to vzdy
najskér v novembri prisluSného kalendarneho roka. Bankova zaruka ako zabezpeka na odstranenie
reklamovanych vad po€as zaru€nej doby musi byt vo vySke sumy zodpovedajucej suctu celkovo
zadrzanej sumy v prislusnom kalendarnom roku a musi byt platna do momentu uplynutia poslednej
zarucnej doby za prace vykonaneé v prisluSnom kalendarnom roku. Zadrzné uvolni objednavatel do 30
dni po predlozeni bankovej zaruky zodpovedajucej poziadavkam uvedenym v tomto bode.



4.8.

4.9.

V pripade, ak zhotovitel nepoZiada o zmenu zabezpe&enia svojho zavazku v zmysle bodu 4.7 tohto
¢lanku a bankovu zaruku nepredlozi do konca prisluSného kalendarneho roka, v ktorom prace
vykonal, zadrzné objednavatel uvolni do 30 dni na zaklade Ziadosti zhotovitela dorucenej
objednavatelovi po uplynuti zaru€nej doby diela, pokial nenastali skuto¢nosti zakladajuce narok
objednavatela na nahradu Skody podla bodu 4.5 tohto ¢lanku.

Splatnost faktur je 45 dni od doporuceného dorucenia bez nedostatkov do sidla objednavatela.

4.10 Faktura musi obsahovat obligatérne nalezitosti podla §71 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej

hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Faktira musi obsahovat aj nasledovné Udaje: odvolavku
na Cislo zmluvy a €islo objednavky, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie
v zmysle zmluvy. Ak ich faktura nebude obsahovat alebo ak v pripade uplatnenia naroku
objednavatela na zfavu nebude vyhotovena v sulade s bodom 4.11 tohto ¢lanku, objednavatel je
opravneny takuto faktaru vratit zhotovitelovi spolu s oznadenim nedostatkov, pre ktoré bola
vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktiry sa preruSuje a nova lehota
splatnosti za¢ne plynut diom nasledujucim po dni doporu¢eného dorucenia opravenej alebo
doplnenej faktary do sidla objednavatela.

411 V pripade, ak objednavatelovi vznikne narok na zlfavu podra ¢l. VI, bod8.4. a 8.6. a uplatni si tato

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

zlavu voéi  zhotovitelovi, zhotovitel je povinny zohladnit predmetnu zlavu vo faktare v sulade
s ¢lankom VIII, bodom 8.4.a 8.6.

CLvV
Zarucéna doba, zodpovednost’ za vady

Zaru¢na doba na stavebné prace: 36 mesiacov

Zarucna doba zacina plynut driom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania. PoCas zaru¢nej
doby zodpoveda zhotovitel za vady diela a je povinny ich na poziadanie objednavatela odstranit do
30 dni na svoje naklady, ak sa strany s prihliadnutim na povahu vady nedohodnu inak.

Uznanie reklamovanej vady diela je zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 7 dni odo dfia
doru€enia reklamacie, pricom v pripade neuznania reklamovanej vady, je zhotovitel povinny
objednavatelovi oznamit odmietnutie uznania vady v rovnakej lehote.

V pripade, ak sa na opravenej vozovke vyskytnu akékolvek vady poc€as plynutia zaruénej doby, za
ktoré je zodpovedny zhotovitel a ich podiel je viac ako 25 % opravenej plochy, resp. vzdialenost
chybnych dielich usekov je mensia ako 50 metrov — zhotovitel je povinny opravit cely usek
s vyskytom vad na svoje naklady a v lehote uréenej objednavatelom. V pripade, ak tak neurobi,
objednavatel je opravneny odstranit' vady na naklady zhotovitela.

V pripade, ak sa na opravenej vozovke vyskytnu akékolvek vady poc€as plynutia zaru€nej doby, za
ktoré je zodpovedny zhotovitel a ich podiel je menej ako 25 % opravenej plochy, resp. vzdialenost
chybnych dielCich usekov je vacésSia ako 50 metrov zhotovitel je povinny na zaklade reklamacie
objednavatela odstranit reklamovanu vadu podla poZiadaviek objednavatela na svoje naklady a
v lehote urenej objednavatelom. V pripade, ak tak neurobi, objednavatel je opravneny odstranit
vady na néklady zhotovitela.

Zhotovitel je povinny bezplatne na poZiadanie objednavatela po€as plynutia zaruénej doby vykonat
meranie protiSmykovych vlastnosti povrchu vozovky a predloZit' vysledky merania objednavatelovi
najneskdr do 21 dni od doruenia poziadavky. Objednavatefl je opravneny sa predmetného merania
zUcastnit; za tymto U€elom je zhotovitel povinny termin merania oznamit' minimalne 3 pracovné dni
pred planovanym terminom merania pisomne objednavatelovi.

V pripade nevyhovujucich vysledkov merania drsnosti povrchu vozovky pocas plynutia zaruénej
doby podfa technicko-kvalitativnych podmienok sutaznych podkladov je zhotovitel povinny na
zaklade reklamacie objednavatela odstranit’ reklamovanu vadu na svoje naklady a v lehote uréenej
objednavatelom. V pripade, ak tak neurobi, objednavatel je opravneny odstranit’ vady na naklady
zhotovitefla. .

Pred uplynutim zaruénej doby prizve objednavatel zhotovitela na hodnotenie stavu diela, ktoré
bude vykonané v poslednom mesiaci zaruénej doby spoloénou prehliadkou. K prehliadke je
zhotovitel povinny predloZit vysledky merania protiSmykovych vlastnosti povrchu vozovky a prieénej
rovinatosti povrchu vozovky vykonané v poslednom Stvrtroku trvania zaruénej doby. Z prehliadky



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

bude vyhotoveny Protokol o ukonéeni zaruénej doby, v ktorom bude zhodnoteny stav diela ku koncu
zaruénej doby.

ClL.vI
Zmluvné sankcie

V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi termin nastupu na velkoploSné opravy podla bodu 2.4 €l. Il zmluvy
ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 5% z ceny danej rozsahom plnenia na zaklade
konkrétnej objednavky, za kazdy aj zaCaty defi omeSkania. V pripade opatovného nedodrzania
vysSie uvedenych terminov nastupu zhotovitela na opravy ma objednavatel pravo okamzite odstupit od
zmluvy. Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty
v zmysle tohto bodu.

V pripade omeskania zhotovitela spodivajucom v nedodrzani schvaleného harmonogramu prac
velkoploSnych oprav alebo terminu ukon&enia lokalnych oprav podla bodu 2.5 €&l Il zmluvy ma
objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 5% z ceny danej rozsahom plnenia na zaklade
konkrétnej objednavky, za kazdy aj zaCaty defi omeSkania .

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatefa na nahradu Skody, ktora mu
vznikla pripravou a zabezpeenim miesta plnenia pozostavajucou v osadeni doCasného
dopravného znalenia pripadne inymi na opravu nadvazujucimi &innostami. Vycisleny
a odévodneny narok je zhotovitel povinny uhradit. V pripade vzajomnych narokov objednavatela
a zhotovitela, budd zmluvné strany postupovat podlfa ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Ak zmluvné strany poruSia povinnosti dohodnuté ¢l. VII. a VIIl. zmluvy inym spdsobom, ako je
uvedené v tomto ¢lanku je kazda zo zmluvnych stran opravnena uplatnit' si voci druhej strane
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% zceny vratane DPH danej rozsahom plnenia na zaklade
konkrétnej objednavky za kazdy deri, dokial poruSenie povinnosti trva. Tymto nie su dotknuté
naroky na nahradu Skody v zmysle platnych pravnych predpisov.

V pripade omeskania so zaplatenim faktur mé zhotovitel narok na urok z ome&kania vo vySke
0,05 % z diZznej sumy za kazdy aj zaaty defi omesSkania.

cL v
Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel nesmie dielo ako celok, odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela je
zhotovitel opravneny po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatela odovzdat na
zhotovenie svojmu podzhotovitelovi. Suhlas objednavatefa nezbavuje zhotovitefa povinnosti a
zodpovednosti za vSetky prace a €innosti podzhotovitela.

Pred zalatim prac je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatefa formou zapisu
v stavebnom denniku na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu zagatiu s pracami, ak
takéto existuju.

Nastup na realizaciu lokalnych oprav musi zhotovitel dohodnut najmenej 5 dni vopred
s riaditelom prisluSného SSUR objednavatela.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca
zhotovitela, povereny riadenim prac.

Odo dna odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik v zmysle
stavebného zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich zmien a dopinkov a prislusnej vykonavacej
vyhlasky. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny u€astnikom vystavby a kontrolnym orgdnom
na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného dennika sa konéi diiom, ked su odstranené
vSetky vady a nedorobky. Diiom zapisni€ného odovzdania staveniska zhotovitelovi prechadza na
zhotovitela nebezpe&enstvo Skody na diele.

Objednavatef je opravneny kontrolovat vykonavanie diela.

Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny diela bez predchadzajuceho prikazu stavebného dozora.



7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

8.1.

8.2.

8.3.

V pripade, ak sa mnoZstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer je
zhotovitel povinny na tuto skutoCnost bezodkladne, eSte pred vykonanim prisluSnej prace,
upozornit objednavatefla.

Zhotovitel je povinny v plnej miere reSpektovat organizaciu dopravy podfa podmienok uréenia
MDVRR SR v zmysle § 3q zakona 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni zmien a
doplinkov.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za ohrozenie
bezpecnosti premavky na dialnici/ rychlostnej ceste alebo komunikacii a vSetky pripadné Skody,
zavinené svojou Cinnostou. Pri uskuto€fiovani prac je povinny dodrziavat vsetky suvisiace
predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o bezpecnosti technickych zariadeni, predpisy o
ochrane zivotného prostredia ako aj o bezpecnosti premavky na dialnici/ rychlostnej ceste alebo
komunikacii vyplyvajuce zo zakona ¢&. 8/2009 Z.z. ocestnej premavke v zneni neskorSich
a suvisiacich predpisov.

Zhotovitel je povinny organizovat prace a zo staveniska vypratat materialy a mechanizmy tak,
aby nespbsobil zbytoéné obmedzenie cestnej premavky.

Cas pre obnovenie premavky na novopoloZzenom povrchu uréi zhotovitel' zapisom v stavebnom
denniku.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstranovat
na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami.

Cl.vin
Preberanie diela

Ziadna &ast diela nesmie byt zakryta bez suhlasu stavebného dozora a zhotovitel musi umoznit
stavebnému dozorovi skontrolovat akukolvek &ast diela. Pripravenost na vykonanie skusok
a prevzatie je zhotovitel povinny pisomne av€as oznamit objednavatelovi. Zastupca
objednavatela bude pisomne vyzvany najmak :

e  prebratiu podkladu po vykonani frézovacich prac

prebratiu vykonania spajacieho postreku a zalievky zvislych hran pred pokladkou asfaltovych
vrstiev

prebratiu sanacie prieCnych trhlin

zistovaniu hrubok meranim

e meraniu rovinatosti povrchu vozovky po oprave
e prevzatiu jednotlivych Casti - pred ich zakrytim budu vykonané zaznamy v stavebnom denniku.

Preberanie Ciastkovych prac a diela bude vykonané v sulade s poziadavkami technicko-
kvalitativnych podmienok. Dielo resp. stavebné objekty budi najprv prebraté do pred&asného
uzivania — uvedenia do premavky formou podrobného zapisu v stavebnom denniku na zaklade
vykonanej technickej prehliadky diela (objektu); v zapise o prevzati bude uvedeny stav tak, aby
mohli byt €o najobjektivnejSie posudené pripadné nedostatky diela pri kone€nom preberani. Zapis
bude podpisany zodpovednymi zastupcami oboch zmluvnych stran (stavbyveduci a stavebny
dozor).

Nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych v €asti technicko-kvalitativne podmienky
sutaznych podkladov, ktoré ovplyvnia vyznamnou mierou kvalitu a zivotnost diela ( t.j. su¢asné
nedodrzanie parametrov: miera zhutnenia, obsah asfaltu v zmesi, citlivost na vodu a odolnost voci
trvalym deformaciam) bude posudzované ako nevyhovujuce areklamovatelné a objednavatel je
opravneny pozadovat odstranenie a znovupoloZenie prisludnej asfaltovej vrstvy na naklady
zhotovitefa. V pripade, ak tak zhotovitel neurobi, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy
a opravriuje objednavatefa okamZite odstupit od zmluvy.) Pripadné pochybnosti a rozdielne
vysledky skuSok budu rieSené spoloénymi skiuskami alebo premeranim. V pripade nezhodnych
stanovisk zmluvné strany poZiadaju o stanovisko nezavisli akreditovanu intiticiu. Néaklady
na jeho vyhotovenie su na tarchu strany, v neprospech ktorej je zaver stanoviska.



8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Za nedodrzanie kvalitativnych parametrov , uréenych podla technicko-kvalitativnych podmienok
neuvedenych v bode 8.3 tohto ¢lanku a pociatoénych skuSok typu pri odchylke, ktora neovplyvni
vyznamnou mierou kvalitu a Zivotnost' diela je objednavatel opravneny uplatnit si zfavu z ceny
diela danej rozsahom konkrétnej objednavky do vysky 5% za kazdy nedostatok alebo prediZenie
zaruénej doby primerane podla povahy nedostatku.

Predizenie zaruénej doby podla bodu 8.4 sa vykona pre dielo, na ktorom neboli dodrzané
technicko-kvalitativne parametre uzavretim dodatku k zmluve.

Za nerovnosti, namerané na opravovanom useku, zavinené nedostatkami pokladky, ma
objednavatel narok na zlavu z ceny diela vo vyske 200,- EUR za jednu nerovnost od 5,01 do 10,00
mm (3 m lata) alebo od 1,91 do 3,3 m.km™ (PROFILOGRAF). Nerovnosti nad 10,01 mm (3 m lata)
alebo od 3,3 m.km™ (PROFILOGRAF) je zhotovitel povinny odstranit na svoje naklady. Pokial tak
neuciini, objednavatel dielo neprevezme a tato skutoénost sa povazuje za podstatné porusenie
zmluvy, pri€om opravriuje objednavatela od zmluvy okamzite odstupit.

Ziadost o prevzatie diela je zhotovitel povinny predloZit pisomnou formou. K Ziadosti je zhotovitel
povinny dolozit doklady preukazujuce riadne vykonanie prac — dokumentaciu kvality podfa TKP
odsuhlasenu laboratériom objednavatela, stavebny dennik, vykresy - schémy skuto¢ného
vyhotovenia s rekapitulaciou vymer.

Najneskér do 14 dni po odovzdani kompletnych dokladov podla bodu 8.7 objednavatel zvola
konanie o odovzdani a prevzati diela. Objednavatel pripravi k preberaciemu konaniu spravu
o celkovom hodnoteni kvality vykonanych stavebnych prac, ktorej jedno vyhotovenie odovzda
zhotovitefovi pred zacatim konania.

Za riadne ukoncené dielo sa povazuje dielo ukoncené riadne a v€as, bez vad av sulade
s kvalitativnymi poziadavkami kladenymi na dielo podfa zmluvy, technicko-kvalitativnych
podmienok sutaznych podkladov a technickych noriem.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory bude
podpisany osobami opravnenymi konat v technickych veciach. Diom podpisania prebracieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami prechadza nebezpefenstvo Skody na diele na
objednavatela.

CLIX
Ukonéenie zmluvy

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstapenim od zmluvy alebo pisomnou
vypovedou objednavatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,def zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzdjomné naroky zmluvnych
stran vzniknuté z pinenia zmluvnych povinnosti alebo z ich poruSenia druhou zmluvnou stranou ku
dfiu zaniku zmluvy dohodou.

Objednavatel je opravneny okamZite pisomne odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného
poruSenia zmluvy zhotovitelom, a to najma v pripadoch uvedenych v bodoch 3.7, 6.1. 8.3, 8.6 a
10.2  zmluvy. Odstipenie od zmluvy musi mat pisomnud formu, musi byt doru¢ené druhe;j
zmluvnej strane (ktora svoju povinnost porusila) a jeho G€inky nastavaju driom doruéenia zmluvnej
strane, ktora svoju povinnost porusila. Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy, ak sa preukaze,
ze zhotovitel v ponuke predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, nelplné alebo
skreslené Udaje. V pripade nepodstatného porusenia zmluvy su zmluvné strany opravnené od
zmluvy odstupit po marnom uplynuti lehoty stanovenej druhou zmluvnou stranou na odstranenia
konania v rozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkami takéhoto
konania.

Pre pravnu upravu odstupenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajucich primerane platia ustanovenia § 344 anasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dévodu. Vypoved musi mat’ pisomnu
formu. Vypovedna lehota je jeden kalendarny mesiac a zacina plynuat prvym diom kalendarneho
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9.6

9.7

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

mesiaca, ktory nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved doru¢ena zhotovitelov.

V pripade vypovede zmluvy podla bodu 9.5 tohto ¢lanku ma zhotovitel narok, aby mu objednavatel
zaplatil ¢ast' ceny diela uvedenu v ¢lanku Il tejto zmluvy zodpovedajucu vykonanym pracam na
diele ku diu uplynutia vypovednej lehoty. Do 14 dni odo dia uplynutia vypovednej lehoty je
zhotovitel povinny odovzdat objednavatefovi dielo, resp. Cast diela vratane suvisiacej
dokumentacie v stave zodpovedajucom vykonanym pracam na diele ku driu uplynutia vypovedne;j
lehoty. Odovzdanie a prevzatie v zmysle tohto bodu sa uskutoéni podpisanim preberacieho
protokolu osobami opravnenymi konat v technickych veciach. Pripadné iné vzajomné zavazky
a pohfadavky existujuce ku diiu uplynutia vypovednej lehoty si zmluvné strany vyporiadaju na
zaklade osobitnej pisomnej dohody.

V pripade, ak nastani pravne skutonosti majuce za nasledok zmenu v pravnom postaveni
zhotovitela (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena
v opravneniach konat v mene zhotovitefa) alebo akakolvek ina zmena majuca priamy vplyv na
plnenie zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny oznamit tieto skutoCnosti objednavateflovi
najneskér do 10 dni odo dria, kedy tieto skutoCnosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za Skodu
spbsobenu objednavatelovi v désledku poruSenia tejto povinnosti a objednavatel ma pravo
odstupit od zmluvy. Za akukolvek ind zmenu sa povazuje aj z mena bankového spojenia
zhotovitela, pricom k tejto informacii predlozi aj potvrdenie prislusnej banky.

CL.X
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomna komunikacia podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto
zmluvou sa bude dorucovat doporu€ene postou, kuriérom alebo osobne.. Za deri doru€enia sa
povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za denf
dorucenia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost' v Uloznej lehote na poste, za der doru€enia sa povazuje posledny defi UloZznej doby na
poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s oznaéenim poSty ,,adresat neznamy*
alebo ,,adreséat sa odstahoval® alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za der doru€enia sa
povaZuje defi vratenia zasielky odosielateflovi.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy na
tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Prava povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia prisluSnymi  ustanoveniami
Obchodného zakonnika v platnom zneni a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a u€innych v Slovenskej republike, najma zakona €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach.

Zmluva je vyhotovenad v piatich vytlackoch, tri pre objednavatela dva pre zhotovitela.

Menit alebo dopifiat ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomnymi &islovanymi dodatkami so
suhlasom oboch zmluvnych stran.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisania oboma zmluvnymi stranami a u€innost’ dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Neoddelitelnou sucastou zmluvy su:

Priloha €. 1 Velkoplosne opravy vozoviek v sprave SSUR 2 Zarnovica a SSUR 3 Zvolen
JEDNOTKOVE CENY

Priloha &. 2 Lokalne opravy vozovlek vsprave SSUR 2 Zarnovica a SSUR 3 Zvolen
JEDNOTKOVE CENY

Z hladiska predmetu obstaravania sucastou zmluvy su:

sutazné podklady=*

- ponuka, vratane ponuky ceny*

jednotkové ceny a fakturaéné indexy
buduce objednavky vystavené na zaklade tejto zmluvy*
schvélené pociato¢né skusky a dokumentécia kvality+



- priru¢ka kvality alebo kontrolny a skudobny plan =
- harmonogram postupu a trvania prac *

Pozn. = Neprikladaju sa ku kazdému vyhotoveniu zmluvy, ale ich obsah je zmluvne zavézny,
pokial’ ho zmluva neupravuje odlisne.

Pociatocné skusky typu predklada zhotovitel' v zmysle technicko-kvalitativnych podmienok
min. 14 dni pred zacatim prac prislusnou technolégiou a ich zavédznost nastava ich
odsthlasenim laboratériom NDS, a. s..

V Bratislave dia: V Nitre dna
Za objednavatera: Za zhotovitela:
Ing. Jan Kotula Ing. Juraj Serva
predseda predstavenstva vykonny riaditel
generalny riaditef splnomocneny zastupca CESTY NITRA, a.s.

Ing. Milo§ Gajdos
podpredseda predstavenstva
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