gislo objednavatefa: gﬂ//ﬁﬁ/f/ rs3

Zmluva o dielo

¢islo zhotovitefa: 1-216-2020

~Uprava prevadzky poziarneho vetrania v tuneli Horelica®

uzavreta podfa § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

1, Objednavatel:

Obchodné meno:
Sidlo:

Zapis v obch. reg.:
Statutarny organ:

Osoby opravnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvnych;
- v0 veciach cenovych;

- vo veciach technickych:

ele}

DIC;

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC/SWIFT:

Tel. &:

{dalej len ,objednavatel")

a
2. Zhotovitefl:

Obchodné meno:
Sidlo:

Zapis v obch. reg.:
Statutarny organ:
Zastipené:

Osoby opravnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach cenovych:

- vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

predpisov
{dalgj len ,zmluva®)

Zmluvné strany

Néarodna diafniéna spoloénost, a.s.

Dabravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Okresny sad Bratislava |, Oddiel Sa, Vlozka ¢. 3518/B
Predstavenstvo zastipené:

Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva

Mgr. Jaroslav lvanco, podpredseda predstavenstva

35 916 001
202193 7775
SK 202 1937775

ELTODO SK, a.s.

Mokran zahon 4, 821 04 Bratislava

Okresného s(du Bratislava I, oddiel Sa, viozka 5658/B
predstavenstvo

Hariclia Mona Sandescu — predseda predstavenstva
Ladislav Beran — podpredseda predstavenstva

Marek Frey — &len predstavenstva

46 924 3838
2023653764
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IC DPH: SK2023653764
Bankové spojenie:

IBAN;

BIC/SWIFT:

Tel. €.

(dalej

1.1

12

1.3

2.1

22

2.3

24

25

len ,zhotovitel)

CL1
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitefa vykonat pre objednavatela v stlade so sutaznymi
podkladmi a touto zmiuvou dielo, ktorym je dodanie tovaru a jeho intalacia, tj. montaZ novych
zariadeni a tiprava existujucich zariadeni systému poziarneho vetrania v tuneli Horelica
pre prevadzkovy stbor (dalej len ,PS*) 206.52 Napajanie tunela elektrickou energiou a PS 206.52
Centralny riadiaci systém, nadvazujlcich na vetranie v tuneli Horelica (dale] len , dielo®) a zavazok
objednavatela zaplatit zhotoviteTovi cenu za vykonanie diela uvedent v &l. I pism. a) zmluvy.

Predmetom diela je montdZ novych zariadeni adprava existujicich zariadeni systemu
poZiarneho vetrania v tuneli Horelica, vykonanie individualnych a komplexnych funkenych skaZok
a vypracovanie dokumentacie skutoného realizovania stavby (DSRS). Specifikacia diela je
uvedena v éasti B.1 Opis predmetu zakazky sufaznych podkladov. Cast B.1 Opis predmetu
zakazky tvori ako Priloha €. 5 necddeliteln( stcast tejto zmiuvy.

Predmetom tejto zmluvy je aj zavazok zhotovitefa vykonavat pre objednavatela technicky servis
na zariadeniach systému poZiarneho vetrania v tuneli Horelica pre PS 206.51 Napajanie tunela
elektrickou energiou a PS 206.52 Centralny riadiaci systém v zmysle manualu uZivania uréeneho
vyrobcom (dale] len technicky servis*) potas zaru¢nej doby diela (2 roky) v rozsahu a intervaloch
podia Harmonogramu vykonu technického servisu uvedenom v Prilohe & 3 Harmonogram
vykonu technického servisu a zavazok objednavatela zaplatit' zhotovitelovi cenu za vykonanie
technického servisu uvedent v &l lll bode 3.1 pism. b) tejto zmluvy. Priloha ¢. 3 Harmonogram

vykonu technického servisu tvori neoddeliteln( sicast tejto zmluvy.

L
Miesto, ¢as a podmienky plnenia

Miestom plnenia je cesta I/11A Cadca — obchvat mesta, tunel Horelica. (dalej aj ,miesto plnenia’
alebo ,miesto vykonania diela").

Zhotovite! sa zavazuje, Ze zrealizuje a ukoné! dielo v stlade so vzajomne odsthlasenou Prilohou
&. 2 Harmonogramom postupu a trvania prac, ktora tvori neoddeliteln sicast tejto zmiuvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze prace na realizacii je mozné vykonat vyluéne v Case Upinej
odstavky tunela Horelica.

Objednavate! predpoklada dizku trvania prac vyZadujlcich G(plnl uzavierku tunela Horelica
maximaine 2 kalendarne dni. Povolenie (plnej uzavierky tunela Horelica pre realizaciu prac
zabezpeti objednavatel. Zhotovitel berie na vedomie, Ze kaZda povolena odstavka tunela trva
priblizne 2 dni, a z technickych dévodov nemusi byt mozné zabezpecit' dihsiu odstavku tunela.

Objednévatel sa zavazuje zhotovitelovi oznémit termin povolene] odstavky tunela Horelica
bezodkladne po tom, ako od prisludného cestného spravneho organu dostane vyrozumenie o
povoleni odstavky tunela Horelica. Zhotovitel je povinny zatat vykonavat prace na diele od
prvého diia povolenej odstavky tunela Horelica v stlade s Prilohou £ 2 Harmonogram postupu
a trvania prac tejto zmluvy. Nenastipenie na vykon prac v prvy defl povolenej odstavky tunela sa
povaZuje za podstatné porudenie tejto zmluvy a zaklada narok objednavatefa na okamzité
odstapenie od zmluvy.

Objednavate! sa zavazuje zhotovitelovi odovzdat miesto pinenia zapisom v stavebnom denniku
najneskor v defi povolenej odstavky tunela Horelica a zhotovitel sa zavézuje miesto vykonania
diela prevziat. Ak bude potrebné pre téely vykonania samotného diala vykonat pripravné prace,
ktore nebudtl mat vplyv na prevadzku tunela a nebudu zasahovat do bezpecnej prevadzky
tunela, zhotovite! bezodkladne tuto skutonost pisomne oznami objednavatelovi. Objednavatef
sa v takom pripade zavazuje odovzdat miesto pinenia zapisom v stavebnom denniku najneskor
pat (5) dnf pred povolenou Gplnou uzévierkou tunela Horelica alebo kedykolvek inokedy, ak sa
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26

2.7
2.8

31

3.2

3.3

3.4

na tom zmiuvné strany pisomne dohodni. Qdo dita zapisni¢néhe cdeovzdania a prevzatia miesta
vykonania diela znada nebezpelenstvo $kody na diele zhotovitef.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit objednavatefovi zapisom do stavebného
dennlka a zarovef osobne alebo telefonicky oznamit' technickému dozoru objednavatela vznik
akejkolvek udalosti, ktord brani alebo staZiuje vykonavanie akychkolvek prac s désledkom
predlZenia zmluvnej lehoty vykonania diela alebo technického servisu podia tohto &lanku.
PredlZenim dohodnutej lehoty vykonania diela z dévodov na strane zhotovitela nie je dotknuta
povinnost' zhotovitefa uhradit zmluvnd pokutu za ome3kanie podfa &l IX tejto zmiuvy okrem
pripadov, ked k omeskaniu doslo z dévodov vy3Sej moci.

Zhotovitel sa zavazuje o zacatl a ukon&eni prac na diele vykonat' zapis v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat servis odo dia pisomného prevzatia diela podfa bodu 5.4 ¢&l.
Viejto zmluvy, vsutlade stouto zmluvou podas celej zaruénej doby, ato vsulade s
Harmonogramom vykonu technického servisu uvedenom v Prilohe &. 3 tejto zmluvy.

L

Cena za vykonanie diela a servisu

Cena za plnenie predmetu zmluvy je stancvena dohodou zmluvnych stran v sulade so zakonom
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v znenl neskorsich predpisov a vyhladky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon o cenach a je rozélenena na:

a)

Cena za vykonanie diela bez DPH v EUR: 153 705,00
Sadzba DPH: 30 741,00
Cena za vykonanie diela vratane DPH v EUR: 184 446,00

{slovom: jedenstoosemdesiatatyritislcstyristostyridsatest, eur),

b)
Cena za vykenanie servisu bez DPH v EUR: 3 500,00
Sadzba DPH. 700,00
Cena za vykonanie servisu vratane DPH v EUR: 4 200,00

{slovom: tyritisicdvesto, eur),

c)
Cena za predmet plnenia bez DPH v EUR: 157 205,00
Sadzba DPH: 31 441,00

Cena za predmet plnenia vratane DPH (dalej len ,cena celkom") v EUR: 188 646,00

(slovom: : jedenstoosemdesiatosemtisicsest'stostyridsat$est, eur).

Prijaté jednotkoveé ceny s nemenné a zavdzné podas trvania tejto zmluvy. Cena za dielo podla
bodu 3.1 tohto ¢lanku mdzZe byt upravena iba podfa skutoCne realizovaného mnoZstva a druhu
prac postupom podfa bodu 4.8 &I, [V tejto zmluvy a v sdlade so zaznamami v stavebnom denniku.

Cena za vykonanie diela a servisu {€o do rozsahu a mnozstva) je totoZna s ponukanou cenou a
je platna potas celej doby trvania zmluvy bez naroku na (pravy jednotkovych cien a zahffia
vietky naklady nevyhnutné na riadne vykonanie diela a servisu v rozsahu podla tejto zmluvy a
sutaZnych podkladov. Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokryvaji vietky zmluvné zavazky a
vietky naleZitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela a servisu (vratane
materialu, suciastok a nahradnych dielov potrebnych na vykon servisu) vykon €innostl v rozsahu
podia sutaZznych podkladov a tejto zmluvy.

Zhotovitefovi prislucha Ghrada len za skutotne vykonané prace a skuto€ne vykonany servis,
Zhotovitel bude akceptovat zniZenie ceny v pripade, Z2e ¢ast predmetu tejto zmluvy sa z dévodov
nepredvidatelnych v &ase uzavretia zmluvy nebude na podnet objednavatefa realizovat.
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

46

47

48

CLIv
Platobné a fakturagné podmienky

Fakturacia za vykonanie diela sa uskutoéni jednorazovo na zaklade faktury vystavenej
zhotovitefom a doporuéene doruéenej do sidla objednéavatela. Zhotovitel je opravneny vystavit
faktru za vykonanie diela a2 po odovzdani a prevzatl diela v sulade bodom 5.4 &l. V tejto zmluvy.

Podkladom pre fakturaciu je zastupcom oddelenia technologického vybavenia a prevadzky
tunelov a zarovefi veducim oddelenia tunela Horelica alebo vedlcim Strediska spravy a Udrzby
rychlostnych ciest 6 Cadca (dalej len ,SSUR 6 Cadca®) za objednévatela potvrdeny:

- preberaci protokol,
- sUpis vykonanych prac a dodavok.

Supis vykonanych prac objednavatel potvrdi az po predloZeni protokolov o kvalite
zabudovavanych zariadenl, ktoré bud tiez podkladom k fakturacii.

Faktur4cia za riadne vykonévanie technického servisu v stlade s touto zmluvou sa uskutognl za
kazdy 1 rok vykonu technického servisu odo dfia zadatia vykonavania technického servisu, ktory
je zhodny s datumom zadatia plynutia zarugnej doby na dielo podfa bodu 6.4 &l. VI tejto zmliuvy.

Prace na diele alebo Ukony servisu, ktoré zhotovitel vykona bez predchadzajiceho pisomného
stihlasu objednavatela alebo odchylne od sutaznych podkladov, zhotovitel nie je opravneny
fakturovat’ a nebudid mu uhradené.

Na ucely fakturacie sa za deft dodania diela povaZuje dett podpisania preberacieho protokolu
podra bodu 5.4 &l. V tejto zmiuvy oboma zmiuvnymi stranami.

Spiatnost faktury podfa zmluvy je 30 dni od doporuéeného dorudenia faktury bez nedostatkov do
sidla objednavatefa vzmysle zmluvy, ato bezhotovostnym prevodom na (et zhotovitefa
uvedeny v zahlavi zmluvy. Za defi splnenia pefazného zavazku sa povaZuje defi odpisania diznej
sumy z u&tu objednavatela v prospech Gctu zhotovitela.

Faktira musi obsahovat obligatorne naleZitosti podla § 74 zakona & 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Faktura musl obsahovat aj nasledovné tdaje:

- odvolavku na &fslo zmluvy,

popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy,

bankové spojenie v zmysle zmiuvy,

- referenéné Cislo u objednavatela,

- fakturovand sumu.

K faktire za vykonanie diela musi byt priloZzeny ako priloha aj:

- preberacl protokol diela podplsany oboma zmluvnymi stranami a supis prac podfa
stavebného dennika.

K faktdre za vykon servisu musi byt' prilo2eny ako priloha aj:

- preberaci protokol servisu podpisany cboma zmluvnymi stranami,

- sUpis skutotne vykonanych likonov technického servisu podfa servisného dennika.

V pripade aplikécie ustanovenia § 69 ods. 12 pis. j} Zakona 0 DPH musi faktira obsahovat' aj

diselny k6d a popis pinenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EU) & 1209/2014 z 28.

oktobra 2014. V pripade neaplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pis. j} Zakona o DPH je zhotovitel

povinny tato skutoénost’ na faktdre vyslovne uviest.

Ak faktura nebude obsahovat vy3sie uvedené adaje alebo k nej nebudu priloZené prilohy, alebo
ak nebude obsahovat spravne ldaje, objednavatel je opravneny takato faktaru vratit zhotovitelovi
spolu s oznatenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie iehoty splatnosti
takejto faktlry sa prerusuje a nova lehota splatnosti zacne plynat ddom nasledujlcim po dni
doporuéeného doruéenia opravenej alebo dopinenej faktiry do sidla objednavatefa. Zmiuvné
strany bert na vedomie, Ze za spravnost' udajov na fakture je zodpovedny vyhradne zhotovitef
a nevratenie faktury zo strany objednévatefa sa v Ziadnom pripade nemdZe povaZovat za
potvrdenie spravnosti ddajov na nej uvedenych. Vpripade, 2e spravca dane udell
objednavatelovi akukolvek sankgciu vyplyvajucu z nespravne] aplikacie ustanovenia § 69 ods. 12
pfs. j) Zakona o DPH, je objednavatel opravneny na nahradu takte vzniknutej skody od
zhotovitefa v plnem rozsahdi.

Zmenu obsahu (dalej iba ,nové prace") alebo rozsahu (dalej iba ,naviac alebc menej prace")
ktorejkolvek &asti predmetu plnenia podia tejto zmluvy, je mo2né vykonat v sulade s postupmi
definovanymi zakonom ¢& 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
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49

410

4.1

51

52

53

54

8.5

56

57

niektorych zakonov v zneni neskordlch predpisov (dalej len ,ZVO®). V pripade uzatvorenia
dodatku za predpokiadu spinenia podmienky podla predchadzajucej vety bude podkladom na
jeho uzatvorenie pisomny suhlas objednavatela s naviac, mengj alebo novymi pracami alebo
pisomna poZiadavka cbjednavatela na naviac, menej alebo nové prace. Suhlas objednavatefa
alebo plsomnu pozZiadavku objednavatela podia predchadzajucej vety je opravnend podplsat
aspon jedna z oséb opravnenych na rokovanie vo veciach technickych, ktora je zamestnancom
odboru tunelov v prevadzke. Cenu diela alebo jeho &asti pedla tejto zmluvy je pripustné v tomto
pripade zmenit, ak naviac, menej alebo nové prace budl mat na fiu preukazatelny vpiyv.

V pripade zmeny ceny diela alebo jeho ¢asti podla bodu 4.8 tohto ¢l&nku o naviac, menej alebo
noveé prace, tieto budu ocenené podla jednotkovych cien uvedenych v ocenenom vykaze vymer
zhotovitela.

Pri oceneni novych prac, pre ktore neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny pri uzavret!
zmluvy, budu tieto ocenené podfa sitaZznych podkladov v &asti B.2 Spdsob urfenia ceny, bod
.Ocenenie novych cien prac po podpise zmluvy".

Obalka, v ktorej bude faktura odosielana, musl byt oznatena slovom ,FAKTURA". Fakt(ra musi
byt odoslana doporugene. U faktury cdoslanej ako obyajnd postova zasielka nie je moZné
uctovat urok z omeskania z fakturovanej ceny.

CLV
Preberanie diela a technického servisu

Preberanie diela bude vykonané podla zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene
a dopinenl niektorych zakonov v znenl neskorsich predpisov.

Za riadne ukongenie diela sa povaZuje dielo ukon¢ene riadne avéas, bez vad a
nedorobkov v stlade s kvalitativnymi poZiadavkami kladenymi na dielo podla tejto zmluvy,
sutaznych podkiadov a technickych noriem a po vykonani funkénych skasok.

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi ukon&enie vietkych prac na diele a objednavatel
bez
zbyto¢ného odkladu po dohode so zhotovitelom a za jeho pritomnosti vykona preberacie konanie,

O odovzdan! a prevzati diela spisu zmluvné strany Preberacl protokol, ktory za objednavatela
podpise zastupca oddelenia technologickeého vybavenia a prevadzky tunelov a zaroven veduci
oddelenia tunela Horelica alebo vedtici SSUR 6 Cadca a za zhotovitela osoby opravnené na
rokovanie vo veciach technickych.

Preberanie diela, sa uskutoCni az po dodani, namontovani, funk&nych skuskach a
sprevadzkovani vietkych technoiogickych zariadeni. Zhotovitel je povinny k preberaciemu
konaniu predloZit objednavatelovi nasledovné doklady:

- koépie stavebného dennika,

- rekapitulacie prac v stavebnom dennlku,

- slpis vykonanych prac a dodavok,

- certifikaty zabudovanych zariadeni,

- spravu o odbornej prehliadke a odbornej skuske, revizia,

- osved&enie o skuske vyhradeného technického zariadenia a Odborné stanovisko
k dokumentacii vyhradeného technického zariadenia,

- protekol o funkénom odskisani predmetu plnenia,

- pripadné iné doklady potrebné k uvedeniu stavby do prevadzky podia platnej legislativy,

- manuél uzivania, prevadzkovy poriadok,

- doklad © zaskoleni obsluhy tunela,

- dokumentaciu skutoéného realizovania stavby (DSRS).

V pripade, Ze po zatati preberacieho konania diela objednavatel zistl vady, resp. nedorobky na
diele alebo jeho ¢asti, zmluvné strany spidu Zaznam z preberaciehe konania (dalej len ,zaznam"),
v ktorom spisu vady, resp. nedorobky na diele. Zhotovitel je povinny vady, resp. nedoraobky na
diele alebo ktorejkolvek jeho ¢asti bezodkladne odstranit.

Ak po zatati preberacieho konania objednavatel nezisti vady, resp. nedorobky na diele, alebo ak
vady, resp. nedorobky budi odstranené podfa bodu 5.6 tohto &lanku, o odovzdani a prevzati diela
spisu zmiuvné strany Preberacl protokol podia bodu 5.4 tohto ¢lanku. NedodrZanie technicko-
kvalitativnych parametrov podfa tejto zmluvy a sutaznych podkladov bude posudzované ako
nevyhovujlce a reklamovatelné a povaZuje sa za podstatné porugenie zmiuvy, pricom opraviuje
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5.8

objednavatela okamzite odstipit od zmluvy. Tymto nie je dotknuté pravo objednavatefa na
nahradu $kody. Pripadné pochybnosti budu rieené po spolotnej prehliadke diela.

Vlastnicke pravo kdielu anebezpeéenstvo skody na diele prechadza na objednavatela
okamihom protokolarneho prevzatia diela objednavatefom podfa tohto ¢lanku zmluvy.

5.9 Preberanie jednotlivych pineni v ramci technického servisu sa bude vykonavat potvrdenim supisu

skutodne poskytnutych plneni v servisnom denniku a podpisanim preberacieho protokolu.
Preberacl protokol asupis skutoéne poskytnutych pinenl podfa predchadzajucej vety st za
objedndvatefa opravneni podpisat vedUci oddelenia tunela Horelica atebo veduci SSUR 6 Cadca.
Schvaleny sUpis prac bude pokladom pre fakturaciu vykonu technického servisu a bude tvorit
prilohu faktary.

5.10 V servisnom denniku je zhotovitel povinny uvadzat vietky Udaje preukazujlce riadne a vGasne

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

plnenie povinnosti pri vykonavan| servisu.

CL VI
Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, 2e dielo ma zmiuvne dohodnuté viastnosti, zodpoveda technickym
predpisom a normam uplatnenym v zmluve a sttaznych podkladoch a 2e nema vady. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady, ktoré sa stanu zjavnymi po&as zaru¢nej doby.

Potas celej zarutnej doby zhotovitel zodpoveda za vzniknuté vady diela a je povinny ich na
zaklade reklamacie objednavatela odstranit' na svoje naklady.

Zaruéna doba na dielo je 24 mesiacov (2 roky), rovnaka zaruéna doba sa vztahuje aj na vietky
zariadenia, ktoré su sicastou diela.

Zaruna doba na dielo zadina plynit ditom pisomného prevzatia diela v silade s &l V tejto
zmluvy; podas zaruénej doby zhotovitel zodpoveda za vzniknuté vady alebo poruchy diela a je
povinny ich na zaklade reklamécie objednavatela bezodplatne odstranit.

Spdsob reklamacie vady alebo poruchy diela:
Po zisteni vady alebo poruchy diela objednavatel tito skutofnost bezodkladne nahlasi

zhotovitelovi  nasledovnym  spdsobom: e-mailom na adresu;
- zaroveft mu mdZe objednavatel tuto skutodnost oznamit' aj telefonicky na

telefénne cisio: V pripade nahldsenia vady objednavatelom telefonickym
spdsobom, objednavatel zarover bezodkladne potvrdi takéto nahlasenie zhotovitefovi e-mailom.

Za &as nahlasenia vady alebo poruchy sa povaZuje datum adas odoslania e-mailu
objednavatelom.

Osoba opravnena nahlasovat' zhotovitelovi vady alebo poruchy v mene objednéavatela je veduci
oddelenia tunela Horelica.

Zhotovitel je povinny prijatie reklamécie potvrdit objednavatefovi bez zbyto&ného odkladu,
naineskér dn 2 hodin od nahlasenia vady alebo poruchy, ato e-mailom na adresu:

Uznanie reklamovanej vady alebo poruchy diela je zhotovitel povinny potvrdit pisomne alebo e-
mailom na adresu podfa bodu 6.6 tohto &lanku do dsmich (8) hodin od nahlasenia vady alebo
poruchy, pricom v pripade neuznania reklamovanej vady alebo poruchy je zhotovite! povinny
v rovnakej lehote objednavatelovi oznamit neuznanie vady alebo poruchy s odbvodnenim.
Neuznanie reklamovanej vady alebo poruchy, je objednavatel povinny oznamit aj pisomne
v lehote troch (3) dni od ich nahlasenia.

Zhotovitel sa zavizuje, 2e reklamované vady alebo poruchy odstrani maximéalne do 7 dni od
potvrdenia uznania reklamovanej vady alebo poruchy podfa bodu 6.7 tohto Elanku, ak sa
s prihliadnutim na povahu vady alebo poruchy pisomne nedchodnu inak.

O vykonanl opravy je zhotovitel povinny spisat Protokol o vade alebo poruche (dalej len ,POV").
V fiom budy uvedené véetky dolezité skutoénosti, ako su datum a das vzniku vady alebo poruchy,
popis vady alebo poruchy, datum a &as nahlasenia, ¢as nastupu na vykonanie opravy a Cas
vykonania opravy. POV bude podpisany ocboma zmluvnymi stranami, pri¢om za objednavatela a
zhotovitela s osoby opravnené na podpis POV osoby opravnené konat vo veciach technickych.
Po odstraneni vady alebo poruchy tito skutoénost, vratane vietkych relevantnych skutognosti od
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nahlasenia aZz po odstranenie vady alebo poruchy, zhotovitel zaroven zaeviduje formou zapisu
do servisného dennika.

Za acelom odstranenia vad, ak je to nevyhnutné, zvold zhotovitel rokovanie o spbsobe ich
odstranenia medzi objednavatefom, zhotovitefom a subdodavatelmi podfa &l. Xl tejto zmluvy,
ktorych sa odstranenie vady bezprostredne tyka.

Na pouzité nahradné diely pri odstrafovan| vady alebo poruchy poskytne zhotovitel zaruénu dobu
poskytovanu vyrobcom zariadenia, minimalne v3ak 24 mesiacov, pritom zaruéna doba zatina
plynut’ diom odstranenia vady alebo poruchy a sfunk&nenia diela.

V pripade oprav technologickych zariadeni sa zhotovitel zavazuje pou2it nahradné diely rovnaké
ako obstarané diely, alebo diely, ktoré splhaji rovnaké alebo vyssie technické a kvalitativhe
parametre ako technické a kvalitativne parametre vymiefianych technologickych zariadeni alebo
ich kompanentov, pricom zhotovitel nesie v plnom rozsahu zodpovednost za to, 2e tieto nahradné
diely sd plne kompatibiine a funk&né s existujicimi technologickymi zariadeniami objednavatela.

Ak zhotavitel napriek reklamacii neodstrani vadu alebo poruchu diela v dohodnutej lehote, je
objednavatel opravneny dat vadu alebo poruchu odstrénit na naklady zhotovitela tretej osobe.

Najneskdr 14 dni pred uplynutim zaruénej doby zvola cobjednavatel stretnutie/rokovanie na
hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci zaruénej doby spoloénou
prehiiadkou. Z prehliadky bude vyhotoveny Protokol o ukon&eni zarugnej doby, v ktorom bude
zhodnoteny stav diela ku koncu zaruénej doby.

Na podmienky vykonu odstratiovania vad (nhajmé podmienky tykajluce sa bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri praci, oznatenia pracoviska a iné}, za ktoré zodpoveda zhotovitel v rdmci zaruénej
doby sa primerane pouZiju ustanovenia o podmienkach vykonania diela podra &l. Vi tejto zmluvy.

CL v
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, za ohrozenie
bezpetnosti premavky na miestne plnenia a za vietky pripadné Skody zavinené svojou
¢innostou. Pri uskuteéhiovani diela a technického servisu je zhotovitel povinny dodrZiavat véetky
slvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpefnosti pri praci, predpisy ¢ ochrane Zivotného
prostredia, ako aj o bezpe&nosti premavky na dialnici vyplyvajuce zo zakena €. 8/2009 Z. z. o
cestnej premavke a 0 zmene a doplnen! niektorych zakonov a vyhlasky MV SR &. 9/2008 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon o cestnhej premavke. Zhotovitel je povinny v plnej miere re$pektovat
organizaciu dopravy podfa podmienok urfenia MDVRR SR podfa zakona €.135/1961 Zb. o
pozemnych komunikaciach v znenl neskorsich predpisov.

Odo dna odovzdania miesta vykonania diela je zhotovitel povinny viest stavebny dennik podlia
zékona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v znen!
neskor§ich predpisov a prisiusnej vykonavace] vyhlasky. Pri veden( stavebného dennika sa budu
zmluvné strany riadit’ ustanovenia § 46 pism. d) stavebného zakona a § 28 vyhlasky MZP SR &.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanoveniach stavebného zakona. Stavebny
dennik musl byt trvale pristupny v8etkym pracovnikom podielajucim sa na vykonavani diela a
kontrolnym crganom a bude sa nachadzat' na operatorskom pracovisku tunela Horelica. Vedenie
stavebného dennika sa konéi diiom, ked sl odstranene vietky vady a nedorobky.

Pred zatatim prac na diele je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatefa formou zapisu
v stavebnom denniku a zaroven oscbne alebo telefonicky upozornit technického dozora
objednavatela na nedostatky bréniace riadnemu za¢atiu prac na diele.

Zhotovitel je povinny vykonat vietky opatrenia, ktoré moZno rozumne olakavat v zaujme
predchadzania vzniku skody na uZ jestvujucich objektoch objednavatela, kde sa bude dielo
realizovat.

V mene objednavatefla si opravnené na Kontrolu vykonavania diela a servisu a na vykonavanie
zapisov v stavebnom dennfku a servisnom denniku osoby opravnené na rokovanie vo veciach
technickych.

Zhotovitel aj objednavatel su opravnenl zmenit osoby opravnene konat vich mene
jednostrannym pisomnym oznamenim doru¢enym druhej zmluvnegj strane, za predpokladu, Ze
zmeny v oschach boli medzi zmluvnymi stranami vopred prerckované. Zhotovitel aj objednavatef
suhlasia s tym, 2e k takejto zmene nie je potrebné uzatvorenie dodatku k tejto zmiuve.
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Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Zze kazdu zmenu telefénneho spojenia alebo kontaktnych
os6b, vratane zmien dal$ich identifikadnych udajov, pisomne oznamia druhej zmluvnej strane
tak, aby bola zabezpe&ena plynula komunikécia pri vykonavani ¢innosti podra tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje pre realizaciu prac zabezpetit povolenie na (pind uzavierku tunela
Horelica.

Zhotovitel je povinny pri pineni zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou, dodrZiavat zasady
poctivého obchodného styku a zdrzat' sa akéhokolvek konania, ktoré by mohlo byt posudené ako
konanie v rozpore s dobrymi mravmi hospodarskej sutaze.

Zhotovite! je povinny organizovat prace a z miesta realizécie diela vypratat materialy a
mechanizmy tak, aby nespdsobil zbytoéné obmedzenie cestnej premavky.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na mieste vykonavania diela alebo
technického servisu a pri vzniku odpadov je povinny postupovat v silade s ¢l XI tejto zmiuvy -
Nakladanie s odpadmi

Zhotovite! nevykond Ziadne zmeny diela bez pisomného prikazu osoby opravnenej na rokovanie
vo veciach technickych za objednavatefa. Objednavatef je opravneny kontrolovat' vykonavanie
diela.

Zmluvne nedohodnuté prace, nevyhnutné pre vykonanie diela alebo servisu, je zhotovitel na
poziadanie objednavatela povinny vykonat' za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na
zmluvny termin odovzdania diela alebo vykonania servisu a cenu, urobenej formou dodatku
k tejto zmluve.

V pripade, ak sa z dévodu pokynov objednavatefla predpokladané mnoZstvo prac, resp. mnozZsivo
pouzitych materidlov, zariadeni & komponentov na diele nema zhodovat' s mno2stvom uvedenym
v Prilohe & 1 Vykaz vymer, je zhotovitel povinny na tito skutotnost bezodkladne — este pred
vykonanim prislusnej prace - upozornit technického dozora objednavatela. Potom sa bude
postupovat podra bodu 4.8 &I. 1V tejto zmluvy, pritom akékolvek naviac, menej alebo nové prace
musia byt odsthlasené alebo objednané objednavatefom v sllade s bodom 4.8 &l IV tejto
zmiuvy. Pre vyli&enie pochybnosti pre odsuhlasenie naviac, menej alebo novych prac nestaci za
objednavatela suhlas technického dozora objednavatefa.

Zhotovitel je povinny po naingtaiovani zariadeni v rdmci kaZdej ukontenej vymeny vykonat
individuaine a komplexné funk&né skisky prisiusnej &asti diela. Predmetom funkénych skusok je
tplné overenie &i je dielo, resp. jeho tast vykonana v silade s poZiadavkami uvedenymi
v sutaznych podkladoch, tejto zmluve a jej prilohach, &i je bez zavad a i zabezpeli dosiahnutie
udelu zmluvy a riadnu, nepretrZitd a bezporuchovil prevadzku. Harmonogram funk&nych skuisok
bude obsahovat podrobny plan a predmet tychto skusok pre jednotiivé zariadenia &i funkiné
celky tak, aby bolo mozné vykonat tieto skisky podfa skuto&ne vykonanych prac. Zhotovitel je
povinny zapracovat do Harmonogramu funk&nych skddok pripomienky a pozmefiujuce navrhy
objednavatela. Podrobny plan a predmet tychto skisok predloZi zhotovitel pisomne postou
objednavatelovi najneskdr 10 pracovnych dnl pred planovanym uskuto&nenim funk&nych skusok
kazdej ukonienej vymeny prislunej &asti diela. V pripade Uspe$ného vykonania funkZnych
skasok vdetkych dotknutych zariadeni systému poziarneho vetrania v tuneli Horelica budu
zmiuvné strany primerane postupovat podfa &l. V Preberanie diela.

Skasky a kontroly sa uskuto&nia za pritomnosti oboch zmluvnych stran. Zhotovitel nie je
opravneny vykonat akékolvek ski3ky podra tejto zmluvy bez pritomnosti objednavatefa.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nebude v suvislosti s predmetom zmluvy v suvislosti s vykonavanim
ginnosti, ktor4 je predmetom zmluvy zamestnavat zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi
Slovenskej republiky upravujacimi nelegalnu pracu a nelegéine zamestnavanie, ako aj pravnymi
predpismi Eurdpskej Unie, a to najma v rozpore so zakonom &. 82/2005 Z. z. o nelegéinej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a dopineni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o
nelegalnej praci'), v spojeni so zakonom &. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace, zakonom &. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik, zakonom &. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a dopineni
niektorych zakonov, zédkonom &. 461/2003 Z. z. o socidlnom poisteni, zakonom &. 404/2011 Z. z.
o pobyte cudzincov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zakonom &. 480/2002 Z. z. 0 azyle
a o zmene a dopineni niektorych zakonov v znenl neskorsich predpisov, Smernicou Europskeho
parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. juna 2009, ktorou sa stanovujd minimaine normy pre
sankcie a opatrenia vo&i zamestnavatefom &tatnych prisludnikov tretich krajin, ktorl sa
neopravnene zdrziavaji na Uzemi &lenskych Statov.

V pripade, %e organ vykonavaijlici kontrolu nelegdinej prace a nelegéalneho zamestnavania zist
porusenie § 7b ods. 5 zakona o nelegalnej praci, t. j. porusenie zakazu prijat’ pracu alebo sluzbu,
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ktoru objednavatelovi na zaklade zmluvy dodava alebo poskytuje zhotovitel ako poskytovatel
sluzby prostrednictvom fyzickej osoby, ktort nelegalne zamestnava, v nadvaznosti na £o bude
objednavatefovi uloZena pokuta, ktoru objednavatefl uhradi, objednavatel si uplatni jej nahradu u
Zhotovitela a zhotovitel sa zavazuje tuto pokutu objednavatelovi nahradit.

C1.vin
Pcodmienky vykonania technického servisu

Zhotovitel sa zavazuje poCas zarutnej doby podlfa bodu 6.3 &l. VI tejto zmluvy vykonavat pre
objednavatela technicky servis. Zhotovitel sa zavazuje vykonavat jednotlivé Gkony servisu v
sllade s Prilohou ¢ 3 Harmonogram vykonu technického servisu, ktora je neoddelitefnou
sGcastou tejto zmluvy. Obdobie vykonu technického servisu diela je zhodné so zaruénou dobou
diela.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat technicky servis odo diia prevzatia diela podla &l V tejto
zmiuvy, a to potas celej doby trvania zaru¢nej doby podfla bodu 6.3 &l. VI tejto zmluvy, ato v
lehotach uréenych Harmonogramom vykenu technického servisu v stlade s podmienkami vykonu
technického servisu podla tohto &lanku.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne oznamif objednavatelovi ndstup na vykonanie Okonov
technického servisu, a to aspoit pat (5) pracovnych dni pred nastupom zhotovitela na vykonanie
Gkonov technického servisu.

Popis, potet a rozsah servisnych Cinnosti vychadza z Manuaiu uZivania, ktory zhotovitel spolu s
Prevadzkovym poriadkom predloZi objednavatefovi v ramci preberacieho konania podra &l. V tejto
zmluvy az Harmonogramu vykonu technického servisu. Sutastou technického servisu je gj
vymena suciastok s kratSou Zivotnostou ako je zaru¢na doba upravena v bode 6.3 €l. VI tejto
zmluvy. V cene podfa bodu 3.1 pism. b} €l. Il tejto zmiuvy je zaratany vykon technického servisu,
ako aj vsetky naklady na suciastky, nahradné diely, material, dopravu a dal$ie naklady potrebné
na vykonanie technického servisu.

Zhotovitel je povinny odo diia zadatia vykonavania servisu viest ,Servisny dennik" podla zasad
stavebného dennika pre prevadzkovy subor PS 206.51 Napdjanie tunela elektrickou energiou
a PS 206.52 Centralny riadiaci systém, ako zavazny dokument o prevadzke a vykone servisu,
0 zazname a stpise zistenych vad a porich a o dobe a spdsobe ich odstranenia. Servisny dennik
sa bude nachadzat na operatorskom pracovisku tunela Horelica. Zhotovitel po vykonani &innosti
vramci technického servisu ako aj po odstraneni vady alebo poruchy poiada o potvrdenie
Eodpisom v servisnom dennlku vediceho oddelenia tunela Horelica alebo veduceho SSUR 6
adca.

Zhotovitel je povinny vyhotovit o kaZzdej ¢innesti v ramci servisu pisomny zaznam do Servisného
dennika obsahujtci predmet Cinnosti, vykonaneé Ukony a ich pofet, menny zoznam zamestnancov
zhotovitela aktivne zapojenych do vykonu servisu a vysledky ginnosti v rdmei servisu. Zaznam
z &innosti v rdmci servisu je zhotovitel povinny podpisat a nasledne prediozit’ objednavatelovi na
pisomné odsdhlasenie. Takto odsahlaseny a objednavatelom podpisany zaznam predstavuje
supis prac, ktory je potrebné priloZit' k fakturacii technického servisu podfa bodu 4.7 &I 1V tejto
zmluvy.

Pred nastupenim na wykon technickeho servisu je zhotovitel povinny pisomne upozornit
cbjednavatela formou zépisu v servisnom denniku na nedostatky na mieste pinenia braniace
riadnemu zadatiu vykonu technického servisu.

V pripade, ak zhotovitel v ramci vykonu technickeého servisu zistl aklkolvek vadu alebo poruchu
na diele, je povinny toto zistenie arozsah vady alebo poruchy uviest v zazname o servisnej
ginnosti v servisnom dennlku. Taktiez je povinny uviest, &i ide o vadu alebo poruchu diela, na
ktori sa vztahuje zaruka podlfa tejlo zmiluvy alebo ide o vadu alebo poruchu, na ktord sa
nevztahuje zaruka podla tejto zmluvy. V pripade vady alebo poruchy na diele, na ktoru sa
vztahuje zaruka budu objednavatel a zhotovitel postupovatl podfa ¢l. Vi tejto zmluvy.

Najneskdr v den uplynutia poslednej zaruénej doby podla &l. VI tejto zmluvy je zhotovitel povinny
odovzdat' objednavatefovi vSetku dokumentaciu, t. predovietkym no nie vyluéne Servisny
dennfk, navody, nakresy, odporu¢ania, smernice &i iné dokumenty vytvorené v priebehu
vykonavania servisu objednavatefovi a poskytnat nevyhnutnd sudinnost’ pre plynuly preched
vykonu servisu inym subjektom alebo priamo objednavatelovi, ktory spoéiva v zagkoleni obsluhy
servisnej organizacie alebo strediska spravy a udrZby ciest.
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Pokial v tomto &lanku nie je vyslovne uvedené inak a pokial to povaha podmienok dovoluje, na
vietky &innosti v ramci vykonu technického servisu sa rovhako primerane pouZijl podmienky
vykonania diela podfa ustanoveni &l VII tejto zmluvy.

CLIX
Zmluvné sankcie, zodpovednost za kody

S chladom na to, Ze dielo je mo2né vykonavat' vyluéne pri kompletnej odstavke tunela Horelica
a vzhladom na obmedzenl mo2nost zabezpelit odstavku tunela Horelica, tak v pripade, ak
zhotovitel neza&ne vykonavat prace na diele od prvého dita povolenej odstavky tunela Horelica
podfa bodu 2.4 &lanku Il tejto zmluvy, méa objednévatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2 %
z ceny za vykonanie diela vratane DPH uvedenej v &l. Hll bod 3.1 pism. a) tejto zmluvy za kazdy
aj zataty def omeskania, kedy je zabezpetena odstavka tunela Horelica a zhotovitel je v
omeskani so zatatim prac podfa bodu 2.4 tejto &i. Il tejto zmluvy. Pre vylu¢enie pochybnosti,
v pripade uplatnenia zmluvnej pokuty za omeskanie podla tohto bodu je vyluené uplatnenie
zmiuvnej pokuty podla bodu 9.2 tohto &lanku, a to za taku dobu omeskania (poet dni), za ktord
sa uplatfiuje zmluvna pokuta podia tohto bodu.

S ohfadom na to, e dieio je moZné vykonavat vylu¢ne pri kompletnej odstavke tunela Horelica
a vzhladom na obmedzenl moZnost zabezpedit odstavku tunela Horelica, tak v pripade
omeskania zhotovitela s ukonéenim vykonania diela podla Harmonogramu postupu a trvania
prac ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2 % z ceny za vykonanie diela vratane
DPH uvedenej v &l. Il bod 3.1 pism. a) tejto zmluvy za ka2dy aj za¢aty defi omeSkania, kedy je
zabezpetena odstavka tunela Horelica a zhotovitel je v omedkanl s ukonéenim diela. Pre
vyli&enie pochybnosti, v pripade uplatnenia zmluvnej pokuty za omeskanie podfa tohto bodu je
vyludené uplatnenie zmluvne] pokuty podfa bodu 9.1 tohto &lanku, a to za taki dobu omeskania
(po&et dni), za ktorl sa uplatiuje zmiuvna pokuta podra tohto bodu.

V pripade omeskania zhotovitefa s vykondvanim diela podla Harmonogramu postupu a trvania
prac, ktory je Prilohou &. 2 tejto zmiuvy, vznikd objednévatelovi narok na zaplatenie zmluvne;
pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za vykonanie diela vratane DPH uvedenej v €l Il bod
3.1 pism. a) tejto zmluvy, a to za kaZdu hodinu omeskania.

V pripade omeskania zhotovitela s nastipenim na vykon technického servisu podfa Prilohy €. 3
Harmonogram vykonu technického servisu vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmiuvnej
pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny za vykon technického servisu, vratane DPH uvedenej v &l
Il bode 3.1 pism. b} tejto zmluvy, a to za kazdy deh omeskania s vykonom technického servisu.

Za nedodrzanie Harmonogramu vykonu technického servisu, ktory je uvedeny v Prilohe &. 3 tejto
zmluvy, zo strany zhotovitela spotivajuce v nevykonan| servisnych prac, je objednavatel
opravneny zhotovitefovi fakturovat zmiuvnt pokutu vo vydke 200,- Eur (slovom: dvesto eur)
za kaZzdu nezrealizovanu polozku uvedent: v Prilohe &. 3 tejto zmluvy.

V pripade omesgkania zhotovitela s odstranenim vady alebo poruchy v silade s bodom 6.8 &I. VI
tejto zmluvy vznika objednévatefovi narck na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- Eur
(slovom: jedentisic eur) za ka2dy aj zataty deft omeskania s odstranenim vady alebe poruchy.

Ak zhotovitel pogas vykonavania diela nedodrZi kvalitativne parametre uréené pre vykonanie
diela podra tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,5 % z celkovej ceny za vykonanie diela vratane DPH uvedenej v &L 1l bod 3.1 pism. a) za kaZdy
zisteny nedostatok samostatne. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknutd povinnost
zhotovitela vykonat dielo v sulade s touto zmluvou.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim faktur ma zhotovite! narok na zaplatenie
uroku z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZnej sumy vratane DPH za kaZdy aj zaCaty ded
omeskania.

V pripade, ak zhotovitel porusi zmluvu inak ako je uvedené v bodoch 9.1 aZ 9.7 tohto ¢lanku,
nasledne objednavatel vyzve zhotovitela na napravu tohto porudenia s uréenim primeranej lehoty
na napravu, a ak zhotovitel ani vurtenej primeranej lehote neodstrani toto porusenie,
objednavatel ma voti zhotovitefovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 500,- Eur
{slovom: patsto eur) za kaZdy aj zataty deri, dokial porudenie povinnosti trva, ato za kaZdé
poruenie samostatne.

Zhotovitel sa tymto zavazuje zmluvné pokuty uhradit objednavatefovi v lehote 30 dnl odo dia
dorugenia pisomnej vyzvy na jej uhradu, prilohou ktorej bude vystavena penalizadna faktara. Na
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10.5

vystavenie penalizalnej faktury sa primerane pouZija ustanovenia & IV tejto zmluvy. Zmluvné
pokuty podfa tohto &ianku je objednavatel opravneny uloZit zhotovitefovi aj opakovane, a zmluvné
pokuty uplatnené objednavatefom voéi zhotovitefovi je moZné kumulovat, t. j. 2e uplathenim
jednej zmluvnej pokuty objednavatelom nie je dotknuté pravo objednéavatefa na uplatnenie
akejkolvek inej zmiuvnej pokuty podta tejto zmluvy. Zaplatenim zmluvne] pokuty podia tohto
&lanku zmluvy sa zhotovitel nezbavuje splnenia povinnosti, ktora bola zabezpeéena zmluvnou
pokutou.

V pripade vzajomnych narokov objednavatela a zhotovitela, budi zmluvné strany postupovat
podfa ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnlka.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu $kody v pinej
vyske.

€1 X
Subdodavatelia

Zhotovitel nesmie predmet pinenia (t.j. dielo alebo servis) podla tejto zmluvy ako celok odovzdat
na vykonanie inému subjektu. Cast' predmetu plnenia podla tejto zmluvy mbze odovzdat na
vykonanie svojmu subdodavatelfovi uvedenému v Prilohe & 4 Zoznam subdodavatefov a podiel
subdodavok. Sunlas objednavatela s vykonanim diela prostrednictvom subdodévatela nezbavuije
zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za vietky prace a ¢innosti subdodavatefa.

Ak sa na zhotovitela ajeho subdodavatelov vztahuje povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejneho sektora podla zakona £.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
aozmene adoplneni niektorych zakonov (dalej len ,zékon o registri partnerov verejného
sektora"), potom je zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia povinny dodrZat' tuto povinnost po cell
dobu trvania tejto zmluvy, pritom zhotovitel sa zavazuje zabezpedit spinenie tejto povinnosti aj
zo strany subdodavatelov. V pripade poruenia povinnosti zhotovitela podla predchadzajlice;
vety, ma objednavatel narck na zmluvni pokutu vo vyske 500,- Eur (slovom: paf'sto eur) za kaZdy
defi porudenia, pritom porusenie uvedenej povinnosti, ktoré trva dihsie ako 30 dni sa povazuje
za podstatne porusenie tejto zmluvy.

Pocas trvania zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela uvedeného v prilohe zmluvy
vyluéne na zaklade dodatku k tejto zmluve. Novy subdodavate! mus! spltat’ povinnost zapisu
v registri partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora,
v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri partnerov verejného sektora vyplyva.
Objednavate! ma pravo odmietnut’ podpisat dodatok a poziadat zhotovitefa o uréenie iného
subdodavatela, ak ma na to zavainé ddvody (napr. ak novy subdodavatel nie je zapisany
v registri partnerov verejného sektora podla zékona o registri partnerov verejného sektora,
v pripade, ak mu takato povinnost zo zékona o registri partnerov verejngha sektora vyplyva,
nekvalitne realizované prace konkrétnym subdodavatelom na predchadzajucich stavbach,
nesplnenie podmienok pre vymenu subdodavatela atd.). Zhotovitel je povinny 2Ziadosti
objednavatefa podlfa predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet a navrhndt iného
subdodavatela, pritom tento subdodavatel musi spltat povinnost zapisu v registri partnerov
verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato
povinnost zo zakona o registri partnerov verejného sektora vyplyva.

Zhotovitel vyhlasuje, 2e zoznam subdodavatefov obsahuje aktudlne a uplné (daje podla
ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Udaje podla § 41 ods. 3 ZVO su udaje o vietkych znamych
subdoddvatefoch v rozsahu obchodné meno, sidlo, ICO, zapis do prisludného obchodného
registra a Udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu menoc a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia (dalej len ,Udaje*). Zmenu Udajov akéhokolvek aktuaineho
subdodavatela je zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit objednévatelovi, pricom
zmluvné strany sa vysiovne dohodli, 2e na zmenu Udajov nie je potrebné uzatvorit dodatok k
zmluve. V pripade nespinenia povinnosti zhotovitela podfa predchadzajucej vety ma
objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vyske 500,- Eur (siovom: patsto eur) za kaZdy
neoznameny zmeneny Odaj, ako aj nahradu 3kody, ktora objednavatelovi v tejto stvislosti
vznikne. V dodatku k zmluve, ktorym sa meni pdvodny subdodavatel, je zhotovitel povinny uviest
aktualne a upiné Udaje nového subdodavatela.

V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie podmienok uéasti podla § 33 ZVQ inou osobou, je
povinny pri plneni zmluvy skutotne pouZivat zdroje osoby, ktorej postavenie vyuZil na
preukazanie finanéného a ekonomického postavenia. V pripade, ak zhotovitel preukazoval
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splnenie podmienok Ucasti podfa § 34 ZVO inou osobou, je povinny pri pinenl zmiuvy skutocne
pouzivat kapacity osoby, ktorej spdsobilost’ vyuZiva na preukazanie technickej spbsobilosti alebo
odbornej spdsobilosti. V pripade nedodriania tejto povinnosti je zhotovitel povinny zaplatit
objednévatelovi zmluvnii pokutu za kazdé takéto porudenie vo vyske 5 000,- EUR (slovom:
pattisic eur). Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porudenie tejto zmluvy.
Objednavatel je zarovef opravneny odstdpit od zmluvy.

CLXI
Nakladanie s odpadmi

V pripade vzniku akychkolvek odpadov pri vykonavani diela a/alebo technického servisu je
zhotovitel zodpovedny za nakladanie s tymito odpadmi a podla zékona ¢ 78/2015 Z. z.
o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej iba
,24kon o odpadoch®) je povinny pinit véetky povinnosti, ktoré prislichaju dritelovi odpadu podfa
prisiugnych ustanoveni zakona o odpadoch. Zhotovitel je zodpovedny najma, nie véak vylucne,
za plnenie vietkych povinnosti drzitefa odpadu ustanovenych v § 14 zakona o odpadoch, za
triedenie, zaradovanie, spésob zhodnocovania, spdsob zneskodfiovania, odovzdavanie, odvoz,
zhromazdovanie, skladovanie, likvidaciu a za celkové nakladanie so vietkymi odpadmi vratane
nebezpe&nych odpadov.

Zhotovitel je zaroved povinny dodr2iavat vietky povinnosti podfa vyhlasky MZPSR 366/2015 Z.
2. 0 eviden&nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, vyhladky MZPSR ¢. 365/2015 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Katalég odpadov a vyhlasky MZPSR &. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavajl
niektoré ustanovenia zakona o odpadoch, ako aj podfa ostatnych pravnych predpisov v obiasti
nakladania s odpadmi. Zhotovitel je povinny uchovéavat vietky doklady preukazujuce spésob
nakladania s odpadom.

Podla vyhlasky MZPSR & 366/2015 Z. z. je povinny viest v mene objednavatela priebeznu
evidenciu odpadov na Eviden&nom liste odpadov. Zhotovitel zodpoveda za spravnost’ evidencie
nakladania s odpadmi v mene objednavatela. Zhotovitel je z&rovefi v mene objednavatela
povinny podla vyhlasky MZPSR &. 366/2015 Z. z. pinit' za objednévatela aj ohlasovaciu povinnost
vosi organom odpadového hospodarstva, najma roénd, resp. Stvrtrofna ohlasovacia povinnost
podra ustanovenia § 3 vyhlagky MZPSR &. 366/2015 Z. z.

Na evidenciu a ohlasovanie vzniku a nakladania s odpadom, ktorl na z&klade tohto &lanku je
zhotovitel povinny vykonavat v mene objednavatela, objednavate! tymto zhotovitelovi udeluje
osobitné spinomocnenie, na zaklade ktorého tymto zhotovitefa vysiovne spinomochuje, aby konal
v mene objednavatefa v rozsahu stanovenom tymto &lankom zmluvy. Na vietkych dokladoch
tykajlcich sa evidencie a/alebo nakladania s odpadmi podfa tohto &lanku je zhotovitel povinny
uvadzat' Udaje objednavatefla.

Pri kazdom ohiasenf ¢ vzniku odpadu a nakladanl s nim zhotovitel v8etky doklady predicZi aj
objednavatelovi. Rovnako zhotovitel vietky doklady odovzdéa objednavatelovi k preberaniu diela
alebo akejkolvek &asti diela alebo k preberaniu akéhokolvek iného pinenia v zmysle &l. V tejto
zmluvy alebo kedykolvek na vyZiadanie objednavatefa.

V pripade, ak vznikne objednavatelovi akakolvek $koda v suvislosti s porudenim povinnosti
zhotovitela dodrziavat ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi podfa tohto &lanku, zhotovitel
je povinny tito 3kodu objednavatefovi nahradit. Skodou podla tohto bodu sa mysli aj uloZenie
akejkolvek sankcie objednévatelovi zo strany prislusnych organov v oblasti odpadového
hospodarstva za nespinenie akejkolvek povinnosti zhotovitefa.

€. XL
Technicky a autorsky dozor

Objedndvatel poveruje funkciou technického dozoru:
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- kaZzda z menovanych osdb ako technicky dozor je povinna konat' samostatne v rozsahu svojich
pravomocl.

Technicky dozor bude zastupovat' objednavatela pri odovzdani predmetu pinenia a pri ostatnych

¢innostiach suvisiacich so zabezpedenim vykonavania predmetu zmiluvy.

Pocas realizacie prac je zhotovitel povinny spolupracoval’ s internym i externym technickym
dozorom objednavatela. Zhotovitel berie na vedomie, 2e vykon technického dozora si zabezpedi
objednavatel, priom zhotovitel je povinny spolupracovat’ s technickym dozorom objednavatela.

Zhotovitel berie na vedomie, 2e pocas vykonavania diela je dozor cbjednavatela opravneny:

- zudastnit sa na odovzdani a prevzat! miesta plnenia,

- potvrdzovat vykonané préace v stavebnom denniku,

- sledovat postup prac z technického a technologického hladiska a za¢astnit sa na preberacom
konani diela,

- rie8it vzniknuté problémy, resp. nepredvidatelné udalosti poéas realizacie predmetu pinenia.

Na zaklade osobitneého poverenia, poveruje objednavatel vykonom autorského dozoru
spracovatela projektovej dokumentacie ,Uprava prevadzky poZiarneho vetrania v tuneli Horelica*
{zamestnanec spolotnosti Marsy, s.r.0.). Autorsky dozor je opravneny kontrolovat priebeh
realizacie diela v rozsahu podra bodu 12.4 tohto &lanku tejto zmluvy. Autorsky dozor nie je
opravneny zhotovitefovi davat Ziadne zavazné pokyny bez ich predchadzajluceho schvélenia
technickym dozorom objednavatefa.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze vramci vykonu autorského dozoru jeé projektant pocas

vykonavania diela opravneny najma:

- riesit vzniknuté problémy potas realizacie prac s ohladom na podmienky uréené v projektovej
dokumentécii ,Uprava prevadzky poZiarneho vetrania v tuneli Horelica",

- kontrolovat realizaciu prac na diele,

- sledovat postupy z technického a technologického hfadiska,

- zugasthovat sa na preberacom konant.

CL X
Vymena informacii a komunikacia

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje oznamit druhej zmluvnej strane véetky Gdaje a informacie
potrebné na uplatnenie vSetkych prav vyplyvajucich zo zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podia tejto zmluvy alebo v sivislosti s touto
zmluvou sa bude dorucovat doporudene postou, kuriérom alebo osobne, ak tato zmluva vyslovne
neurtuje inu formu dorutovania. Za defi dorucenia sa povaZuje defi prevzatia pisomnosti.
V pripade, ak adresat odmietne pisomne prevziat, za def doruCenia sa povaZuje deft odmietnutia
prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost’ v GloZnej lehote na poste
(prip. iného postového podniku), za deh dorucenia sa povaZuje posledny den uloZnej doby na
poste (prip. iného postoveho podniku). V pripade ak sa pisomnost vrati odosielatelovi
s oznagenim posty (prip. iného postového podniku) ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa
odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za def dorutenia sa povaZuje den
vratenia zasielky odosielatelovi.

Zmluvné strany sa rovnako dohodli, Ze medzi objednavatelom a zhotovitelom sa mézZe pouivat
elektronicka komunikacia v pripade zistenia vady alebo poruchy a nutného zasahu. Kontaktné e-
mailove adresy pre osoby, ktoré si opravnené konat vo veciach reklamacil v mene objednavatela
ako aj zhotovitela su uvedeng v &b VI tejto zmluvy. Uvedeny spésob komunikacie nemozno
v Ziadnom pripade aplikovat na komunikaciu, ktora by mohla mat &o i len potencialny vplyv na
znenie tejto zmluvy a jej priloh.

CL XV
Ukonéenie zmluvy
Tato zmluva zanikne okrem spinenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj

pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmiuvy odstipenim
objednavatela od zmluvy podla § 19 ZVO alebo pisomnou vypovedou objednavatefa.
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V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika dhom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,deft zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzéjomné naroky
zmluvnych stran vzniknuté z pinenia zmluvnych povinnosti alebo zich porusenia druhou
zmiuvnou strancu ku dfiu zaniku zmluvy dohodou.

V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluvné strany budi riadit ustanoveniami § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika. Odstipenie od zmluvy musi maf pisomnu formu, musi byt doruCene
druhej zmluvnej strane a jeho Gginky nastavaji diiom doruéenia zmluvnej strane, ktora svoju
povinnost' porusila.

Objednavate! je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatneho porusenia
zmluvy zhotovitelom. Na Ggely tejto zmluvy sa za podstatné porusenie zmluvy zhotovitefom
povaZuje najma:

1441 ak sa preukaZe, Ze zhotovitel v rdmci procesu verejného obstaravania predioZil
nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, nedpiné alebo skreslené udaje,

14.4.2 ak zhotovitel porusi ktorukolvek z jeho povinnosti uvedenych v bode 2.4, &lanku I, v bode
6.8, &lanku VI, v bode 7.18 ¢lanku VI, v bode 10.1, 10.2, 10.3 &lanku X, &lanku Xl a v bode
15.3 Elanku XV,

14.4.3 ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonavania diela podfa platnych technickych noriem a
vady zistené objednavatefom pocas vykonavania diela neodstrani v dohodnutych
terminoch a dohodnutym spésobom,

14.4.4 ak je zhotovitel v omeskani s vykonanim technického servisu podla Harmonogramu
vykonu technického servisu uvedenom v Prilohe &. 3 tejto zmluvy,

14.4.5 akje zrejmé, Ze z dévodov na strane zhotovitefa dielo nebude vykonané riadne alebo vias,
14.4.8 v dalsich pripadoch uvedenych v tejto zmiuve.

Objednavate! je opravneny okamzZite odstupit od zmluvy tiez v pripade, ak zhotovitef vstupil do
likvidacie, na jeho majetok bol vyhldseny konkurz alebo bol podany névrh na vyhlasenie konkurzu
na jeho majetok ak existuje ddvodna obava, Ze plnenie zavazkov zhotovitela podra tejto zmluvy
je vaZne ohrozené, ako aj v pripade, 2e na miesto zhotovitefa vsttipi ina osoba nasledkom
pravneho nastupnictva. Objednavatel je tieZz opravneny odstlpit od zmluvy aj v pripadoch
uvedenych v ZVO.

V pripade nepodstatného poru$enia zmluvy st zmluvné strany opravnené od zmluvy odstupit po
marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany na
odstranenie konania v rozpore s touto zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov
takéhoto konania. Ak sa zmiuvné strany pisomne nedchodnd inak, primeranou lehotou podfa
predchadzajlcej vety je minimalne 10 pracovnych dnl.

Objednavatel je opravneny vypovedat zmiuvu bez uvedenia dévodu. Vypoved musi mat pisomnu
formu. Vypovedna lehota je jeden kalendarny mesiac a zagina plynut prvym ditfom kalendarneho
mesiaca, ktory nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved dorutena do sidia
Zhotovitela.

V pripade vypovede zmiluvy podla bodu 14.7 tohto Clanku mé zhotovitel narok, aby mu
objednavatel zaplatil &ast ceny zodpovedajucu vykonanym pracam na predmetoch pinenia ku
dhu uplynutia vypovednej lehoty, ak mu edte neboli zaplatené. Pre platobné a fakturané
podmienky primerane platia ustanovenia &l. [V tejto zmluvy.

V pripade, ak nastanu pravne skutoZnosti majuce za nasledok zmenu v pravnom postaveni
zhotovitela (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena
v opravneniach konat v mene dodavatefa) aiebo akakolvek ina zmena maijuca priamy vplyv na
pinenie zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny oznamit' tieto skutotnosti objednavatelovi
najneskoér do 10 dni odo diia, kedy tieto skutoZnosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za $kodu
sposobeny objednavatefovi v désledku poruSenia tejtc povinnosti a objednavatefl ma pravo
odstipit od zmiuvy. Za akukolvek ini zmenu sa povaZuje aj zmena bankového spojenia
zhotovitel'a, pri¢om k tejto informacii je zhotovitel povinny predloZit aj potvrdenie prislusnej banky.

CLxv
Spoloéné a zavereéné ustanovenia

Prava apovinnosti zmluvnych strdn neupravené vtejto zmluve sa riadia pristusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vieobecne zdvaznymi pravinymi predpismi
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167
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platnymi a Ucinnymi v Slovenske] republike. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku
sporov zmluvnych stran tykajucich sa tejto zmluvy a jaj aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat inym
spbsobom a jednou zo zmluvnych strdn je zahrani¢ny subjekt, je dana pravomoc sudov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné menit alebo doplhat len pisomnymi &islovanymi
dodatkami a dohoda o skonZeni zmiuvy musi byt pisomna. Dodatok k zmiuve ako aj dohoda
o skoncenli zmluvy musia byt podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran,
pricom podpisy musia byt' na tej istej listine, v opa&nom pripade sa ma za to, 2e k uzatvoreniu
dodatku k zmluve alebo dohody o skonéeni zmluvy nedoslo.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajlce z tejto zmluvy na
tretiu osobu alebo sa dohodnit s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Na vztahy zmluvou neupravené sa vztahuju ustanovenia Obchodného zékonnika, pripadne inych
vieobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch, pricom objednavatel obdr2l tri (3) rovnopisy a
zhotovitel obdrZi dva (2) rovnopisy.

Téato zmluva nadoblda platnost diom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Gginnost
dilom nasleduijiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmiljv.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu preclitali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, 2e obsah
Zmluvy zodpoveda ich skutofnej a slobodnej véli, ju podpisali.

Neoddelitelnou sugastou zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 Vykaz vymer

Priloha &. 2 Harmonogram paostupu a trvania prac

Priloha ¢. 3 Harmonogram vykonu technického servisu

Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

Priloha ¢. 5 Cast B.1 Opis predmetu zakazky sitaZnych podkladov

Sugastou zmluvy sU sutazné podklady objednavatela, ponuka zhotovitela a vysvetlenie
sutaznych podkladov. V pripade, ak vysvetlenia sutaZnych podkladov menia alebo dopliaju
ustanovenia zmluvy, v takom pripade maju pred tymito ustanoveniami zmluvy prednost a platia
vysvetlenia sitaznych podkladov.

23, FEB 2021

V Bratislave, dna 4. 1. 2021

Za zhotovitela:

Ladislav Beramw
podpredseda predstavenstva
ELTODO 8K, as.

V Bratislave, diia

Za objednéavatefa:

| .Jura;%?pa
sera nredStavenstva

/pr

Mgr. Jarosrav Ivapco
podpredseda predstavenstva
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E Priloha & 1 k ZoD — Vykaz vimer
E NARODNA DIALNICNA SPOLOCNOST

Cesta I/11A Cadcea - Tunel Horelica
PS 206.51 Napajanie tunela elektrickou energiou
PS 206.52 Centrilny riadiaci systém

Tunel Horelica - Uprava prevadzky poZiarneho vetrania

00010401 Zmluvné poZiadavky - poplatky 1 kpl
00010401 |Poplatky za skladky - uskladnenie odpad z montize 1 kpl 80,00 € 80,00 €]
00020803 Ponadavk?' (lnb_]ednavalel 'a - ostatné poZiadavky, vypracovivanie ) kpl
dokumentacie
00020803 :’;E;)';covavame dokumentacie - dokumentdcia skutoéného vyhotovenia 1 kpl 5 500,00 € 5 500,00 €}
00020803  |Vypracovéavanie dokumentécie - elaborat kvality 1 kpl 2 000,00 € 2 000,00 €}
00020804 Pozmda!rky objednavatel'a - ostatné poZziadavky, posudky, kontroly, 2 kpl
rev. spravy

00020804 |Vychodiskova revizna sprava - elektro

Individualne skasky

91080101 Montaz silnopridovych rozvodov a zariadeni - kible Cu, NN, silové

9108010108 |Kabel 1-CHKE-V J3x2,5; dodavka a montaZz 383 2,51 € 961,33 €

Mont:iZ slabopridovych rozvodov a zariadeni - vedenia vonkajie,
92020103 . . N
kible miestne, oznamovacie
9202010305 |Kabel J-H(St)H 6x2x0,8; dodavka a montaz 460 m 2,32 € 1 067,20 €]
9202010305 |Kabel J-H(St)H 4x2x0,8; dodavka a montaz 631 m 1,87 € 1 273,47 €
9202010305 |Kabel J-H(St)H 2x2x0,8: dodavka a montaz 355 m 1,48 € 525,40 €]
9202010305 |Kabel J-H(StH 1x2x0,8; dodavka a montaz 365 m 1,34 € 489,10 €
92020107 Montaz_slaboprud.ovych rozvodov a zariadeni - vedenia vonkajie, 850 m
kable miestne, optické
9202010705 rlf]:l:;l];pncky, 12-vldknovy, multimodovy; doddvka, montaz, ukondenie a 850 m 438 € 3723.00 €

91190101 Rozvadzaée NN - rozviadzade 1 pole, ovlidacie

9119010103 |Doplnenie rozvadzata CRS-R4 1 kpl
vystupna analogova karta SIEMENS, SIMATIC S7-300, ANALOG 5
OUTPUT SM 332, AO2 : ks 435,26 € 435266
pripojovaci konektor, 20-pin 1 ks 32,13 € 32,13 €
poistkova svorka, trubickova poistka, ranzir 1 kpl 5,50 € 5,50 €]
o.ptu:ky qlsmb.u(‘.ny bod pre ukondenie 8 opt. vldkien, umiestnenie na DI | kpl 65,00 € 65.00
listu, s vyzbrojou
managed Ethernet Switch, 2 opt. SFO modul 100MBit 1 kpl 1130,00 € 1 130,00 €
opticky prepojovaci kibel, SC/LC, duplex, Im 2 ks 17,00 € 34,00 €

9119010103 |Doplnenie rozvadzata CRS-RS 1 kpl
metalicky prepojovaci kabel, RJ45/RJ45, Sm 1 ks 8,00 € 8,00 €

9119010103 |Doplnenie rozvadzaca R-TNRI 1 kpl
riadiaca jednotka s¢itata HLD¢2 1 ks 865,00 €| 865,00 €]
managed Ethernet Switch, 1 opt. SFO modul 100MBit 1 kpl 1 065,00 € 1 065,00 €]
Ipoistkova svorka, trubickové poistka, ranzir 4 kpl 5,50 € 22,00 €]
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9119010103

9119010103

9119010103

9119010103

9119010103

metalicky prepojovaci kabel, RJ45/RJ45, 2m

opticky distribuény bod pre ukongenie 4 opt. vldkien, umiestnenie na DIN
lidtu, s vyzbrojou

opticky prepojovaci kabel, SC/LC, duplex, 2m

isti¢ C2/1

radova svorka

svorka pre pripojenie tienenia kabla

Doplnenie rozvadzaca R-TNR2

hlinikova lijta pre vstupno-vystupné karty riadiaceho systému
rozéirovaci BUS modul pre dve vstupno-vystupné karty

vstupna digitalna karta SIEMENS, SIMATIC §7-300, DIGITAL INPUT
SM 321, DI16

vstupna analogova karta SIEMENS, SIMATIC $7-300, ANALOG INPUT
SM 331, AI8

vystupna analogova karta SIEMENS, SIMATIC S§7-300, ANALOG
OUTPUT SM 332, AO2

pripojovaci konektor, 20-pin

pripojovaci konektor, 40-pin

Demontaz a montaz komponentov CRS

poistkova svorka, trubickova poistka, ranZir

svorka pre pripojenie tienenia kabla

Doplnenie rozvadzacta R-TNR3

istic C2/1
radova svorka
svorka pre pripojenie tienenia kdbla

Doplnenie rozvadzaca R-TNR4

hlinikova lita pre vstupno-vystupné karty riadiaceho systému
rozsirovaci BUS modul pre dve vstupno-vystupné karty

vstupna digitalna karta SIEMENS, SIMATIC §7-300, DIGITAL INPUT
SM 321, D116

vstupna analogova karta SIEMENS, SIMATIC §7-300, ANALOG INPUT
SM 331, AI8

vystupné analogova karta SIEMENS, SIMATIC $7-300, ANALOG
OUTPUT SM 332, AO2

pripojovaci konektor, 20-pin

pripojovaci konektor, 40-pin

Demontaz a montaZ komponentov CRS

poistkova svorka, trubickova poistka, ranzir

svorka pre pripojenie tienenia kabla

Doplnenie rozvadzaca R-TNRS

riadiaca jednotka s¢itata HLDc¢2

managed Ethernet Switch, 1 opt. SFO modul 100MBit

poistkova svorka, trubitkova poistka, ranZir

metalicky prepojovaci kabel, RJ45/RJ45, 2m

opticky distribuény bod pre ukonéenie 4 opt. vldkien, umiestnenie na DIN
listu, s vyzbrojou

opticky prepojovaci kabel, SC/LC, duplex, 2m

isti¢ C2/1

radové svorka

svorka pre pripojenie tienenia kébla

Material pre trasy kablov a snimace

Bezhalogénovi ohybna rirka, (IES: HFXP-Turbo 25 BK, balenie 50m) -
vratane spojok

Bezhalogénova ohybna rurka, (IES: HFXP-Turbo 20 BK, balenie 50m) -
vratane spojok

Bezhalogénové ohybna rirka, (IES: HFXP-Turbo 25 BK, balenie 50m) -
vratane spojok (chrénicka pre optiku)

Bezhalogénova prichytka (IES: HFCL 25 BK)

Bezhalogénové prichytka (IES: HFCL 20 BK)

Samonosna bezhalogénova hmozdinka (IES: DSD 35 LG)

Ostatny material pre uchytenie snimacov — kotvy, skrutky, atd
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bal
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3,50 €
45,00 €

30,00€
7,75€
1,37 €
1,50 €

49,68 €
107,57 €

250,03 €

732,08 €

43526 €

32,13€
47,84 €
500,00 €
5,50 €
1,50€

7,75 €
1,37 €
1,50 €

49,68 €
107,57 €

250,03 €
732,08 €

435,26 €

32,13 €
47,84 €
610,00 €
5,50€
1,50 €

865,00 €

1 065,00 €
5,50 €
5,00 €

45,00 €

17,00 €
7,75 €
1,37 €
1,50 €

105,47 €
88,74 €

105,47 €

1,01 €
0,86 €
0,22 €

84,31 €

3,50 €
45,00 €}

60,00 €
7,75 €
SAR€
4,50 €

49,68 €}
107,57 €]

250,03 €
732,08 €

435,26 €

32,13€
47,84 €}
500,00 €]
22,00 €
9,00 €

7,75 €
5,48 €
1,50 €]

49,68 €]
107,57 €

250,03 €]
732,08 €]

435,26 €

32,13 €
47,84 €
610,00 €
22,00 €}
7,50 €}

865,00 €]

1 065,00 €
22,00 €
5,00 €

45,00 €]

34,00 €}
7,75 €
5,48 €
4,50 €}

316,41 €
1 419,84 €

1 792,99 €

454,50 €]
2 064,00 €]
627,00 €]
84,31 €




92043101

92130101

92140101

93010102

9119010103

9119010103

9119010103

9204310101

9213010101

9214010101

9214010101

9214010102

9214010103

9301010201

Vyzbroj rozvadzacov R-TA

frekvenény meni¢ UNIFREM 230 000M
odnimatel'ny ovladaci panel pre nastavenie a servisUNIPANEL-1
sada nastennych drziakov

uderova kotva s vnutornym zavitom (HILTI: HKD-SR M10x40 — 247 953)
zavitova ty¢ AM10, nerez, Im (HILTI - 58 670)
Sesthrannd matica, nerez, SKM-A4-10 (HILTI - 52 461), balenie: 50ks

podlozka A4-13, nerez (HILTI - 58 042), balenie: 50ks
skrutka M5/20 pre uchytenie frekvenéného menica
nerezova prechodka pre kabel d=13 az 14mm (ESKV 25)
nerezova prechodka pre kabel d=11,5mm (ESKV 20)
nerezova prechodka pre kabel d=8mm (ESKV 16)
|kablové oko pre uzemnovaci vodi¢ 16mm

Material pre trasu snimaca diferenéného tlaku

Nerezova tyéka pre privedenie tlaku z tunelovej riry

Drobny material - prichytky, hadice, kolend, spojky, eskapasky
Ostatny drobny material

plastovy kablovy Stitok

lisovacie dutinky s izolaciou, 1 balenie/100 ks

viazacia stahovacia paska VPC2/100, 1 balenie/100 ks

vodié¢ HO7V-K 16, Zltozeleny
protipoziarny nater, 300 ml kartuda

Slabopridové rozvody - skrine, rozvodné, kovové
Rozvadzaé R-TA
Meranie fyzikilnych veli¢in - senzory pre meranie prudenia

Ultrazvukovy snimaé rychlosti a smeru prudenia vzduchu, prepojovacia
skrinka pre detektor priudenia vzduchu; dodavka a montaz

Meranie fyzikalnych veli¢in - senzory meranie ovzdusSia

Detektor dymu FireGuard 2, riadiaca pripojovacia jednotka SIPORT 2
Power Rel, vyhrievacie teleso, univerzalna nastavitel'na montaZna konzola 0-
90°

Priruéné nastavovacia jednotka SICON-C pre instaldciu detektorov s
farebnym grafickym dotykovym displejom, kalibraéna tyCka pre kalibraciu
detektoru

Odporovy snimat teploty priestorovy s programovatelnym prevodnikom
Senzor diferenéného tlaku s prevodnikom
Montaz vzduchotechnickych zariadeni - ventilatory, axialne -

pretlakové
Uprava lopatick ventilatorov

o -

= =

L

(3%

(]

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

ks
ks

1365,00 €
250,00 €
40,00 €

8,00 €
15,00 €
28,00€

17,00 €
0,60 €
7,88 €
6,52 €
6,27 €
0,97 €

23,00 €
450,00 €

1,08 €
6,15€
1,84 €
2,04 €
25,00 €

370,00 €

20 600,00 €

10 500,00 €

2 100,00 €

240,00 €
440,00 €

92050305 Mo’n't‘ii SLP rozvodov a zariadeni - SLP zariadenia, zabezpedovacie a
straziace, snimade
9205030506 |Radarovy séitad dopravy, vratanie uchytenia na stip 1 kpl 1 400,00 €
92050401 Mnntaf S[’,P rozvodov a zariadeni - SLP zariadenia, dispecérske 1 kpl
pracoviska - pre doplnky
" 5 5 cinfavd .
9205040101 Server d'o 19 racfku, -L.I, HD'DV 100GB RAIDI, 2 sietové karty, vratane i kpl 1 500,00 €
operaéného systému a intalicie
4205040101 qu:ﬁkéma APV riadiacej stanice z dovodu vyvolanych hardvérovych | kpl 5 500,00 €
zmien CRS
9205040101 Modlﬁkama AI?V riadiacej stvamce za G¢elom zmeny riadiacej logiky | kpl 9.820,00 €
vetrania TR a UC v ¢ase poZiaru
9205040101 |Modifikdcia APV vizualizaéného systému 1 kpl 7 800,00 €
9205040101 [Modifikacia APV nadzového vizualizatného systému 1 kpl 3 000,00 €

5 460,00 €}
250,00 €}
80,00 €}

64,00 €}
60,00 €}
28,00 €]

17,00 €
9,60 €]
63,04 €]
26,08 €
12,54 €]
1,94 €}

184,00 €}
450,00 €}

75,60 €]
6,15 €
1,84 €}

20,40 €}

100,00 €]

740,00 €]

41 200,00 €]

31 500,00 €

2100,00 €

480,00 €]
440,00 €}

1 400,00 €

1 500,00 €
5 500,00 €

9 820,00 €

7 800,00 €
3 000,00 €]

Cena v EUR spolu
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Technicky servis

rok

Cena v EUR spolu

Popis
1. Cena za vykonanie dicla:
2. Cena za vykonanie servisu:
3. Cena za cely predmet zdkazky:

Strana4z 4

1 750,00 €

3 500,00




‘ejajeAeie)sqo yaiaepejzod jueaoosesdez od Auausaidn apng e fuzaqpaid af weibouowsey

3 E|alp 8luBpZAOPQ| SZ
X elusAOjoYAA oyguolnys ejpejuawniog| pz
119gzyjeas od a|qopqo| €7
1 nwglsAs siuaneiseu 'Aysnys aujuny ‘e1zinal ‘sluesy| zz
l ejaun) eluaneqia oygaowesBoid oygugeiide eneidn| 1z
I 1ZA eAeidn| 0Z
AOQEeW|US BIUBAIZO| B
Z alueledsod e ajuaguoyN ‘aunt [aAojauny A ejgey zejuow| g
Z aunu fsaojeuny A ¥11ueiyo e yanAyoud zejuow| /1
z yoogezpeAzol A Zejuow| 9|
L ainJ fanojaun) A Acgew|us zejuow| g1
Ajasnezn jauny| vy
0l noiBojouyos; s fodeid e py-SHO A ZeiUowW| €1
0z Aini fsrojauny ownw ejge) zewow| g
0z Ainui feaojeun) owiw yei1iuesyo e yanAyoud zejuow| L1
S LV 1-H '9¥ L-Y B AOIUaW YdAuuaAyal) Zzejuow| gL
S nyep epew|us zguow| g
oL SUNL-Y 'LHNL-Y A eAesdiidpaid e Aopeps Zejuow| g
ajzpeaasd A jauny| 2
0§ eaeidpd - ejauny ejuaseqAa oysrowesBboid oysugeyde eneidn)| 9
Sl naqoJAn po njeusjew exaepoq| §
ooeud guaeidjd| ¢
1 eysiuane)s aljezasid e ajuepzaopQ| ¢
I njeusjew aueupslqo| z
1 Aanjwz sidpod| |
Sy z L oL|e|le|sz|o|s|r|e]lz]|! (1up) ]
ayeinezn % by X X olueAIL Ayojn nozeN 2'd
od aiqopqo i o (roypzA) ejeun) noxusiaezn paid aiqopqo

Qoz X ¢ 2 eyojld

£91|840H ||oun) A ejuesjan oyauleizod Ayzpeasid eaesdn

IBgABIS
seud ejueasy e ndnysod wesBouowsey




‘gjaleARIe)Sqo yalaepejzod lueaodesdez od Auausasdn apnq e Auzaqpaid af weibououuey

3 - :(Hda z2q) njods
3 - euuasal ‘eu.ef T z nwalsAs oyadelpers exsNYs euia|dwo) SHI-Y dAOLd| ST
3 - pusel [ T Ajoyojoud e Aneads audnisia 3|y NdO|  SYD - UNL-Y esen| ‘pT
3 - eusef z T MO uaejA nwiIn ‘Ajinuizuoy ejoiuoy 3|qey ando SYD - YNI-Y esesd| €7
3 - euuasal ‘eulef z z 3IUBARISEU ‘31U3151) ‘B|0JIUOY Aaeidop age12s dzZ ‘dA| T1
3 - euuasal ‘eusef 1 [4 aludAelseU ‘a1ualsI) ‘e|ojuoy SY - SY) JeZPEAIOY dAOld| 'TT
3 - euuasal ‘eulel T [4 JIUAAR)ISEU ‘BIUISI) ‘B|OJIU0Y PY - SYI 2ezpenloy dA Old| 0T
3 - euuasal ‘eusef [ 4 alUaABISEU ‘BIua1s|) ‘BjoJjuoy SYNL-Y Z€ TYNL-Y 2IBZpRAIOY| BINJ BAOJBUNY "d7 ‘dA ‘6
E euuasal 7 T aluaAelSeU ‘a1ualsi) ‘ejoJjuoy Asoje|nuapn aljodand aulsnd ']
3 - euuasal ‘eusef v 4 aluaABR]SEU ‘3I1Ul1sI) ‘BjoJjuOy ERIVEITEIVEEY S ENE] 9ljodand augaud Vi
3 - euuasal ‘eusef Z Z aluaaejseu ‘a1ualsi ‘ejosjuoy LV1-Y ‘9V1-Y 3JeZpEAZOYy aijodapd ausud ‘9
3 - euuasal ‘eusef T z (edeaqiey) ejosuoy[ gdp 2.d esesl ‘nyepy oyauauaiap JeIIN eEQPOYd eAOYIUN|  °G
3 - euuasal ‘eusel z z (eoeuaquey) ejosuoy Ajo|da) Jesay eins enroppuny| 'y
3 - euuasal ‘eusef 4 F4 (e1oeuqiiey) ejosjuoy ©J13A NJAWS B 1150|YdA1 Jesaly eant enoppumy| g
E euuasal ‘eusef £ [4 (e1oeuqiey) ejosuoy exjoupal epyenolodiid edelpery BJNJ BAOBUMY| 7
3 euuasal ‘eusef 3 z (e1oeaqiyey) ejosjuoy nwAp Jopja12g eans enoppuny| T
(Hda zaq 3) you1 ez /
apalqo T eu uoyn 7| Aouoyn asouupy ajuapepez ejyzojod 5 ..Mn
£z euad eaoyjoupal || 3a%0d

B2]|2J0H I|2un) A Bluel}aA oyauleizod Ayzpeasid eaeidn
‘eqAaels

aoz ) € 2 eyojlid NSIAI3S 0Y3)21uy23} nuo)y A weibouowleH



Uprava prevadzky poZiarneho vetrania v tuneli Horelica

Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

Priloha &. 1 k &asti B.3

(zaroveri Priloha &. 4 k Zmluve})

V stlade s ustanovenim § 41 ods. 3 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a dopinenl niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov verejny cbstaravatel poZaduje od
uspesného uchadzada, aby najneskor v ase uzavretia Zmluvy uviedol:

1. udaje o vdetkych znamych subdodavatefoch v rozsahu obchodné meno, sidlo, ICO, zapis do
prisludného obchodného registra,
2. udaje o oscbe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia,
3. uvedenie predmetu subdodavky,
4. podiel zakazky zabezpetovany subdodavatelom.
Subdodavater Udaje o osobe Podiel subdodavok
Por. (obchodné meno, opravnenej konat' za Predmet
& | sidio, ICO, zapisdo | Subdodavatefa (meno subdodévky .
prislugného a priezvisko, adresa lpobytu. v%* | vEUR s DPH
obchodného registra) datum narodenia)
ELTODO, as. - SW, CRS, VZT,
Novodvorska MFV
1010/14, PSC 142 .
4 | 01Praha4, Ceska
© | republika
ICO: CZ4527451%
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Priloha €. 5 k ZoD

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

1. Predmet zakazky

Predmetom zakazky je dodanie tovaru a jeho indtalacia, tj. montdZ novych technologickych
zariadeni a Uprava existujlcich zariadeni prevadzkovych stborov PS 206.51 Napajanie tunela
elektrickou energiou a PS 206.52 Centralny riadiaci systém, nadvazujucich na vetranie v tuneli
Horelica

Miesto alebo miesta dodania predmetu zakazky: Cesta I/11A Cadca — obchvat mesta, tunel
Horelica.

2, Rozsah predmetu zakazky

Ciefom Upravy prevadzky poZiarneho vetrania v tuneli Horelica je regulacia a riadenie pradenia
za Uéelom udrZania vrstvenia dymu.

Predmet zakazky pozostava z nasledovného:

- doplnenie merani rychlosti a smeru pridenia vzduchu o dve nové merania a zachovanie
siéasného merania v strede tunelovej rary;

- doplnenie do systému hodnotenie dopravnych Udajov o situovani aut v tuneli v &ase poziaru.
Navrh bude realizovany $tatistickym vyhodnotenim udajov zo snimagov situovanych na
portaloch;

- regulacia rychlosti pridenia vzduchu v &ase evakuacie osOb ztunela riadena pomocou
zapinania ventilatorov na zapadnom portali (ZP) a vychodnom portali (VP),

- realizovanie prisluénej logiky aregulacie v centrdlnom riadiacom systéme (CRS) tunela
Horelica.

Riegenie vetrania unikovych ciest tak, aby boli dodrzané pretlaky v (nikovej ceste. Pre dodrzanie

podmienck vetrania Unikovych ciest je pozadované nasledovné:

- doplnenie frekvenénych meniGov na regulaciu ventilatorov osadenych na vstupe do poZiarnej
predsiene. Regulaciu vykonavat na zédklade tlakového rozdielu medzi tunelovou rurou
a predsiefiou v rozsahu 20 - 40 Pa;

- vykonat nastavenia lopatiek ventilatora (typ AXN 12/56/710/D) tak, aby bol dosiahnuty
pozadovany rozsah regulacie a moznej prevadzky ventilatora;

- za G¢elom regulacie ventilatora (typ AXN 12/56/710/D) intalovat do Unikovej cesty merac
tiakového rozdielu medzi UGnikovou cestou atunelovou rirou, tlak reguloval pomocou
frekvenénych meni¢ov v rozsahu 20 — 40 Pa.

Navrhované riedenia musia byt kompatibilné s existujucim systémom vetrania v tuneli Horelica,
minimaine rovnakej kvality a technickych parametrov ako jestvujuce zariadenia.

Verejny obstaravatel bude akceptovat ekvivalenty zariadeni, ktoré sa uvedené v Prilohe ¢.
1 Vykaz vymer k Easti B.2 tychto SP, pricom tieto technologické zariadenia alebo ich
komponenty musia spifiat rovnaké alebo vyssie technické a kvalitativne parametre ako technické
a kvalitativne parametre technologickych zariadeni uvedenych v Prilohe €. 1 Vykaz vymer k Casti
B.2 tychto SP amusia byt plne kompatibilné afunkéné s existujucimi technologickymi
zariadeniami verejného obstaravatefa.

Podrobné vymedzenie predmetu obstardvania obsahuje projektova dokumentacia ,Uprava
prevadziy poziarneho vetrania v tuneli Horelica®, dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS),
ktori vypracovala spolocnost Marsy, s.r.o. (05/2017) (Priloha ¢. 1 ktejto Casti sitaznych
podkladov).

Elektromontazne a stavebné prace na PS 206.51 Napdjanie tunela elektrickou energiou a PS
206.52 Centralny riadiaci systém tunela Horelica bud( vykonane v zmysle projektovej
dokumentacie ,Uprava prevadzky poziarneho vetrania v tuneli Horelica®, kiora je prilohou tejto
gasti sitaznych podkladov, v kvalite poZzadovanej podra platnych technickych noriem a pravnych
predpisov.
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Priloha €. 5 k ZoD

Pred zahajenim prac je potrebna suginnost servisnej organizacie, ktoru tvori skupina dodavatelov
ELTODO SK, a. s. a DELTECH, as.

Termin realizacie zakazky

Predpokladany termin realizacie je v r. 2021. Ak z objektivnych dévodov nebude mozné predmet
zakazky/dielo, alebo jeho &ast vykonat v obdobi r. 2021, termin realizacie predmetu
zakazky/diela alebo jeho ¢asti sa presunie do nasledujiceho kalendarneho roka na zaklade
trvania zmluvy o dielo.

Verejny obstaravatel (dalej fen ,objednavatel) predpoklada dizku trvania prac vyzadujucich
Upind uzavierku tunela Horelica maximélne 2 kalendarne dni. Povolenie upinej uzavierky
tunela Horelica pre realizaciu prac zabezpeci objednavatel.

Technické poziadavky

Prace

Elektromontazne a stavebné prace na PS 206.51 Napdjanie tunela elekirickou energiou a PS
206.52 Centralny riadiaci systém budl vykonané v zmysle projektovej dokumentacie ,Uprava
prevadzky poziarneho vetrania v tuneli Horelica®, dokumentacie pre realizaciu stavby (DRS)
a tychto SP, v kvalite poZadovanej podlia TP, TKP, STN EN a STN platnych ku dfu podania
ponuky a platnych v ¢ase realizacie zakazky. Zhotovitel je povinny po vykonani véetkych prac
vykonat' individuaine a komplexné funkéné skusky. Predmetom funkénych skudok je Uplné
overenie, & doplnenie a uprava zariadeni systému poZiarneho vetrania v tuneli Horelica je
vykonana v silade s poZiadavkami uvedenymi v tychto sttaznych podkiadoch, v Zmluve a jej
prilohach a zévazkami, &i je bez zavad aci zabezpedi dosiahnutie Ggelu Zmluvy a riadny,
nepretrZity a bezporuchovy chod.

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia miesta pinenia viest stavebny dennik podla zakona ¢.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov a prisludnej vykonavacej vyhlasky. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny
uéastnikom vykonavania diela a kontrolnym organom a bude sa nachadzat na operatorskom
pracovisku tunela Horelica. Vedenie stavebneho dennika sa kon&i diiom, ked sU odstranene
vietky vady a nedorobky diela.

Technicky servis po&as zaruénej doby

Po&as zaruénej doby (24 mesiacov) bude zhotovitef vykonavat technicky servis v rozsahu
a podla harmonogramu servisnych ¢innosti uvedenom v Prilohe & 3 Harmonogram vykonu
technického servisu Zmluvy, ktorl predloZi uchadzat vo svojej ponuke. Obdobie vykonu
technického servisu dotknutych zariadeni systému poZiarneho vetrania v tuneli Horelica sa
vztahuje na termin jarnej (april alebo maj) a jesennej (september alebo oktober) uzavierky tunela
Horelica. Objednavatel oboznami zhotovitela o termine uzavierky tunela Horelica minimaine 30
dni pred jej uskuto&nenim. Fakturacia za riadne vykonavanie technického servisu sa uskuto&ni
za kazdy 1 rok vykonu technického servisu odo dia zacatia vykonavania technického servisu,
ktory je zhodny s datumom zadatia plynutia zaru¢nej doby. Zaruéna doba na dielo zagina plynut
dfiom pisomného prevzatia diela.

Odstrafiovanie vad a poriuch poéas zaru¢nej doby

Zhotovitel je povinny potas zaruénej doby zahajit prace na odstrafovani vad alebo porich na
zrealizovanom predmete zakazky bezodkladne od uznania vady alebo poruchy. Zhotovitel
odstréni vady alebo poruchy na svoje naklady maximaine do 7 kalendarnych dni od uznania vady
alebo poruchy, ak sa s prihliadnutim na povahu vady alebo poruchy zhotovite! a objednévatef
nedohodnd inak.

Zhotovitel je povinny viest si ,Servisny dennik” podfa zasad stavebného dennika pre PS 206.51
Napajanie tunela elektrickou energiou a PS 206.52 Centralny riadiaci systém ako zavazny
dokument o prevadzke a vykone servisu, 0 zazname a supise zistenych vad a poruch a o dobe
a sposobe ich odstranenia. Servisny dennik sa bude nachadzat na operatorskom pracovisku
tunela Horelica. Zhotovitel po vykonani servisu ako aj po odstraneni vady alebo poruchy poZiada
o potvrdenie podpisom v servisnom denniku vedlceho oddelenia tunela Horelica.
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6.1

6.2

Priloha ¢. 5 k ZoD

Obhliadka

Obhliadka je mozna po dohode so zastupcom Strediska snravv alidrzby rychlostnych ciest
(SSUR) 6 Cadca '

Ostatné poZiadavky na predmet zakazky

Harmonogram postupu atrvania prac - sutastou predloZenej ponuky uchadzata bude
harmonogram postupu atrvania prac, ktory bude tvorit Prilohu & 2 Zmluvy. Graficky
harmonogram postupu a trvania prac bude obsahovat struény popis jednotlivych prac
s uvedenim ich Gasovej naro&nosti a postupnosti v dfioch/hodinach v zmysle projektovej
dokumentacie ,Uprava prevadzky poziarneho vetrania v tuneli Horelica“. Harmonogram postupu
atrvania prac bude zahifiat len obdobie realizacie prac podfa bodu 3. tejto Zasti (B.1)
sut'aznych podkladov.

Harmenogram vykonu technického servisu — si¢astou predlozenej ponuky uchadzaca bude
Harmonogram vykonu technického servisu, ktory bude tvorit' Prilohu €. 3 Zmluvy a bude
obsahovat zoznam jednotlivych servisnych ¢innosti bez uvedenia jednotkovych cien
k_jednotlivym &innostiam. K jednotlivym servisnym Cinnostiam bude priradeny pocet zariadeni
a potetnost vykonu za rok. Obdobie vykonu technického servisu dotknutych zariadeni systému
poZiarneho vetrania v tuneli Horelica sa vztahuje na termin jarnej (april alebo maj) a jesenne;
{september alebo oktober) uzavierky tunela Horelica. Objednavatel oboznami zhotovitela
o termine uzavierky tuneta Horelica minimalne 30 dni pred jej uskutocnenim.
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