

**Zmluva o dielo,
uzavretá podľa § 536 a následne zákona NR SR č. 513/91 Z. z.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov**

**Článok I.
Zmluvné strany**

1.1 Zhotoviteľ:

**K and G energy, spol. s r. o.
Veľká Franková 58
059 78 Veľká Franková**

IČO:	45 551 073
IČ DPH:	Neplatca DPH
DIČ:	2023048137
Mobil:	0902 206 643, 0917 591 098
Bankové spojenie:	Tatrabanka, a. s.
Číslo účtu:	2923842045
Kód banky:	1100
Obchodný register:	Okresný súd Prešov
Oddiel:	Sro, vložka č. 23059/P
Štatutárny zástupca:	Jozef Krišanda Jozef Galica

Osoba, oprávnená konať vo veciach technických: Jozef Krišanda

1.2 Objednávateľ:

**Vzdelávacie a doškoloňovacie zariadenie MF SR VS – Financie
Tatranská Lomnica 128
059 60 Vysoké Tatry**

IČO:	355 28 290
IČ DPH:	Neplatca DPH
DIČ:	2021204262
Tel./fax:	052/44 67 561, 44 67 565
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	70000 92656
Kód banky:	8180
Registrovaný:	Zriaďovacia listina MF SR
Číslo:	2251/1996
Dňa:	5. júna 1996
Štatutárny zástupca:	Ing. Dagmar Tešliarová

Projektant:	Ing. Pavol Jurčo
Kontaktné osoby na stavbe:	Peter Gura Ing. Dagmar Tešliarová

Čl. II. Predmet zmluvy

- 4.1 Zhotovenie stavebného diela „**Rekonštrukcia prístupovej cesty**“ na pozemku Vzdelávacieho a doškoľovacieho zariadenia VS – Financie, Tatranská Lomnica 128. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje v rozsahu podmienok objednávateľa a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa realizáciu investičnej akcie – stavebného diela podľa bodu 2.1.
- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví dielo podľa objednávky a objednávateľ preberie a zaplatí všetky práce spojené so zhotovením tohto stavebného diela v rozsahu podľa výkazu výmer, obhliadky staveniska a predloženej cenovej ponuky zo dňa 20. 9. 2011.
- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá dielo spôsobilé k účelu užívania, ktoré bude spĺňať všetky platné normy STN, ON, TP. Všetky chyby a nedostatky, zistené pri preberaní diela ako aj všetky škody spôsobené nim na majetku objednávateľa, je povinný zhotoviteľ odstrániť bez zbytočného odkladu po vyzvaní objednávateľom.
- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých častí diela samostatne.
- 4.1 Zhotoviteľ môže dielo vykonať ešte pred dojednaným časom a riadne dokončené dielo v zmysle objednávky podľa bodu 2.1 odovzdať objednávateľovi v skoršom termíne. Objednávateľ je povinný ponúknuté dokončené dielo prevziať.
- 4.1 Závazok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené a budú vykonané, za účasti objednávateľa, všetky skúšky, preukazujúce funkčnosť a spoľahlivosť ako aj dodržanie parametrov, dohodnutých v tejto zmluve.
- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť na základe objednávky za úhradu práce navyše – práce nad rozsah diela, vymedzeného v tejto zmluve pre riadne vyhotovenie diela podľa bodu 2.1.
- 4.1 Priebeh realizovaných prác bude zaznamenaný v stavebnom denníku s podpisom zástupcov zúčastnených strán.
- 4.1 Pre plnenie všetkých sporov je miestom plnenia dohodnuté sídlo spoločnosti objednávateľa Tatranská Lomnica 128, 059 60 Vysoké Tatry.
- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví dielo podľa objednávky a objednávateľ preberie a zaplatí všetky práce.

Čl. III. Termín plnenia diela

- 3.1 Termín začatia zhotovovania diela v zmysle čl. II je dňa 5. októbra 2011.
- 3.2 Termín ukončenia a odovzdania diela v zmysle čl. II je dňa 7. novembra 2011.
- 3.3 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zmeniť termín začatia aj ukončenia diela o počet dní s nepriaznivým počasím (dážď, silný vietor, sneh, krupobitie, búrky a pod.), ktoré budú počas stavby presne vyznačené v stavebnom denníku s podpisom zástupcu objednávateľa, stavebného dozoru.
- 3.4 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve.
- 3.5 K zmene dohodnutého termínu plnenia diela dôjde v prípadoch:
- a) pokiaľ si objednávateľ vyžiada písomnou formou – zápisom do stavebného denníka zmenu rozsahu stavebných prác predmetného diela,
 - b) nevyhnutných prác ako aj dodávok materiálov navyše, v zmysle splnenia čl. II, ktorých potreba sa vyskytne v priebehu realizácie stavebného diela nakoľko sa jedná o rekonštrukčné stavebné práce na pozemku k budove postavenej v roku 1970. Na tieto práce a dodávky však bude objednávateľ upozomený bez zbytočného odkladu a budú najskôr odsúhlasené objednávateľom – zápisom do stavebného denníka,
 - c) pokiaľ dôjde na základe požiadavky objednávateľa k inému riešeniu predmetného diela a táto zmena bude odsúhlasená a potvrdená ako zmena v projektovej dokumentácii a následnej objednávke.

Čl. IV. Cena diela

- 4.1 Cena diela za realizáciu predmetu zmluvy, je výsledkom verejného obstarávania v súlade so zákonom NR SR č. 25/2006 v znení neskorších predpisov a je stanovená dohodou podľa predloženej cenovej ponuky zhotoviteľa vo výške **18 564,65 EUR,**
(Slovom Osemnásťtisícpäťstošesťdesiatštyrieuršesťdesiatpäťcentov.)
- 4.2 Kalkulácia cien – odsúhlasený položkový rozpočet tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo. Táto vychádza z predložených výkazov výmer a súpisu materiálov, predložených objednávateľom. Konečné ceny dodávateľov remesiel závisia na splnení uvedených dodacích podmienok.
- 4.3 K zmene dohodnutej ceny za dielo dôjde v nasledovných prípadoch:
- a) pokiaľ si objednávateľ vyžiada písomnou formou – zápisom do stavebného denníka v súlade s čl. III, bod 3.5 tejto zmluvy zväčšenie alebo zmenšenie rozsahu stavebných prác predmetného diela v porovnaní s odsúhlasenou cenovou ponukou,
 - b) pokiaľ dôjde na základe požiadavky objednávateľa k inému riešeniu predmetného diela,
 - c) pokiaľ bude odsúhlasené a potvrdené ako zmena v projektovej dokumentácii.
- 4.4 Na práce navyiac, ako aj dodávky materiálov navyiac bude objednávateľ upozornený vopred bez zbytočného odkladu a budú najskôr prejednané a odsúhlasené objednávateľom. Všetky takéto realizácie prác a dodávok budú zaznamenané v stavebnom denníku. Ak sa niektoré stavebné práce a činnosti s nimi súvisiace nebudú realizovať, či už na základe požiadavky objednávateľa alebo vyplynie zo zhotovenia ich nepotrebnosť, budú predmetom odpočtu z ceny.
- 4.5 Zmena ceny diela bude predmetom dodatku k tejto zmluve, ktorého súčasťou bude upravený položkový rozpočet ceny stavebného diela.

Čl. V. Platobné podmienky

- 5.1 Cenu za predmet zmluvy uhradí odberateľ na základe faktúr, vystavených zhotoviteľom nasledovne:
- I. faktúra – za nákup stavebného materiálu podľa priloženého rozpisu,
 - II. faktúra – po ukončení stavebného diela a jeho prevzatí objednávateľom.
- 5.2 Cena za predmet zmluvy predstavuje celkové finančné vysporiadanie stavebného diela na základe skutočne vykonaných prác a dodávok. Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť II. faktúru dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.3 Faktúry musia obsahovať všetky údaje, v súlade so zákonom NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, odvolávku na zmluvu o diele resp. dodatku k tejto zmluve, označenie diela a súpis dodávok a vykonaných prác.
- 5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.
- 5.5 Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od dňa doručenia objednávateľovi.

Čl. VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1 Zhotoviteľ vykoná dielo samostatne a na vlastné nebezpečenstvo. Vykonaním špecifických prác môže zhotoviteľ poveriť tretiu osobu s príslušnou spôsobilosťou na vykonanie diela, pričom zhotoviteľ má za ňu zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.
- 6.2 Objednávateľ prehlasuje, že majetok, ktorý je predmetom odovzdania staveniska, je bez nároku tretích osôb a je spôsobilý podľa projektovej dokumentácie na riadne vykonávanie stavebných prác.
- 6.3 Objednávateľ predloží zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu k predmetu diela, vypracovanú Ing. Pavlom Jurčom – autorizovaným stavebným inžinierom zo dňa 6. 9. 2011 a súhlas Mesta Vysoké Tatry č. j. 6439/2011 – Pk zo dňa 19. 9. 2011 k realizácii tohto stavebného diela.
- 6.4 Zhotoviteľ zabezpečí prítomnosť svojho stavbyvedúceho na stavbe.

- 6.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu majetku a vecí, ktoré prevzal od objednávateľa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa v objekte areálu stavby.
- 6.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých sa pri zhotovovaní diela odváža stavebný a komunálny odpad, alebo iný materiál potrebný na zhotovenie diela. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 6.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky materiály, použité na zhotovenie diela budú nové I. akosti a budú zodpovedať všetkým platným normám či smerniciam o stavebných výrobkoch platných v EÚ.
- 6.8 Počas vykonávania prác na nehnuteľnosti objednávateľa zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody spôsobenej na zhotovovanej veci a počas realizácie stavby je jej vlastníkom. Zhotoviteľ počas vykonávania prác zodpovedá aj za škody spôsobené voči tretím osobám. Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 6.9 Počas realizácie stavby zhotoviteľ vedie stavebný denník obvyklým spôsobom s dennými zápismi. Ak nesúhlasí stavebný dozor s obsahom záznamu, je povinný uplatniť svoje námietky najneskôr do 2 pracovných dní, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Na závažné záznamy bude objednávateľ do 24 hodín upozornený. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Objednávateľ je povinný svojim podpisom odsúhlasovať priebeh prác a sledovanie uskutočnených záznamov.
- 6.10 Zhotoviteľ vyzve stavebný dozor na kontrolu rozostavanej časti stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytá alebo sa stane ďalej neprístupnou najneskôr 48 hodín vopred.
- 6.11 Ak budú pri vykonávaní stavebných prác zistené chyby projektovej dokumentácie odovzdanej objednávateľom, je objednávateľ povinný zabezpečiť odstránenie týchto chýb v dohodnutej lehote. Zhotoviteľ je povinný po túto dobu práce s týmito chybami nezačínať alebo prerušiť a objednávateľ je povinný súhlasiť so zodpovedajúcou zmenou termínu a ceny.
- 6.12 Za objednávateľa (investora) je ustanovený autorský a stavebný dozor p. Ing. Pavol Jurčo.
- 6.13 Za zhotoviteľa je ustanovený stavebný a technický dozor p. Jozef Krišanda.
- 6.14 Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko v lehote najneskôr do troch dní po ukončení diela.

ČI. VII.

Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na prevzatie diela aspoň 3 pracovné dni vopred. Objednávateľ prevezme dielo po dokončení zápisom, alebo preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný ku dňu začatia preberacieho konania predložiť všetky doklady o vykonaných odborných prehliadkach, skúškach, atesty a certifikáty.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný ku dňu preberacieho konania predložiť doklady o odovzdaní stavebných a demolačných odpadov osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

ČI. VIII.

Záručná doba – zodpovednosť za chyby

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za chyby, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 8.3 Chybou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, technickými normami, predpismi ako aj usmerneniami a požiadavkami objednávateľa v zmysle stavebných noriem.
- 8.4 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe pre dielo 5 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom okrem dodávok kde záručnú dobu určil výrobca inak.
- 8.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad nedostatkov diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať aby zhotoviteľ chyby bezplatne odstránil.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej chyby. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú chybu v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. IX. Zmluvné pokuty

- 9.1 V zmysle čl. III. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela ako celku zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3% z celkového objemu prác za každý deň omeškania s odovzdaním diela. Objednávateľ je oprávnený o výšku zmluvnej pokuty požadovať zníženú fakturáciu zhotoviteľa.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi penále za omeškanie vo výške 0,3 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 9.3 V prípade ukončenia zmluvy objednávateľom z iného dôvodu než je porušenie zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi všetky preukázateľné náklady spojené so včasným plnením predmetu tejto zmluvy od dátumu jej podpisania, a to aj náklady uskutočnené ešte pred začatím plynutia termínu plnenia podľa čl. III.

Čl. X. Záverečné ustanovenia

- 10.1 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných strán.
- 10.2 Účinnosť táto zmluva nadobúda dňom, nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenou Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade ust. § 47a zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
- 10.3 Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími právnymi predpismi, uvedenými v úvode a v texte tejto zmluvy a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať iba písomnými vzostupne číslovanými dodatkami, odsúhlasenými a podpísanými obidvomi štatutárnymi orgánmi zmluvných strán, prípadne ich splnomocnenými zástupcami, inak je zmena zmluvy neplatná.
- 10.5 Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú spôsobilé vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti v plnom rozsahu, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že túto zmluvu podpisujú na základe vlastného rozhodnutia.
- 10.6 Zmluvné strany prehlasujú, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili alebo vylučovali uzavretiu zmluvy resp. ktoré by mohli byť vážnou prekážkou k jej splneniu.
- 10.7 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ aj zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia. Všetky rovnopisy majú hodnotu originálu.
- 10.8 Neoddeliteľnými súčasťami tejto zmluvy sú:
- Projektová dokumentácia zo dňa 6. 9. 2011, vypracovaná Ing. Pavlom Jurčom,
 - Rozpočet na realizáciu predmetu zmluvy vrátane cenovej špecifikácie v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa zo dňa 20. 9. 2011,
 - Objednávka objednávateľa č. 111/2011 zo dňa 30. 9. 2011,
 - Kópia zriaďovacej listiny objednávateľa a
 - Kópia výpisu z OR zhotoviteľa.
- 10.9 Zmluvné strany si zmluvu prečítali a po odsúhlasení jej obsahu podpísali.

V Tatranskej Lomnici, 3. októbra 2011
Vzdelávacie a doľňovacie zariadenie
VS - Financie
Tatranská Lomnica 128
059 60 Vysoké Tatry
iČO: 35528290, DIČ: 2021204262
-2-

K and G energy, spol. s r.o.
059 78 VELKÁ FRANKOVÁ 58
IČO: 45 551 073
DIČ: 2023048137
TEL.: 0902 206 643, 0917 591 098

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia prístupovej cesty	JKSO	
Názov objektu	VDZ VS - Financie	EČO	
		Miesto	Tatranská Lomnica
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	VDZ VS - Financie	35528290	
Projektant	Ing. Jurčo		
Zhotoviteľ	K and G energy, spol. s r.o.	45551073	
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	0109	Jozef Galica	12.09.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	7 992,90	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	10 571,75	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		18 564,65	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady						
							23	Súčet 7, 12, 19-22		18 564,65
							24	DPH 20,00 % z 18 564,65		
							25	Cena s DPH (r. 23-24)		
							E Prípochty a odpočty			
							26	Dodávky objednávateľa		0,00
							27	Kľuzavá doložka		0,00
							28	Zvýhodnenie + -		0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

[Handwritten signature]
Dátum a podpis

K and G energy, spol. s r.o.

059 78 VELKA FRANKOVA 58
IČO: 45 551 073
DIČ: 2023048137
TEL.: 0902 206 643, 0917 591 098

Pečiatka

NEPLAČIA DPH

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia prístupovej cesty

Objekt:

Objednávateľ: VDZ VS - Financie

Zhotoviteľ: K and G energy, spol.s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Jozef Galica

Dátum: 12.9.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkova	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						18 564,65	280,840
1	Zemné práce					2 000,58	0,000
1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	22,500	1,21	27,23	0,000
2	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	55,550	1,80	99,99	0,000
3	113307232	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	254,200	2,98	757,52	0,000
4	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	64,050	2,88	184,46	0,000
5	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	64,050	0,85	54,44	0,000
6	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	7,920	11,20	88,70	0,000
7	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	7,920	4,03	31,92	0,000
8	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hominy tr.1-4 do 10000 m	m3	68,010	6,64	451,59	0,000
9	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	68,010	0,98	66,65	0,000
10	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,960	3,46	13,70	0,000
11	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,640	12,41	32,76	0,000
12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	294,800	0,65	191,62	0,000
5	Komunikácie					12 642,79	272,622
13	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	326,300	11,46	3 739,40	233,774
14	5922914900	zámková dlažba hr. 8 cm	m2	309,880	12,12	3 755,75	0,000
15	5923011	Odvodňovacie žľaby z polymérbetónu B 12,5	ks	20,000	55,56	1 111,20	0,000
16	596911211	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších do 20 m2	m2	22,500	11,97	269,33	2,520
17	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	303,800	11,23	3 411,67	34,026
18	5979625	Vpúšť z polymérbetónu	ks	1,000	198,64	198,64	0,000
19	597962501	Osadenie odvodňovacieho žľabu ACO DRAIN z polymerbetónu s krycím roštom, šírky do 20 cm, triedy zaťaženia A 15, B 125 do bet.lôžka C 25/30	m	20,000	7,84	156,80	2,302
8	Rúrové vedenie					194,45	0,000
20	2732241000	Výrobky gumové tesniace - krúžky tesniace gumové D125	ks	5,000	2,25	11,25	0,000
21	28611009	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x3,1x3000 mm	ks	4,000	37,66	150,64	0,000
22	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	11,000	0,75	8,25	0,000
23	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	11,000	2,21	24,31	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 936,96	8,218
24	5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	50,100	4,95	248,00	0,000
25	917762111	Osadenie chodník obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	50,100	9,14	457,91	8,218

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
26	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	68,350	9,52	650,69	0,000
27	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	956,970	0,22	210,53	0,000
28	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	68,360	5,41	369,83	0,000
99		Presun hmôt HSV				1 789,87	0,000
29	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	338,350	5,29	1 789,87	0,000
		Celkom				18 564,65	280,840

K and G energy, spol. s r.o.
059 78 VELKA FRANKOVA 58
IČO: 45 551 073
DIČ: 2023048137
TEL.: 0902 206 643, 0917 591 098

[Handwritten signature]
20.09.17.

OBJEDNÁVKA č.111/2011

OBJEDNÁVATEĽ		DODÁVATEĽ	
IČO :	35528290	IČO :	45551073
DIČ :	2021204262	DIČ :	2023048137
IČ DPH :	Neplatca DPH	IČ DPH :	
Názov :	Vzdelávacie a doškofovacie zariadenie VS - Financie	Názov :	K and G energy, spol.s s.r.o.
Sídlo :	Tatranská Lomnica 128 059 60 Tatranská Lomnica	Sídlo :	059 78 Veľká Franková
Telefón, fax :	052/4467561, 052/4467565	Telefón, fax :	
Vybavuje :	Háberová	Kont. osoba :	Krišanda Jozef
Bankové spojenie :	7000092656/8180 Štátna pokladnica	Dátum vystavenia:	03.10.2011
		Dátum dodania:	
Zápis v obch. reg. :		Zmluva :	
		Dodávka :	


Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Merná jednotka	Jedn. cena bez DPH	Celk. cena bez DPH
		0.000			

Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 3. 10. 2011 objednávame u Vás realizáciu stavebného diela - investičnej akcie "Rekonštrukcia prístupovej cesty".

Predpokladaná cena stavebného diela - v súlade s predloženou cenovou ponukou, VO a zmluvou o dielo zo dňa 3. 10. 2011 je 18 564,65 €.

Ostávame s pozdravom.

Ing. Dagmar Tešliarová
riaditeľka organizácie


**Vzdelávacie a doškofovacie zariadenie
 VS - Financie**
 Tatranská Lomnica 128
 059 60 Vysoké Tatry
 IČO: 35528290, DIČ: 2021204262

-2-

ROZHODNUTIE
ministra financií Slovenskej republiky č 14/1996

Vec: Zriadenie Vzdelávacieho a doškolovacieho zariadenia VS - Financie Tatranská Lomnica

I. S účinnosťou od 1. júla 1996

z r i a d' u j e m

v zmysle zákona Národnej rady SR č.303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách

Vzdelávacie a doškolovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica

ako rozpočtovú organizáciu, ktorej predmetom činnosti je zabezpečenie vzdelávania, odbornej a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu Ministerstva financií Slovenskej republiky

II. Vedúci úradu ministerstva zabezpečí organizačné, materiálne a personálne podmienky pre činnosť.

Sergej Kozlík
podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky

Príloha: 1. zriaďovacia listina
2. protokol o odovzdaní
a prevzatí majetku



HLAVNÁ STRANA ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER

O NÁS

NOVINKY

REGISTER

REKLAMA

SLUŽBY

PARTNERI

www.or.sk

NAŠA PONUKA:
EU DIČ prevodník

09. September 2011 . neprihlásený užívateľ

HLADANIE V REGISTRI DETAILNÝ VÝPIS SUBJEKTU
EU DIČ PREVODNÍK

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Posledná aktualizácia:
16.8.2011

K and G energy, spol. s r. o.

IČO: 45551073, DIČ:
Obchodný register: Prešov
Oddiel: Sro, Vložka: 23059/P
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Deň zápisu: 25.5.2010Sídlo:
Veľká Franková 58
059 78 Veľká Franková

Predmet podnikania (činnosti):

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
4. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
5. prípravné práce k realizácii stavby
6. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
7. ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
8. diskotekárska činnosť

Štatutárny orgán:
konatelia
Jozef Krišanda, Veľká Franková 58 059 78
Vznik funkcie: 25. 05. 2010
Jozef Galica, Spišské Hanušovce 173 059 04
Vznik funkcie: 25. 05. 2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením

obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Ak je ustanovených viacej konateľov alebo prokurista, konajú v mene spoločnosti konateľ spolu s ďalším konateľom alebo prokuristom.

Spoločníci:

Jozef Krišanda, Veľká Franková 58 059 78

Výška vkladu: 2 500 EUR, Rozsah splatenia: 2 500 EUR

Jozef Galica, Spišské Hanušovce 173 059 04

Výška vkladu: 2 500 EUR, Rozsah splatenia: 2 500 EUR

Základné imanie:

5 000 EUR

Rozsah splatenia: 5 000 EUR

L@SSO HOSTING