

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

1044/6131/2011

číslo objednávateľa

**34/2011/08421/S/R**

číslo zhotoviteľa

### Čl. 1 Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ:

Adresa:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných/právnych:

- vo veciach technických:

- vo veciach realizačných:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

Telefón/Fax:

**Slovenská správa ciest**

Miletičova 19, 826 19 Bratislava,

Slovenská republika

Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR

Zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa

14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100

zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008

doc. Ing. Pavel Pavlásek PhD., generálny riaditeľ

Ing. Viliam Žák

Mgr. Eva Lesňáková

Ing. Kamila Belošovičová

Ing. Rastislav Palkovič

Štátna pokladnica

VÚ ŠR SSC 7000135433/8180

00 33 28

02/50255111, 02/55568176

(ďalej len „objednávateľ“)

#### 1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Zastúpené :

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach technických:

- vo veciach realizačných:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

**CESTY NITRA, a.s.**

Murgašova 6, 949 78 Nitra,

Slovenská republika

akciová spoločnosť

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra,

oddiel Sa, vložka č. 140/N

Predstavenstvo

Ing. Juraj Serva výkonný riaditeľ

splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.

na základe PLNOMOCENSTVA

Ing. Roman Žembera, výrobný námestník

Ing. Igor Baďura, vedúci strediska Trnava

CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT

BANK S.A., pobočka zahraničnej banky, Námestie 1.

Mája 18, 811 08 Bratislava

102052207/8020

34 128 344



DIČ: 202 0410 788  
IČ DPH: SK 202 0410 788  
Telefón/Fax: 037/6920 516 , 037/6920 525

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Čl. 2 Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa podľa dokumentácie na ponuku a podľa predloženej ponuky na uskutočnenie stavebných prác vyhotoviť dielo

### Cesta I/51 a III/5119 Senica – križovatka

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vyhotoviť, dokončiť a odstrániť akékoľvek vady na vlastné náklady a nebezpečenstvo v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 2.3 Objávateľ sa zaväzuje za riadne a včas zhotoviteľom vyhotovené a dokončené dielo, ktoré bude bez väd zaplatiť zmluvnú cenu v čase a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.

## Čl. 3 Zmluvná cena

- 3.1 Akceptovaná zmluvná cena za vykonanie diela je určená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 3.2 Akceptovaná zmluvná hodnota (bez DPH)       | 662 887,21 €        |
| DPH 20%   | 132 577,44 €        |
| <b>Akceptovaná zmluvná hodnota celkom s DPH</b> | <b>795 464,65 €</b> |

Slovom: sedemstodevät'desiatpäťtisícštyristošesťdesiatštyri EUR a šesťdesiatpäť centov


## Čl. 4 Termín plnenia

- 4.1 Termín plnenia zmluvy o dielo sa určuje nasledovne:
- začatie realizácie diela: dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
  - ukončenie realizácie diela: do 8 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

## Čl. 5 Ostatné ustanovenia

- 5.1 Časť obsahu tejto zmluvy o dielo je určená v súlade s § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov prostredníctvom všeobecných podmienok a osobitných podmienok, ktoré menia a dopĺňajú všeobecné podmienky.

- 5.2 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy:
- oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk adresované zhotoviteľovi (ďalej tiež „oznámenie o prijatí ponuky“) zo dňa 23.09.2011,
  - ponukový list na uskutočnenie stavebných prác vrátane Prílohy k ponuke na stavebné práce,



- c) osobitné podmienky,<sup>1</sup>
- d) všeobecné zmluvné podmienky,
- e) technicko-kvalitatívne podmienky<sup>2</sup>
- f) projektová dokumentácia,<sup>3</sup>
- g) nákladová časť,<sup>4</sup>

5.3 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

## ČI. 6 Záverečné ustanovenia


- 6.1 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k urovnaniu sporu dohodou, rozhodne s konečnou platnosťou príslušný súd Slovenskej republiky.
- 6.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve o dielo sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.
- 6.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.
- 6.4 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.
- 6.5 Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Za objednávateľa


V Bratislave, dňa **30 SEP. 2011**

Za zhotoviteľa

V Nitre, dňa **29. 09. 2011**



.....  
**Ing. Viliam Žák**  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava



.....  
**Ing. Juraj Serva**  
výkonný riaditeľ  
splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.

<sup>1</sup> Osobitné podmienky sú súčasťou týchto súťažných podkladov ako časť 2.3 zväzku 2.

<sup>2</sup> Technicko-kvalitatívne podmienky sú súčasťou týchto súťažných podkladov ako časť 3.1 zväzku 3.

<sup>3</sup> Projektová dokumentácia je zväzkom 5 súťažných podkladov (písomnosti a výkresy súťažných podkladov).

<sup>4</sup> Nákladová časť je zväzkom 4 súťažných podkladov, pričom ocenený súpis položiek bude súčasťou obsahu zmluvy o dielo v podobe, v akej ho ocenený predložil zhotoviteľ vo svojej ponuke.



Príloha č.1

**Doplňujúce ustanovenia k zmluve o dielo**

č. ZoD objednávateľa : ..... č. ZoD zhotoviteľa : 34/2011/08421/S/R  
na zhotovenie stavby

**„Cesta I/51 a III/5119 Senica – križovatka“**

Tieto doplňujúce ustanovenia k návrhu zmluvy o dielo predmetnej stavby doplňujú nižšie špecifikované články a údaje "Podkladov pre ponuku", menovite časti :

- 2.2 - Zmluvné podmienky všeobecné
- 2.3 - Zmluvné podmienky zvláštne

Doplňujúce ustanovenia k časti „ 2.2 - Zmluvné podmienky všeobecné “

Čl. 2.1 sa dopĺňa o bod 2.1 d) Stavebným dozorom stavby je poverený: *p. Štefan Groc*

Čl. 15.1 sa dopĺňa o Zástupcom zhotoviteľa je určený : Ing. Jaroslav Lenghardt

Doplňujúce ustanovenia k časti „ 2.3 - Zmluvné podmienky zvláštne “

Čl. 4.1 sa dopĺňa o text : Zodpovedným geodetom zhotoviteľa je určený : Ing. Jozef Orság

Čl. 13.2 sa dopĺňa o text : Koodinátora bezpečnosti zhotoviteľa bude vykonávať oprávnený pracovník : Ing. Štefan Marík

Za objednávateľa


V Bratislave, dňa 30 SEP. 2011

  
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

.....  
**Ing. Viliam Žák**  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Za zhotoviteľa

V Nitre, dňa 29. 09. 2011

  
.....  
**Ing. Juraj Serva**  
výkonný riaditeľ  
splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.