

**Zmluva**

o podmienkach realizácie objektov vyvolaných investícií uzatvorená v zmysle § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle § 18, ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

NA/2016/0555

Čl. I.**Zmluvné strany**

1. **Odobzdvájajúci:**
Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: **Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava**
Štatutárny orgán: **Ing. Juraj Valent- predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš, PhD. -
podpredseda predstavenstva**
Právna forma : **Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka
č. 3518/B**
IČO: **35 919 001**
DIČ: **2021937775**
IČ DPH: **SK 2021937777**
Bankové spojenie:

IBAN/BIC:
SWIFT:

(ďalej len „**odobzdvájajúci**“)

a

2. **Preberajúci:**
Obchodné meno: **Obec Podkriváň**
Sídlo: **Podkriváň 87, 985 51 Podkriváň**
Štatutárny orgán: **Jozef Malatinec – starosta**
Právna forma: **Právnická osoba - samostatný samosprávny a správny
územný celok SR podľa zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov**
IČO: **00 316 318**
DIČ: **2021237273**
Bankové spojenie:
IBAN/BIC:
SWIFT:

(ďalej len „**preberajúci**“)

Čl. II. Všeobecné údaje o stavbe

1. Názov stavby: **R2 Kriváň – Lovinobaňa ,Tomášovce**

2. Číslo a názov objektov odovzdávajúceho:
 - a) **SO 117** – Preložka MK Dolné lazy v km 1,822 v Podkriváni
 - b) **SO 132** – Poľná cesta v km 2,4
 - c) **SO 206** – Most na PC nad R2 v km 1,820
 - d) **SO 823** – Úprava krytu vozoviek na MK v Podkriváni
 - e) **SO 825** – Úprava krytu vozoviek PC v km 2,150

3. **Územné rozhodnutie:**

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydal Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici, rozhodnutím č. KSU BB-2011-164/210-1:OŠSS-SI zo dňa 09.05.2011. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.06.2011. Platnosť pôvodného územného rozhodnutia bola predĺžená rozhodnutím Okresného úradu v Banskej Bystrici č. OU BB OVBP2-2014/10004-SA zo dňa 05.05.2014. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.06.2014.

Čl.III Predmet a účel zmluvy

1. Preberajúci je vlastníkom a prevádzkovateľom objektov uvedených v čl. II. ods. 2 písm. a), b), d), e) tejto zmluvy, pričom ich preložkou alebo úpravou nedôjde k zmene vlastníckych práv.
2. Objekt uvedený v čl. II. ods. 2 písm. c) bude realizovaný v rámci stavby R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce ako novovybudovaný.
3. Predmetom tejto zmluvy je dohoda o podmienkach odovzdania a prevzatia objektov uvedených v čl. II. ods. 2 tejto zmluvy do vlastníctva a prevádzky.
4. Účelom tejto zmluvy je uviesť do súladu záujmy zmluvných strán tak, aby predmetné objekty vyvolaných investícií slúžili svojmu účelu.

Čl. IV. Cena

1. Odovzdávajúci je povinný uhradiť iba náklady vyvolaných úprav priamo dotknutého úseku vedenia alebo iného diela v zmysle § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

Čl. V. Povinnosti zmluvných strán

1. Odovzdávajúci zabezpečí, realizáciu objektov uvedených v čl. II. ods. 2 tejto zmluvy prostredníctvom subjektu, oprávneného k výkonu tejto činnosti.

2. Odovzdávajúci zabezpečí včasným písomným pozvaním účasť povereného zamestnanca preberajúceho pri preberaní objektov uvedených v čl. II. ods. 2 tejto zmluvy.
3. Realizácia, resp. rozsah realizácie SO 823 a SO 825 je podmienený predpokladom, že uvedené objekty budú využívané staveniskovou dopravou, pričom sa vykoná obhliadka predmetných ciest (za využitia zobrazovacej a záznamovej techniky) pred začatím stavby a po jej ukončení.
4. Odovzdávajúci je povinný odovzdať a preberajúci je povinný prevziať objekty uvedené v čl. II. ods. 2 tejto zmluvy do svojho vlastníctva a prevádzky Preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami odovzdávajúceho a preberajúceho. Príslušná dokumentácia skutočného realizovania stavby v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov bude odovzdaná preberajúcemu pri preberacom konaní. Od momentu obojstranného podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce je preberajúci povinný objekty uvedené v čl. II. ods. 2 tejto zmluvy prevádzkovať a vykonávať ich údržbu na vlastné náklady.
5. Odovzdávajúci po obojstrannom podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce nenesie zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na objektoch uvedených v čl. II. ods. 2 tejto zmluvy v dôsledku konania preberajúceho alebo tretích osôb.
6. Od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby resp. kolaudačného rozhodnutia, uzavrú účastníci tejto zmluvy, v lehote do 90 dní Zmluvu o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov vyvolaných investícií do vlastníctva a prevádzky, ktorej podkladom bude Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

Čl. VI. Záverečné ustanovenia

1. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané na základe dohody zmluvných strán písomným dodatkom k zmluve, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
2. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
4. Práva a záväzky z tejto zmluvy prechádzajú i na právnych nástupcov zmluvných strán.

5. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, každá zo zmluvných strán obdrží po tri vyhotovenia.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že táto je uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Bratislave, dňa:

V Podkriváni, dňa:

Odozdávajúci
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Preberajúci
Obec Podkriváň

.....
Ing. Juraj Valenta
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Jozef Malatinec
starosta

.....
Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva