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pyslelalskiSE RS

Suvisla udrzba vozovky L
v sprave SSUR 4 Kosice R2-1/50 a R4-1/68 AH| 01| 6335

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v plathnom zneni
(dalej len ,zmluva"“)

medzi zmluvnymi stranami:

ZhotoviteFom:

Nazov: C.S.BITUNOVA spol. s r.o.
Sidlo: Neresnicka cesta 3, 860 01 Zvolen
Pravna forma: spolo€nost' s ru¢enim obmedzenym, zapisana v obchodnom registri

Okresného sudu Banska Bystrica, oddiel Sro, vlozka ¢. 574/S
Bankové spojenie:

¢islo uctu:

ICO: 30 228 247

DIC: 202 047 51 93

IC DPH: SK 202 047 51 93

étatutérny organ: Ing. Miroslav Sufliarsky, konatel spoloénosti

Ing. Jan Stefik, konatel spolognosti
Ing. Maria Melichova, prokurista spoloénosti

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych:

Tel./Fax:
( dalej len ,zhotovitel*)
a
Objednavatefom:
Nazov: Narodna diafniéna spolo¢nost’ a.s.

Pravna forma: —_ x ,
akciova spolo¢nost),

zapisana v obchodnom registri Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa, Viozka ¢&.

3518/B
Sidlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Bankové spojenie::
Cislo Gétu:
ICO: 35919 001
IC DPH SK 2021937775
DIC: 2021937775
Statutarny organ: Ing. Jan Kotula

predseda predstavenstva a generalny riaditel

Ing. Milan Gajdos
podpredseda predstavenstva



Osoby opravnené rokovat’.

- o veciach zmluvnych:

- o veciach technickych:

pre skusanie a kvalitu:

pre vozovky na mostoch:

- o veciach cenovych:

(dalej len ,objednavatel™)

1.1,

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

21.

Clanok |
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatefa dielo podfa jeho
poziadaviek vsulade so zmluvou, sutaznymi podkladmi a pisomnymi objednavkami
objednavatela a dielo dokonené riadne a v€as odovzdat objednavatelovi a objednavatel sa
zavazuje dielo dokoncené riadne a v&as prevziat a zaplatit zhotovitelovi za vykonané dielo
cenu vo vyske uréenej v ¢l 1l zmluvy.

Predmet pinenia

CPV aplatné TSP

CPV 45233000-9 : Stavebné prace spodnej a vrchnej stavby dialnic, ciest

Suvisla udrzba vozovky v sprave SSUR 4 Kosice technolégiou za studena kladenych
asfaltovych zmesi, (dalej len ,dielo").

Rozsah diela — predpokladané vymery prac su uvedené v sutaznych podkladoch, pri¢om nie su
zavézne pre plnenie zmluvy, tj. zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat v rozsahu a spésobom
v slilade s bodom 1.4 tohto €lanku zmluvy.

Specifikacia druhu a rozsahu prac, uréenie lokalit, mena zamestnancov objednavatela
poverenych kontrolou a preberanim prac, terminy plnenia a dal$ie podmienky pre opravy
konkretnych Usekov vozovky (stavebnych objektov) budi $pecifikované v pisomnych
objednavkach vystavenych objednavatelom poas trvania zmluvného vztahu, ktoré budd
neoddelitelnou suCastou zmluvy. Kazdé plnenie vzmysle konkrétnej objednavky je
posudzované ako samostatné dielo v zmysle zmluvy.

Ak sa pri realizacii diela na zaklade konkrétnej objednavky objednavatela vyskytne potreba
vykonat naviac prace alebo nové prace oproti konkrétnej objednavake, zavazuju sa zmluvné
strany zacat rokovanie o doobjednani naviac prac alebo novej prace. V pripade, ak sa zmluvné
strany dohodnu, objednavatel je povinny dorudit’ zhotovitelovi ,doobjednavku® k prislusnej
objednavke.

_Clanok Ii
Cas plnenia

Zmluva sa uzatvara na dobu ur€iti a to na 48 mesiacov odo dha nadobudnutia uginnosti zmiuvy .



2.2.
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3.2

3.3.

3.4.

3.5

3.6.

3.7.

Terminy realizacie prac: v ¢ase od 1.4. do 31.10. po¢as trvania zmluvy podla bodu 2.1;
konkrétne terminy plnenia budu Specifikované v konkrétnych objednavkach objednavatela
vystavenych v obdobi t€innosti zmluvy.

Objednavatel po schvaleni planu oprav oznami pisomne zhotovitefovi planovani suvisla
udrzbu pre prislusny kalendarny rok. Najneskér do 14 dni od obdrzania oznamenia je
zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi na schvélenie harmonogram postupu a trvania
prac (podrobny hodinovy harmonogram) vratane nevyhnutnych technologickych prestavok,
s uvedenim nasadenia strojov a zamestnancov v kazdej faze realizacie prac az po uvedenie do
premavky. Spolu s harmonogramem je zhotovitel povinny predlozit objednavatefovi na
schvalenie zoznam podzhotovitelov v stlade s ¢l. VIl bod 7.1.

Minimalne 14 dni pred planovanym terminom zaciatku realizacie prac zasle objednavatel
zhotovitefovi pisomnu objednavku pre suvisli udrzbu. V objednavke bude uvedeny defi a hodina
nastupu a tiez v stlade so schvalenym harmonogramom def a hodina ukoncenia prac.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit' objednavatelovi vznik akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela (alebo jeho &asti) a mé za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty dodania diela a nasledne to vyznadit v stavebnom denniku. Predizenim
dohodnutej lehoty realizacie diela alebo jeho &asti zo strany zhotovitela nie je dotknutd
povinnost’ zhotovitela uhradit’ zmluvnu pokutu za omeskanie v zmysle ¢l VI bodu 6.2 zmluvy
okrem pripadov, ked k omeskaniu doslo z dévodov vys$sej moci.

Clanok Il
Cena diela

Cena diela bude tvorena su¢tom sucinov objednanych mnozstiev a zmluvnych jednotkovych cien
uvedenych v Prilohe €.1 zmluvy Suvisla tdrzba vozovky v sprave SSUR 4 Kosice JEDNOTKOVE
CENY.

Jednotkové ceny uvedené v Prilohe &1 pokryvaju vSetky zmiuvné zavazky a vsetky naleZitosti
nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podla sutaznych podkladov.

Jednotkové ceny sU spracované k datumu podania ponuky a su pevné a nemenné pocas celej
doby trvania zmluvy. Po uplynuti kalendarneho roka 2012 je zhotovitel kazdoro¢ne povinny
poZiadat' objednavatela o vypocet fakturaéného indexu, ktorym sa upravi celkova cena diela v
prislusnom kalendarnom roku. Pisomna Zziadost zhotovitela musi byt doru¢ena do sidla
objednavatela najneskér do 28.2. prislusného kalendarneho roka.

Pri vypotte fakturaéného indexu sa zmluvne strany zavazuju pouzit' index uverejneny na web
stranke Statistického uradu SR, a to index cien stavebnych prac podla KS za 4.Q
predchadzajiceho kalendarneho roka (Statisticky Urad — produkty- publikacie- elektronické
publikacie na stiahnutie- ceny produkénych Statistik- index cien stavebnych prac- index cien
stavebnych prac, materialov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve SR ¢.12- dokument na
stiahnutie- tab. €.1.. indexy cien stavebnych préc podla KS za 4.Q 20... - riadok: opravy
a UdrZba stavebnej povahy, stipec: 4.Q predchadzajuceho roka).

Na zaklade Ziadosti zhotovitefa objednavatel vypo&ita v zmysle bodu 3.4 fakturaény index a
vyhotovi pisomny Zapis o vypoclte fakturaéného indexu. Dva originaly Zapisu o vypocte
fakturaéného indexu /1 pre objednavatela a 1 pre zhotovitela/ posle objednavatel spolu s
navrhom dodatku k zmluve na odsuhlasenie zhotovitefovi. Pisomny navrh dodatku spolu so
Zapisom o vypodte fakturatného indexu je zhotovitel povinny podpisat a dorucit do sidla
objednavatela v lehote 3 tyzdfiov odo dna ich doru€enia. Zapis o vypocéte fakturacného indexu
su opravnené podpisat za zmluvné strany osoby opravnené konat' vo veciach cenovych.

Fakturagny index bude platny od 1. dila mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom doslo
k podpisaniu dodatku do doby platnosti nového fakturaéného indexu s vynimkou uvedenou
v bode 3.7.

V pripade, ze zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bodoch 3.3., 3.4, 3.5. ostava v platnosti
dovtedy platny fakturaény index, resp.jednotkové ceny a objednavatel ma narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 10% z fakturovanej celkovej ceny diela v prislusnom kalendarnom
roku. Zmluvnd pokuta sa vztahuje na porudenie ktorejkolvek z uvedenych povinnosti.
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Objednavatel je zarovel opravneny odstupit od zmluvy, pricom odstupenie je uginné diiom
doruéenia pisomného odstupenia do sidla zhotovitela.

Fakturagny index je zhotovitel povinny uviest na prislugnej faktire.

V zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich a suvisiacich predpisov a § 546
anasl. Obchodného zakonnika méze byt cena za dielo upravena podla skutoéne realizovaného
mnozstva a druhu préc v sllade so zaznamami v stavebnom denniku.

Pre ocenenie novych poloZiek, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, je
zhotovitel povinny predioZit' cenové kalkulacie aj s podkladmi pre ich vypoet. Zhotovitel je
povinny spracovat a predloZit s kalkulaénym vzorcom aj kalkulacie pdévodnych poloziek
rovnakého charakteru. Kalkulatny vzorec acenové podklady budl spracované v strojno-
pocitacove] metdde EXCEL, ktoré je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi vo forme tlace
potvrdené opravnenou osobou ako aj v elektronickej podobe na CD nosiéi.

Cl.Iv
Platobné podmienky

Zhotovitelovi prislicha thrada len za skuto¢ne vykonané prace na diele.
Fakturacia bude uskuto€nena po odovzdani a prevzati diela v stilade s &l. VIII, bod 8.9.

Podkladom pre fakturaciu bude stavebnym dozorom potvrdeny sUpis skutoéne vykonanych prac
(dalej len ,supis') vyhotoveny na zaklade rekapitulacie uvedenej v stavebnom denniku a
odovzdavaci a preberaci protokol. Supis bude potvrdeny stavebnym dozorom po predioZeni
protokolov zhotovitela o kvalite zabudovanych materialov a zmesi (preukazné skisky, certifikaty,
resp. vysledky kontrolnych skisok). Na ucely fakturécie sa za deft dodania diela povazuje den
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvymi stranami.

Prace, ktoré zhotovite! vykona bez suhlasu objednavatefa alebo odchylne od sutaznych podkladov
a konkrétnych objednavok nebudu uhradené.

Z kazdej faktury za vykonané prace zadrzi objednavatel 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Tato
skuto¢nost' bude uvedena vo fakture. V pripade, ak zhotovitel odmietne po dobu plynutia zaruéne;
doby odstranit riadne reklamované vady diela, je tato suma uréend na Uhradu naroku
objednavatela na nahradu $kody, ktoré objednavatelovi skutogne vznikne. V tomto pripade budu
zmluvné strany postupovat podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika. Zaroven
zadrzné sluZi na zabezpelenie vietkych pefaznych pohladavok objednavatela vodi zhotovitelovi,
ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat' Uroky z omeskania zo zadrzanej Ciastky odo dna zadrzania
az do momentu uvolnenia zadrzného podla bodov 4.7 alebo 4.8 tohto ¢lanku.

Zhotovitel mé& pravo pisomne poziadat objednévatela o nahradenie zadrzného zadrzaného
z jednotlivych faktur za prace realizované v prislusnom kalendarnom roku bankovou zérukou, a to
vzdy najskdr v novembri prisiudného kalendarneho roka. Bankova zaruka ako zabezpeka na
odstranenie reklamovanych vad potas zarucnej doby musi byt vo vyske sumy zodpovedajlcej
suctu celkovo zadrzanej sumy v prislusnom kalendarnom roku a musi byt platna do momentu
uplynutia poslednej zaruénej doby za prace vykonané v prisludnom kalendarnom roku. Zadrzné
uvolni objednavatel do 30 dni po prediozeni bankovej zaruky zodpovedajlice] poziadavkam
uvedenym v tomto bode.

V pripade, ak zhotovitel nepoZiada o zmenu zabezpetenia svojho zavazku v zmysle bodu 4.7 tohto
¢lanku a bankovl zaruku nepredlozi do konca prisludného kalendarneho roka, v ktorom prace
vykonal, zadrzné objednavatel uvolni do 30 dni na zaklade Ziadosti zhotovitela doruéenej
objednavatelovi po uplynuti zaruénej doby diela, pokial nenastali skutoénosti zakladajice narok
objednavatela na nahradu skody podla bodu 4.5 tohto €lanku.

Splatnost faktdr je 45 dni od doporu¢eného doruéenia bez nedostatkov do sidla objednavatela.

Faktura musi obsahovat' obligatérne nélezitosti podia § 71 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktira musi obsahovat aj nasledovné udaje:
odvolavku na &islo zmluvy a &islo objednavky, popis plnenia vzmysle predmetu zmluvy,
bankové spojenie vzmysle zmluvy. Ak ich faktura nebude obsahovat alebo ak v pripade
uplatnenia naroku objednéavatela na zlavu nebude vyhotovend v sulade s bodom 4.11 tohto
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Clanku, objednavatel je opravneny takuto faktdru vratit zhotovitelovi spolu s oznadenim
nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktury sa
prerusuje anova lehota splatnosti zatne plyndt dfiom nasledujicim po dni doporuéeného
dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury do sidla objednavatela.

V pripade, ak objednavatelovi vznikne narok na zlavu podfa &l. VI, bod 8.4 a uplatni si tuto zlavu
voci zhotovitelovi, zhotovitel je povinny zohladnit’ predmetnu zfavu vo faktire v stlade s &lankom
VIli, bodom 8.4

ClLv
Zarucna doba, zodpovednost' za vady

Zaruéna doba na stavebné prace: 24 mesiacov

Zaru¢na doba za€ina plynit dfiom pisomného prevzatia diela do trvalého uZivania. Pocdas
zarucnej doby zodpoveda zhotovitel za vady diela a je povinny ich na poziadanie objednéavatela
odstranit do 30 dni na svoje naklady, ak sa strany s prihliadnutim na povahu vady nedohodn(
inak.

Uznanie rekiamovanej vady diela je zhotovite! povinny pisomne potvrdit do 7 dni odo dia
dorucenia reklamacie, pricom v pripade neuznania reklamovanej vady, je zhotovitel povinny
objednavatelovi oznamit odmietnutie uznania vady v rovnakej lehote.

Zhotovitel je povinny bezplatne na poZiadanie objednavatefa potas zaru¢nej doby vykonat
meranie protiSmykovych vlastnosti povrchu vozovky a predlozit vysiedky merania objednavatelovi
najneskor do 21 dni od dorudenia poziadavky. Objednavatel je opravneny sa predmetného
merania zu¢astnit; za tymto Ucelom je zhotovite! povinny termin merania oznamit minimaine 3
pracovné dni pred planovanym terminom merania pisomne objednavatelovi.

V pripade nevyhovujlcich vysledkov merania drsnosti a merania protismykovych viastnosti
povrchu vozovky po€as plynutia zaru¢nej doby podla technicko kvalitativnych podmienok
sutaznych podkladov je zhotovitel povinny na zaéklade reklamacie objednavatela odstranit
reklamovanu vadu podla poZiadaviek objednavatela na svoje naklady a v lehote uréene
objednavatelom. V pripade, Ze na zaklade reklamacie objednavatela tak neurobi v uréenej lehote,
objednavatel je opravneny vadu odstranit na naklady zhotovitela.

Pred uplynutim zaruénej doby prizve objednavatel zhotovitefa na hodnotenie stavu diela, ktoré
bude vykonané v poslednom mesiaci zaruénej doby spolo¢nou prehliadkou. K prehliadke je
zhotovitel povinny predlozZit vysledky merania protiSmykovych vlastnosti povrchu vozovky
vykonane v poslednom s$tvrtroku trvania zaru¢nej doby. Z prehliadky bude vyhotoveny Protokol
0 ukonceni zaru¢nej doby, v ktorom bude zhodnoteny stav diela ku koncu zaruénej doby.

CL VI
Zmluvné sankcie

V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi termin nastupu na slvislt udrzbu podfa bodu 2.4 &l. Il zmluvy ma
objednavatel narok na zmiuvnl pokutu vo vy$ke 5% z ceny danej rozsahom plnenia na zéklade
konkrétnej objednavky, za kazdy aj zacaty den omeskania. V pripade opatovného nedodrzania
vyssie uvedenych terminov nastupu zhotovitela na opravy ma objednavatel pravo okamzite odstupit
od zmluvy. Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo objednavatela na zaplatenie zmluvnej
pokuty v zmysle tohto bodu.

V pripade omeskania zhotovitefa spo&ivajicom v nedodrzani schvaleného harmonogramu
udrzbovych prac podla bodu 2.4 &l. Il zmluvy mé objednavatel narok na zmluvni pokutu vo
vyske 5% z ceny vratane DPH danej rozsahom plnenia na zéklade konkrétnej objednavky, za
kazdy aj zaCaty den omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla bodov 6.1, 6.2 tohto &lanku nie je dotknuty narok
objednavatefla na nahradu $kody, ktord mu vznikla pripravou a zabezpegenim miesta pinenia
pozostavajucou v osadeni doCasného dopravného znagenia pripadne inymi na opravu
nadvazujucimi Cinnostami. Vycisleny a odévodneny ndrok je zhotovitel povinny uhradit.
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V pripade vzajomnych narokov objednavatela a zhotovitela, budd zmluvné strany postupovat
podfa ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

V pripade omes$kania objednavatela so zaplatenim faktir ma zhotovitel narok na Grok
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy aj zaCaty defi omeskania.

Ak zmluvné strany porusia povinnosti dohodnuté ¢l. Vil. a VIII. zmluvy inym spdsobom, ako je
uvedené v tomto ¢lanku je kazda zo zmluvnych stran opravnena uplatnit' si vo&i druhej strane
zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% zceny vratane DPH danej rozsahom plnenia na zaklade
konkrétnej objednavky za kazdy defi, dokial porusenie povinnosti trva. Tymto nie st dotknuté
naroky na nahradu Skody v zmysle platnych pravnych predpisov.

CL v
Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel nesmie dielo ako celok, odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela je
zhotovitel opréavneny po predchadzajlicom pisomnom sthlase objednavatela odovzdat na
zhotovenie svojmu podzhotovitelovi. Suhlas objednavatela nezbavuje zhotovitela povinnosti a
zodpovednosti za véetky prace a ¢innosti podzhotovitela.

Pred zaCatim prac je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela formou zapisu
v stavebnom denniku na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu zadatiu s pracami, ak
takéto existuju.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zéstupca
zhotovitela, povereny riadenim prac.

Odo dia odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik v zmysle
stavebného zakona & 50/1976 Zb. vzneni neskorSich zmien a doplnkov a prislugne;
vykonavacej vyhlasky. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny Ucastnikom vystavby
a kontrolnym organom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného dennika sa
konCi dfiom, ked sU odstranené vsetky vady a nedorobky. Drfiom zéapisniéného odovzdania

staveniska zhotovitelovi prechadza na zhotovitela nebezpegenstvo $kody na diele.
Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela.

Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny diela bez predchadzajuceho pisomného prikazu stavebného
dozora.

V pripade, ak sa mnoZstvo prac nezhoduje s mnoZzstvom uvedenym vo vykaze vymer je
zhotovitel povinny na tato skuto¢nost bezodkladne, edte pred vykonanim prislusnej préace,
upozornit objednavatela.

Zhotovitel je povinny v pinej miere redpektovat organizaciu dopravy podia podmienok uréenia
MDVRR SR v zmysle § 3q zakona 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni zmien a
doplinkov.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vliastnych pracovnikov, za ohrozenie
bezpecnosti premavky na dialnici a v8etky pripadné $kody, zavinené svojou &innostou. Pri
uskutoCiovani prac je povinny dodrziavat vsetky suvisiace predpisy o ochrane zdravia
a bezpecnosti pri praci, o bezpecnosti technickych zariadeni, predpisy o ochrane 2Zivotného
prostredia ako aj o bezpelnosti premavky na dialnici vyplyvajuce zo zakona &. 8/2009 Z.z.
o0 cestnej premévke v zneni neskor$ich a slvisiacich predpisov.

Zhotovitel je povinny organizovat prace a zo staveniska vypratat materialy a mechanizmy tak,
aby nespbsobil zbyto&né obmedzenie cestnej premavky.

Cas pre obnovenie premavky na novopoloZenom povrchu uréi zhotovitel zapisom v stavebnom
denniku.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat
na svoje naklady odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracami.
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CL. v
Preberanie diela

Ziadna ¢ast diela nesmie byt zakryta bez shlasu stavebného dozora a zhotovitel musi umoznit
stavebnému dozorovi skontrolovat akukofvek Cast diela. Pripravenost na vykonanie sku$ok
a prevzatie je zhotovitel povinny pisomne av€as oznamit objednavatelovi preukazatelne
(pisomne) a v€as. Zastupca objednavatela bude pisomne vyzvany najméa k :

e prebratiu podkladu po vykonani frézovacich prac
e  prebratiu vykonania spajacieho postreku
e  prebratiu sanacie prie¢nych trhlin

e prevzatiu jednotlivych Casti - pred ich zakrytim budu vykonané zaznamy v stavebnom
denniku.

Preberanie Ciastkovych prédc a diela bude vykonané v sulade s poziadavkami technicko-
kvalitativnych podmienok. Dielo resp. stavebné objekty budl najprv prebraté do predé¢asného
uzZivania — uvedenia do premavky formou podrobného zapisu v stavebnom denniku na zaklade
vykonanej technicke] prehliadky diela (objektu); v zapise o prevzati bude uvedeny stav tak, aby
mohli byt €o najobjektivnejsie posudene pripadné nedostatky diela pri kone¢nom preberani.
Zapis bude podpisany zodpovednymi zastupcami oboch zmluvnych stran (stavbyveduci
a stavebny dozor).

Nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych v &asti technicko- kvalitativne podmienky
sutaznych podkladov, ktoré ovplyvnia vyznamnou mierou kvalitu a zivotnost’ diela ( EM-
neobalené kamenivo, nevystiepenie zmesi, neprichytenie vrstvy k podkladu, pouzitie
nevhodného kameniva ; nater- pouzitie nevhodného kameniva, nevystiepenie emulzie,
neprichytenie nateru o podklad; PR — nevystiepenie emulzie) bude posudzované ako
nevyhovujuce a reklamovatelné a povazuje sa za podstatné porudenie zmluvy, priCom
opraviuje objednavatela okamzite odstupit od zmiluvy, neprevziat takéto dielo a popri
odstipeni od zmluvy poZadovat od zhotovitela nahradu Skody v plnej vyske. Pripadné
pochybnosti a rozdielne vysledky skusok budu rieSené spoloénymi skuskami alebo premeranim.
V pripade nezhodnych stanovisk zmluvné strany poziadaju o stanovisko nezavislu akreditovanu
instituciu. Naklady na jeho vyhotovenie su na tarchu strany, v neprospech ktorej je zaver
stanoviska.

Za nedodrzanie kvalitativnych parametrov, urenych podla technicko-kvalitativnych podmienok,
neuvedenych vbode 8.3 tohto ¢&lanku a poéiatoénych skasok typu pri odchylke, ktora
neovplyvni vyznamnou mierou kvalitu a Zivotnost' Upravy je objednavatel opravneny uplatnit’ si
zfavu z ceny diela danej rozsahom konkrétnej objednavky do vySky 5% za kazdy nedostatok
alebo predizenie zarugnej doby primerane podla povahy nedostatku.

Predizenie zarugnej doby podia bodu 8.4 sa vykona pre dielo, na ktorom neboli dodrzané
technicko-kvalitativne parametre uzavretim dodatku k zmluve.

Ziadost o prevzatie diela je zhotovitel povinny predlozit pisomnou formou. K Ziadosti je
zhotovitel povinny doloZit doklady preukazujlice riadne vykonanie prac — dokumentaciu kvality
pedia technicko-kvalitativnych podmienok sutaznych podkladov odsuhlasenu laboratdriom
objednavatela, stavebny dennik s rekapitulaciou vymer, vykresy - schémy skuto¢ného
vyhotovenia.

Najneskdr do 14 dni po odovzdani kompletnych dokladov podla bodu 8.6 objednavatel zvola
konanie o odovzdani a prevzati diela. Objednavatel pripravi k preberaciemu konaniu spravu o
celkovom hodnoteni kvality vykonanych stavebnych prac, ktorej jedno vyhotovenie odovzdéa
zhotovitelovi pred zalatim konania.

Za riadne ukon¢ené dielo sa povazuje dielo ukon&ené riadne avéas, bez vad av sulade
s kvalitativnymi poziadavkami kladenymi na dielo podla zmluvy, technicko-kvalitativnych
podmienok sutaznych podkladov a technickych noriem.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory bude
podpisany osobami opravnenymi konat' v technickych veciach. Diiom podpisania preberacieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami prechadza nebezpelenstvo $Skody na diele na
objednavatela.
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Cl. IX
Ukonéenie zmluvy

Tato zmluva zanikne okrem splnenia v8etkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstlipenim od zmluvy alebo pisomnou
vypovedou objednavatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zaniké driom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,defi zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo zich porugenia druhou
zmluvnou stranou ku dfiu zaniku zmluvy dohodou.

Objednavatel je opravneny okamzite pisomne odstupit’ od tejto zmluvy v pripade podstatného
porusenia zmluvy zhotovitelom, a to najma v pripadoch uvedenych v bodoch 3.7, 8.3 a 10.2
zmluvy. Odstlpenie od zmluvy musi mat pfsomnud formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej
strane (ktora svoju povinnost porusila) ajeho uginky nastdvaju diiom doruc¢enia zmiuvnej
strane, ktoréa svoju povinnost porudila. Objednavatel ma pravo odstipit od zmluvy, ak sa
preukaze, Ze zhotovitel v ponuke predlozZil nepravdivé doklady alebo uviedo! nepravdivé,
neupine alebo skreslené Udaje. V pripade nepodstatného porudenia zmluvy st zmluvné strany
opravnené od zmluvy odstapit po marnom uplynuti lehoty stanovenej druhou zmluvnou stranou
na odstranenia konania vrozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj
nasledkami takéhoto konania.

Pre pravnu Upravu odstlpenia od zmluvy avzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajlcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskordich predpisov.

Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dévodu. Vypoved musi mat
pisomnu formu. Vypovedna lehota je jeden kalendarny mesiac a za¢ina plynat prvym driom
kalendarneho mesiaca, ktory nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved
doruéena zhotovitelov.

V pripade vypovede zmluvy podla bodu 8.5 tohto &lanku ma zhotovitel néarok, aby mu
objednavatel zaplatil ¢ast ceny diela uvedent v &lanku Il tejto zmluvy zodpovedajucu
vykonanym pracam na diele ku dnu uplynutia vypovednej lehoty. Do 14 dni odo diia uplynutia
vypovednej lehoty je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi dielo, resp. ¢ast diela vratane
suvisiace] dokumentacie v stave zodpovedajucom vykonanym pracam na diele ku dfiu
uplynutia vypovedne] lehoty. Odovzdanie a prevzatie v zmysle tohto bodu sa uskuto&ni
podpisanim preberacieho protokolu osobami opravnenymi konat v technickych veciach.
Pripadné iné vzajomné zavazky a pohladavky existujice ku diiu uplynutia vypovednej lehoty si
zmluvné strany vyporiadaju na zaklade osobitnej pisomnej dohody.

V pripade, ak nastanu pravne skutonosti majice za nasledok zmenu v prdvnom postaveni
zhotovitefa (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena
v opravneniach konat v mene zhotovitela) alebo akakolvek ina zmena majlica priamy vplyv na
plnenie zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny oznamit' tieto skuto¢nosti objednavatelovi
najneskdér do 10 dni odo dia, kedy tieto skuto&nosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za
Skodu spdsobenu objednavatelovi v doésledku porudenia tejto povinnosti a objednavatel ma
pravo odstupit od zmluvy. Za akukolvek inl zmenu sa povazuje aj z mena bankového spojenia
zhotovitela, pri€om k tejto informacii predlozi aj potvrdenie prislusnej banky.

Cl. X
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomné komunikacia podla tejto zmluvy alebo v slvislosti
s touto zmluvou sa bude doruCovat doporuCene postou, kuriérom alebo osobne. Za den
doru€enia sa povazuje def prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, za den dorucenia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si
adresat neprevezme pisomnost v UloZznej lehote na poste, za den doruCenia sa povazuje
posledny def Uuloznej doby na poS$te. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi
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s oznacenim posty , adresat neznamy"“ alebo ,,adresat sa odstahoval* alebo s inou poznamkou
podobného vyznamu, za defi doru¢enia sa povazuje def vratenia zasielky odosielatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajice z tejto zmiuvy
na tretiu osobu alebo sa dohodnut' s tretou osobou na prevzati jeho zavéazkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajiceho pisomného stihlasu objednavatela.

Prava povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia prislunymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika v platnom zneni a ostatnych véeobecne zavéznych
pravnych predpisov platnych a u¢innych v Slovenskej republike, najméa zékona &. 254/1998 Z.z.
o verejnych pracach.

Zmluva je vyhotovena v piatich vytla¢koch, tri pre objednavatela dva pre zhotovitela.

Menit alebo doplfiat’ ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomnymi Eislovanymi dodatkami so
sthlasom oboch zmluvnych stran.

Zmluva nadoblda platnost driom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Uginnost zmluva nadobudne driom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centrainom
registri zmlav.

Neoddelitelnou su¢astou zmiuvy je Priloha ¢€.1 Suvisla udrzba vozovky v sprave SSUR 4
Kosice JEDNOTKOVE CENY.

Z hladiska predmetu obstaravania stugastou zmluvy su:

- sutazné podklady*

- ponuka *

- ponukané jednotkové ceny

- buduce objednavky vystavené na zakiade tejto zmluvy*
- schvalené poliato¢né skusky a dokumentacia kvality*
- prirucka kvality alebo kontrolny a skusobny plan *

- harmonogram postupu a trvania prac *

Pozn. * Neprikladaju sa ku kaidému vyhotoveniu zmluvy, ale ich obsah je zmluvne
zavézny, pokial’ ho zmluva neupravuje odlisne.

V Bratislave dia: 0,3- 10. 201 Vo Zvolene, dfa:
Za objednavatela: Za zhotovitela:

' Ny ”(J’ (" r’" ,r" § ’ v
Ing. Jan Kotula , N Ing. Jan Stefik
predseda preds;;avens‘tva konatel spolo¢nosti
a generalny riaditef

Ing. Milan Gajdo$ Ind. Maria Melichova
podpredseda predstavenstva prokurista spolo¢nosti



Savisla adrzba vozovky

JEDNOTKOVE CENY

Priloha &. 1 k ZoD

v sprave SSUR 4 Kosice

P.¢C. Polozka Popis prac Merna jedn. ::::?2]
45.11.11 Demolaéné prace

Dopliiujuce prace, frézovanie bitimenového krytu,
podkladu

1]0509036201 [priem. hr. do 2,0 cm m* | 0,50
Prace na vrchnej stavbe dialnic (okrem visutych), ciest,

45.23.12 ulic, chodnikov a nekrytych parkovisk

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi
Bitumenové postreky, natery, posypy - postrek spéjaci z

2|2203033004 |modifikovanej emulzie v mnoZstve 0,6 — 0,8 kg emulzie na m2 m? 0,30
Bitimenové postreky, natery, posypy - regeneraény postrek z

32203033104 |emulzie v mnozstve 0,2 — 0,7 kg zvy$kového spojiva na m2 m? 0,20
Hutnené asfaltové vrstvy pre obnovu a udrzbu - lokaine opravy

4122030840 poruch povrchu pod postreky, natery a EMK asfaltovou zmesou m? 2,00
Bitumenove postreky, natery, posypy - jednovrstvovy nater, z

5§[2203033203 [emulzie m?2 1,70

6|22030437.1 |Emulzné kalové vrstvy, jednovrstvovy mikrokoberec EMKS m? 1,80
Emulzné kalové vrstvy, dvojvrstvovy mikrokoberec

7|22030437.2 |EMKJEMKS m? 4,50
Emulzné kalové vrstvy, jednovrstvovy mikrokoberec EMKS so

8|22030437.1a |zavalcovanim m’ 1,90
Doplnujice konstrukcie pri stavbe krytov komunikacii

9|222514 Utesnenie trhlin v bitdimenovom kryte pod natery a EMK m | 1,30

Prehlasenie :

Pontikané ceny predstavuji naklady na vS$etky materialy vratane ich dopravy, technoldgie, prace,
skusky atd', ktoré s podFa zadavacej dokumentacie, technicko-kvalitativnych podmienok, technickych
a legislativnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenia do prevadzky.

Berieme na vedomie, Zze chyby, opomenutia alebo nespravne pochopenie sutaznych podkladov zo
strany zhotovitefa nemé6zu byt’ dévodom pre zvy$enie ponuknutej ceny.

Vo Zvolene, dha: ...

................ PR AYS L) N,

Ing. Jan Stefik
konatel spolo¢nosti

Ing. Maria Melichova
prokurista spolo¢nosti



