Suvisla udrzba vozovky
v sprave SSUR 4 KosSice R2-1/50 a R4-1/68

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v plathom zneni
(dalej len ,zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

Zhotovitelom:

Nazov: C.S.BITUNOVA spol. sr.o.
Sidlo: Neresnicka cesta 3, 960 01 Zvolen
Pravna forma: spolo¢nost' s ru¢enim obmedzenym, zapisana v obchodnom registri

Okresného sudu Banska Bystrica, oddiel Sro, viozka ¢. 574/S
Bankové spojenie:

Cislo udtu:

ICO: 30 228 247

DIC: 202 047 51 93

IC DPH: SK 202 047 51 93

Statutarny organ: Ing. Miroslav Sufliarsky, konatel spolo&nosti

Ing. Jan Stefik, konatel spoloénosti
Ing. Maria Melichova, prokurista spolo¢nosti

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych:

Tel./Fax:
( dalej len ,zhotovitel®)
a
Objednavatelom:
Nazov: Narodna dialni¢na spolo¢nost’ a.s.

Pravna forma: . Y ,
akciova spolocnost,

zapisana v obchodnom registri Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa, Vlozka €.

3518/B
Sidlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Bankové spojenie::
Cislo uétu:
ICO: 35919 001
IC DPH SK 2021937775
DIC: 2021937775
Statutarny organ: Ing. Jan Kotula

predseda predstavenstva a generalny riaditel

Ing. Milan Gajdo$
podpredseda predstavenstva



Osoby opravnené rokovat’

- o0 veciach zmluvnych:

- o0 veciach technickych:

pre skasanie a kvalitu:

pre vozovky na mostoch:

- 0 veciach cenovych:

(dalej len ,,objednavatel*)

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

Clanok |
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela dielo podla jeho
poziadaviek v sulade so zmluvou, sutaznymi podkladmi a pisomnymi objednavkami
objednavatefla a dielo dokon&ené riadne a v€as odovzdat objednavatelovi a objednavatel sa
zavazuje dielo dokon&ené riadne a v€as prevziat a zaplatit zhotovitefovi za vykonané dielo
cenu vo vyske urenej v €l 1ll zmluvy.

Predmet plnenia

CPV aplatné TSP

CPV 45233000-9 : Stavebné prace spodnej a vrchnej stavby dialnic, ciest

Suvisla adrzba vozovky v sprave SSUR 4 Kosice technoldgiou za studena kladenych

asfaltovych zmesi, (dalej len ,dielo®).

Rozsah diela — predpokladané vymery prac su uvedené v sutaznych podkladoch, priGom nie su
zavazné pre plnenie zmluvy, t.j. zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat v rozsahu a sp6sobom
v sulade s bodom 1.4 tohto ¢lanku zmluvy.

Specifikacia druhu a rozsahu prac, uréenie lokalit, mena zamestnancov objednavatela
poverenych kontrolou a preberanim prac, terminy plnenia a dalSie podmienky pre opravy
konkrétnych (sekov vozovky (stavebnych objektov) budu Specifikované v pisomnych
objednavkach vystavenych objednavatelom pocas trvania zmluvného vztahu, ktoré budu
neoddelitelnou su&astou zmluvy. Kazdé plnenie v zmysle konkrétnej objednavky je
posudzované ako samostatné dielo v zmysle zmluvy.

Ak sa pri realizacii diela na zaklade konkrétnej objednavky objednavatela vyskytne potreba
vykonat' naviac prace alebo nové prace oproti konkrétnej objednavake, zavazuju sa zmluvné
strany zacat rokovanie o doobjednani naviac prac alebo novej prace. V pripade, ak sa zmluvné
strany dohodnu, objednavatel je povinny dorugit zhotovitelovi ,doobjednavku® k prislusnej
objednavke.

_Clanok Ii
Cas plnenia

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu a to na 48 mesiacov odo dfia nadobudnutia ucinnosti zmluvy .



2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Terminy realizacie prac: v Case od 1.4. do 31.10. po€as trvania zmluvy podla bodu 2.1;
konkrétne terminy plnenia budi Specifikované v konkrétnych objednavkach objednavatela
vystavenych v obdobi G€innosti zmluvy.

Objednavatel po schvéleni planu oprav oznami pisomne zhotovitelovi planovanu suvisla
udrzbu pre prislusny kalendarny rok. Najneskér do 14 dni od obdrzania oznamenia je
zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi na schvalenie harmonogram postupu a trvania
prac (podrobny hodinovy harmonogram) vratane nevyhnutnych technologickych prestavok,
s uvedenim nasadenia strojov a zamestnancov v kazdej faze realizacie prac az po uvedenie do
premavky. Spolu s harmonogramom je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi na
schvalenie zoznam podzhotovitelov v sulade s &l. VIl bod 7.1.

Minimalne 14 dni pred planovanym terminom zaciatku realizacie prac zasSle objednavatel
zhotovitelovi pisomnu objednavku pre suvisli udrzbu. V objednavke bude uvedeny deri a hodina
nastupu a tiez v sulade so schvalenym harmonogramom derfi a hodina ukoncenia prac.

Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu pisomne oznamit’ objednavatelovi vznik akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu diela (alebo jeho &asti) a ma za nasledok prediZenie
dohodnutej lehoty dodania diela a nasledne to vyznadit v stavebnom denniku. Predizenim
dohodnutej lehoty realizacie diela alebo jeho &asti zo strany zhotovitela nie je dotknuta
povinnost’ zhotovitefa uhradit zmluvnd pokutu za omeskanie v zmysle &l. VI bodu 6.2 zmluvy
okrem pripadov, ked k omeSkaniu doslo z dévodov vy33ej moci.

Clanok Il
Cenadiela

Cena diela bude tvorena suctom sucinov objednanych mnozstiev a zmluvnych jednotkovych cien
uvedenych v Prilohe €.1 zmluvy Suvisla udrzba vozovky v sprave SSUR 4 KoSice JEDNOTKOVE
CENY.

Jednotkové ceny uvedené v Prilohe €.1 pokryvaju v8etky zmluvné zavazky a vSetky naleZitosti
nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podla sutaznych podkladov.

Jednotkové ceny su spracované k datumu podania ponuky a su pevné a nemenné pocas celej
doby trvania zmluvy. Po uplynuti kalendarneho roka 2012 je zhotovitel kaZzdoro€ne povinny
poZiadat objednavatefa o vypocet fakturaéného indexu, ktorym sa upravi celkova cena diela v
prislushom kalendarnom roku. Pisomna Ziadost zhotovitela musi byt doru¢end do sidla
objednavatela najneskér do 28.2. prisluSného kalendarneho roka.

Pri vypocte fakturatného indexu sa zmluvné strany zavazuju pouzit index uverejneny na web
stranke Statistického uradu SR, a to index cien stavebnych prac podla KS za 4.Q
predchadzajiceho kalendarneho roka (Statisticky urad — produkty- publikacie- elektronické
publikacie na stiahnutie- ceny produkénych Statistik- index cien stavebnych prac- index cien
stavebnych prac, materialov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve SR &€.12- dokument na
stiahnutie- tab. &.1.: indexy cien stavebnych prac podfa KS za 4.Q 20... - riadok: opravy
a udrzba stavebnej povahy, stipec: 4.Q predchadzajiceho roka).

Na z&klade Ziadosti zhotovitela objednavatel vypocita v zmysle bodu 3.4 fakturaény index a
vyhotovi pisomny Zapis o vypoclte fakturaéného indexu. Dva origindly Zapisu o vypocte
fakturaCného indexu /1 pre objednavatela a 1 pre zhotovitela/ poSle objednavatel spolu s
navrhom dodatku k zmluve na odsuhlasenie zhotovitelovi. Pisomny navrh dodatku spolu so
Zapisom o vypocte fakturacného indexu je zhotovitel povinny podpisat a dorudit do sidla
objednavatela v lehote 3 tyzdnov odo dna ich doruéenia. Zapis o vypocte fakturaéného indexu
su opravnené podpisat za zmluvné strany osoby opravnené konat vo veciach cenovych.

Fakturacny index bude platny od 1. dfia mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v kiorom doslo
k podpisaniu dodatku do doby platnosti nového fakturaéného indexu s vynimkou uvedenou
v bode 3.7.

V pripade, Ze zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bodoch 3.3., 3.4, 3.5. ostava v platnosti
dovtedy platny fakturaény index, resp.jednotkové ceny a objednavatel ma narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 10% z fakturovanej celkovej ceny diela v prislusnom kalendarnom
roku. Zmluvna pokuta sa vztahuje na poruSenie ktorejkofvek z uvedenych povinnosti.



3.8.
3.9.

3.10.

4.1.
4.2.
4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.
4.10

Objednavatel je zaroven opravneny odstupit od zmluvy, priCom odstupenie je U¢inné driom
doruCenia pisomného odstupenia do sidla zhotovitela.

Fakturacny index je zhotovitel povinny uviest na prislusnej faktare.

V zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich a suvisiacich predpisov a § 546
anasl. Obchodného zakonnika mdze byt cena za dielo upravena podla skuto¢ne realizovaného
mnozstva a druhu prac v sulade so zaznamami v stavebnom denniku.

Pre ocenenie novych poloziek, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, je
zhotovitel povinny predlozit cenové kalkulacie aj s podkladmi pre ich vypoc€et. Zhotovitel je
povinny spracovat a predlozit s kalkulanym vzorcom aj kalkulacie pévodnych poloziek
rovnakého charakteru. KalkulaCny vzorec a cenové podklady budu spracované v strojno-
pocitaCovej metdode EXCEL, ktoré je zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi vo forme tlae
potvrdené opravnenou osobou ako aj v elektronickej podobe na CD nosiéi.

CL IV
Platobné podmienky

Zhotovitelovi prislicha Uhrada len za skuto€ne vykonané prace na diele.
Fakturacia bude uskutoénena po odovzdani a prevzati diela v sulade s ¢l. VIII, bod 8.9.

Podkladom pre fakturaciu bude stavebnym dozorom potvrdeny slpis skutoéne vykonanych prac
(dalej len ,supis) vyhotoveny na zaklade rekapitulacie uvedenej v stavebnom denniku a
odovzdavaci a preberaci protokol. Supis bude potvrdeny stavebnym dozorom po predlozeni
protokolov zhotovitela o kvalite zabudovanych materidlov a zmesi (preukazné skusky, certifikaty,
resp. vysledky kontrolnych skusok). Na ucely fakturacie sa za den dodania diela povazuje den
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvymi stranami.

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez suhlasu objednavatela alebo odchylne od sutaznych podkladov
a konkrétnych objednavok nebudu uhradené.

Z kazdej faktury za vykonané prace zadrZi objednavatel 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Tato
skuto¢nost' bude uvedena vo fakture. V pripade, ak zhotovitel odmietne po dobu plynutia zarucnej
doby odstranit riadne reklamované vady diela, je tato suma ur€end na uUhradu naroku
objednavatela na nahradu Skody, ktora objednavatelovi skuto€ne vznikne. V tomto pripade budu
zmluvné strany postupovat podfa ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika. Zaroven
zadrzné slizi na zabezpecenie vSetkych pefiaznych pohladavok objednavatela voci zhotovitelovi,
ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat uroky z omesSkania zo zadrzanej Ciastky odo dfia zadrzania
az do momentu uvolnenia zadrzného podla bodov 4.7 alebo 4.8 tohto ¢lanku.

Zhotovitel ma pravo pisomne poZiadat objedndvatela o nahradenie zadrzného zadrZaného
z jednotlivych faktur za prace realizované v prislushom kalendarnom roku bankovou zarukou, a to
vzdy najskér v novembri prislusného kalendarneho roka. Bankova zaruka ako zabezpeka na
odstranenie reklamovanych vad po€as zaru€nej doby musi byt vo vySke sumy zodpovedajucej
suctu celkovo zadrzanej sumy v prisluShom kalendarnom roku a musi byt platna do momentu
uplynutia poslednej zarucnej doby za prace vykonané v prislusnom kalendarnom roku. Zadrzné
uvolni objednavatel do 30 dni po predlozeni bankovej zaruky zodpovedajucej poziadavkam
uvedenym v tomto bode.

V pripade, ak zhotovitel nepoziada o zmenu zabezpecenia svojho zavazku v zmysle bodu 4.7 tohto
¢lanku a bankovu zaruku nepredlozi do konca prislusného kalendarneho roka, v ktorom prace
vykonal, zadrzné objednavatel uvolni do 30 dni na zaklade ziadosti zhotovitela doruCenej
objednavatelovi po uplynuti zaruénej doby diela, pokial nenastali skutoénosti zakladajiuce narok
objednavatela na nahradu Skody podfa bodu 4.5 tohto ¢lanku.

Splatnost faktur je 45 dni od doporuceného dorucenia bez nedostatkov do sidla objednavatela.

Faktdra musi obsahovat obligatérne nalezitosti podla § 71 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Faktura musi obsahovat aj nasledovné udaje:
odvolavku na ¢&islo zmluvy a Cislo objednavky, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy,
bankové spojenie v zmysle zmluvy. Ak ich faktira nebude obsahovat alebo ak v pripade
uplatnenia naroku objednavatela na zlavu nebude vyhotovena v sulade s bodom 4.11 tohto



4.11

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

¢lanku, objednavatel je opravneny takuto fakturu vratit zhotovitelovi spolu s oznaenim
nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktury sa
preruSuje a nova lehota splatnosti zacne plynut dfiom nasledujucim po dni doporu¢eného
dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury do sidla objednavatela.

V pripade, ak objednavatelovi vznikne narok na zlavu podla €l. VIII, bod 8.4 a uplatni si tuto zfavu
voci zhotovitelovi, zhotovitel je povinny zohfadnit’ predmetnu zfavu vo fakture v sulade s clankom
VI, bodom 8.4

CLv
Zaru¢na doba, zodpovednost’ za vady

Zaru€na doba na stavebné prace: 24 mesiacov

Zaruéna doba zacina plynut dfiom pisomného prevzatia diela do trvalého uZivania. Pocas
zarucnej doby zodpoveda zhotovitel za vady diela a je povinny ich na poziadanie objednavatela
odstranit do 30 dni na svoje naklady, ak sa strany s prihliadnutim na povahu vady nedohodnu
inak.

Uznanie reklamovanej vady diela je zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 7 dni odo dna
doruCenia reklamacie, priCom v pripade neuznania reklamovanej vady, je zhotovitel povinny
objednavatelovi oznamit odmietnutie uznania vady v rovnakej lehote.

Zhotovitel je povinny bezplatne na poziadanie objednavatela poCas zaru€nej doby vykonat
meranie protiSmykovych vlastnosti povrchu vozovky a predlozit’ vysledky merania objednavatelovi
najneskér do 21 dni od dorucenia poziadavky. Objednavatel je opravneny sa predmetného
merania zucastnit; za tymto ucelom je zhotovitel povinny termin merania oznamit minimalne 3
pracovné dni pred planovanym terminom merania pisomne objednavatelovi.

V pripade nevyhovujucich vysledkov merania drsnosti a merania protiSmykovych vlastnosti
povrchu vozovky po€as plynutia zaru€nej doby podla technicko kvalitativnych podmienok
sutaznych podkladov je zhotovitel povinny na zaklade reklaméacie objednavatela odstranit
reklamovanu vadu podla poZiadaviek objednavatela na svoje naklady a vlehote urCenej
objednavatelfom. V pripade, Ze na zaklade reklamacie objednavatela tak neurobi v uréenej lehote,
objednavatel je opravneny vadu odstranit na naklady zhotovitela.

Pred uplynutim zaru€nej doby prizve objednavatel zhotovitela na hodnotenie stavu diela, ktoré
bude vykonané v poslednom mesiaci zaru¢nej doby spolo¢nou prehliadkou. K prehliadke je
zhotovitel povinny predlozit vysledky merania protiSmykovych vlastnosti povrchu vozovky
vykonané v poslednom Stvrtroku trvania zaru€nej doby. Z prehliadky bude vyhotoveny Protokol
o ukonceni zaru€nej doby, v ktorom bude zhodnoteny stav diela ku koncu zaruénej doby.

Cl. vI
Zmluvné sankcie

V pripade, ze zhotovitel nedodrzi termin nastupu na suavisli udrzbu podla bodu 2.4 ¢l. Il zmluvy ma
objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny danej rozsahom pinenia na zaklade
konkrétnej objednavky, za kazdy aj zaCaty den omeSkania. V pripade opatovného nedodrzania
vySSie uvedenych terminov nastupu zhotovitela na opravy ma objednavatel pravo okamzite odstupit
od zmluvy. Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo objednavatela na zaplatenie zmluvnej
pokuty v zmysle tohto bodu.

V pripade omeSkania zhotovitefa spo€ivajucom v nedodrzani schvaleného harmonogramu
udrzbovych prac podla bodu 2.4 €&l. Il zmluvy ma objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo
vyske 5% z ceny vratane DPH danej rozsahom plnenia na zéklade konkrétnej objednavky, za
kazdy aj zacaty defi omeSkania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla bodov 6.1, 6.2 tohto &lanku nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu Skody, ktora mu vznikla pripravou a zabezpecenim miesta plnenia
pozostavajucou v osadeni  doCasného dopravného znacenia pripadne inymi na opravu
nadvazujucimi c¢innostami. Vycisleny a oddévodneny narok je zhotovitel povinny uhradit.
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V pripade vzajomnych narokov objednavatela a zhotovitela, budu zmluvné strany postupovat
podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim faktir ma zhotovitel narok na Urok
z omeSkania vo vyske 0,05 % z diznej sumy za kazdy aj zacaty den omeskania.

Ak zmluvné strany porus$ia povinnosti dohodnuté &l. VII. a VIII. zmluvy inym spésobom, ako je
uvedené v tomto ¢lanku je kazda zo zmluvnych stran opravnena uplatnit si voci druhej strane
zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z ceny vratane DPH danej rozsahom plnenia na zaklade
konkrétnej objednavky za kazdy den, dokial poruSenie povinnosti trva. Tymto nie su dotknuté
naroky na nahradu Skody v zmysle platnych pravnych predpisov.

ClL v
Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel nesmie dielo ako celok, odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela je
zhotovitel opravneny po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatela odovzdat na
zhotovenie svojmu podzhotovitelovi. Suhlas objednavatela nezbavuje zhotovitela povinnosti a
zodpovednosti za vSetky prace a ¢innosti podzhotovitela.

Pred zagatim prac je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela formou zapisu
v stavebnom denniku na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu zacatiu s pracami, ak
takéto existuju.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca
zhotovitela, povereny riadenim prac.

Odo dna odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik v zmysle
stavebného zakona ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich zmien a doplnkov a prislu$nej
vykonavacej vyhlasky. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny uéastnikom vystavby
a kontrolnym organom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného dennika sa
konéi drfiom, ked su odstranené v3etky vady a nedorobky. Difiom zapisniéného odovzdania

staveniska zhotovitelovi prechadza na zhotovitela nebezpedenstvo Skody na diele.
Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela.

Zhotovitel nevykona ziadne zmeny diela bez predchadzajuceho pisomného prikazu stavebného
dozora.

V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer je
zhotovitel povinny na tuto skutoCnost bezodkladne, eSte pred vykonanim prisluSnej prace,
upozornit objednavatela.

Zhotovitel je povinny v pinej miere reSpektovat organizaciu dopravy podla podmienok uréenia
MDVRR SR v zmysle § 3q zdkona 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni zmien a
doplnkov.

Zhotovitel zodpoveda za bezpe&nost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za ohrozenie
bezpe&nosti premavky na dialnici a v8etky pripadné Skody, zavinené svojou &innostou. Pri
uskutoChovani prac je povinny dodrziavat vSetky suvisiace predpisy o ochrane zdravia
a bezpecnosti pri praci, o bezpecnosti technickych zariadeni, predpisy o ochrane Zzivotného
prostredia ako aj o bezpec€nosti premavky na dialnici vyplyvajice zo zakona ¢&. 8/2009 Z.z.
o cestnej premavke v zneni neskorsich a suvisiacich predpisov.

Zhotovitel je povinny organizovat’ prace a zo staveniska vypratat materialy a mechanizmy tak,
aby nespdsobil zbyto€né obmedzenie cestnej premavky.

Cas pre obnovenie premavky na novopoloZzenom povrchu uréi zhotovitel zapisom v stavebnom
denniku.

Zhotovitel zodpovedéa za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat
na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami.
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¢l vin
Preberanie diela

Ziadna &ast diela nesmie byt zakryta bez suhlasu stavebného dozora a zhotovitel musi umoznit
stavebnému dozorovi skontrolovat akukolvek Cast diela. Pripravenost na vykonanie skusok
a prevzatie je zhotovitel povinny pisomne a v€as oznamit objednavatelovi preukazatelne
(pisomne) a v&as. Zastupca objednavatela bude pisomne vyzvany najma k :

e prebratiu podkladu po vykonani frézovacich prac
e prebratiu vykonania spajacieho postreku
e prebratiu sanacie prieCnych trhlin

e prevzatiu jednotlivych Casti - pred ich zakrytim budd vykonané zaznamy v stavebnom
denniku.

Preberanie Ciastkovych prac a diela bude vykonané v sulade s poziadavkami technicko-
kvalitativnych podmienok. Dielo resp. stavebné objekty budu najprv prebraté do pred€asného
uzivania — uvedenia do premavky formou podrobného zapisu v stavebnom denniku na zaklade
vykonanej technickej prehliadky diela (objektu); v zapise o prevzati bude uvedeny stav tak, aby
mohli byt €o najobjektivnejSie posudené pripadné nedostatky diela pri kone€nom preberani.
Zapis bude podpisany zodpovednymi zastupcami oboch zmluvnych stran (stavbyveduci
a stavebny dozor).

Nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych v €asti technicko- kvalitativhe podmienky
sutaznych podkladov, ktoré ovplyvnia vyznamnou mierou kvalitu a zivotnost' diela ( EM-
neobalené kamenivo, nevyStiepenie zmesi, neprichytenie vrstvy Kk podkladu, pouzitie
nevhodného kameniva ; nater- pouzitie nevhodného kameniva, nevystiepenie emulzie,
neprichytenie nateru o podklad; PR - nevysStiepenie emulzie) bude posudzované ako
nevyhovujuce areklamovatelné a povazuje sa za podstatné porusenie zmluvy, pricom
opraviuje objednavatela okamzite odstupit od zmluvy, neprevziat takéto dielo a popri
odstupeni od zmluvy poZadovat od zhotovitela nahradu Skody v plnej vySke. Pripadné
pochybnosti a rozdielne vysledky skudok budu rieSené spolo€nymi skuskami alebo premeranim.
V pripade nezhodnych stanovisk zmluvné strany poZiadaju o stanovisko nezavislu akreditovanu
indtiticiu. Néklady na jeho vyhotovenie su na tarchu strany, v neprospech ktorej je zaver
stanoviska.

Za nedodrzanie kvalitativnych parametrov, ur€enych podla technicko-kvalitativnych podmienok,
neuvedenych v bode 8.3 tohto ¢&lanku a pociatoénych skuSok typu pri odchylke, ktora
neovplyvni vyznamnou mierou kvalitu a zivotnost’ Upravy je objednavatel opravneny uplatnit’ si
zlavu z ceny diela danej rozsahom konkrétnej objednavky do vySky 5% za kazdy nedostatok
alebo prediZenie zaruénej doby primerane podla povahy nedostatku.

PrediZenie zaruénej doby podla bodu 8.4 sa vykona pre dielo, na ktorom neboli dodrzané
technicko-kvalitativne parametre uzavretim dodatku k zmluve.

Ziadost o prevzatie diela je zhotovitel povinny predloZit pisomnou formou. K Ziadosti je
zhotovitel povinny doloZit doklady preukazujuce riadne vykonanie prac — dokumentaciu kvality
podla technicko-kvalitativnych podmienok sutaznych podkladov odsuhlasenu laboratériom
objednavatefla, stavebny dennik s rekapitulaciou vymer, vykresy - schémy skuto&ného
vyhotovenia.

Najneskér do 14 dni po odovzdani kompletnych dokladov podla bodu 8.6 objednavatel zvola
konanie o odovzdani a prevzati diela. Objednavatel pripravi k preberaciemu konaniu spravu o
celkovom hodnoteni kvality vykonanych stavebnych prac, ktorej jedno vyhotovenie odovzda
zhotovitelovi pred zacatim konania.

Za riadne ukoncené dielo sa povazuje dielo ukonéené riadne a v€as, bez vad av sulade
s kvalitativnymi poZiadavkami kladenymi na dielo podla zmluvy, technicko-kvalitativnych
podmienok sutaznych podkladov a technickych noriem.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory bude
podpisany osobami opravnenymi konat v technickych veciach. Dfiom podpisania preberacieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami prechadza nebezpelenstvo Skody na diele na
objednavatefla.
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CLIX
Ukonéenie zmluvy

Tato zmluva zanikne okrem splnenia v8etkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstupenim od zmluvy alebo pisomnou
vypovedou objednavatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,den zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo zich porudenia druhou
zmluvnou stranou ku dfiu zaniku zmluvy dohodou.

Objednavatel je opravneny okamzite pisomne odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného
porusenia zmluvy zhotovitefom, a to najma v pripadoch uvedenych v bodoch 3.7, 8.3 a 10.2
zmluvy. Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doruéené druhej zmluvnej
strane (ktora svoju povinnost porusila) a jeho ucinky nastavaju dhom dorucenia zmluvnej
strane, ktora svoju povinnost porusila. Objednavatel ma pravo odstipit od zmluvy, ak sa
preukaze, ze zhotovitel v ponuke predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdive,
neuplné alebo skreslené udaje. V pripade nepodstatného poruSenia zmluvy si zmluvné strany
opravnené od zmluvy odstupit po marnom uplynuti lehoty stanovenej druhou zmluvnou stranou
na odstranenia konania vrozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj
nasledkami takéhoto konania.

Pre pravnu upravu odstupenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajucich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dévodu. Vypoved musi mat
pisomnu formu. Vypovedna lehota je jeden kalendarny mesiac a zacina plynat prvym diom
kalendarneho mesiaca, ktory nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved
dorucena zhotoviteflov.

V pripade vypovede zmluvy podfa bodu 9.5 tohto &lanku ma zhotovitel narok, aby mu
objednavatel zaplatil €ast ceny diela uvedenu v &lanku Ill tejto zmluvy zodpovedajucu
vykonanym pracam na diele ku dfiu uplynutia vypovednej lehoty. Do 14 dni odo dfia uplynutia
vypovednej lehoty je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi dielo, resp. €ast’ diela vratane
suvisiacej dokumentacie v stave zodpovedajucom vykonanym pracam na diele ku diu
uplynutia vypovednej lehoty. Odovzdanie a prevzatie v zmysle tohto bodu sa uskutolni
podpisanim preberacieho protokolu osobami opravnenymi konat v technickych veciach.
Pripadné iné vzdjomné zavazky a pohladavky existujuce ku dfiu uplynutia vypovednej lehoty si
zmluvné strany vyporiadaju na zaklade osobitnej pisomnej dohody.

V pripade, ak nastanu pravne skutoCnosti majuce za nasledok zmenu v pravnom postaveni
zhotovitela (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena
v opravneniach konat v mene zhotovitela) alebo akakolvek ina zmena majuca priamy vplyv na
plnenie zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny oznamit tieto skuto¢nosti objednavatelovi
najneskér do 10 dni odo dfia, kedy tieto skutoCnosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za
Skodu spdsobenu objednavatelovi v dosledku poruSenia tejto povinnosti a objednavatel ma
pravo odstupit od zmluvy. Za akuikolvek ind zmenu sa povaZzuje aj z mena bankového spojenia
zhotovitela, pricom k tejto informacii predloZzi aj potvrdenie prislusnej banky.

Cl. X
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Zze pisomna komunikacia podla tejto zmluvy alebo v suvislosti
s touto zmluvou sa bude dorucovat doporucene postou, kuriérom alebo osobne. Za den
dorucenia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, za def doru€enia sa povazuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si
adresat neprevezme pisomnost v Uloznej lehote na poste, za deh doru€enia sa povazuje
posledny defi uloZnej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi
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s oznacenim posty ,,adresat neznamy* alebo ,,adresat sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou
podobného vyznamu, za den doru€enia sa povazuje der vratenia zasielky odosielatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy
na tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Prava povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika v platnom zneni a ostatnych v3eobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a uc€innych v Slovenskej republike, najméa zakona &. 254/1998 Z.z.
o verejnych pracach.

Zmluva je vyhotovend v piatich vytlackoch, tri pre objednavatela dva pre zhotovitela.

Menit alebo dopihat ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomnymi &islovanymi dodatkami so
suhlasom oboch zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost dfom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Uc&innost zmluva nadobudne driom nasledujdcim po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmluv.

Neoddelitelnou suCastou zmluvy je Priloha €.1 Suvisla udrzba vozovky v sprave SSUR 4
Kosice JEDNOTKOVE CENY.

Z hladiska predmetu obstaravania sucastou zmluvy su:

- sutazné podklady=

- ponuka*

- ponukané jednotkové ceny

- buduce objednavky vystavené na zaklade tejto zmluvy*
- schvalené pociato€né skusky a dokumentacia kvality
- prirucka kvality alebo kontrolny a skusobny plan =*

- harmonogram postupu a trvania prac *

Pozn. =* Neprikladaju sa ku kazdému vyhotoveniu zmluvy, ale ich obsah je zmluvne
zavazny, pokial’ ho zmluva neupravuje odlisne.

V Bratislave dnia: Vo Zvolene, dnia:
Za objednavatela: Za zhotovitefla:

Ing. Jan Kotula Ing. Jan Stefik
predseda predstavenstva konatel spolo¢nosti

a generalny riaditel

Ing. Milan Gajdo$ Ing. Maria Melichova
podpredseda predstavenstva prokurista spolo¢nosti



