Cislo zmluvy v SAP: 10000073434

,»Opravy vozoviek v sprave SSUD 2 Bratislava“
ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v plathom zneni
(dalej len ,zmluva“)
medzi zmluvnymi stranami:

Zhotovitelom

Nazov: Skanska SK a.s.
Sidlo: Krajna 29, 821 04 Bratislava
Pravna forma: akciova spolo¢nost

zapisana v OR OS Bratislava |, oddiel:Sa, vlozka ¢€.:5012/B
Bankové spojenie:

Cislo udtu:

ICO: 31611 788

DIC: 2020478955

IC DPH: SK2020478955

Statutarny organ: predstavenstvo, zastupené:

Ing. Miroslav Poto¢&, podpredseda predstavenstva
Ing. Vladimir Kotrik, ¢len predstavenstva

Osoby opravnené na rokovanie

- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:
- vo veciach cenovych:

Tel./Fax:
(dalej len ,zhotovitel*)

a

Objednavatelom

Nazov: Narodna dialni¢na spolo¢nost’ a.s.

Pravna forma: akciova spolo¢nost,
zapisana v obchodnom registri Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa, Vlozka €.
3518/B

Sidlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Bankové spojenie::

Cislo uétu:

ICO: 35919 001

IC DPH SK 2021937775

DIC: 2021937775

Statutarny organ: Ing. Jan Kotula, predseda predstavenstva a generalny riaditef

Ing. Milan Gajdos, podpredseda predstavenstva

Osoby opravnené rokovat’:

- o0 veciach zmluvnych

- o veciach technickych
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pre skusanie a kvalitu:

pre lokalne opravy:

pre vozovky na mostoch:

- 0 veciach cenovych:

(dalej len ,,objednavatel™)

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

Clanok |
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela dielo podfa jeho
poziadaviek vsulade so zmluvou, sutaznymi podkladmi a pisomnymi objednavkami
objednavatela (dalej len ,dielo“) a dielo dokoncené riadne a v€as odovzdat objednavatelovi
a zavazok objednavatela zaplatit zhotovitefovi za vykonané dielo cenu uvedenu v €l. Il tejto
zmluvy.

Predmet plnenia
CPV aplatné TSP
CPV 45233000-9 : Stavebné prace spodnej a vrchnej stavby dialnic,ciest
Opravy vozoviek v sprave SSUD 2 Bratislava

o velkoplosné
e lokalne

Rozsah diela — predpokladané vymery prac su uvedené v sutaznych podkladoch, pri¢om nie su
zavazné pre plnenie zmluvy, t.j. zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat v rozsahu a spdésobom
v sulade s bodom 1.4 tohto ¢lanku zmluvy.

Specifikacia druhu a rozsahu prac, uréenie lokalit, mena zamestnancov objednavatela
poverenych kontrolou a preberanim prac, terminy plnenia a dalSie podmienky pre opravy
konkrétnych Gsekov vozovky (stavebnych objektov) budu Specifikované v pisomnych
objednavkach vystavenych objednavatelom pocas trvania zmluvného vztahu, ktoré budu
neoddelitelnou suéastou zmluvy. Kazdé plnenie v zmysle konkrétnej objednavky je
posudzované ako samostatné dielo v zmysle zmluvy.

Ak sa pri realizacii diela na zaklade konkrétnej objednavky objednavatela vyskytne potreba
vykonat' naviac prace alebo nové prace oproti konkrétnej objednavake, zavazuju sa zmluvné
strany zac¢at' rokovanie o doobjednani naviac prac alebo novej prace. V pripade, ak sa zmluvné
strany dohodnu, objednavatel je povinny dorugit zhotovitelovi ,doobjednavku® k prislusnej
objednavke.
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_Clanok Il
Cas plnenia

Zmluva sa uzatvara na dobu urciti a to na 48 mesiacov odo dna nadobudnutia G¢innosti zmluvy

Terminy realizacie prac: v ¢ase od 1.4. do 31.10. pocas trvania zmluvy podla bodu 2.1;
konkrétne terminy plnenia budu Specifikované v konkrétnych objednavkach objednavatela
vystavenych v obdobi uc¢innosti zmluvy.

Objednavatel po schvaleni planu oprav oznami pisomne zhotovitelovi planované velkoplo$sné
opravy pre prislusny kalendarny rok. Najneskér do 14 dni od obdrzania oznamenia je
zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi na schvalenie harmonogram postupu a trvania
prac (podrobny hodinovy harmonogram) vratane nevyhnutnych technologickych prestavok,
s uvedenim nasadenia strojov a pracovnikov v kazdej faze realizacie prac az po uvedenie do
premavky. Spolu s harmonogramom je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi na
schvalenie zoznam podzhotovitelov v sulade s €l. VIl bod 7.1.

Pisomnu objednavku pre pre velkoploSnu(é) opravu(y) zasle objednavatel’ zhotovitelovi minimaine
14 dni pred planovanym terminom zadiatku realizacie prac. V objednavke bude uvedeny den
a hodina nastupu a tiez v sulade so schvalenym harmonogramom defi a hodina ukoncenia prac.

Zhotovitel je povinny vykonat prace na lokalnych opravach do 30 dni odo dna dorucenia
objednavky, pokial v objednavke nie je uvedeny iny — neskorsi termin.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu pisomne oznamit objednavatelovi vznik akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela (alebo jeho &asti) a ma za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty dodania diela a nasledne to vyznadit v stavebnom denniku. PrediZzenim
dohodnutej lehoty realizacie diela alebo jeho Casti zo strany zhotovitela nie je dotknuta
povinnost’ zhotovitela uhradit zmluvnu pokutu za omeskanie v zmysle ¢&l. VI bodu 6.2 zmluvy
okrem pripadov, ked k omeskaniu doslo z dévodov vys$Sej moci.

Clanok Il
Cenadiela

Cena diela bude tvorena suctom sucinov objednanych mnozstiev a zmluvnych jednotkovych cien
uvedenych v prilohe €.1 a 2 zmluvy.

Jednotkové ceny uvedené v prilohe €.1 a2 pokryvaju vSetky zmluvné zavazky a vSetky nalezitosti
nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podfa sutaznych podkladov.

Jednotkové ceny su spracované k datumu podania ponuky a su pevné a nemenné pocas celej
doby trvania zmluvy. Po uplynuti kalendarneho roka 2012 je zhotovitel kaZdoro&ne povinny
poZiadat objednavatefa o vypocet fakturaéného indexu, ktorym sa upravi celkova cena diela v
prislushom kalendarnom roku. Pisomna Ziadost zhotovitela musi byt doru¢end do sidla
objednavatela najneskér do 28.2. prisluSsného kalendarneho roka.

Pri vypocte fakturaCného indexu sa zmluvné strany zavazuju pouZit' index uverejneny na web
stranke Statistického UGradu SR, a to index cien stavebnych prac podla KS za 4.Q
predchadzajiceho kalendarneho roka (Statisticky urad — produkty- publikacie- elektronické
publikacie na stiahnutie- ceny produkénych Statistik- index cien stavebnych prac- index cien
stavebnych prac, materialov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve SR ¢€.12- dokument na
stiahnutie- tab. €.1.: indexy cien stavebnych prac podla KS za 4.Q 20... - riadok: opravy
a udrzba stavebnej povahy, stipec: 4.Q predchadzajuceho roka).

Na zaklade ziadosti zhotovitela objednavatel vypocita v zmysle bodu 3.4 fakturaény index a
vyhotovi pisomny Zapis o vypocte fakturaCného indexu. Dva originaly Zapisu o vypocte
fakturaCného indexu /1 pre objednavatela a 1 pre zhotovitela/ poSle objednavatel spolu s
navrhom dodatku k zmluve na odsuhlasenie zhotovitelfovi. Pisomny navrh dodatku spolu so
Zapisom o vypocte fakturaéného indexu je zhotovitel povinny podpisat a dorucit do sidla
objednavatela v lehote 3 tyZdiov odo dfia ich doru€enia. Zapis o vypodte fakturaéného indexu
sU opravnené podpisat’ za zmluvné strany osoby opravnené konat vo veciach cenovych.

Fakturacny index bude platny od 1. dfia mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v kiorom doslo
k podpisaniu dodatku do doby platnosti nového fakturaéného indexu s vynimkou uvedenou
v bode 3.7.
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V pripade, Ze zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bodoch 3.3., 3.4, 3.5. ostava v platnosti
dovtedy platny fakturaény index, resp.jednotkové ceny a objednavatel ma narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 10% z fakturovanej celkovej ceny diela v prislusnom kalendarnom
roku. Zmluvna pokuta sa vztahuje na poruSenie ktorejkolvek z uvedenych povinnosti.
Objednavatel je zaroven opravneny odstupit od zmluvy, priCom odstupenie je U¢inné driom
doruCenia pisomného odstupenia do sidla zhotovitela.

FakturaCny index je zhotovitel povinny uviest na prislusnej faktare.

V zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich a suvisiacich predpisov a § 546
anasl. Obchodného zakonnika méze byt cena za dielo upravena podla skuto€ne realizovaného
mnozstva a druhu prac v sulade so zaznamami v stavebnom denniku.

Pre ocenenie novych poloziek, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, a ktoré
Uzko sulvisia s plnenim predmetu zakazky/zmluvy, je zhotovitel povinny predlozZit cenové
kalkulacie aj s podkladmi pre ich vypocet. Zhotovitel je povinny spracovat a predlozit
s kalkulaénym vzorcom aj kalkulacie pévodnych poloziek rovnakého charakteru. Kalkulaény
vzorec acenové podklady budu spracované v strojno-pocitacovej metéde EXCEL, ktoré je
zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi vo forme tlace potvrdené opravnenou osobou ako
aj v elektronickej podobe na CD nosici.

Clanok IV
Platobné podmienky

Zhotovitefovi prislicha Uhrada len za skuto€ne vykonané prace na diele.
Fakturacia bude uskutoénena po odovzdani a prevzati diela v sulade s ¢l. VIII, bod 8.10.

Podkladom pre fakturaciu bude stavebnym dozorom potvrdeny supis skuto¢ne vykonanych prac
(dalej len ,supis) vyhotoveny na zaklade rekapitulacie uvedenej v stavebnom denniku a
odovzdavaci a preberaci protokol. Supis bude potvrdeny stavebnym dozorom po predloZeni
protokolov zhotovitela o kvalite zabudovanych materidlov a zmesi (preukazné skusdky, certifikaty,
resp. vysledky kontrolnych skusok). Na ucely fakturacie sa za def dodania diela povazuje den
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez suhlasu objednavatela alebo odchylne od sutaznych podkladov
a konkrétnych objednavok nebudu uhradené.

Z kazdej faktury za vykonané prace zadrzi objednavatel 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Tato
skuto¢nost’ bude uvedena vo faktare. V pripade, ak zhotovitel odmietne po dobu plynutia zaruénej
doby odstranit riadne reklamované vady diela, je tato suma ur€ena na uhradu naroku
objednavatela na nahradu 3kody, ktord objedndvatelovi skuto€ne vznikne. V tomto pripade budu
zmluvné strany postupovat podfa ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika. Zarover
zadrzné sluZi na zabezpec€enie vSetkych pefiaZznych pohladavok objednavatela voli zhotovitelovi,
ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu.

Zhotovitel nie je opravneny poZadovat’ Uroky alebo uroky z omeskania zo zadrZanej Ciastky odo dia
zadrzania az do momentu uvolnenia zadrzného podla bodov 4.7 alebo 4.8 tohto ¢lanku.

Zhotovitel ma pravo pisomne poziadat objednavatela o nahradenie zadrzného zadrzaného
z jednotlivych faktur za prace realizované v prisluSnom kalendarnom roku bankovou zarukou, a to
vzdy najskér v novembri prislusného kalendarneho roka. Bankova zaruka ako zabezpeka na
odstranenie  reklamovanych vad poCas plynutia zaruénej doby musi byt vo vySke sumy
zodpovedajucej suctu celkovo zadrzanej sumy v prisluSnom kalendarnom roku a musi byt platna
do momentu uplynutia poslednej zaruénej doby za prace vykonané v prisluSnom kalendarnom roku.
Zadrzné uvolni objednavatel do 30 dni po predloZzeni bankovej zaruky zodpovedajucej
poZiadavkam uvedenym v tomto bode.

V pripade, ak zhotovitel nepoZiada o zmenu zabezpedenia svojho zavazku v zmysle bodu 4.7 tohto
Clanku a bankovl zaruku nepredlozi do konca prislusného kalendarneho roka, v ktorom prace
vykonal, zadrzné objednavatel uvolni do 30 dni na zaklade Ziadosti zhotovitefa dorucenej
objednavatelovi po uplynuti zaru€nej doby diela, pokial nenastali skuto¢nosti zakladajiuce narok
objednavatela na nahradu Skody podla bodu 4.5 tohto ¢lanku.

Splatnost faktur je 45 dni od doporué¢eného dorucenia bez nedostatkov do sidla objednavatela.
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Faktdra musi obsahovat obligatérne nalezitosti podla §71 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Faktira musi obsahovat aj nasledovné uUdaje:
odvolavku na ¢islo zmluvy a &islo objednavky, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy,
bankové spojenie v zmysle zmluvy. Ak ich faktira nebude obsahovat alebo ak v pripade
uplatnenia naroku objednavatela na zlavu nebude vyhotovena v sulade s bodom 4.11 tohto
¢lanku, objednavatel je opravneny takuto fakturu vratit zhotovitelovi spolu s oznaenim
nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktury
sa prerusSuje a nova lehota splatnosti zacne plynut dfiom nasledujicim po dni doporu¢eného
dorucéenia opravenej alebo doplnenej faktury do sidla objednavatela.

V pripade, ak objednavatelovi vznikne narok na zlavu podfa ¢l. VIII, bod 8.4. a 8.6. a uplatni si
tuto zfavu voci zhotovitefovi, zhotovitel je povinny zohfadnit predmetnu zfavu vo fakture v sulade
s ¢lankom VIII, bodom 8.4. a 8.6.

Clanok V
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Zaru¢na doba na stavebné prace: 36 mesiacov

Zaruéna doba zacina plynut dfom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania. Poc¢as
zarucnej doby zodpoveda zhotovitel za vady diela a je povinny ich na poziadanie objednavatela
odstranit do 30 dni na svoje naklady, ak sa strany s prihliadnutim na povahu vady nedohodnu
inak.

Uznanie reklamovanej vady diela je zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 7 dni odo diia
doruCenia reklamacie, priCom v pripade neuznania reklamovanej vady, je zhotovitel povinny
objednavatelovi oznamit odmietnutie uznania vady v rovnakej lehote.

V pripade, ak sa na opravenej vozovke vyskytnu akékolvek vady poC€as plynutia zarucnej
doby, za ktoré je zodpovedny zhotovitel a ich podiel je viac ako 25 % opravenej plochy, resp.
vzdialenost’ chybnych dielCich Usekov je mensia ako 50 metrov — zhotovitel je povinny opravit
cely usek s vyskytom vad na svoje naklady a v lehote uréenej objednavatelom. V pripade, ak
tak neurobi, objednavatefl je opravneny odstranit vady na naklady zhotovitela.

V pripade, ak sa na opravenej vozovke vyskytnu akékolvek vady pocas plynutia zarucnej
doby, za ktoré je zodpovedny zhotovitel aich podiel je menej ako 25 % opravenej plochy,
resp. vzdialenost chybnych diel€ich usekov je vadésia ako 50 metrov zhotovitel je povinny na
zaklade reklamacie objednavatela odstranit’ reklamovanu vadu podla poziadaviek objednavatela
na svoje naklady a v lehote urCenej objednavatelom. V pripade, ak tak neurobi, objednavatel je
opravneny odstranit vady na naklady zhotovitela.

Zhotovitel je povinny bezplatne na poZiadanie objednavatela po€as plynutia zaruénej doby
vykonat meranie protiSmykovych vlastnosti povrchu vozovky a predloZit vysledky merania
objednéavatelovi najneskér do 21 dni od doruenia poZiadavky. Objednavatel je opravneny sa
predmetného merania zugastnit; za tymto u€elom je zhotovitel povinny termin merania oznamit
minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom merania pisomne objednavatelovi.

V pripade nevyhovujucich vysledkov merania drsnosti povrchu vozovky poc€as plynutia zarucnej
doby podrla technicko-kvalitativnych podmienok sutaznych podkladov je zhotovitel povinny na
zaklade reklamacie objednavatela odstranit reklamovand vadu na svoje naklady a v lehote
uréenej objednavatelom. V pripade, ak tak neurobi, objednavatel je opravneny odstranit vady na
naklady zhotovitela.

Pred uplynutim zaru¢nej doby prizve objednavatel zhotovitela na hodnotenie stavu diela, ktoré
bude vykonané v poslednom mesiaci zaruénej doby spolo¢nou prehliadkou. K prehliadke je
zhotovitel' povinny predlozit' vysledky merania protiSmykovych vlastnosti povrchu vozovky a
prieCnej rovinatosti povrchu vozovky vykonané v poslednom Stvrtroku trvania zaruénej doby.
Z prehliadky bude vyhotoveny Protokol o ukonéeni zaru€nej doby, v ktorom bude zhodnoteny stav
diela ku koncu zaru€nej doby.
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Clanok VI
Zmluvné sankcie

V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi termin nastupu na velkoplo3né opravy podlfa bodu 2.4 ¢&l. I
zmluvy ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny vratane DPH danej
rozsahom plnenia na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy aj zalaty den omeskania.
V pripade opatovného nedodrzania vysSie uvedenych terminov nastupu zhotovitela na opravy ma
objednavatel prdvo okamzite odstupit od zmluvy. Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu.

V pripade omeSkania zhotovitefa spo€ivajucom v nedodrzani schvaleného harmonogramu
prac velkoploSnych oprav alebo terminu ukoncenia lokalnych oprav podfa bodov 2.4 a 2.5 ¢l. |l
zmluvy ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny vratane DPH danej
rozsahom plnenia na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy aj zaCaty defi omeSkania .

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody, ktora mu
vznikla pripravou a zabezpe€enim miesta plnenia pozostavajucou v osadeni do€asného
dopravného znacCenia pripadne inymi na opravu nadvazujucimi c¢innostami. VycCisleny
a odévodneny narok je zhotovitel povinny uhradit. V pripade vzajomnych narokov
objednavatela a zhotovitela, budi zmluvné strany postupovat podla ustanoveni § 358 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Ak zmluvné strany porusia povinnosti dohodnuté ¢l. VII. a VIII. zmluvy inym spdsobom, ako je
uvedené v tomto ¢lanku je kazda zo zmluvnych stran opravnena uplatnit si voci druhej strane
zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z ceny vratane DPH danej rozsahom plnenia na zaklade
konkrétnej objednavky za kazdy den, dokial poruSenie povinnosti trvd. Tymto nie su dotknuté
naroky na nahradu Skody v zmysle platnych pravnych predpisov.

V pripade omeskania so zaplatenim faktir ma zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske
0,05 % z dlznej sumy za kazdy aj zaCaty defi omeskania.

Clanok ViI
Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel nesmie dielo ako celok, odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela je
zhotovitel opravneny po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatela odovzdat na
zhotovenie svojmu podzhotovitefovi. Suhlas objednavatela nezbavuje zhotovitela povinnosti a
zodpovednosti za v8etky prace a €innosti podzhotovitela.

Pred zagatim prac je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatefa formou zapisu
v stavebnom denniku na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu zac&atiu s pracami, ak
takéto existuju.

Nastup na realizaciu lokalnych oprav musi zhotovitel dohodnut najmenej 5 dni vopred
s riaditeflom prislusného SSUD objednavatela.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca
zhotovitela, povereny riadenim prac.

Odo dna odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik v zmysle
stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich zmien a dopinkov a prislusnej
vykonavacej vyhlasky. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny uéastnikom vystavby
a kontrolnym organom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného dennika sa
kon&i difiom, ked su odstranené vSetky vady a nedorobky. Driom zapisniéného odovzdania

staveniska zhotovitelovi prechadza na zhotovitela nebezpefenstvo Skody na diele.
Objednavatef je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela.

Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny diela bez predchadzajuceho pisomného prikazu stavebného
dozora.
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7.8.

7.9.

V pripade, ak sa mnozZstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer je
zhotovitel povinny na tuto skutoCnost bezodkladne, eSte pred vykonanim prisluSnej prace,
upozornit objednavatela.

Zhotovitel je povinny v plnej miere reSpektovat organizaciu dopravy podla podmienok uréenia
MDVRR SR v zmysle § 3q zakona 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni zmien a
dopinkov.

7.10. Zhotovitel zodpoveda za bezpe€nost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, za ohrozenie

bezpec&nosti premavky na dialnici a v8etky pripadné Skody, zavinené svojou &innostou. Pri
uskutoChovani prac je povinny dodrziavat vSetky suvisiace predpisy o ochrane zdravia
a bezpecnosti pri praci, o bezpe€nosti technickych zariadeni, predpisy o ochrane zZivotného
prostredia ako aj o bezpec€nosti premavky na diafnici vyplyvajuce zo zakona ¢&. 8/2009 Z.z.
o cestnej premavke v zneni neskorsich a suvisiacich predpisov.

7.11. Zhotovitel je povinny organizovat prace a zo staveniska vypratat materialy a mechanizmy tak,

aby nespdsobil zbytoéné obmedzenie cestnej premavky.

7.12. Cas pre obnovenie premavky na novopoloZenom povrchu uréi zhotovitel zapisom v stavebnom

denniku.

7.13. Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrafovat

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami.

Clanok VIl
Preberanie diela

Ziadna &ast diela nesmie byt zakrytd bez suhlasu stavebného dozora a zhotovitel musi
umoznit stavebnému dozorovi skontrolovat akukolvek Cast’ diela. Pripravenost na vykonanie
skusok a prevzatie je zhotovitel povinny pisomne a v €as oznamit objednavatelovi. Zastupca
objednavatela bude pisomne vyzvany najmaKk :

e prebratiu podkladu po vykonani frézovacich prac

e prebratiu vykonania spajacieho postreku a zalievky zvislych hran pred pokladkou
asfaltovych vrstiev

e  prebratiu sanacie prieCnych trhlin

e meraniu rovinatosti povrchu vozovky po oprave

O prevzati jednotlivych Casti pred ich zakrytim budu vykonané zaznamy v stavebnom denniku.

Preberanie Ciastkovych prac a diela bude vykonané v sulade s poziadavkami technicko-kvali-
tativnych podmienok sutaznych podkladov. Dielo resp. stavebné objekty budi najprv prebraté
do predCasného uzivania — uvedenia do premavky formou podrobného zapisu v stavebnom
denniku na zaklade vykonanej technickej prehliadky diela; v zapise o prevzati bude uvedeny
stav tak, aby mohli byt €o najobjektivnejSie posudené pripadné vady diela pri kone¢nom
preberani. Zapis bude podpisany zodpovednymi zastupcami oboch zmluvnych stran
(stavbyveduci a stavebny dozor).

Nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych v €asti technicko-kvalitativne podmienky
sutaznych podkladov, ktoré ovplyvnia vyznamnou mierou kvalitu a Zivotnost’ diela (t.j. su¢asné
nedodrZanie parametrov: miera zhutnenia, obsah asfaltu v zmesi, citlivost na vodu a odolnost’ voci
trvalym deformaciam) bude posudzované ako nevyhovujuce areklamovatefné a objednavatel je
opravneny pozadovat odstranenie a znovupolozenie prislusnej asfaltovej vrstvy na naklady
zhotovitela. V pripade, ak tak zhotovitel neurobi, povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy
a opravnuje objednavatela okamzite odstipit od zmluvy. Pripadné pochybnosti a rozdielne
vysledky skuSok budu rieSené spoloénymi skuskami alebo premeranim. V pripade nezhodnych
stanovisk zmluvné strany poziadaju o stanovisko nezavisli akreditovanu institaciu. Naklady na
jeho vyhotovenie su na tarchu strany, v neprospech ktorej je zaver stanoviska.

Za nedodrzanie kvalitativnych parametrov, uréenych podla technicko-kvalitativnych podmienok
neuvedenych v bode 8.3 tohto &lanku a pociato&nych skusok typu pri odchylke, ktord neovplyvni
vyznamnou mierou kvalitu a Zivotnost' diela je objednavatel opravneny uplatnit si zlavu z ceny
diela danej rozsahom konkrétnej objednavky do vysky 5% za kazdy nedostatok alebo predizenie
zarucnej doby primerane podla povahy nedostatku.
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8.5.PrediZzenie zaruénej doby podla bodu 8.4 sa vykona pre dielo, na ktorom neboli dodrzané
technicko-kvalitativne parametre uzavretim dodatku k zmluve.

8.6.Za nerovnosti, namerané na opravovanom Uuseku, zavinené nedostatkami pokladky, ma
objednavatel narok na zfavu z ceny diela vo vyske 200,- EUR za jednu nerovnost od 5,01 do
10,00 mm (3 m lata) alebo od 1,91 do 3,3 m.km™ (PROFILOGRAF). Nerovnosti nad 10,01 mm (3
m lata) alebo od 3,3 m.km™ (PROFILOGRAF) je zhotovitel povinny odstranit na svoje naklady.
Pokial' tak neuciini, objednavatel dielo neprevezme a tato skuto€nost sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy, priom opravnuje objednavatela od zmluvy okamzite odstupit.

8.7. Ziadost o prevzatie diela je zhotovitel povinny predloZit’ pisomnou formou. K Ziadosti je zhotovitel
povinny dolozit doklady preukazujuce riadne vykonanie prac — dokumentaciu kvality podla
technicko-kvalitativnych  podmienok  sutaznych podkladov  odsuhlasent  laboratériom
objednavatela, stavebny dennik s rekapitulaciou vymer, vykresy - schémy skutoéného
vyhotovenia .

8.8. Najneskér do 14 dni po odovzdani kompletnych dokladov podla bodu 8.7 objednavatel zvola
konanie o odovzdani a prevzati diela. Objednavatel pripravi k preberaciemu konaniu spravu o
celkovom hodnoteni kvality vykonanych stavebnych prac, ktorej jedno vyhotovenie odovzda
zhotovitelovi pred zacatim konania.

8.9. Za riadne ukonéené dielo sa povazuje dielo ukonéené riadne a vCas, bez vad av sulade
s kvalitativnymi poziadavkami kladenymi na dielo podfa zmluvy, technicko-kvalitativnych
podmienok sutaznych podkladov a technickych noriem.

8.10. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory bude
podpisany osobami opravnenymi konat v technickych veciach. Dfiom podpisania prebracieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami prechadza nebezpeCenstvo Skody na diele na
objednavatela.

Clanok IX
Ukoncéenie zmluvy

9.1 Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych strdn, pisomnym odstupenim od zmluvy alebo pisomnou
vypovedou objednavatela.

9.2 V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,den zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo zich poruSenia druhou
zmluvnou stranou ku dfiu zaniku zmluvy dohodou.

9.3 Objednéavatel je opravneny okamzite pisomne odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného
porudenia zmluvy zhotovitelom, a to najma v pripadoch uvedenych v bodoch 3.7, 6.1., 8.3, 8.6
a 10.2 zmluvy. Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej
zmluvnej strane (ktord svoju povinnost poru$ila) a jeho ucinky nastavaju driom dorucenia
zmluvnej strane, ktora svoju povinnost porusila. Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy, ak
sa preukaze, ze zhotovitel v ponuke predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé,
neuplné alebo skreslené udaje. V pripade nepodstatného porusenia zmluvy su zmluvné strany
opravnené od zmluvy odstupit po marnom uplynuti lehoty stanovenej druhou zmluvnou stranou
na odstranenia konania vrozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj
nasledkami takéhoto konania.

9.4 Pre pravnu Upravu odstupenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajucich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

9.5 Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dévodu. Vypoved musi mat
pisomnu formu. Vypovedna lehota je jeden kalendarny mesiac a zacina plynat prvym dnom
kalendarneho mesiaca, ktory nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved
dorucena zhotovitelovi.



Cislo zmluvy v SAP: 10000073434

9.6

9.7

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.

10.6.

10.7.

V pripade vypovede zmluvy podla bodu 9.5 tohto ¢lanku ma zhotovitel narok, aby mu
objednavatel zaplatil ¢ast ceny diela uvedenu v ¢lanku 1l tejto zmluvy zodpovedajucu
vykonanym pracam na diele ku dfiu uplynutia vypovednej lehoty. Do 14 dni odo dfia uplynutia
vypovednej lehoty je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi dielo, resp. ¢ast diela vratane
suvisiacej dokumentacie v stave zodpovedajucom vykonanym pracam na diele ku driu
uplynutia vypovednej lehoty. Odovzdanie a prevzatie v zmysle tohto bodu sa uskutocni
podpisanim preberacieho protokolu osobami opravnenymi konat v technickych veciach.
Pripadné iné vzajomné zavazky a pohladavky existujuce ku dnu uplynutia vypovednej lehoty si
zmluvné strany vyporiadaju na zaklade osobitnej pisomnej dohody.

V pripade, ak nastanu pravne skuto€nosti majuce za nasledok zmenu v pravnom postaveni
zhotovitela (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena
v opravneniach konat v mene zhotovitela) alebo akakolvek ind zmena majdca priamy vplyv na
plnenie zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny oznamit tieto skutoénosti objednavatelovi
najneskér do 10 dni odo dna, kedy tieto skutoCnosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za
Skodu spdsobenu objednavatelovi v désledku porusenia tejto povinnosti a objednavatel ma
pravo odstupit od zmluvy. Za akukolvek ini zmenu sa povazuje aj z mena bankového spojenia
zhotovitela, pricom k tejto informacii predlozi aj potvrdenie prislusnej banky.

Clanok X
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podfa tejto zmluvy alebo v suvislosti
s touto zmluvou sa bude doru€ovat doporuCene poStou, kurierom alebo osobne.. Za denf
doruCenia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, za den doru€enia sa povazuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si
adresat neprevezme pisomnost v UloZznej lehote na poste, za def doruenia sa povazuje
posledny defi uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi
s oznacenim posty ,,adresat neznamy* alebo ,,adresat sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou
podobného vyznamu, za den dorucenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy
na tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela

Prava povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika v plathom zneni a ostatnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a u€innych v Slovenskej republike, najmé zakona &. 254/1998 Z.z.
o verejnych pracach.

Zmluva je vyhotovena v piatich vytlackoch, tri pre objednavatela dva pre zhotovitela.

Menit alebo dopifiat ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomnymi &islovanymi dodatkami
so suhlasom oboch zmluvnych stran.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a U¢innost
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Neoddelitelnou sucastou zmluvy su:
Priloha &.1 Opravy vozovky v sprave SSUD 2 Bratislava - Velkoplo$né opravy-Jednotkové ceny

Priloha &. 2 Opravy vozovky v sprave SSUD 2 Bratislava - Lokalne opravy-Jednotkové ceny
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10.8. Z hladiska predmetu zakazky sucastou zmluvy su:

- sutazné podklady=

- ponuka*

- ponukané jednotkové ceny

- buduce objednavky vystavené na zaklade tejto zmluvy*
- schvalené pociato¢né skusky a dokumentacia kvality=
- prirucka kvality alebo kontrolny a skusobny plan

- harmonogram postupu a trvania prac *
Pozn. =* Neprikladaju sa ku kazdému vyhotoveniu zmluvy, ale ich obsah je zmluvne
zavdzny, pokial ho zmluva neupravuje odlisne.

V Bratislave dfia: V Bratislave diia :

Za objednavatefla: Za zhotovitela:

Ing. Jan Kotula Ing. Miroslav Poto¢
predseda predstavenstva podpredseda predstavenstva

a generalny riaditel

Ing. Milan Gajdo$ Ing. Vladimir Kotrik
podpredseda predstavenstva ¢len predstavenstva
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