
ZMLUVA  O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa: č. zhotoviteľa:

„I/9 Bánovce nad Bebravou, zosuv na ceste“ 
(ďalej aj ako „zmluva“ alebo „zmluva o dielo“)

Čl.1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest
Sídlo: Miletičova č. 19, Bratislava, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD., generálna riaditeľka SSC
Osoba oprávnená na uzavretie zmluvy: PhDr.  Ivan  Brečka,  MBA riaditeľ  Investičnej  výstavby a

správy ciest  Žilina,  M. Rázusa  104/A,  010 01 Žilina,  na
základe  generálnym  riaditeľom  určeného  rozsahu
podpisového  práva  č.  6957/2018/0001/9827  zo  dňa
10.04.2018. 

IČO: 00003328
DIČ: 2021067785 
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava 
Číslo účtu (IBAN): SK44 8180 0000 0070 0013 5433, Výdavkový účet ŠR SR

SSC
Právna forma: rozpočtová  organizácia,  zriadená  MDPT  SR  (právny

nástupca je MDV SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-1995
zo dňa 07.12.1995, v znení neskorších zmien a doplnení 

Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová – právnik

Ing. Dezider Szabó -  námestník úseku správy a prevádzky
ciest

- vo veciach technických: Ing. Dezider Szabó -  námestník úseku správy a prevádzky
ciest

- vo veciach ekonomických: p. Katarína Staneková – útvar ekonomický
Číslo telefónu: tel.: 041/507 46 12
E-mail: beata.bulejcikova@ssc.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 ZHOTOVITEĽ:
Názov: JAMEN-STAV, s. r. o.   
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 
Sídlo: Košťany nad Turcom 92, 038 41 Košťany nad Turcom 
Zápis v obch.reg.: OR OS Žilina, dňa 28.09.2016 Vložka 66409/L
Štatutárny orgán: Ján Mendel – konateľ 

- vo veciach zmluvných: Ján Mendel  
- vo veciach technických: Ján Mendel
- vo veciach cenových: Ján Mendel
Stavbyvedúci: Ing. Ondrej Mištrík
IČO: 50 521 420
DIČ: 2120355501
IČ DPH: SK2120355501
Bankové spojenie: Slovenská  sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: SK 37 3227 2451
IBAN: SK64 0200 0000 0037 3227 2451

 (ďalej len „zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany)

mailto:beata.bulejcikova@ssc.sk


Úvodné ustanovenia

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní  a o zmene  doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  „zákon
o verejnom  obstarávaní“).  Objednávateľ  na  obstaranie  predmetu  tejto  zmluvy  použil  postup  verejného
obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou.

Čl.2 PREDMET ZMLUVY
2.1 Touto zmluvou sa zhotoviteľ  zaväzuje,  že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto  zmluve

zrealizuje pre objednávateľa práce na stavbe „I/9 Bánovce nad Bebravou, zosuv na ceste“  (ďalej
len „dielo“).

2.2 Popis prác je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk a rozsah prác je uvedený v Rozpočte, ktorý
ako príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo spresniť
výmery jednotlivých položiek Rozpočtu. 

Čl.3 PODKLADY
3.1 Záväznými podkladmi k vykonaniu diela sú:

- Výzva na predloženie cenovej ponuky
- Táto Zmluva o dielo s prílohou č. 1 (Rozpočet)
- Cenová ponuka zhotoviteľa
Uvedené  zmluvné  podklady  sú  neoddeliteľnou  súčasťou  zmluvy  a  platia  v prípade  rozporov
v uvedenom poradí a ich dostatočná znalosť je touto zmluvou potvrdená.

3.2 Všetky práce musia byť vykonané podľa platných STN EN, TKP SSC a technologických postupov
(pokynov  výrobcu  pre  použitie  materiálov  a výrobkov,  ktoré  sú  súčasťou  dodávky,  vrátane
preukazných skúšok odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní
predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených
materiáloch,  ktoré  vyplynú  napr.  z novelizácie  noriem resp.  iných  požiadaviek  na  kvalitu  počas
realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami.

Čl. 4 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1 Cena za predmet plnenia zmluvy o dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona  č.

18/1996 Z. z.  o cenách a Vyhlášky č.  87/1996  Z. z.  a Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej
republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách
a je pevná počas realizácie:

Cena diela bez DPH            80 534,00 EUR
DPH 20 %                                                          16     106,80 EUR  
Celková cena diela s DPH             96 640,80 EUR 
Slovom:  deväťdesiatšesť tisíc šesťstoštyridsať eur a osemdesiat eurocentov.

4.2 Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude zhotoviteľom vystavená faktúra na
základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného overiteľným spôsobom
v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy pre
každú položku. Splatnosť faktúry je  30 dní od jej  doručenia objednávateľovi na adresu SSC -
IVSC  Žilina,  M.  Rázusa  104/A,  010  01  Žilina.  Faktúra  musí  obsahovať  náležitosti  daňového
dokladu.

4.3 Cena  zahŕňa  všetky  náklady  spojené  s realizáciou  diela  vrátane  nákladov  na  projekt  a  zabezpečenie
dopravného  obmedzenia  počas  výkonu  prác  a  všetky  ostatné  nevyhnutné  náklady  spojené
s realizáciou  diela.

4.4 Objednávateľ  je  oprávnený  pred  uplynutím  lehoty  splatnosti  vrátiť  bez  zaplatenia  faktúru,  ktorá
neobsahuje náležitostí  daňového dokladu alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou
musí uviesť  dôvod vrátenia.  Oprávneným vrátením prestáva  plynúť lehota splatnosti.  Celá lehota
plynie  znovu  odo  dňa  doručenia  (odovzdania)  opravenej  alebo  nanovo  vyhotovenej  faktúry
objednávateľovi.

4.5 Podľa  §  12  zákona  č.  254/1998  Z.  z.  o verejných  prácach  v znení  neskorších  predpisov  môže  byť
zadržiavaných najmenej 5 % a  najviac 10 % zo zmluvne dohodnutej  ceny diela do preukázania
splnenia  kvalitatívnych parametrov  pri  odovzdaní  a  preberaní  predmetu  zmluvy a do odstránenia
všetkých  závad  a  nedorobkov.  V zmysle  uvedeného  ustanovenia  sa  zmluvné  strany  dohodli  na



zádržnom vo výške 10 %. Zádržné 10 % zo zmluvne dohodnutej ceny diela bude uplatnené odpočtom
z ceny  s DPH  vystavenej  faktúry.  Zadržiavaná  čiastka  môže  byť  uvoľnená  len  na  základe
preberacieho  protokolu o odovzdaní  a prevzatí  verejnej  práce  alebo jej  dokončenej  časti  v zmysle
Vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. (ďalej len
ako  „vyhláška  č.  83/2008“),  ktorý  konštatuje,  že  dielo  bolo  odovzdané  a  prevzaté  bez  vád  a
nedorobkov v predpísanej kvalite.

4.6 Zhotoviteľ bude akceptovať bez ďalších nárokov zníženie ceny v prípade,  že časť diela  sa na podnet
objednávateľa nebude realizovať.

Čl.5 ZMENY VO VÝMERÁCH A NAVIAC PRÁCE
5.1 Všetky  zmeny  a akékoľvek  dodatky  k zmluvnej  cene  budú ocenené  sadzbami  a cenami  uvedenými  v

Rozpočte.  Ak  Rozpočet  tieto  ceny  a sadzby  neobsahuje,  zhotoviteľ  ich  spracuje  a predloží  na
odsúhlasenie objednávateľovi.

5.2 V prípade, že v Rozpočte nie sú uvedené príslušné sadzby alebo ceny alebo v čase predkladania ponuky sa
nevyskytovali,  budú  použité  ceny  stanovené  kalkuláciou.  Kalkuláciu  zhotoviteľ  odsúhlasí
s objednávateľom. 
Kalkulačný  vzorec  sa  použije  ten  istý,  ktorý  bol  použitý  pri  tvorbe  stanovenia  ceny  v ponuke.
Kalkulačný  vzorec  a databázy  profesií,  strojov  a dopravy  predloží  zhotoviteľ  objednávateľovi  na
písomné vyzvanie do 5 dní.  Ak tak zhotoviteľ neurobí  v stanovenej  lehote,  môže stavebný dozor
(objednávateľ) znížiť mesačné faktúry o 50 % až po dobu predloženia horeuvedených údajov.

5.3 V prípade, že naliehavosť zmeny práce by neumožnila predloženie dodatku k zmluve a mohlo by dôjsť
k prípadným  škodám  na  diele,  je  možné  so  súhlasom  stavebného  dozoru  v prácach  pokračovať
a dodatok bude vyhotovený v čo najkratšom termíne.

Čl.6 TERMÍN PLNENIA
6.1        Lehota na uskutočnenie predmetu zákazky je do 30 kalendárnych dní od odovzdania staveniska.

Stavenisko bude odovzdané po nadobudnutí účinnosti zmluvy a vydaní právoplatných povolení na
zahájenie prác.

6.2 Pri  nevhodných  poveternostných  podmienkach  (trvalý  dážď,  sneženie,  mráz,  teploty  vzduchu
nevyhovujúce pre realizáciu predmetu diela) bude termín ukončenia realizácie diela posunutý o dobu
prekážky realizácie, a to súhlasným zápisom v stavebnom denníku oboch zmluvných strán.

Čl.7 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
7.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme ukončené práce na základe výzvy zhotoviteľa do 2 dní. 

7.2 O odovzdaní a prevzatí prác spíšu obidve strany Protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej
dokončenej  časti  v zmysle  vyhlášky  č.  83/2008  Z.  z..  K odovzdaniu  a  prevzatiu  hotového  diela
pripraví  zhotoviteľ  stavebný  denník  a  elaborát  o kvalite  (dokumentácia  o  kvalite  stavby)
s vyhodnotením  skúšok  a doložením  atestov  o kvalite  prác  a zabudovaných  materiálov  na
odsúhlasenie.

7.3 Objednávateľ umožní pracovníkom a mechanizmom zhotoviteľa prístup na stavenisko aj po odovzdaní
stavby  na  dobu,  potrebnú  k  odstráneniu  prípadných  vád  a nedorobkov,  ktoré  nebránia  užívaniu
stavby.

7.4 Zhotoviteľ 2 dni vopred vyzve objednávateľa na preverenie prác,  ktoré budú pri ďalšom postupe prác
zakryté. Ak sa objednávateľ nedostaví na ich preverenie, je zhotoviteľ oprávnený v prácach riadne
pokračovať.  Ak  objednávateľ  bude  potom trvať  na  odkrytí  týchto  prác,  je  povinný uhradiť  toto
dodatočné  odkrytie  a zakrytie.  Podobne  sa  bude  postupovať  aj  v prípade  účasti  zástupcu
objednávateľa  na  prípadných  predpísaných  skúškach,  vyžadovaných  osobitnými  predpismi.
Vykonanie skúšok zabezpečí zhotoviteľ za prípadnej súčinnosti objednávateľa.

7.5 Meno  stavbyvedúceho  s presným  údajom  jeho  adresy  oznámi  zhotoviteľ  najneskôr  pri  odovzdaní
staveniska, prípadné zmeny zápisom v stavebnom denníku.

7.6 Za zhotoviteľa je zodpovedný pracovník na stavbe: Ján Mendel

7.7 Za objednávateľa je poverený činnosťou zodpovedného pracovníka, pri preberaní a odovzdávaní prác, pri
odstraňovaní vád a nedorobkov Bc. Jozef Važan, tel. č. 0901 714 762.



7.8 Za objednávateľa sú poverení zastupovaním výkonu činnosti kontroly kvality Ing. Dezider Szabó.



Čl.8 ZÁRUČNÁ DOBA
8.1 Zhotoviteľ poskytuje na práce záruku 60 mesiacov odo dňa podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí

verejnej práce alebo jej dokončenej časti v zmysle vyhlášky č. 83/2008 Z. z.. Zhotoviteľ nezodpovedá
za vady, ktoré po odovzdaní a prevzatí stavby spôsobil objednávateľ a tretia osoba, ani za vady, ktoré
boli  po  prevzatí  spôsobené  bežným  opotrebovaním,  požiarom,  výbuchom,  vyššou  mocou,  alebo
z iných  dôvodov,  ktoré  nezavinil  zhotoviteľ.  Záruka  sa  nevzťahuje  na  prípadné  vady  spôsobené
neodborným zásahom, mechanickým poškodením a bežným opotrebením.

8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť,
alebo  na  ňu  upozornil  objednávateľa  a ten  na  ich  použití  trval.  Objednávateľ  nie  je  oprávnený
odmietnuť  prevzatie  pre  vady,  pôvod  ktorých  spočíva  v  zmenách  a pokynoch  nariadených
objednávateľom.

Čl.9 ZMLUVNÉ POKUTY
9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym vykonaním a odovzdaním diela ako celku je objednávateľ

oprávnený žiadať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025 % z Celkovej ceny diela
s DPH za každý aj začatý deň omeškania.

9.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady alebo nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške
33 € a za každý deň omeškania.

9.3 V prípade  omeškania  objednávateľa  s úhradou  ceny  za  dielo  má  zhotoviteľ  právo  uplatniť  úroky
z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

9.4 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Čl.10 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
10.1 Od  zmluvy  možno  odstúpiť  v prípadoch,  ktoré  stanovuje  zmluva  a  §  344  a nasl.  Obchodného

zákonníka, zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.

10.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

10.3 Objednávateľ  môže  odstúpiť  od  zmluvy  v prípadoch,  ak  zhotoviteľ  mešká  so  splnením
zmluvného termínu a ak uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. 

10.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy,

a) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie dodávateľa pre nesplnenie podmienky účasti
podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, alebo

b)  ak  táto  nemala  byť  uzavretá  s  dodávateľom  v  súvislosti  so  závažným  porušením  povinnosti
vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie
v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,

c) zhotoviteľ nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej ako
„RPVS“) alebo ak bol vymazaný z RPVS.

10.5 Zhotoviteľ môže odstúpiť  od zmluvy v prípade ak objednávateľ  neplní  svoje zmluvné povinnosti
a tým  zhotoviteľovi  znemožní  vykonávanie  prác.  Musí  však  vyzvať  objednávateľa  a určiť  mu
dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásiť, že
v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne  od zmluvy odstúpi v preukázateľnom rozsahu.

10.6 Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a
ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.

10.7 Objednávateľ  je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade,  ak zhotoviteľ vstúpil do
likvidácie,  na jeho majetok bol  vyhlásený konkurz,  ako aj  vtedy,  ak existuje  dôvodná obava,  že
plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.

10.8 Zhotoviteľ  môže  odstúpiť  od  zmluvy  v prípade  porušenia  ustanovenia  zmluvy,  a to  keď  je
objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúr viac ako 30 dní po splatnosti.

10.9 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť žiadne pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto
zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností)
vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ postúpi alebo prevedie pohľadávky (práva) v
zmysle prvej vety tohto bodu na tretiu osobu považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy, ktoré



oprávňuje  objednávateľa  okamžite  odstúpiť  od  zmluvy.  Tým  však  nie  je  dotknutý  nárok
objednávateľa na náhradu škody.

Čl.11 PREDĹŽENIE DOBY REALIZÁCIE DIELA
11.1 Doba realizácie diela sa môže predĺžiť v  prípade, že:

a) sa zvýši množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom;
b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
c) nastane zdržanie,  chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom, nepridelenie  dostatočného

finančného objemu na túto stavbu v priebehu kalendárneho roku;
d) nastanú okolnosti, ktoré nie sú zavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho

zhotoviteľ  zodpovedá.  Ak nastanú takéto okolnosti,  má zhotoviteľ právo na predĺženie  lehoty
výstavby diela. Predĺženie lehoty výstavby určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

Čl.12 OSTATNÉ DOHODY
12.1 Pred začatím prác odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi písomne stavenisko, ktoré musí byť zbavené

všetkých právnych i faktických závad.

12.2 Ak zhotoviteľ pri vykonávaní diela zistí skryté prekážky, týkajúce sa veci alebo miesta, kde sa má
dielo  vykonať  a  tieto  prekážky  znemožňujú  vykonanie  diela  zmluvne dohodnutým spôsobom,  je
zhotoviteľ povinný bezodkladne to oznámiť objednávateľovi. Na stavbe bude stavebný denník trvalo
prístupný stavebnému dozoru objednávateľa.

12.3 Zhotoviteľ  zabezpečí  a poskytne,  na  požiadanie  stavebného  dozoru,  resp.  pracovníkov laboratória
objednávateľa, ku skúškam vykonávaným na stavbe objednávateľom potrebné spolupôsobenie.

12.4 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať
odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce.

12.5 Zhotoviteľ  bude  stavenisko  udržiavať  v prevádzkyschopnom  stave  pre  verejnú  dopravu.  Počas
realizácie stavby si zhotoviteľ zabezpečí údržbu predmetnej  cesty a jej zjazdnosť v celom obvode
staveniska.

12.6 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela zo
strany objednávateľa na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej
časti v zmysle vyhlášky č. 83/2008 Z. z..

12.7 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
svojich  zamestnancov,  subdodávateľov,  ich  zamestnancov,  ako  aj  ďalších  osôb,  ktoré  sa  zdržujú
oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

Čl.13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
13.1 Obe strany sa zaväzujú svojím podpisom, že sa zoznámili s celým obsahom tejto zmluvy a súhlasia

s ňou.

13.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných dodatkov, ktoré
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

13.3 V ostatných  náležitostiach  sa  zmluvné  strany  riadia  príslušnými  ustanoveniami  Obchodného
zákonníka č.513/1991 Zb., zákonom o cenách a ďalšími platnými predpismi Slovenskej republiky.

13.4 Táto zmluva je vyhotovená v 4-och exemplároch, po 2 pre každú zmluvnú stranu. Akékoľvek jej
zmeny musia byť zmluvnými stranami potvrdené písomnou formou.

13.5 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného
tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.

13.6 Táto  zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  podpisu  oboma  zmluvnými  stranami  a účinnosť  dňom
nasledujúcim  po  dni  zverejnenia  zmluvy  v Centrálnom  registri  zmlúv.  Táto  zmluva  je  povinne
zverejňovanou  zmluvou  podľa  §  5a  zákona  211/2000 Z.  z.  o slobodnom prístupe  k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

13.7 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že táto zmluva bude zverejnená v Centrálnom
registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa §47a Občianskeho
zákonníka a §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v   znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu



práv zhotoviteľa vyplývajúcich z §17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a
§11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“).
Objednávateľ  konkrétne  zabezpečí  ochranu  (anonymizovanie)  tých  ustanovení   zmluvy  o dielo
(vrátanej  jej príloh),  ktoré majú charakter  obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení
a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môže byť zneužité.

13.8 Zmluva je platná dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinná dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia v Centrálnom registri  zmlúv vedenom Úradom vlády SR v zmysle zákona č. 546  z 9.
decembra  2010,  ktorým sa dopĺňa zákon č.  40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení  neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 44/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

13.9 Zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v
súlade zo znením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účely uzavretia zmluvy.

V Žiline dňa: 18.3.2021 V Košťany nad Turcom dňa: 17.3.2021

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

............................................... ...............................................
PhDr. Ivan Brečka, MBA Ján Mendel
riaditeľ SSC IVSC Žilina konateľ spoločnosti







Príloha č. 1

Stavba: Havarijný stav, Zosuv na ceste I Triedy Bánovce n Bebravou

Lokalita: Bánovce n. Bebravou

Dátum: 15.10.2020

p.č. popis MJ Množstvo J.Cena Celkom

1. Rozoberanie zvodidla M 16 12            192.00 € 

2. Spätná montáž zvodidla M 16 28            448.00 € 

3. Odstránenie krovín M2 117 8            936.00 € 

4. Zemné Práce M3 359 39      14,001.00 € 

6. Kamenné opevnenie M3 359 117      42,003.00 € 

7. Vodorovná Doprava t 730 14      10,220.00 € 

8. ŽB veniec M3 6 480        2,880.00 € 

9. Odvodnenie povrchové a podpovrchové kpl 1 9867        9,867.00 € 

Spolu      80,547.00 € 

Ján Mendel 

Konateľ spoločnosti JAMEN-STAV s.r.o.



množstvá

skutočnosť - odmeraním

skutočnosť - odmeraním

5x5 m 

18x6,5x3,0

18x6,5x3,0 Gravitačné opevnenie priemer .. Na vrchu cca 1,5 m pod rímsu

8 x 1,5 x 0,5 m vrchná rímsa + osadenie a obetonovanie stlpikov zvodidla 

Odvodnenie drenážnym materiálom a fóliami na rube a zvedenie vody kaskádami z prefabrikátmi žlabov so zaústením do priepusta 
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