

Zmluva o dielo

(číslo zmluvy SMD – 5/2017)

1. Zmluvné strany

ABRA Software s.r.o			
Zastupuje	David Rožek, konateľ		
Sídlo firmy	Plynárenská 1, 821 09 Bratislava		
Prevádzkareň	Plynárenská 1, 821 09 Bratislava		
Zapísané	v obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I., oddiel: Sro, vložka 7236/B		
Platca DPH	áno ☒ ne ☐		
IČO	31375162	DIČ	SK2020327210
Telefón		Fax	
Kontakty:			
Vedúci projektu:	Ing. Miroslav Kmit'	E-mail Mobil	Miroslav.kmit@abra.eu 0903 435 114
(ďalej jen „Zhotoviteľ“)			

a

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím			
Zastupuje	PhDr. Dušan Piršel - riaditeľ		
Sídlo	Mokrohájska č.1, Bratislava, 842 40		
Prevádzkareň			
Zapísané			
Platca DPH	áno ☐ ne ☒		
IČO	603 457	DIČ	2020919153
Telefón	02 / 54 65 13 54	Fax	
Kontakty:			
Zodpovedná osoba	Ing. Vlastimír Hulvan	E-mail Mobil	Vlasto.hulvan@iprba.sk 0911 474 004
(ďalej jen „Objednávateľ“)			

uzavreli v nižšie uvedený deň, mesiac a rok túto zmluvu o dielo:

S. J. F. E.

2. Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje k vykonaniu týchto prác:

- ☐ 2.1.1. k vytvoreniu Implementačnej štúdie pre oblasti špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy tvoriacu jej neoddeliteľnú súčasť (ďalej len „**Štúdia**“).
- ☒ 2.1.2. k implementácii informačného systému ABRA alebo jej časti v rozsahu špecifikovanom v prílohe č. 1 tejto zmluvy tvoriacu jej neoddeliteľnú časť (ďalej len „**Implementácia**“); Implementácia bude vykonaná podľa metódy S.A.F.E. (Smooth Advanced Formula for ERP®).
- ☐ 2.1.3. k implementácii zákazkových riešení (ďalej len „**aplikácie**“), ako sú špecifikované v prílohe číslo 1 tejto zmluvy tvoriacej jej neoddeliteľnú časť.
- ☐ 2.1.4. k úprave alebo doplneniu systému ABRA pomocou definičných nástrojov a funkcií (ďalej len „**Úprava**“) pre prípad, že Aplikácie nie sú zaradené do Implementácie. Úprava je špecifikovaná v prílohe číslo 1 tejto zmluvy tvoriacej jej neoddeliteľnú časť.
- ☐ 2.1.5. k vykonaniu iných prác, ktoré nie sú presne definované v prílohe č. 1 (ďalej len „**Ostatné práce**“). Ich rozsah bude vždy spresnený dohodou obidvoch strán v rámci plnenia tejto zmluvy a spísanej na zmenovom formulári alebo v zápise z jednania medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom s podpisom Vedúceho projektu Zhotoviteľa a Zodpovednej osoby Objednávateľa.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje k zaplateniu ceny za práce podľa odseku 2.1. tejto zmluvy (ďalej tiež len „**Dielo**“).

2.3. Objednávateľ je povinný vykonané Dielo prevziať.

3. Podmienky plnenia

3.1. V prípade, že bude nutné činnosti vedúce k realizácii Diela vykonávať v priestoroch Objednávateľa (ďalej len „**Priestory Objednávateľa**“) na jeho technickom vybavení, je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do svojich priestorov a ku svojmu vybaveniu kedykoľvek v priebehu svojej prevádzkovej doby a ďalej vždy v termínoch uvedených v Harmonograme (viď článok 4. tejto zmluvy).

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaistiť Zhotoviteľovi maximálnu súčinnosť a nezatajiť pred ním žiadne informácie dôležité pre úspešné vyhotovenie Diela. V prípade prerušenia s poskytovaním súčinnosti a informácií zo strany Objednávateľa v zmysle predchádzajúcej vety tohto odseku sa primerane posúvajú termíny vyplývajúce z Harmonogramu (viď článok 4. tejto zmluvy).

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje zaistiť dostatočnú kapacitu svojich pracovníkov, ktorú bude zhotoviteľ k plneniu diela potrebovať a to v presne v dobe, ktorá je vzájomne potvrdená. Pracovníci Objednávateľa v tejto chvíli podliehajú operatívne riadeniu Zhotoviteľa. Ak nebude v tomto bode zo strany Objednávateľa zaistená súčinnosť, posúvajú sa dohodnuté termíny zodpovedajúcim spôsobom.

3.4. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vyhotovovanie Diela a ak zistí, že Zhotoviteľ vyhotovuje Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený žiadať po Zhotoviteľovi odstránenie zistených závad.

3.5. Pri vyhotovovaní Diela Zhotoviteľ postupuje samostatne a nie je pri určení spôsobu vyhotovenia Diela viazaný pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vyhotovením Diela alebo len jeho časti tretiu osobu.

3.6. Prevádzkou Zhotoviteľa poverenou k realizácii Diela je prevádzkareň v:

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| ☐ Praha | ☐ Brne | ☒ Bratislava |
| ☐ Olomouci | ☐ Žilina | |

(ďalej len „**Poverená prevádzkareň**“).



4. Termíny plnenia

- 4.1. Harmonogram postupu pri vyhotovení diela je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „**Harmonogram**“).
- 4.2. O prevzatí jednotlivých častí Diela určených v Harmonograme, ako aj o prevzatí celého Diela bude medzi zmluvnými stranami spísaný vždy zápis vo forme odovzdávacieho protokolu.
- 4.3. Prevzatie Ostatných prác bude Objednávateľom potvrdené na príslušných výkazoch prác alebo zápisoch z jednaní.
- 4.4. Objednávateľ je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, a to do 7 kalendárnych dní od doručenia výzvy k prevzatíu. V prípade zistenia podstatných nedostatkov Diela alebo jeho časti má Objednávateľ právo prevzatie odmietnuť. V takomto prípade je povinný v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa zistenia existencie podstatných nedostatkov doručiť na adresu Zhotoviteľa písomné vyjadrenie špecifikácií týchto nedostatkov, ktoré sú dôvodom odmietnutie prevzatia. Pokiaľ tak Objednávateľ neurobí, považuje sa Dielo alebo jeho časť za odovzdané. Písomné vyjadrenie Objednávateľa s uvedením podstatných nedostatkov Diela alebo jeho časti sa má za riadne doručené aj vtedy, ak nedošlo v uvedené lehote k jeho prevzatíu Zhotoviteľom preto, že Zhotoviteľ inak včas doručené vyjadrenie z dôvodu na jeho strane na adrese svojho sídla v pracovných dňoch v dobe od 8.00 hod. do 16.00 hod. neprevzal. *V prípade zistenia nepodstatných väd Diela budú tieto zaznačené v preberacom protokole a Zhotoviteľ je povinný ich bezodkladne odstrániť.*
- 4.5. Termíny uvedené v harmonograme sú pre Zhotoviteľa záväzné len v prípade, že k podpisu tejto zmluvy dôjde najneskôr do 28.2.2017

5. Cena plnenia

- ☐ 5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena za Štúdiu je --- € bez DPH. Cenu za Štúdiu uhradí Objednávateľ po odovzdaní Štúdie.

- ☒ 5.2. Zmluvné strany dohodli, že cena za Implementáciu je:

bez DPH: 2 083,- €

DPH: 416.60,- €

Celkom s DPH: 2 499.60,- €

Faktúra za implementáciu bude vystavená najneskôr do 5 dní od podpisu preberacieho protokolu, ktorým bude po uplynutí skúšobnej prevádzky Objednávateľom prevzaté Dielo ako celok. Splatnosť faktúry bude 14 dní.

Dátum vystavenia daňového dokladu je aj dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

- ☐ 5.3. zmluvné strany sa dohodli, že cena za Aplikácie je _____,- € a pozostáva z nasledujúcich zložiek:

Por.	Položka	Celk. cena
1		
Celková cena za Aplikácie (bez DPH)		0 €

Cenu za Aplikácie uhradí Objednávateľ po ich odovzdaní do skúšobnej prevádzky.

- ☐ 5.4. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Úpravu je _____,- € a pozostáva z nasledujúcich položiek:

Por.	Položka	Celk. cena
1		
Celková cena za Úpravu (bez DPH)		0 €

Cenu za Úpravu uhradí Objednávateľ po odovzdaní Úpravy do skúšobnej prevádzky.

- ☐ 5.5. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ cena Ostatných prác nebude uvedená v príslušnom zmenovom formulári alebo zápise z jednania v zmysle ods. 2.1.5 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať za každú hodinu prác jedným človekom čiastku vo výške 62,- €. Cenu za Ostatné práce uhradí Objednávateľ po ich vykonaní.

- 5.6. Ak nie je cena za výjazdy Zhotoviteľa do priestorov Objednávateľa súčasťou ceny Štúdie, Implementácie, Aplikácie alebo Úpravy, bude Objednávateľovi vyúčtovaná podľa skutočného počtu výjazdov. Cena za jeden výjazd je 0,4 € / km + 24,- € / výjazd – počítané zo sídla ABRA Software s.r.o. do prevádzkarne Objednávateľa tam a späť.
- 5.7. Všetky ceny sú uvádzané bez dane z pridanej hodnoty, preto sa k cenám pripočítava v príslušnom daňovom doklade DPH vo výške podľa platných predpisov.
- 5.8. V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s ktoroukoľvek úhradou podľa tejto zmluvy, vzniká mu povinnosť uhradiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Zhotoviteľ je súčasne oprávnený prerušiť vykonávanie Diela do doby uhradenia všetkých dlžných čiastok Objednávateľom. O dobu prerušenia vyhotovenia Diela v zmysle predchádzajúcej vety tohto odseku sa taktiež posúvajú termíny dokončenia jednotlivých častí Diela v zmysle Harmonogramu a / alebo Diela ako takého.
- 5.9. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť vyhotovovanie Diela v prípade, že mu vznikne voči Objednávateľovi akákoľvek iná pohľadávka z akéhokoľvek iného dôvodu než je uvedené v odseku, 5.8., a to na dobu omeškania Objednávateľa s úhradou takejto pohľadávky. O dobu prerušenia vyhotovenia Diela sa posúvajú termíny dokončenia jednotlivých častí Diela v zmysle Harmonogramu a / alebo Diela ako takého.

6. Ostatné dojednania

- 6.1. Všetky zmeny tejto zmluvy sú možné len písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
- 6.2. Pokiaľ bude akákoľvek časť zmluvy vyhlásená za neplatnú, jej ostatné ustanovenia nebudú dotknuté a takáto časť bude nahradená ustanovením svojím obsahom zodpovedajúcim ekonomickému charakteru tejto zmluvy. To isté sa týka aj prípadnej medzery v zmluve.
- 6.3. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe pravdivých údajov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.
- 6.4. *Zmluva je platná v deň podpisu Zmluvy zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.*
- 6.5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 6.6. Vzťahy medzi stranami vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia obchodným zákonníkom.
- 6.7. Pre riešenie sporov zo vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy je miestne príslušný súd, v ktorého obvode je sídlo Zhotoviteľa.
- 6.8. *Na vykonané dielo poskytuje Zhotoviteľ záruku v dĺžke 6 mesiacov odo dňa podpisu preberacieho protokolu.*
- 6.9. Zoznam príloh tejto zmluvy:
príloha č.1 – Špecifikácia implementácie
príloha č.2 – Harmonogram implementácie
Uvedené prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

V Bratislave dňa

Vdňa

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

.....
ABRA Software s.r.o.

.....

Príloha č. 1 - Špecifikácia implementácie

Rozpis implementačných prác

Zhotoviteľ vykoná nasledovné implementačné práce:

- Rozdelenie diét na strediská:
 1. Žiaci / Internát / Normál
 2. Žiaci / Internát / Bezlepkový
 3. Žiaci / Internát / DIA
 4. Žiaci / Dochádzajúci / Normál
 5. Žiaci / Dochádzajúci / Bezlepkový
 6. Žiaci / Dochádzajúci / DIA
 7. Žiaci / Cudzí / Ubytovaní
 8. Žiaci / Cudzí / Neubytovaní
 9. Zamestnanci / Normál
 10. Zamestnanci / DIA
 11. Zamestnanci / Výchova
 12. Cudzí stravníci / Dôchodcovia
 13. Cudzí stravníci / Ostatní

- Vytvorenie reportu s nákladovými cenami jedál za Raňajky, Desiata, Obed, Olovrant, Večera, pre stravníkov rozdelených podľa vyššie uvedených stredísk.

Príklad:

Dátum výdaja stravy: 12.05.2017	Raňajky	Desiata	Obed	Olovrant	Večera
Žiaci / Internát / Normál	1,50 €	1,23 €	2,60 €	1,80 €	2,60 €
Žiaci / Internát / Bezlepkový					

- Vytvorenie skriptu na dorovnanie skladových zásob menších ako 0,001 na 0 (nulu).

Popis: Pred uložením Dodacieho listu skript skontroluje zostávajúcu zásobu surovín, ktoré sa nachádzajú na riadkoch Dodacieho listu. Pokiaľ je splnená podmienka, že zostávajúce množstvo suroviny na sklade je menšie ako 0,001 (mernej jednotky), zabezpečí doplnenie zostávajúceho množstva k množstvu suroviny na riadok Dodacieho listu.
- Vypracovanie užívateľského manuálu. Manuál bude obsahovať informácie, ako postupovať pri:
 - Načítaní aktuálnych príjemiek zo SAP do ABRA,
 - Odoslání dodacích listov z ABRA do SAP,
 - Vytvorení normy Gastrovýroby,
 - Vykonaní skladovej uzávierky a ocenenie skladových zásob.
- Úprava aktuálneho exportu DL do SAP. Výdaj surovín zo skladu bude evidovaný iba pod jedným strediskom „100213702“
- Zaškolenie obsluhy v rozsahu max 4. Hodín
- 1x výjazd konzultanta do sídla Objednávateľa (Mokrohájska 1, Bratislava). Na realizáciu diela zo strany Dodávateľa nebudú potrebné ďalšie výjazdy.

Príloha č. 2 – Harmonogram implementácie

Zahájenie implementácie: 8.3.2017

Odovzdanie diela do testovacej prevádzky: 31.3.2017

Prevzatie diela do ostrej prevádzky: 28.4.2017

V Bratislave dňa 28.2.2017

V Bratislave dňa 28.2.2017

S.F.E