ZMLUVA £ 0350-PRB/2011
o poskytnuti doticie na odstrinenie systémovej poruchy bytového domu
uzavretd podla § 16 zakona &. 443/2010 Z. 2. o dotdcidch
na rozvoj byvania a o socialnom byvani (d'alej len ,zmluva™)

medzi tymito zmluynymi stranami
Poskytovatel’:
Ministerstvo dopravy, vystavby a regionilneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Opravneny k podpisu:  RNDr. Peter Mach, veditci sluZzobného tiradu

Povereny ministrom dopravy, vystavhy a regionaineho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vystavby
a regiondineho rozvoja SR

ICO 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Stitna pokladnica
tislo Gétu: 70000117681/8180

(d'alej len ,,ministerstvo*)

a

Ziadatel’:

Vs spravea spol. s ro.

Sidlo: 851 03 Bratislava, Furdekova 4
Okres: Bratislava V

Kraj: Bratislavsky

Statutdrny Zistupcea Roman Varga, konatel

ICO: 35846925

bankové spojenie :

éislo (&t -

{d'alej len ,,ziadatel™)

Clinok I
Predmet a cel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou doticie podla zdkona &
443/2010 Z. z. o doticiich na rozvoj byvania 2 o socidlnom byvani (d'alej len ,zikon*) na tugel
odstrdnenia systémovej poruchy bytového domu podla § 6 =zikona, Specifikovanej v &linku 00
zmluvy, z rozpoctovej kapitoly ministerstva v rozpoétovom roku 2011.

Clinok I1
Udaje o stavbe

Dotdcia sa poskytuje na odstranenie systémovej poruchy bytového domu (dalej len ,stavba®)
s nastedovnymi adajmi:

a) nazov stavby: BD N:amestie hraniCiarov 6a, 6b
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b} druh systémovej poruchy:

) mesto;
d) okres:

e) ¢islo stavebného povolenia:

f) stavebné povolenie vydal :

g) zhotovitel’;

h) termin zacatia stavby:
1) termin dokonéenia stavby:
1) termin kolaudacie stavby:

k) pocet bytovych jednotiek:
1) opravnené naklady stavby:

m} viastné zdroje:

porucha vystupujicich kondtrukeii schodiskového priestoru,
porucha obvodového pliéta zo spinanych pérobetonovych
dielcov, porucha predsadene] lodZie a stivisiaceho obvodového
pladta zo spinanych pérobetdnovych dielcov

Bratislava

BratislavaV
UKSP 17448-TX1/2010-Kch-214
MC Bratislava - Petrzalka

TIMEX - Martin KriStiak, s. . 0., 1C0:44258011
023 54 Turzovka, Predmier 50
09/2011

04/2012
09/2012

108
493 121,78 €

324 661,78 €

- z toho projektové price:

Clanok 111
Vyika doticie
Ministerstvo poskytne Ziadatelovi doticiu na ufel uvedeny v &linku [ zmluvy vo vyike
168 460,00 € (slovom: stoSestdesiatosemtisic StyristoSest'desiat eur 0 eurocentov) vratane DPH.
Dotdciu uvedemi v odseku 1 tohto élinku zmluvy nie je moZné zvySit'.

Clinok IV
Podmienky poskytnutia a spésob ferpania doticie

Doticiu  podfa ¢&lanku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne  prisiuiného
krajského stavebného tradu (d'alej len ,JKSU“) formou bezhotovostngj thrady faktiry vystavenej
zhotovitelom stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné price a realizované dodivky (dalej len
»Stavebné price™).

Cerpanie dotdcie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych  pric, ak boli stgastou
oprivnenych ndkladov stavby a vykonanych stavebnych préc na stavbe z vlastnych zdrojov
Ziadatela vo vyske 324 661,78 € (slovom: tristodvadsattyritisic Sest'stodestdesiatjeden eur 78
eurocentov) a predlozenim dokladu o (hrade KSU.

Ministerstve neumozni &erpat’ dotdciu, ak Ziadatel' neuhradf fast’ oprévnenych nakladov stavby =z
vlastnych zdrojov vo vyike podla élanku II zmiuvy.

Ziadatel' predkladd KSU faktiry vystavené zhotoviteFom stavby za vykonané stavebné préce po
overeni poverenym zamestnancom Ziadatela a osobou, ktord na stavbe vykoniva odborny
technicky dozor podla § 10 ods. | pism. c) zéikona. Ziadatel zodpovedd za sulad fakturicie so
stiipisom vykonanych stavebnych pric.

KSU zadrZi sumu predstavujicu 10 % z celkovej vysky doticie do &asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolmenie. Ministerstvo povoll uvolnenie =zadrfanej sumy po predloZeni pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia k stavbe alebo zapisu o odovzdani a prevzati stavby Ziadatelom. Zapis
o odovzdani a prevzati je moZné akceptovat' len v pripade, Ze na stavbu nebolo vydané stavebné
povolenie alebo stavebny trad v stavebnom povoleni upustil od kolaudaéného konania.

Ministerstvo ukonéi financovanie stavby najnesk6r 4 (Styri) mesiace po termine kolaudicie
stavby dohodnutom v élanku 1T zmluvy,
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Oprivnené ndklady stavby vo vyske 493121,78 € (slovom: Styristodeviitdesiatiritisic
stodvadsatjeden eur 78 eurocentov) si zdvidzné. Jednotlivé polozky rozpoftu je moZné zmenit za
podmienck dohodnutych v tejto zmiluve. Tito podmienku ministerstvo povafuje za dodrzand, ak
sa z dbvodu zaokrihPovania zvySia opravnené ndklady stavby maximédlne o 3 (tr) eurd. V pripade
realizicie daldich pric na bytovom dome, ktoré nie si sidastou projektového rieSenia a rozpottu
stavby, sa tieto nezapoéitavaji do vlastnych zdrojov podl'a odseku 2 tohto &lanku zmluvy.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné price nie st realizované podla projektove;
dokumenticie predloZenej na vydanie stavebného povolenia, mdZe ministerstvo poéas vystavby
zastavit d'aliie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratif poskytnuhi  doticiu
vritane 1drokov vypoéitanych zo zakladnej drokovej sadzby Eurdpskej centrilnej banky k
ljanudru prislusného kalendimeho roka (d'alej len ,prisluSenstvo™) na et ministerstva, ktory
mu vopred oznimi.

Ministerstvo  sihlasi, aby pripadné zmeny matertdlov alebo technickych rieSend, ktorymi vSak
neddjde k podstatnej zmene projektového riefenia, ma mdvrh Ziadatela odsihlasil KSU, pricom
sucasfou ndvthu musi byt aj siohlasné stanovisko spracovatela projektu  stavby. Takto
odsthlasend zmena nesmie zvysit oprdvnené ndklady stavby, zhordif' technické parametre stavby
a jednotlivych kontruk&nych prvkov.

Clinok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dfa G&innosti tejto zmluvy, resp. zadatia stavby
predlozi KSU fotokdpiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnuté v ¢&ldnku II zmluvy a dodrZanie terminu  kolaudicie stavby
preukdZe privoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminn kolaudicie dohodnutého v &lanku I zmluvy; predizenie
terminov vystavby podla ¢linku II zmluvy pri dodrfani terminu predloZenia pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia sa nepovazuje za poruSenie zmluvne dohodnutych podmienok,

¢) na financovanie stavebnych pric pre stavbu pouzZije vlastné =zdroje, ktorymi preukdzal
splnenie podmienky podl'a § 10 ods. 1 pism. a) zékona,

d) na stavbe pofas jej realizicie bude odborny technicky dozor vykondvat fyzickd osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. ¢) zdkona,

€) doticiu pouZije iba na ugel uvedeny v &linku I zmluvy.

Ziadatel' je povinny umoZnif zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvat' ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umoznit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel' je povinny KSU predkladaf faktiry najneskér 14 (Strndst) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty zndsa vietky nésledky spojené s omeskanim.

Ziadatel' je povinny informovaf ministerstvo o vietkych skutoénostiach a zmendch tykajicich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktori Ziadatel uzatvoril so zhotoviteom stavby uvedenym v ¢linku

II zmiuvy.

Clinok VI
Odstipenie od zmluvy

Ministerstvo je oprdvnené podla § 48 zikona & 40/1964 Zb. Obgianskeho zdkonnika v zneni

neskorich predpisov (dalej len ,,Obgiansky zdkonnik*) od zmluvy odstipit’ ak:

a) Zziadatel' nedodrZi niektori z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukaze, Ze Ziadatel v Ziadosti o dotéciu alebo v prilohach k nej
uviedol nesprivne alebo nedplné udaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotdcie.

V pripade, Ze déjde k odstipeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Ziadatel povinny vratit

dotdciu vratane prisluSenstva na et ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.

Ziadatel je oprdvneny od zmluvy odstipit’ iba ak:

a) vopred vrati na iCet ministerstva vy¢erpant ¢ast’ dotdcie uvedenn v éldnku 111 zmluvy vrétane
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prisluSenstva,
b) nedoilo k erpaniu dotacic.
Ministerstvo mdéZe upustitt od vymdahania prisluienstva podfa odseku 3 pism. a) tohto ¢Elanku
zmluvy, ak Ziadatel’ nemodzZe pokracovat' v stavbe z dovodu hodného osobitncho zretela,

Clanok VII
Zaveretndé ustanovenia

Zmluva nadobiida platnost’ dfiom jej podpisania zmluvnymi stranami a Géinnost  dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centrilnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podl'a § 47a ods. 1 Obéianskeho zikonnika v nadviznosti na § 52 ods. 1 a 4
zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov (zakon o slobode informacii). ,

Zmluvu moino menit alebo doplfiat len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami, Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyZaduje, ak dojde k predizenin
terminu kolaudécie stavby najviac o 3 (iri) mesiace.

Priva a povinnosti neupravenc touto zmluvou sa budd riadit’ prislu§nymi ustanoveniami
Obdianskeho zdkonnika a s nfm stvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vietky
spory, ktoré vzniknil v sivislosti s touto zmluvou bude riedit’ prisluiny siud Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmych) rovnopisoch, pri€om 3 (tri) rovnopisy obdrzi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdrZi Ziadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdr KSU.

Neplatnost’ nicktorého z ustanoveni zmluvy nemd vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dovodu rozporu s pravnymi predpismi, zavizuji
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit’ inym, ktoré najviac zodpovedd uéelu a
pravnemu vyznamu pdvodného ustanovenia zmiuvy.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si si vedomé vietkych ndasledkov vyplyvajocich zo zmluvy, ich
zmluvnd volPnost nie je niéim obmedzend a Ze im nie si zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavnet zmluvu. V opripade, Z%e takd okolnost’ existuje zodpovedaji za 3kodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zdklade tohto vyhldsenia.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu si dadne preéitali, jej obsahu porozumeli a tito plne
zodpovedd ich skutotnej voéli, ktord prejavili slobodne, védine, urdite a zrozumitelne, bez omylu,
bez £asového tlaku alebo za jednostranne nadpadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického nattaku,

Diia: ... 2D P Ty -

Za ministerstvo : Za 7iadatela:

RNDr Peter Max

> - o~ x :{‘ #l
vediici sluZobnéhoirag
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