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ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v sulade so zdkonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych

11

1.2

zdkonov
(dalejlen ,Zmluva“)

1 CLANOK - ZMLUVNE STRANY

Objednavatel:
Nazov:
Sidlo:
KoreSpondencna adresa:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Osoba opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych:

Univerzita Komenského v Bratislave
Safarikovo ndmestie 6, 814 99 Bratislava 1
Safarikovo namestie 6,

P.0.BOX. 440, 814 99 Bratislava 1

prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD.

00 397 865

202 08453 32

SK 202 08453 32

Mgr. Zuzana Lisoriova, e-mail:

- vo veciach technickych:

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., e-mail:

(dalej len ,,Objednavatel”)

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:
Statutarny zastupca:
ICO:
DIC:
IC DPH:
Zapisany
IBAN:
Osoba opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

(dalej len ,,Zhotovitel")

MKs-Ing. Kassa Milan

930 41 Kvetoslavov 210

Ing. Kassa Milan

43 956 921

2022572090

SK2022572090

Okresny sud Trnava, Sro. vlozka ¢. 21530/T

Ing. Kassa Milan,
Ing. Kassa Milan,
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2.1

2.2

2.3

2.4

Zmluvné strany uzatvdraju na realizaciu stavebného projektu s nazvom: ,,ACCORD -
Rekonstrukcia plynovej pripojky PRIFUK” zmluvu o dielo na stavebné prace v sulade
so zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Zhotovitelom sa pre Ucely tejto zmluvy povazuje subjekt ktory bol v procese verejného
obstardvania Uspesny.

2 CLANOK - PREDMET PLNENIA A UCEL ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v sulade s projektovou dokumentaciou ,ACCORD -
Rekonstrukcia plynovej pripojky PRIFUK” a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve,
v Projektovej dokumentacii, vo vyzve na predkladanie ponuk, v Prilohe ¢. 1 k tejto
Zmluve — Rozpocet stavby — cenovy ndvrh, vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost
pre Objednavatela zrealizuje dielo, ktorym je rekonstrukcia plynovej pripojky pre PRIFUK
(dalej len ,,Dielo”):

2.1.1 podla pisomnych podkladov, ktoré poskytol Objedndvatel pocas realizacie

verejného obstardvania,

2.1.2 podla uchddza¢om oceneného vykazu vymer prac, ktory je neoddelitelnou

sucastou tejto Zmluvy ako Priloha €. 1 - Rozpocet stavby — cenovy navrh (dalej len
»vykazvymer®“);

2.1.3 podla projektovej dokumentacie, ktora je neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy

Pocas stavebnych prac pri vystavbe Diela nie je nutné stanovit mimoriadne docasné,
ochranné hygienické pasma. Ochranné pdsma jestvujucich docasnych i trvalych
nadzemnych a podzemnych |.S. a ich suvisiacich zariadeni budu pocas stavebnych Gprav
reSpektované v rozsahu prislusnej legislativy resp. bude s nimi nakladané vzmysle
projektového riesenia. Zvlastne a osobitné opatrenia pocas vystavby, v dotyku s
inZinierskymi sietami, reviznymi Sachtami a ostatnymi objektmi a zariadeniami budu
upresnené v samostatnych projektovych rieSeniach realizacného projektu. Vymedzenie
ochrannych pasiem v rieSenom Uzemi je rieSené v zmysle zakona ¢. 251/2012 Z. z. o
energetike a o zmene a doplneni niektorych zakonov pre jednotlivé rozvody
inZinierskych sieti, zakona ¢. 656/2004 Z. z. a zakona ¢.543/2002 Z. z. o ochrane prirody
a krajiny a dalSich legislativnych predpisov a Uprav.

Predmet zakazky zahffia aj zdvazok zhotovitela na realizdciu kompletnej dodavky
a montaze stavebnych prac, ako aj ndklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidaciu
stavebnych hmot a stavebného odpadu, naklady na prendjom verejnych ploch a
komunikacii, ak su potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevadzke a
vyprataniu zariadenia staveniska, pre pripadné skldadky materidlu, alebo stavebného
odpadu, ndklady na spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentdcie, ak vyplyva
z projektu stavby pri reSpektovani autorskych prav, naklady na strdZenie staveniska
pocas vystavby, naklady na spotrebu elektrickej energie a vody.

Zhotovitel je povinny uhradit vsetky naklady stavby na energie, ktoré vzniknd pocas
vystavby a bude povinny zabezpedit aj ich pripadné samostatné docasné napojenie
a meranie. Konkrétne podmienky pre odber energii a nasledne aj spésob ich Uhrady si
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2.13

objednavatel so zhotovitelom vzajomne dohodnu pri odovzdani a prevzati staveniska
a tieto uvedu v zapise z odovzdania a prevzatia staveniska.

g

Stavebné prace budu realizované za plnej prevddzky objedndvatela s ¢im zhotovitel
suhlasi a berie to na vedomie. Stavebné prace budu realizované tak, aby v minimalnom
rozsahu obmedzovali prevadzku objedndvatela.

Vsetky materidly atechnoldgie pouZité v procese realizacie diela musia byt platne
certifikované resp. musia byt v sulade prislusSnymi pravnymi predpismi upravujacimi
certifikaciu a preukazovanie zhody vyrobkov.

Zhotovitel je povinny pri vykone svojej cCinnosti postupovat s maximalnou
zodpovednostou a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpecnost a ochranu zdravia
pri praci vzmysle vyhlasky MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sp6sobilosti na vykon niektorych
pracovnych cinnosti, ako aj stvisiacich predpisov upravujucich bezpecnost a ochranu
zdravia pri praci a poziarnu ochranu.

Zhotovitel je povinny pocas doby vystavby diela zabezpecit na svoje ndklady stavenisko.
Zhotovitel zodpovedd za ochranu Zivotného prostredia iokolitych priestorov aza
dodrzZiavanie no¢ného a nedelného pokoja.

V pripade potreby zhotovitel zabezpeci povolenie pre potreby docasného uzZivania
verejnych pléch a komunikacii pre zariadenie staveniska, resp. pre pripadné skladky
materialu, alebo stavebného odpadu, umiestnenie lesenia, ako aj pre pripad rozkopavky
verejnych pléch. Zodpovednost voci organu, ktory uzivanie povoloval, resp.
zodpovednost vzmysle udeleného povolenia preberd na seba zhotovitel. Pripadné
Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit
zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo ndjomcov verejnych pléch
a komunikacii alebo inych opravnenych oséb doéjde k udeleniu pokuty, alebo inej
sankcie, resp. iného opravneného naroku voci objedndvatelovi, z dovodu pochybenia na
strane zhotovitela, tuto zndsa a uhradi vurcenej lehote oprdvnenym subjektom
zhotovitel.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze kovovy odpad predstavuje majetok objedndvatela, jeho
naslednd likvidacia bude rieSend po dohode s opravnenym zastupcom (opravnenou
osobou) objednavatela odvozom do vykupu Srotu, resp. na stanovené skladky
triedeného odpadu, zabezpeéenym zhotovitelom.

Predmetom zdkazky je aj plnenie podmienok pre uskutoénenie stavby, uréenych v
povoleni, ako iv stanoviskach a vyjadreniach kompetentnych organov Statnej spravy
a samospravy.

Objednavatel sa zavazuje zhotovené Dielo v sulade s projektovou dokumentaciou
protokolarne prevziat a zaplatit dohodnuty cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prislusSnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s prdvom Eurdpskeho
spoloCenstva a slovenskymi technickymi normami alebo zahrani¢énymi normami,
ktorymi sa prevzali eurdpske normy, v sulade s projektovou dokumentdciou a je viazany
pripadnymi pokynmi Objednavatela. Zhotovitel pri realizacii diela bude dodrzZiavat na
stavenisku ustanovenia § 43i zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom
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2.20

2.21

poriadku v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon“) a nepouzije material,
o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia zname, e je $kodlivy. PouZije materidly, ktoré spiiiaju
podmienky a poZiadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zakonov a technické poziadavky na poZiarnu bezpeénost
pri vystavbe podla vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani Diela dodrZiavat vsetky pravne predpisy a normy
vztahujlce sa na vykon stavebnej ¢innosti, ako aj nariadenie vlady cislo 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, ako aj
vyhlasky Ministerstva vnutra Cislo 699/2004 Z. z. o zabezpeceni stavieb vodou na
hasenie poZiarov. Zhotovitel nesmie pocas stavebnych prdc vykopovy a stavebny
material ukladat priamo na cestné teleso.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode
2.1 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objedndvatelom poskytnuté, ako aj so skutkovym
stavom na stavenisku (na zaklade obhliadky staveniska) a je si vedomy toho, Ze v
priebehu vystavby nemoézZe uplatfiovat naroky na uUpravu zmluvnych podmienok z
dovodov, ktoré mohol zistit pri oboznameni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska
na mieste vykonania Diela. Ak vSak skutocny stav staveniska nezodpovedd
predpokladom uvedenym v podkladoch, ktoré boli Objednavateflom Zhotovitelovi
poskytnuté, alebo sa nedal zistit beZznou obhliadkou staveniska pred podpisom tejto
Zmluvy (napr. skutoény stav podloZia staveniska), abude odévodriovat Upravu
zmluvnych podmienok, nepoufZije sa ustanovenie prvej vety tohto odseku.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Zze poskytnuté podklady povazuje za UpIné a dostatocné
na ocenenie jednotlivych polozZiek a vypracovanie vykazu vymer tak, ako tvori Prilohu €.
1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v priebehu zhotovenia Diela mdZe Objedndvatel
zaistovat inymi zhotovitelmi plnenie inych zévazkov, ktoré nie si predmetom tejto
Zmluvy na zaklade osobitnej dohody. Zhotovitel sa zavazuje, Zze tymto zmluvnym
partnerom Objednavatela umozini vstup na stavenisko, eventualne po dohode s
Objednavatelom poskytne dalsiu suéinnost potrebnu k realizaciu dodavok.

V pripade, ak Zhotovitel na vykonanie Diela pouzije na vlastné naklady tretie osoby,
zodpoveda, akoby Dielo vykonal sam. V takomto pripade je Zhotovitel zodpovedny za
to, Ze oboznami tretie osoby so vsetkymi pravami a povinnostami, ktoré mu z tejto
Zmluvy vyplyvaji a mézu mat vplyv na splnenie zavazkov tychto tretich osob.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepouzije pre vlastné potreby ani pre potreby tretich os6b
Ziadne podklady, dokumenty a projektovu dokumentaciu tykajlcu sa zhotovenia Diela s
vynimkou subdodavatelov. Jedinym vlastnikom a opravnenym subjektom na udelovanie
povolenia/suhlasu na pouZitie dokumentacie uvedenej v prvej vete tohto bodu je
vyluéne Objednavatel.

Zhotovitel sa zavazuje poskytovat Objednavatelovi nevyhnutné informacie a sucinnost.
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3  CLANOK - MIESTO A LEHOTA REALIZACIE

Miesto realizdcie Diela je: Areal Univerzity Komenského v Bratislave, Karlova Ves -
Mlynska dolina, Bratislava IV

Zhotovitel sa zavazuje:

3.2.1 zrealizovat predmet plnenia uvedeny v bode 2.1 tejto Zmluvy v termine:

a) zacCiatok realizacie: Zhotovitel je povinny zacat stavebné priace do
7 kalendarnych dni od vydania pokynu zo strany objednavatela,

b) ukoncenie realizacie Diela: do 5 kalendarnych tyZzdiov odo dna zacatia
stavebnych prac podla pism. a)

c) protokoldarne odovzdat diela Objednavatelovi bez vad a nedorobkov
braniacich riadnemu uZivaniu Diela na ucel, na ktory je urené, do
2 kalendarnych tyZdnov od jeho dokoncenia

3.2.2  splnit zmluvny zavazok podla ¢lanku Il. tejto Zmluvy protokolarnym odovzdanim

diela Objedndvatelovi podla ¢lanku XV. tejto Zmluvy.

Objedndvatel sa zavazuje:

3.3.1 odovzdat stavenisko Zhotovitelovi do pat dni od pisomného oznamenia

Objednavatela Zhotovitelovi o pripravenosti staveniska. Stavenisko moéze byt
odovzdavané aj po Castiach v zavislosti od potrieb objedndvatela.

3.3.2 urcit Zhotovitelovi odberné miesto vody a elektrickej energie,

4 CLANOK - CENA zA DIELO

Cena za Dielo je stanovena dohodou, je spracovanad v sulade s ustanoveniami zdkona ¢.
18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov (dalej len: ,,zdkon o cenach”).
Sucastou tejto Zmluvy je Zhotovitefom vypracovany vykaz vymer ako Priloha ¢. 1 —
Rozpocet stavby — cenovy navrh.

Zmluvné strany dohodli cenu predmetu Zmluvy nasledovne:
Cena za dielo bez DPH: 158 925,75 Eur
DPH 20%: 31 785,15 Eur
Celkova cena diela s DPH: 190 710,90 Eur

Dan z pridanej hodnoty bude Uétovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusSnym
zakonom v dobe zdanitelného plnenia abude vysporiadand v sulade s platnymi
pravnymi predpismi Eurdpskej unie.

Jednotlivé casti Ceny za Dielo su uréené vo vykaze vymer Zhotovitela. Zhotovitel
vyslovne uvadza, Ze vykaz vymer je Uplny a zavazny a k jeho zmene moze dojst vylucne
na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, postupom podla bodu 4.6 tejto Zmluvy.

VyssSie uvedena Cena za Dielo zahriuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v
rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskudsaniu a odovzdaniu Diela do uzivania
vratane vedlajSich ndkladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska,
pomocnych konstrukcii (leSenia, lavky a pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i
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mimo, cla, poplatkov za skladdky, poistného, vykonania predpisanych skuasok,
zabezpeclenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prifahlych pouZivanych
komunikacidch, odvozu stavebnych odpadov a pod.

V pripade, Ze sa pocas realizicie ukdZie potreba zmeny objemového alebo
konstrukéného charakteru, alebo naviac prac oproti povodne dohodnutému rozsahu
prac, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a budu riesené v dodatku k tejto
Zmluve v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

Tieto prace budu ocenené nasledovne: pre Uhradu vzdjomne odsuhlasenych naviac
prac, ktorych ocenenie bolo realizované v rdamci predkladanej ponuky, budu
Objedndvatelom akceptované cenové podmienky dohodnuté v Zmluve pre
obstardavany predmet (ide o taky druh prac, ktory bol oceflovany v rdmci pévodne;j
ponuky). Pre taky druh naviac préc, ktory nebol ocefiovany v pévodnej ponuke, musi
Zhotovitel vysku ceny samostatne dohodnut s Objedndvatelom.

Naviac prace mozu byt vykonané az po podpisani dodatku k tejto Zmluve zmluvnymi
stranami. Na dodatok k Zmluve predloZzenom inak, ako je dohodnuté v tejto Zmluve,
alebo po splneni predmetu Zmluvy sa neprihliada.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, vykond bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentdcie a dojednanych zmluvnych podmienok,
Objedndvatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného prikazu
Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentdcie a dojednanych zmluvnych
podmienok na vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel na vlastné ndaklady odstrani. V
pripade, Ze ich na vyzvu Objedndavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady
Zhotovitela.

Cenu diela dohodnutt v Zmluve bude mozné po dohode s Objedndvatelom menit len vo
vynimoc¢nych pripadoch, ako je zmena sadzby DPH, resp. zmenou upravenou vseobecne
zavaznym pravnym predpisom, a to pisomnym dodatkom k Zmluve o dielo, v rozsahu
eSte nevykonanych a nevyfakturovanych prac.

5 CLANOK - PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA

Prace budu fakturované v po ukonceni a odovzdani Diela, pricom odovzdanie musi byt
potvrdené stavebnym dozorom a opravnenou osobou Objednavatela. Supisy prac musia
obsahovat: merné jednotky, celkové mnoistvo v zmysle tejto Zmluvy, fakturované
mnozstvo, jednotkovl cenu a cenu spolu bez DPH v sulade s objektovou skladbou a
skladbou vykazu vymer, uvedenou v Prilohe ¢.1.

Faktira bude predloZend Objednavatelovi v troch vytlackoch. Faktura bude a musi
obsahovat naleZitosti v zmysle ustanovenia zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni zmien a dodatkov.

Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi Ziadne preddavky ani zalohy.

Splatnost faktury je do 60 dni od jej dorucenia a odsuhlasenia zo strany Objedndvatela.
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Cena diela bude Objedndvatelom zaplatend Zhotovitelovi na zaklade faktury (dafiového
dokladu) vystaveného Zhotovitefom po ukonéeni a odovzdani Diela, ktora bude spifiat
vsetky ndleZitosti danového dokladu podla zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty. Fakturu mozZe Zhotovitel vystavit na zaklade akceptovaného plnenia
stavebnych prac po kontrole suladu s vykonanymi pracami podla skutkového stavu a
podla stavebného dennika.

Faktura sa povazuje za uhradenu dfiom pripisania penaznych prostriedkov na ucet
Zhotovitela.

Objednavatel je opravneny vratit faktiru do 10 pracovnych dni odo dna jej dorucenia
Objedndvatelovi bez zaplatenia v pripade, Ze neobsahuje dohodnuté nalezitosti. Musi
uviest dévod vratenia. V takomto pripade Zhotovitel vystavi novu fakturu a zacne plynut
nova lehota splatnosti faktury odo dria dorucenia opravenej faktury Objednavatelovi.

Faktury zhotovitela okrem Udajov uvedenych v zmluve musia obsahovat aj:
a) oznacéenie zmluvnych stran - obchodné meno, adresu, sidlo, ICO, IC DPH a DIC,
b) dCislo faktury,

c) den vyhotovenia a den splatnosti,

d) datum uskutoénenia zdanitelného plnenia,

e) oznacenie penazného Ustavu a Cislo G¢tu, na ktory sa ma platit,
f) ndzov stavby a diela v zmysle tejto Zmluvy,

g) Cislo tejto Zmluvy,

h) actovanu sumu, vySku DPH v % a jej sumu v EUR,

i) peciatku a podpis zodpovedného zastupcu Zhotovitela,

j)  oznacenie osoby, ktord fakturu vystavila,

k) prilohu — potvrdenie o vecnom splneni zdvazku Zhotovitela (potvrdeny supis
vykonanych prac).

V zmysle zdkona ¢. 215/2019 Z.z. o zarucenej elektronickej fakturdcii a centralnom
ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zakonov, vSetky faktury vystavené po
termine uvedenia Fakturaéného systému do prevadzky je Zhotovitel povinny vystavovat
zarucené elektronické faktury prostrednictvom IS EFA spravovaného MF SR. Podmienky
a nalezitosti vystavenia zaruéenych elektronickych faktur sa budu riadit legislativou
platnou v ¢ase vystavenia zarucenych elektronickych faktur.
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6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

7.1

7.2

6 CLANOK -ZMLUVNE ZARUKY A ZARUCNA DOBA

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu Zmluvy su vykonané
riadne v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy, uvedeny v ¢lanku lll. tejto Zmluvy v sulade
s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami a zahrani¢nymi
normami, ktorymi sa prevzali eurépske normy, vztahujucich sa na predmet plnenia a na
stavebnu cast zhotoveného diela poskytuje zaruku minimdlne péat rokov, s vynimkou
prac a materidlov, na ktoré bola subdodavatelmi poskytnuta dlhsia zaru¢nd doba. Na
zabudované vyrobky a technologické zariadenia poskytuje zhotovitel zaruku po dobu 24
mesiacov.

Zarucna doba zacina plynut diom nasledujucim po dni prevzatia diela ako celku.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo
ich odstranit na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym
skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady
diela, zistené pocas zarucnej doby, odstrariovat.

Reklamacia vad bude vykonana pisomne. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat
do troch pracovnych dni a dohodnut s Objedndvatelom sp6sob a primeranu lehotu
odstranenia vad. Havarijné stavy je povinny Zhotovitel odstranit obratom po ich
nahldseni Objedndvatefom. Odstrdnenie vad Zhotovitel vykona na svoje vlastné
naklady.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocdas doby trvania zarucnej doby
odstranit vSetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost
a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou
alebo pouzitim nevhodného materidlu, alebo z iného doévodu, za ktory Zhotovitel
zodpoveda.

Zhotovitel preberd zdvazok odstranenia vsetkych vzajomne odsuhlasenych vad v
zaruénej dobe a suéasne sa zavazuje, Ze v priebehu vykonavania réznych prac,
suvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujlce vzniku nekvalitne
prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou
dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrZiavania
technologickych postupov, vratene prac a ¢innosti svojich pripadnych subdoddavatelov.

Zarucna lehota na reklamovanu cast Diela sa predlZuje o dobu od dna uplatnenia
opravnenej reklamacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma
Zmluvnymi stranami.

7 CLANOK - POSTUP, ORGANIZACIA PRACE A STAVENISKO

Zhotovitel vykondva ¢innosti, spojené s predmetom diela, na vlastni zodpovednost
podla Zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

Zhotovitel sa zavdzuje pouzit pri realizacii Diela materidly, vyrobky a zariadenia
minimalne na Udrovni predpisanej kvality v zmysle projektovej dokumentacie,



Univerzita Komenského v Bratislave, Safarikovo nam. 6, P.0.BOX 440, 814 99 Bratislava 1
Zakazka ,ACCORD - Rekonstrukcia plynovej pripojky PRIFUK*
podla ustanoveni zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

zodpovedajucemu eurdpskemu Standardu, platnym STN a sucasne schvdlené pre
pouzitie v SR prislusnym dokladom.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko v zmysle bodu 3.3.1 tejto Zmluvy na
zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska podpisaného oboma
zmluvnymi stranami a zapisom do stavebného dennika.

Objedndvatel urc¢i hranice staveniska a odovzdd Zhotovitelovi stavenisko vratane
dohodnutych prilahlych pléch sliZiacich pre ucel staveniska vymedzenych v situacnom
plane vratane prislusnych povoleni.

Objednavatel sa zavazuje stavenisko odovzdat upravené tak, aby Zhotovitel mohol na
nom zacat prace podla schvaleného projektu stavby a podla podmienok dohodnutych v
tejto Zmluve, v pracach riadne pokracovat a vykonat skusky, ktoré je Zhotovitel povinny
vykonat podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny v zmysle § 46d Stavebného zdkona od prevzatia staveniska viest
stavebny dennik. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vSetky skutoc€nosti,
vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

Objednavatel bude vykonavat stavebny dozor nad realizaciou Diela a nad dodrZiavanim
zmluvnych podmienok.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu Zmluvy. Tie zdznamy v stavebnom
denniku, ktoré maju vplyv na rozsah prac, cenu diela, ¢as plnenia, pripadne dalsSie
zavazky dohodnuté v tejto Zmluve, budu slizit ako podklad pre vypracovanie pisomného
dodatku k Zmluve.

Zhotovitel zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za Skody
vzniknuté poruSenim svojich povinnosti podla § 373 az 386 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu Zmluvy dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia vSetkych os6b v danom objekte.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu Zmluvy dodrZiavat predpisy a aj
protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné
porusenie a vzniknutu Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel bude zabezpecovat pri realizacii prac na stavenisku vieobecné zasady
tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla §5 Nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetci zamestnanci Zhotovitela a jeho subdodavatelov budu
pouzivat ochranné prilby, bezpe¢nostné pasy, ochranné okuliare a pod.

Zhotovitel ma pravo vykonavat vsetky prace spésobom, ktory povazuje za najvyhodnejsi
k riadnemu zhotoveniu Diela pri reSpektovani ucelu tejto Zmluvy, Zmluvnych terminov,
harmonogramu a dohdd Zmluvnych stran. Pri zabezpecovani postupu prac je Zhotovitel
povinny dbat na opravnené zaujmy tretich stran v mieste zhotovovaného Diela. Postup
prac bude pocas celej doby zhotovovania Diela kontrolovany autorskym a stavebnym
dozorom.

Zhotovitel sa zavazuje aktivne spolupracovat so stavebnym dozorom na stavbe a nijako
nebranit vykonu jeho prace. Zhotovitel sa zavdzuje bez meskania a bezodkladne
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7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

predkladat vSetky dokumenty, certifikaty, atesty, revizne spravy, stavebny dennik, atd.,
poverenému stavebnému dozoru na stavbe.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady predchadzat vzniku skoéd v suvislosti s plnenim
jeho zavazku z tejto Zmluvy.

Objednavatel je povinny postarat sa o to, aby prace Zhotovitela neboli pradvami tretich
0s6b obmedzované nad rozsah uréeny vo schvalenom projekte stavby. Poplatky a
pripadné pokuty a majetkové sankcie za uzivania verejnych pléch uhradza Zhotovitel
pocas celej doby realizacie Diela.

q

Zhotovitel je povinny na stavenisku udrziavat poriadok a Cistotu. Nakladanie s odpadmi,
je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujucich
nakladanie s odpadmi a podla podmienok uvedenych v povoleni na realizaciu stavby, t.
j. aj vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Pripadné skody, ktoré by vznikli
zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade,
Ze zo strany spravneho orgdnu, vlastnikov, spravcov alebo najomcov, resp. inych
opravnenych oséb doéjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného
naroku voci verejnému obstaravatelovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitela, za
tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven zavazuje na ich vysporiadanie a
uhradenie v uréenej lehote opravnenym subjektom.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat a je povinny viest evidenciu o odpadoch a
evidenciu o spdsobe ich zneskodriovania v sulade so zakonom ¢. 223/2001 Z. z., o
odpadoch v zneni neskorsich predpisov a jeho vykondvacich vyhlasok MZP €. 365/2015
Z. z., ktorou sa stanovuje katalég odpadov a ¢. 371/2015 Z. z. o vykondvani niektorych
ustanoveni zdkona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov. Ziadny odpad nebude
spalovany, zasypany do vykopov, zabeténovany alebo nebude vykondvané miesanie
odpadov, ale bude likvidovany v sulade s platnou legislativou a podla vydanych povoleni
a rozhodnuti orgdnov Statnej spravy alebo samospravy.

Zhotovitel je povinny stavebné odpady nevhodné na materidlové zhodnotenie
zneskodnit ich uloZzenim len na povolenu skladku odpadov prislusnej triedy.

Zhotovitel sa zavazuje likvidaciu odpadu vykonat odborne sp6sobilou firmou. Doklady o
zneSkodneni alebo zhodnoteni vzniknutych odpadov predlozi Zhotovitel
Objednavatelovi na vyziadanie.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zakazky dbat na to, aby nedoslo vplyvom
jeho ¢innosti k poskodeniu susednych nehnutelnosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze zo
strany vlastnikov, spravcov alebo ndjomcov susednych nehnutelnosti, resp.
spoluvlastnikov podielov v objekte dbéjde k udeleniu pokuty , alebo inej sankcie, resp.
iného opravneného naroku voéi objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane
zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven zavazuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

Zhotovitel je povinny pocas vystavby zabezpecit, aby pri realizacii stavby tato
negativnymi vplyvmi neobtaZovala okolie a aby stavebna dcinnost a prevadzka
neohrozovala kvalitu Zivotného prostredia. V pripade, Ze v d6sledku nedodrzania tejto
povinnosti d6jde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku
voCi objednavatelovi, zdévodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky
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7.24

7.25

8.1

8.2

8.3

zodpoveda zhotovitel, ktory sa zdroven zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie
v urcenej lehote.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy
a za poriadok a bezpecnost na stavbe. Pripadné Skody z porusenia tejto povinnosti
uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny a skusobny plan vzmysle zdkona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach, ktory bude odsuhlasovany na kontrolnych droch.
Kontrolny a skisobny plan predloZi zhotovitel pri odovzdani staveniska.

8 CLANOK-STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DOZOR, STAVEBNY
DENNIK

Objednavatel urcil za osobu vykonavajucu stavebny dozor Ing. Dagmar Mizerdkova,
ktora bude vykonavat stavebny dozor v zmysle § 46b zdkona ¢. 50/1976 Zb. o lzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon). Stavebny dozor Objedndvatela bude
osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objedndvatel neprebera v
zmysle stavebného zakona zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi
Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celd dobu plnenia zdvazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon
50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia
Cislo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predloZzené stavebnym dozorom pri
preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela
je povinny sledovat obsah dennika a k zdpisom pripdjat svoje stanovisko do troch
pracovnych dni odo dna zapisu, ak to vyZzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku.
V pripade, Ze Zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto
skutocnost v zazname uviest a bezodkladne o tejto skutoc¢nosti informovat stavebny
dozor.

Stavebny dennik

8.3.1 Stavebny dennik musi vyuZivat aj Objedndavatel na zadavanie technickych pokynov

a odpovedanie na technické otazky vznesené Zhotovitelom.

8.3.2 Obsah, rozsah a sp6sob vedenia stavebného dennika:

a) Zhotovitel je povinny viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik odo
dna prevzatia staveniska.

b) Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutoénosti délezité pre plnenie
Zmluvy, Udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok
vykondvanych prac od projektovej dokumenticie a Udaje potrebné k
posudeniu organmi Statnej spravy.

c) Pocas realizacie predmetu Zmluvy musi byt stavebny dennik na stavbe trvale
pristupny u stavbyveduceho, pripadne u preukazatelne poverenej
zodpovednej osoby.

d) Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripojovat svoje
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8.3.3

f)

g)

h)

j)

k)

1)

stanovisko k zdpisom do troch pracovnych dni.
Stavebny dennik sa sklada z dvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh.

Uvodné listy obsahuju vietky doleZité udaje o Diele, prehlad zmldv, zoznam
dokladov a uradnych vyjadreni a rozhodnuti o Diele, prehlad skisok kazdého
druhu.

Denné zdznamy sa vyhotovuju v jednom originali s dvoma prepismi, zasadne
v ten den, kedy boli prace vykonané.

Denné zdznamy zapisuje opravneny pracovnik Zhotovitela a Objednavatela,
ktori su

uvedeni v Uvodom liste stavebného dennika a na osvedCenie pravosti
pisomnosti, ktoré vyhotovili, pouziju odtlacok svojej peciatky a vlastnorucny
podpis.

Do dennych zdaznamov mozZu zapisovat potrebné skutocnosti i opravneni
zastupcovia

Objedndvatela ako i spracovatela projektovej dokumentacie.

m) Ak je k dennému zdznamu potrebné stanovisko druhej strany, musi byt toto

n)

o)

stanovisko zaznamenané do dennika do 3 pracovnych dni.

Dohoda vyjadrena zdpisom do stavebného dennika sa povazuje len za
asistenciu pri kazdodennom technickom sledovani prac a nesmie byt pouZita
na dohodu o obchodnych a Zmluvnych zélezitostiach.

Dennik archivuje Zhotovitel po dobu 5 rokov od odovzdania a prevzatia Diela.

Stavebny dozor Objednavatela je v pripade zistenia ohrozenia kvality Diela,
opravneny prace zastavit.

9 CLANOK - OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

9.1 Bezpecnost a ochrana zdravia pri préci (dalej aj ,,BOZP“):

9.11

9.1.2

9.1.3

a)

b)

c)

Zhotovitel sa zavazuje:

dodrZiavat bezpecnostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na
pracovisku,

vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, Cinnosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

minimalizovat negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najma
hlu¢nost, prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vsetky okolnosti, ktoré by mohli
viest pri jeho Cinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov
Objednavatela alebo dalSich oséb, a ktoré by pri jeho Cinnosti mohli viest k
ohrozeniu prevadzky alebo bezpeénostného stavu technickych zariadeni a objektov.

Zhotovitel je si vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zdkonnika,
zodpoveda aj za Skodu spbsobenl okolnostami, ktoré maju poévod v povahe
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pristroja alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zavazku a tejto zodpovednosti
sa nemoze zbavit.

9.1.4 Osoby vykonavajlce stavebny dozor st povinné dozerat na dodrZiavanie predpisov

9.2

10.1

o bezpecnosti pri praci, o poZiarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného
prostredia a Ziadat Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s
nimi suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych
predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov a 0s6b bez Statnej prislusnosti.

10 CLANOK - ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je Objedndvatel
opravneny uplatnit si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je
povinny tieto pokuty Objedndavatelovi uhradit:

10.1.1 Za omesSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v

odovzddvacom a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni
reklamovanych vad v zaruénej dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnu pokutu
vo vyske 200,00 € za kazdy den omesSkania Zhotovitela az do doby ich skuto¢ného
odstranenia.

10.1.2 Za nezacatie realizcie stavebnych prac v termine podla bodu 3.2.1. pism. a) tejto

Zmluvy zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zacaty kalendarny den omeskania.

10.1.3 V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo inych

poruseni povinnosti ustanovenych v ¢lanku IX, bod 9.1.1 tejto Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vyske 120,00 € za kazdého pracovnika
za kazdé jednotlivé porusenie.

10.1.4 V pripade porusenia ustanoveni zmluvy podla bodov 16.3.1 alebo 17.4.1 alebo 17.5

10.2

10.3

Zmluvy zmluvnu pokutu vo vyske 2.500,-€ za kazdé jednotlivé porusenie Zmluvy.

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach
tejto Zmluvy su splatné do 15 dni odo dia dorucenia pisomného uplatnenia si zmluvne;j
pokuty Objednavatelom, pokial jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovuju inak.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objedndvatela na ndhradu skody v zmysle
ust. § 373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov.

11 CLANOK - VLASTNICTVO DIELA A ZODPOVEDNOST ZA SKODY

111

11.2

Odo dna prevzatia staveniska od Objednavatela aZ do diia riadneho odovzdania Diela,
zodpoveda Zhotovitel za Skody na zhotovovanom Diele. Za riadne odovzdané Dielo sa
povazuje Dielo protokoldrne odovzdané a prebraté bez vad a nedorobkov brdniacich
riadnemu uzivaniu Diela na ucel, na ktory je urcené.

Vlastnikom vSetkych sucasti Diela, ktoré Zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu Diela, je od
doby ich zabudovania Objedndvatel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu
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11.3

11.4

11.5

11.6

12.1

12.2

(poskodenie, strata, kradez, znic¢enie) ako na zhotovovanom Diele, tak na veciach k jeho
zhotoveniu potrebnych, a to po celd dobu vystavby az do riadneho odovzdania Diela
Objednavatelovi.

Zodpovednost za Skodu na docasne zabratej ploche pre Ucely vystavby nesie Zhotovitel
odo dna jej prevzatia od Objedndvatela az do dfia jej vypratania a spatného odovzdania.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadza nebezpecdenstvo
vzniku Skody na fom na Objednavatela.

Zodpovednost za Skodu spésobenu tretej osobe v suvislosti s vykonavanim Diela podla
tejto Zmluvy ma Zhotovitel.

Po protokolarnom odovzdani a prevzati Diela prejde nebezpecenstvo Skody na
Objedndvatela.

12 CLANOK - ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo alebo casti Diela sa povaZuje za skonéené po ukonceni vietkych prac v zmysle
Zmluvy, pokial su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu.

Objednavatel prevezme Dielo alebo ¢asti Diela dokonéené v sulade s touto Zmluvou od
Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého navrh pripravi
Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami zmluvnych stran
a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou protokolu o odovzdani a
prevzati Diela. K odovzdaniu diela vyzve Zhotovitel Objednavatela aspori pat pracovnych
dni vopred pred terminom zacatia odovzdavania diela.

12.2.1 Objednavatel prevezme stavebné objekty a prevadzkové subory Diela len v

pripade, Ze budu zhotovené podla odovzdanych podkladov, projektovej
dokumentdcie, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzili k uréenému
ucelu.

12.2.2 Pripravenost Diela, resp. jeho casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel

Objednavatelovi oznami pisomne. K ozndmeniu Zhotovitel pripoji supis
dokumentacie podla bodu 12.2.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

12.2.3 Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na

odovzdanie vsetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost Diela najma:
a) Stavebny dennik,

b) Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp.
certifikaty,

12.2.4 Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky braniace

12.3

124

riadnemu uZzivaniu Diela na Ucel, na ktory je uréené, nepovazuje sa Dielo za riadne
vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovaiuje za riadne a vcas plneny.
Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo alebo jeho ¢ast neprevziat.

Za den odovzdania alebo den ukoncenia Uspesného preberania Diela, alebo jeho ¢&asti
sa rozumie den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventualne vady Diela podliehajice zaruke nie je
odovzdanim Diela dotknuta.
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12.5

12.6

131

13.2

141

14.2

14.3

14.4

14.5

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zucastni prehliadky dokoncovaného
Diela, resp. jeho Casti, pri nej bude posudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a
vytipované pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania
Diela, protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objedndvatela
aspon pat dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutocriuje v mieste jeho zhotovenia.

13 CLANOK - OSTATNE ZAVAZKY OBJEDNAVATELA

Objedndvatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko na zaklade pisomného protokolu o
odovzdani a prevzati staveniska a zapisom do stavebného dennika. V zdpise budu
zaznamenané odovzdané najma doklady, rozhodnutia, zoznamy opravnenych osob
zastupujucich Objednavatela a bude jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdaného
staveniska.

Objedndvatel sa zavdzuje, Ze na vyzvanie Zhotovitela mu poskytne v nevyhnutne
potrebnom rozsahu spolupracu pri obstardvani podkladov, dopliujucich uddajov,
spresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
Zmluvy, a to bez zbyto¢ného odkladu po vyzve Zhotovitela.

14 CLANOK - OSTATNE ZAVAZKY ZHOTOVITELA

Zhotovitel je povinny odovzdat stavenisko vypratané a zbavené akychkolvek zvyskov
materidlu, ktoré maju savislost s plnenim zavazku podla tejto Zmluvy.

Vypratanie staveniska a docasne zabranych ploch je Zhotovitel v rdamci svojho plnenia
povinny realizovat najneskor do 5 pracovnych dni po dokoncéeni Diela podla tejto
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje odskodnit Objednavatela za akékolvek naroky tretich oséb —
spolo¢ne odsuhlasenych subdodavatelov, ktori si uplatnia voci Objednavatelovi v
suvislosti so zhotovenim Diela na zaklade tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje uhradit akékolvek pokuty alebo sankcie, ktoré budu
Objedndvatelovi uloZzené v dosledku ¢innosti nekonania, opomenutia alebo zanedbania
povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym
tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti tejto
zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vietku
potrebnu sucinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu si najma:

a) Poskytovatel finan¢nej podpory alebo finan¢nej dotacie a nim poverené osoby,
b) Utvar néaslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Spréva financnej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujiuce orgdny a nimi poverené osoby,
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14.6

15.1

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut Objednavatelovi plnd a neodkladnd sucinnost pri
kolauddcii Diela. Vydanie kolaudacného rozhodnutia zabezpecuje Objednavatel na svoje
naklady.

15 CLANOK - ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Tato zmluva moze byt ukoncena z jedného z nasledovnych dévodov:

15.1.1 odstupenim od zmluvy,

15.1.2 diom straty opravnenia zhotovitela k vykonu d¢innosti, ktord je potrebnd pre

realizdciu predmetu zmluvy, bez potreby uskutocnenia akéhokolvek ukonu zo
strany zmluvnych stran,

15.1.3 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

15.1.4 dnom vyhlasenia konkurzu alebo likvidacie na zhotovitela, bez potreby

uskutocnenia akéhokolvek ukonu zo strany zmluvnych stran,

15.1.5 odstupenim od zmluvy vsulade s § 19 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom

15.2

15.3

obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Kazdda zo zmluvnych stran je oprdvnena odstupit od zmluvy pri podstatnom poruseni
zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou alebo ked' sa pre druhd zmluvnu stranu
stalo splnenie podstatnych zmluvnych povinnosti Uplne nemoznym. Objednavatel je
opravneny odstupit od tejto zmluvy aj v pripade, kedy este nedoSlo k plneniu (ani
Ciastocnému) z tejto zmluvy a vysledky administrativnej kontroly Poskytovatela
nenavratného finanéného prispevku neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z
obstaravania tovarov, sluZieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

Za podstatné porusenie sa na Ucely tejto zmluvy povazZuje najma:

15.3.1 ak cena bude fakturovana v rozpore s platobnymi podmienkami dohodnutymi v

tejto zmluve a zhotovitel nevykond napravu ani v primeranej lehote stanovenej
objedndvatelom v jeho pisomnom upozorneni,

15.3.2 ak zhotovitel realizuje pre objednavatela prace vo vdznom rozpore s predmetom

15.4

15.5

zmluvy a nevykona napravu ani v primeranej lehote stanovenej objednavatelom
v jeho pisomnom upozorneni,

V pripade ukoncenia zmluvy zostavaju aj po jej skonéeni v platnosti a ucinnosti
ustanovenia zmluvy upravujuce zodpovednost zhotovitela za $kodu, narok na zmluvnu
pokutu.

Ak zmluvna strana odstupuje od zmluvy, potom je povinna tuto skutocnost oznamit
druhej zmluvnej strane pisomne. Takéto oznamenie musi oznacovat okolnost resp.
dévod, pre ktory zmluvna strana odstupuje od zmluvy a presnu citdciu ustanovenia
zmluvy alebo pravneho predpisu, ktory ju k odstupeniu opraviuje. Bez tychto ndleZitosti
je odstupenie neplatné, ibaze pravo odstupit od zmluvy vyplyva priamo zo zakona.
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15.6

15.7

15.8

15.9

Oznamenie o odstupeni od zmluvy mozZe obsahovat prehlasenie, Ze zmluvna strana
odstupuje od zmluvy az okamihom marneho uplynutia lehoty stanovenej k odstraneniu
porusenia, ktoré je dovodom odstupenia, ak je to vzhladom k povahe porusenia
povinnosti mozné.

V pripade odstupenia od zmluvy je toto odstupenie ucinné dorucenim pisomného
oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane, ak z obsahu odstlipenia nevyplyva
neskorsi ucinok odstupenia. Za riadne dorucenie oznamenia o odstupeni od zmluvy sa
povazuje jeho dorucenie prostrednictvom poskytovatela postovnych sluZzieb alebo
kuriéra druhej zmluvnej strane. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstupenie
dorucené treti den po jeho odoslani. Dorucuje sa zdsadne na poslednu zndmu adresu
zmluvnej strany.

Odstupenim od zmluvy nezanikd ndrok oprdvnenej strany na zaplatenie zmluvnych
pokut a na nahradu vzniknutej Skody.

Zmluvné strany nie su zodpovedné za Ciasto¢né alebo Uplné neplnenie zmluvnych
zavazkov nasledkom p6sobenia vyssej moci v zmysle § 374 Obchodného zdkonnika.

Zodpovednost Zhotovitela za neplnenie zavazkov uvedenych v tejto Zmluve je vylucena
aj v pripadoch, kedy je nesplnenie tychto zavazkov spo6sobené v dbsledku epidémie
COVID-19 (tzv. koronavirus) a nadvazujucimi karanténnymi alebo inymi opatreniami
verejnej moci. Omeskanie Zhotovitela v takom pripade nepredstavuje porusenie Zmluvy
a druhej Zmluvnej strane nevznika akykolvek ndrok na ndhradu Skody alebo akukolvek
zmluvnu pokutu v désledku tohto omeskania.”

15.10 V pripade p6sobenia vyssej moci, lehoty dohodnuté k plneniu zmluvnych zavazkov sa

predlzuju o dobu jej posobenia.

15.11 Zmluvnd strana ovplyvnend vy$Sou mocou je povinnda druhd zmluvnd stranu

16.1

upovedomit pisomne o zacati a ukonéeni pdsobenia vyssej moci bezodkladne, najneskér
vSak do 15 dni od zacatia jej posobenia. Ak by tak zmluvna strana neurobila, neméze sa
zmluvna strana ucéinne dovoldvat pdsobenia vyssej moci.

16 CLANOK - VYUZITIE SUBDODAVATELOV

Ak zhotovitel pri plneni zmluvy vyuzije kapacity subdodavatela/lov, ktori si znami,
uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktory ma v umysle zabezpecit subdodavatelom na
vlastné riziko a zodpovednost, spolu s uvedenim identifikacnych Gdajov subdodavatela,
v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo,
identifikacné Ccislo alebo datum narodenia, Udaje o osobe oprdvnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, funkcia.

Obchodné meno
subdodavatela

Meno a priezvisko osoby opravnenej konat
IAdresa sidla subdodavatela ICO Podiel plnenia v % za subdodavatela, adresa pobytu, datum
narodenia, funkcia

FrantiSek Nagy 930 30 Rohovce 75 41 845 897 30% FrantiSek Nagy

» ¥(pozn. v pripade Ze doslo k zmene, Uspesny uchddza¢ pred podpisom zmluvy aktualizuje prislusny
zoznam subdoddvatelov.)

16.2

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu uUdajov o
subdodavateloch.
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16.3

Pravidla pre zmenu subdodédvatelov a povinnost zhotovitela oznamit zmenu
subdodavatela:

16.3.1 Zhotovitel je povinny objednavatelovi predloZit pisomné ozndamenie o zmene

subdoddvatela, ktoré bude obsahovat minimalne: podiel zdkazky, ktory ma
zhotovitel v umysle zadat subdodavatelovi, meno a priezvisko, obchodné meno
alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifika¢né Cislo alebo datum narodenia,
ak nebolo pridelené identifikacné Ccislo, udaje o osobe oprdvnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.
Navrhovany subdodavatel musi spifiat prisluiné podmienky stanovené zdkonom
o verejnom obstardvani. Zmenu subdoddvatela oznami zhotovitel objednavatelovi
najneskor 5 pracovnych dni pred jej uskutoénenim. Zmenou subdodavatela nie je
dotknuta zodpovednost zhotovitela za plnenie zmluvy.

16.3.2 V pripade, ak je meneny subdodavatel drzitelom akéhokolvek opravnenia na vykon

16.4

171

17.2

17.3

17.4

¢innosti, certifikdtu alebo iného dokladu pozadovaného objedndvatelom
v sutaznych podkladoch, je zhotovitel povinny, sicasne s pisomnym oznamenim
podla tejto Casti, predlozit dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad,
ktorého drzitelom je navrhovany subdodavatel.

V pripade, Zhotovitel nedodrZi stanovenu lehotu pre zmenu subdodavatela podfa bodu
16.3.1, je Objednavatel opravneny uplatnit voci Zhotovitelovi sankciu v zmysle bodu
10.1.4 zmluvy.

17 CLANOK - VYUZITIE ODBORNE SPOSOBILYCH OSOB

Zhotovitel predlozZi najneskér v denl podpisu tejto Zmluvy ako Prilohu €. 2 aktualizovany
Zoznam odborne spdsobilych os6b, pokial doslo k jeho zmene

Zoznam musi obsahovat minimalne nasledovné polozky
Pozicia odborne spdsobilej osoby Titul, Meno a Priezvisko
stavbyveduci Ing. Milan Kassa
koordinator bezpecnosti a technik poZiarnej ochrany Ing. Tamas Matus
Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu uUdajov o odborne

spoOsobilych osobach

Pravidla pre zmenu odborne spdsobilych oséb a povinnost zhotovitela oznamit zmenu
odborne sp6sobilych osob:

17.4.1 Zhotovitel je povinny objednavatelovi predloZit pisomné oznamenie o zmene

odborne spb6sobilej osoby, ktoré bude obsahovat minimalne: pozicia odborne
spoOsobilej osoby, meno a priezvisko, identifikdtor odborne spdsobilej osoby (napr.
datum narodenia, rodné Cislo, Cislo pasu a iné.), dévod zmeny odborne sposobilej
osoby. Navrhovana odborne spdsobild osoba musi spifiat vietky podmienky uréené
v sutaznych podkladoch verejného obstaravania ktoré bolo podkladom na
uzatvorenie tejto Zmluvy o dielo. Zmenu odborne spdsobilej osoby oznami
zhotovitel objednavatelovi najneskér 5 pracovnych dni pred jej uskutocnenim.
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Zmenou odborne spoésobilej osoby nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za
plnenie zmluvy.

17.4.2 V pripade, ak je menena odborne spésobild osoba drzitelom akéhokolvek

17.5

17.6

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

opravnenia na vykon cinnosti, certifikdtu alebo iného dokladu poZadovaného
objedndvatelom v sutaznych podkladoch, je zhotovitel povinny, sucasne
s pisomnym oznamenim podla tejto Casti, predloZit dotknuté opravnenie alebo
certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitefom je navrhovana odborne sp6sobila
osoby.

Objednavatel je opravneny odmietnut zmenu odborne sp6sobilej osoby v pripade, Ze
navrhovana odborne spdsobild osoba nesplia pozadované odborné a technické
sposobilosti. Zhotovitel je v takomto pripade povinny do 5 pracovnych dni, predlozit
objedndvatelovi ind, vyhovujucu odborne sposobilt osobu.

V pripade, Zhotovitel nedodrzi stanovenu lehotu pre zmenu odborne sp6sobilych os6b
podla bodu 17.4.1 a/alebo nahradny termin pre zmenu odborne spdsobilych oséb
podla bodu 17.5, je Objednavatel opravneny uplatnit voci Zhotovitelovi sankciu v zmysle
bodu 10.1.4 zmluvy.

18 CLANOK - ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuida platnost driom jej podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami a
uéinnost driom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

Vsetky zmeny a dodatky tejto Zmluvy su platné len vtedy, ak budu riadne ocislované,
vyhotovené v pisomnej podobe a budl podpisané opravnenymi Statutdrnymi
zastupcami obidvoch stran.

Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto Zmluvou, a
vSetky z nej zamyslané vztahy sa budd riadit, interpretovat a uplatfiovat podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika v platnom zneni a podla slovenskych
pravnych predpisov.

Vztahy a spory vzniknuté z tejto Zmluvy sa riadia vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavazuju riesit pripadné spory, vzniknuté z tejto Zmluvy, vidy
najskor vzajomnym rokovanim. V pripade akéhokolvek nesuladu medzi obsahom tejto
Zmluvy a akymkolvek z jej dodatkov su rozhodujucimi podmienky a dohody uvedené v
tejto Zmluve. V pripade, Ze neddjde pri spore ku dohode medzi Zmluvnymi stranami,
moze ktordkolvek zo Zmluvnych stran poziadat o rozhodnutie prislusny sud.

Akékolvek oznamenia alebo ind komunikacia, ktord podla tejto Zmluvy ma byt urobena
pisomnou formou, sa musi urobit doporucenym listom, zdpisom do stavebného
dennika, dorugit osobne, alebo prostrednictvom kuriéra. U¢inky takéhoto ozndmenia
nastanu diiom jeho doruéenia druhej strane.

V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto Zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutocnitelnym, nema to vplyv na platnost Zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
Zmluvné strany zavazuju, Ze takéto neplatné alebo neuskutocnitelné ustanovenie
nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v prdvnom aj obchodnom zmysle najblizsie
nahradzuje.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su v Zmluve uvedené nasledujuce prilohy:
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Priloha¢.1  Rozpocet stavby — cenovy navrh
Priloha¢.2  Zoznam odborne sposobilych os6b

18.8 Tato Zmluva je vyhotovena v (4) Styroch vyhotoveniach s platnostou originalu, z ¢oho
Objedndvatel aj Zhotovitel obdrzia po (2) dva podpisané exemplare

18.9 Zmluvné strany si Zmluvu precitali jej obsahu porozumeli a ako osoby oprdavnené
zavazovat Zmluvné strany slobodne a vazne podpisali..

V Bratislave, diia .............. V Kvetoslavove, dia .................
prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD. Ing. Kassa Milan
rektor konatel spolo¢nosti

Objednavatel: Zhotovitel:



