

**ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV
NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU V RÁMCI
PROGRAMU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A OCHRANU KLÍMY LIFE
PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 - 2020**

ČÍSLO ZMLUVY POSKYTOVATEĽA: 70/2021/7.7

ČÍSLO ZMLUVY PRÍJEMCU: 51/NLC/2021

TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
sídlo: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
IČO: 42181810
DIČ: 2023106679
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu:
konajúci: Ján Budaj, minister

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijemca

názov: Národné lesnícke centrum
sídlo: T.G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen
právna forma: Príspevková organizácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
IČO: 42001315
DIČ: 2022091027
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu:
konajúci: Ing. Peter Balogh, PhD., generálny riaditeľ

(ďalej len „Prijemca“)

- 1.3. Poskytovateľ a Prijemca uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi sebou túto zmluvu o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu (ďalej len „**prostriedky na spolufinancovanie**“).
- 1.4. Táto zmluva vrátane všetkých jej príloh sa ďalej označuje ako „**Zmluva o spolufinancovaní**“. Poskytovateľ a Prijemca sa pre účely tejto Zmluvy o spolufinancovaní označujú ďalej spoločne ako „**Zmluvné strany**“.
- 1.5. Táto Zmluva o spolufinancovaní sa uzatvára v nadväznosti na grantovú zmluvu, ktorú uzatvorila dňa 9.9.2019 Európska komisia (ďalej len „EK“) a koordinujúci príjemca ako príjemca finančného príspevku (ďalej len „Grantová zmluva“). Grantová zmluva upravuje zmluvné podmienky, práva a povinnosti medzi EK a koordinujúcim príjemcom pri poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu Európskej únie (ďalej len „EÚ“) na realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o grant predloženej žiadateľom o grant EK.

Kód projektu:

LIFE18 NAT/AT/000733

Názov projektu:

Dynamické línie života Dunaja (Dynamic LIFE Lines Danube)

Kód žiadosti o spolufinancovanie:

ZoS/LIFE18 NAT/AT/000733

(ďalej len „Projekt“).

- 1.6. Práva a povinnosti, ako aj finančné záväzky medzi koordinujúcim príjemcom a pridruženými príjemcami upravuje zmluva/ dohoda o spolupráci uzavretá individuálne s každým pridruženým príjemcom (ďalej len „Partnerská zmluva“).

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O SPOLUFINANCOVANÍ

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy o spolufinancovaní je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijemcom pri poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie zo strany Poskytovateľa Prijemcovi na realizáciu Určených aktivít Projektu realizovaných príjemcami zo Slovenskej republiky (ďalej len „SR“).
- 2.2. Účelom tejto Zmluvy o spolufinancovaní je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijemcu, a to poskytnutím prostriedkov na spolufinancovanie na základe schválenej Žiadosti o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu (ďalej len „Žiadosť o spolufinancovanie“). Účelom poskytnutia prostriedkov na spolufinancovanie je úhrada schválených oprávnených výdavkov Prijemcu v dohodnutom pomere k celkovým výdavkom Projektu, a to po predložení zúčtovania Prijemcom a za podmienok uvedených v tejto Zmluve o spolufinancovaní.
- 2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy o spolufinancovaní poskytne prostriedky na spolufinancovanie Prijemcovi výlučne za predpokladu, že Prijemcovi vznikne nárok na grant z EÚ na realizáciu Určených aktivít Projektu na základe Grantovej zmluvy a Partnerskej zmluvy. Poskytovateľ poskytne Prijemcovi spolufinancovanie v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o spolufinancovaní, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o spolufinancovaní odkazuje a s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právne

záväznými aktmi Európskej únie (ďalej len „**právne predpisy SR a EÚ**“). Právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti Zmluvy o spolufinancovaní a je podmienený uzatvorením Grantovej zmluvy. Poskytnutie príspevku na základe Zmluvy o spolufinancovaní je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v Zmluve o spolufinancovaní.

- 2.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že začiatkom realizácie Projektu je dátum: **15.07.2019**, ktorý sa zhoduje so začiatkom realizácie Projektu stanoveným v Grantovej zmluve medzi koordinujúcim príjemcom Projektu a EK.
- 2.5. Príjemca sa zaväzuje prijať poskytnuté prostriedky na spolufinancovanie a použiť ich v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve o spolufinancovaní a aktivity Projektu realizovať riadne a včas v súlade s Grantovou zmluvou a Partnerskou zmluvou, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, ktorým je **30.06.2026**. Finančné ukončenie Projektu nastáva dňom pripísania záverečnej platby na účet Príjemcu.
- 2.6. Prostriedky na spolufinancovanie poskytnuté v zmysle tejto Zmluvy o spolufinancovaní sú prostriedkami štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v právnych predpisoch EÚ a SR (najmä zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
- 2.7. Podrobné pravidlá čerpania prostriedkov zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR, týkajúce sa najmä oprávnenosti výdavkov, upravuje riadiaca dokumentácia programu LIFE. Ustanovenia v riadiacej dokumentácii programu LIFE sú pre Príjemcu záväzné.

3. VÝDAVKY PROJEKTU

- 3.1. Poskytovateľ a Príjemca sa dohodli na nasledujúcom:
 - a) Celkový schválený rozpočet na realizáciu Určených aktivít Projektu predstavuje sumu 125 951,- EUR (slovom: stodvadsaťpäťtisícdeväťstopäťdesiatjeden eur).
 - b) Poskytovateľ poskytne Príjemcovi prostriedky na spolufinancovanie Určených aktivít Projektu najviac do výšky **44 082,85 EUR** (slovom: štyridsaťštyritisícosemdesiatdva eur a osemdesiatpäť centov) zo štátneho rozpočtu SR, čo predstavuje 35% z celkového schváleného rozpočtu na realizáciu Určených aktivít Projektu uvedeného v písm. a) tohto bodu tohto článku Zmluvy o spolufinancovaní.
 - c) Príjemca má k dispozícii zdroje financovania Projektu z príspevku Európskej komisie vo výške 75 570,- EUR (slovom sedemdesiatpäťtisícpäťstosedemdesiat eur), čo predstavuje 60% z celkového schváleného rozpočtu na realizáciu Určených aktivít Projektu uvedeného v písm. a) tohto bodu tohto článku Zmluvy o spolufinancovaní.
 - d) Príjemca zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške 6 298,15 EUR (slovom: šesťtisícdeväťdesiatosem eur a pätnásť centov), čo predstavuje 5% z celkového schváleného rozpočtu na realizáciu Určených aktivít Projektu uvedeného v písm. a) tohto bodu tohto článku Zmluvy o spolufinancovaní.

- e) Prijemca zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Určených aktivít Projektu.
 - f) Finančný príspevok na prípravu projektu, ktorý Poskytovateľ poskytne Koordinujúcemu prijemcovi predstavuje sumu najviac do výšky **0 EUR** (slovom nula eur) zo štátneho rozpočtu SR.
- 3.2. Prijemca sa zaväzuje použiť prostriedky na spolufinancovanie výlučne na úhradu schválených oprávnených výdavkov na realizáciu Určených aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o spolufinancovaní.
- 3.3. Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie realizácie aktivít Projektu stanovené v Grantovej zmluve a v čl. 2 Zmluvy o spolufinancovaní. Oprávnené obdobie pre výdavky je zhodné s oprávneným obdobím pre náklady, v preukázaných prípadoch môže byť predĺžené o lehotu nevyhnutnú pre úhradu mzdových výdavkov, ktoré vznikli v čase realizácie aktivít Projektu, ako aj faktúr prijatých v čase realizácie aktivít Projektu.
- 3.4. Prijemca nesmie požadovať na realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok, ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EK a Recyklačného fondu.
- 3.5. Prijemca berie na vedomie, že ustanovením bodu 3.1. tohto článku Zmluvy o spolufinancovaní nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou o spolufinancovaní si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa článku 1 bod 1.5. tejto Zmluvy o spolufinancovaní. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v článku 1 tejto Zmluvy o spolufinancovaní, pričom Prijemca je povinný adresovať zásielky na podateľňu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
- 4.2. Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou o spolufinancovaní bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom, a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijemca povinný uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa článku 1 bod 1.5. tejto Zmluvy o spolufinancovaní. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
- 4.3. V prípade, že si zmluvná strana neprevezme písomnosť zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte v odbernej lehote, písomnosť sa považuje za doručенú tretím dňom po vrátení písomnosti odosielateľovi, aj keď sa adresát o obsahu uloženej písomnosti nedozvedel.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1. Zmluva o spolufinancovaní nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri

zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o spolufinancovaní v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR zabezpečí Poskytovateľ.

- 5.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva o spolufinancovaní neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných údajov vyjadrujú súhlas s jej zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 5.3. Zmluva o spolufinancovaní sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí uplynutím 5 rokov odo dňa finančného ukončenia Projektu podľa článku 2 bod 2.5. tejto Zmluvy o spolufinancovaní. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o spolufinancovaní sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014-2020, 2. Žiadosť o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu, 3. Rozpočet a časový harmonogram realizácie projektu a 4. Podpisové vzory. Prijemca týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh k tejto Zmluve o spolufinancovaní oboznámil a berie na vedomie, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.
- 5.4. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom, ak tak určí Poskytovateľ.
- 5.5. Prijemca je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu alebo doplnenie osôb oprávnených konať v mene Prijemcu a doručiť Poskytovateľovi nové podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú plnú moc. V prípade zmeny zástupcu je Prijemca povinný doručiť aj odvolanie alebo výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu.
- 5.6. Prijemca vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o spolufinancovanie.
- 5.7. Prijemca vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom tejto Zmluvy o spolufinancovaní sú pravdivé a zostávajú účinné aj v čase podpisu tejto Zmluvy o spolufinancovaní v nezmenenej forme.
- 5.8. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy o spolufinancovaní stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o spolufinancovaní. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o spolufinancovaní a obsah jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy o spolufinancovaní formou dodatku k Zmluve o spolufinancovaní.
- 5.9. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy o spolufinancovaní, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť

najmä v zmysle zákonov uvedených v článku 2 bod 2.6. tejto Zmluvy o spolufinancovaní, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy o spolufinancovaní alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o spolufinancovaní, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

- 5.10. Táto Zmluva o spolufinancovaní je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o spolufinancovaní dostane Prijemca 1 rovnopis a Poskytovateľ 3 rovnopisy. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.
- 5.11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy o spolufinancovaní riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy o spolufinancovaní, a preto ju na znak súhlasu podpísali.

Prílohy:

1. Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014-2020
2. Žiadosť o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu
3. Rozpočet a časový harmonogram realizácie projektu
4. Podpisové vzory

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ján Budaj

minister životného prostredia Slovenskej republiky

Za Prijemcu v....., dňa

Podpis:

Ing. Peter Balogh, PhD.

generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU V RÁMCI PROGRAMU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A OCHRANU KLÍMY LIFE PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 - 2020

Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „VZP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ a na strane druhej Prijemca prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“).

VZP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014 – 2020. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy bez VZP, platia ustanovenia Zmluvy bez VZP.

Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijemcom sa riadia Zmluvou o spolufinancovaní, všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o spolufinancovaní odkazuje, v ich platnom znení a právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) a Európskej únie (ďalej len „EÚ“). Základné postupy a pravidlá pridelovania prostriedkov na spolufinancovanie zo ŠR sú predmetom *Mechanizmu čerpania prostriedkov na spolufinancovanie projektov v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE v programovom období 2014 – 2020*, ktorý bol vydaný rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky.

Podrobné pravidlá čerpania prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, týkajúce sa najmä oprávnenosti výdavkov, upravuje *Príručka pre prijemcu spolufinancovania projektov LIFE zo štátneho rozpočtu v programovom období 2014-2020* (ďalej len „Príručka pre prijemcu“). Ustanovenia Príručky pre prijemcu sú pre Prijemcu záväznú.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY A VÝKLAD POJMOV

Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijemcom tvoria najmä:

Právne predpisy

- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“),
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“),
- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov¹,
- zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov².

¹ Pre verejné obstarávanie preukázateľne začaté do 17.4.2016

² Pre verejné obstarávanie preukázateľne začaté od 18.4.2016

Pojmy a skratky

Pojmy a skratky používané vo vzťahu medzi Poskytovateľom a Prijemcom na účely Zmluvy o spolufinancovaní, ak nie je v Zmluve o spolufinancovaní osobitne dohodnuté inak, sú najmä:

Administratívna finančná kontrola - samostatný proces kontroly vykonávaný formou administratívnej finančnej kontroly v zmysle § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na úrovni projektu je výkon tejto kontroly povinný najmä pri kontrole verejného obstarávania (ďalej len „VO“) a kontrole žiadostí o platbu (ďalej len „ŽoP“) a to vo vzťahu ku všetkým prijatým ŽoP prijemcov spolufinancovania bez výnimky;

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijemcom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre príjemcu a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, finančnými prostriedkami a výdavkami;

Bezodkladne – najneskôr do 7 dní od vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre počítanie lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktoré boli Prijemcom spolufinancovania skutočne vynaložené v období realizácie projektu v zmysle Zmluvy o spolufinancovaní a v súlade s pravidlami oprávnenosti definovanými v Príručke pre príjemcu spolufinancovania projektov LIFE zo štátneho rozpočtu v programovom období 2014-2020. Výdavky Prijemcu spolufinancovania, ktoré súvisia výlučne s realizáciou Určených aktivít projektu v rámci oprávneného obdobia vo forme nákladov (v období realizácie aktivít) a výdavkov Prijemcu spolufinancovania (v odôvodnených prípadoch môžu byť výdavky uhradené po ukončení realizácie aktivít v období do finančného ukončenia projektu);

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ nie je výslovne uvedené, že ide o pracovný deň;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Finančná kontrola na mieste - je popri kontrole ŽoP samostatným procesom kontroly vrátane samostatného výstupu z finančnej kontroly na mieste, vykonanej formou administratívnej finančnej kontroly v zmysle § 9 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Finančná korekcia - percentuálne zníženie oprávnených výdavkov v prípade zistenia pochybení v procesoch verejného obstarávania;

Finančný príspevok na prípravu projektu - finančné prostriedky poskytnuté za účelom prípravy projektovej dokumentácie v rámci výzvy Európskej komisie (ďalej len „EK“) koordinujúcemu príjemcovi schváleného projektu zo strany Európskej komisie a na základe schválenej žiadosti o spolufinancovanie projektu;

Grantová zmluva - zmluva uzatvorená medzi Európskou úniou (ďalej len „EÚ“) zastúpenou EK a koordinujúcim príjemcom projektu;

Koordinujúci príjemca – je hlavným realizátorom Projektu zodpovedným za zabezpečenie jeho implementácie. Je jediným kontaktným bodom pre komunikáciu s EK. Musí byť priamo zapojený do technickej implementácie projektu a šírenia jeho výsledkov;

Monitorovacia správa – komplexná správa o pokroku v realizácii aktivít Projektu a o udržaní Projektu, ktorú poskytuje Prijemca Poskytovateľovi vo formáte určenom Poskytovateľom;

Národný orgán - úlohu Národného orgánu plní poverená sekcia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. K úlohám Národného orgánu patria okrem iného aj zabezpečenie národného spolufinancovania projektov LIFE zo štátneho rozpočtu (v súlade so slovenskou legislatívou), potvrdzovanie oprávnenosti partnerov v súlade s národnou legislatívou, kontrola výdavkov určených na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a iné;

Neoprávnený výdavok – výdavok, ktorý je v rozpore so Zmluvou o spolufinancovaní, nespĺňa podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle Príručky pre prijemcu spolufinancovania projektov LIFE zo štátneho rozpočtu v programovom období 2014-2020. Pojem neoprávnený výdavok má dočasný charakter len v prípade, ak nie je podložený úplnou podpornou dokumentáciou. Po doplnení podpornej dokumentácie Prijemcom môže byť zodpovedným orgánom preklasifikovaný na výdavok oprávnený;

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť – prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Partnerská zmluva – dvojstranný, príp. viacstranný právny úkon stanovujúci práva a povinnosti koordinujúceho prijemcu a pridružených prijemcov pri spoločnej realizácii aktivít Projektu;

Preukázané porušenie právnych predpisov - napr. porušenie právnych predpisov SR a EÚ deklarované rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie, súdu a pod.;

Pridružený prijemca – je prijemcom, ktorý musí vždy prispievať k technickej realizácii projektu a byť zodpovedný za implementáciu jednej alebo viacerých aktivít Projektu. Poskytuje koordinujúcemu prijemcovi všetku dokumentáciu potrebnú pre splnenie jeho povinností voči EK;

Prijemca grantu – subjekt implementujúci projekt na základe grantovej zmluvy uzatvorenej s EK;

Prijemca spolufinancovania - subjekt implementujúci projekt na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014 - 2020 uzatvorenej s MŽP SR;

Projekt - ekonomicky nedeliteľný súbor prác s jasne identifikovaným cieľom, podrobne vypracovaným plánom aktivít, finančným krytím a technickými aspektmi realizácie prezentovaný spravidla formou formulára Žiadosti o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu;

Realizácia aktivít projektu – obdobie, v rámci ktorého prijemca realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína termínom začatia realizácie aktivít Projektu až do ukončenia všetkých aktivít Projektu;

Refundácia – úhrada z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktorá je uhradená na základe žiadosti o platbu, t. j. nárokovanie skutočne vynaložených a zrealizovaných výdavkov v súvislosti s projektom;

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so zmluvou o spolufinancovaní, grantovou zmluvou, partnerskou zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ, nariadením o programe, riadiacou dokumentáciou a príslušnou výzvou;

Schválená žiadosť o spolufinancovanie – žiadosť o prostriedky na spolufinancovanie, v rozsahu a obsahu v akom bola schválená Poskytovateľom, a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o účtovníctve**“);

Udržateľnosť výsledkov projektu – zodpovednosť príjemcu zabezpečiť využívanie výsledkov projektu po ukončení realizácie projektu, ktorá spočíva v stanovení aktivít v písomnom dokumente s názvom After-LIFE plán a v zabezpečení ich realizácie. Udržateľnosť výsledkov projektu môže byť kedykoľvek počas 5 rokov po ukončení realizácie projektu predmetom kontroly zo strany Národného orgánu;

Ukončenie realizácie projektu - projekt sa považuje za ukončený, ak došlo k fyzickému ukončeniu aktivít projektu (skutočne sa zrealizovali všetky aktivity projektu). Momentom ukončenia realizácie projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu; **finančné ukončenie realizácie projektu** nastáva dňom pripísania záverečnej platby zo štátneho rozpočtu na účet príjemcu;

Určené aktivity Projektu – vyčlenená časť aktivít Projektu, ktoré realizuje koordinujúci príjemca, resp. pridružení príjemcovia zo SR, a na realizovanie ktorých je určené spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na základe zmluvy o spolufinancovaní a na základe grantovej zmluvy aj spolufinancovanie z rozpočtu EÚ;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v zmluve o spolufinancovaní, v grantovej zmluve, v partnerskej zmluve, v právnych predpisoch SR a EÚ, v nariadení o programe, v riadiacej dokumentácii a v príslušnej výzve;

Verejné obstarávanie – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle platného a účinného zákona o verejnom obstarávaní v súvislosti s výberom dodávateľa aktivít projektu;

Výsledky projektu - priamy efekt realizácie aktivít projektu po ukončení jeho realizácie (napr. obnova mokradí, zlepšenie vodného režimu, ochrana vybraných biotopov a pod.);

Zverené aktivity Projektu - vyčlenená časť aktivít, ktoré realizuje Príjemca, na realizovanie ktorých je určené spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR v nadväznosti na poskytnuté prostriedky z rozpočtu EÚ v zmysle grantovej zmluvy;

Žiadosť o grant - dokument vypracovaný žiadateľom o grant v stanovenej forme, ktorým žiadateľ žiada EK o schválenie projektu;

Žiadosť o platbu – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh. Na základe tohto dokumentu sú príjemcovi uhrádzané finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu;

Žiadosť o spolufinancovanie - dokument vypracovaný žiadateľom o spolufinancovanie v stanovenej forme, ktorým žiada MŽP SR ako Národný orgán o poskytnutie príspevku zo ŠR na spolufinancovanie projektu už schváleného zo strany EK, ku ktorému bola uzavretá grantová zmluva s EK.

Článok 1 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijemca sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o spolufinancovaní tak, aby bol Projekt realizovaný riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijemca zodpovedá Poskytovateľovi za realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu, bez ohľadu na osobu, ktorá Projekt skutočne realizuje.
3. Zmluva o spolufinancovaní sa uzatvára výhradne medzi Poskytovateľom a Prijemcom. Akákoľvek zmena týkajúca sa Prijemcu najmä splnutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia a iné formy právneho nástupníctva, ako aj akákoľvek zmena vlastníckych pomerov Prijemcu počas platnosti a účinnosti Zmluvy o spolufinancovaní sa považuje za podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o spolufinancovaní odstúpiť.
4. Prijemca sa zaväzuje, že v období 5 rokov od ukončenia realizácie aktivít Projektu nedôjde k podstatnej zmene Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o spolufinancovaní.
6. Prijemca je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu Zmluvy o spolufinancovaní s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.
7. Prijemca spolufinancovania zo ŠR má povinnosť zabezpečiť udržateľnosť výsledkov projektu po dobu 5 rokov od dátumu ukončenia realizácie Projektu stanoveného v zmluve o spolufinancovaní. Udržateľnosť výsledkov projektu môže byť kedykoľvek počas stanovenej doby predmetom kontroly zo strany Poskytovateľa v zmysle čl. 12 ods. 7 týchto VZP. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa zabezpečenia udržateľnosti výsledkov projektu zo strany Prijemcu upravuje Príručka pre príjemcu.
8. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy o spolufinancovaní. V prípade, ak má zmluvná strana za to, že druhá zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju vyzvať na nápravu, ak je takáto náprava z hľadiska ustanovení tejto Zmluvy o spolufinancovaní a platného právneho poriadku možná. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť sporné situácie, ktoré medzi nimi vzniknú pri plnení tejto Zmluvy o spolufinancovaní, primárne dohodou alebo mechanizmami, ktoré zmluvným stranám poskytuje táto Zmluva o spolufinancovaní, platné právne predpisy a riadiaca dokumentácia, ktorou sa riadia vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle ustanovení tejto Zmluvy o spolufinancovaní. Ustanoveniami tohto bodu Zmluvy o spolufinancovaní nie je dotknuté právo zmluvnej strany na odstúpenie od Zmluvy v zmysle ustanovení tejto Zmluvy o spolufinancovaní.

Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PRÁČ PRÍJEMCOM

1. Prijemca má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb, stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.
2. Prijemca je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, stavebných prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade s legislatívou platnou a účinnou v čase zadávania zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác.

3. Prijemca je povinný predložiť Poskytovateľovi na kontrolu dokumentáciu z verejného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu. V prípade, že Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov EÚ a SR, nepripustí výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania do financovania.
4. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa obstarania služieb, stavebných prác a tovarov, upravuje Príručka pre príjemcu

Článok 3 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE, PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY A ÚPRAVA ROZPOČTU VO VZŤAHU K EK

1. Prijemca je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o spolufinancovaní pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy s predpísaným obsahom a v predpísanej forme v súlade s ustanoveniami Príručky pre príjemcu.
2. Prijemca je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho konania voči Prijemcovi, o vstupe Prijemcu do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
3. Prijemca je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
4. V prípade modifikácie rozpočtu Projektu na úrovni EK je Prijemca povinný Poskytovateľa bezodkladne informovať o takejto zmene a predložiť záväzný dokument potvrdzujúci modifikáciu.
5. Prijemca je povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa o finančných korekciách rozpočtu zo strany EK. Porušenie tejto povinnosti zo strany Prijemcu je podstatným porušením Zmluvy o spolufinancovaní.

Článok 4 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijemca je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o spolufinancovaní informovať verejnosť o pomoci, ktorú na základe Zmluvy o spolufinancovaní získa, resp. získal formou prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR.
2. Prijemca sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity zamerané na verejnosť budú obsahovať odkaz na Poskytovateľa.

Článok 5 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

Prijemca sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace so Zmluvou o spolufinancovaní pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijemcu.

Článok 6 *PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ*

1. Prijemca je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o spolufinancovaní na iný subjekt len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Ak Prijemca prevedie práva a povinnosti zo Zmluvy o spolufinancovaní na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, Prijemca je povinný vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť v súlade s článkom 10 týchto VZP.
2. Prijemca je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k prechodu práv a povinností zo Zmluvy o spolufinancovaní a to bezodkladne, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti.
3. Postúpenie pohľadávky Prijemcu na vyplatenie prostriedkov na spolufinancovanie na tretiu osobu nie je na základe dohody zmluvných strán možné. V prípade postúpenia pohľadávky Prijemcu na vyplatenie prostriedkov na spolufinancovanie na tretiu osobu, Prijemca je povinný vrátiť prostriedky na spolufinancovanie, alebo ich časť v súlade s článkom 10 týchto VZP.
4. Po uskutočnení prechodu alebo prevodu práv na iný subjekt za splnenia vyššie uvedených podmienok je možné pokračovať v realizácii Projektu.

Článok 7 *REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU*

1. Prijemca sa zaväzuje zrealizovať aktivity Projektu v súlade so Zmluvou o spolufinancovaní a s grantovou zmluvou v rámci programu LIFE uzavretou medzi koordinujúcim príjemcom projektu LIFE a EK.
2. Prijemca je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o spolufinancovaní a ukončiť realizáciu aktivít Projektu najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.5. Zmluvy o spolufinancovaní. Porušenie tejto povinnosti Prijemcom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o spolufinancovaní, s ktorým súvisí povinnosť Prijemcu vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť postupom stanoveným v čl. 10 ods. 3 až 10 týchto VZP, v opačnom prípade sa na toto porušenie Zmluvy o spolufinancovaní bude aplikovať ustanovenie § 31 ods. 7 druhá veta zákona o rozpočtových pravidlách.
3. Povinnosti Prijemcu pri predkladaní zúčtovania použitých finančných prostriedkov, ktoré mu boli poskytnuté Poskytovateľom na základe Zmluvy o spolufinancovaní upravuje Príručka pre príjemcu.
4. Prijemca počas realizácie Projektu najmä:
 - a) nesmie podstatne meniť schválený Projekt v tej miere, že by zmena narušila povahu Projektu;
 - b) nesmie podstatne meniť schválený Projekt v tej miere, že by zmena znamenala poskytnutie neoprávnenej výhody podnikateľskému subjektu alebo právnickej osobe verejného práva; nesmie meniť Projekt ani tak, aby došlo k porušeniu ustanovení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;

- c) nesmie jednostranne meniť Projekt akýmkoľvek iným spôsobom, ako je uvedené vyššie pod písm. a) a b);
 - d) je povinný písomne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o spolufinancovaní, alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o spolufinancovaní týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijemca čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o spolufinancovaní, a to do 15 pracovných dní od ich vzniku. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu a účelu Zmluvy o spolufinancovaní. Pokiaľ ide o zmenu, ktorej uskutočnenie závisí od vydania rozhodnutia Poskytovateľom o tejto zmene, kladné rozhodnutie Poskytovateľa o tejto zmene sa stane prílohou Zmluvy o spolufinancovaní;
 - e) je povinný na požiadanie Poskytovateľa bezodkladne predložiť doplňujúce informácie týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie prostriedkov na spolufinancovanie v prípade:
- a) nepodstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní Prijemcom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijemcu,
 - b) podstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní Prijemcom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o spolufinancovaní, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijemcu,
 - c) ak poskytnutiu prostriedkov na spolufinancovanie bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,
 - d) začatia trestného stíhania Prijemcu alebo osôb konajúcich v mene Prijemcu za trestný čin súvisiaci s realizáciou aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ oznámi Prijemcovi pozastavenie poskytovania prostriedkov na spolufinancovanie, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 1 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijemcovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania prostriedkov na spolufinancovanie.
7. Ak Prijemca odstráni zistené porušenia Zmluvy o spolufinancovaní v zmysle ods. 1 tohto článku VZP, je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o spolufinancovaní. Poskytovateľ overí, či došlo k odstráneniu predmetných porušení Zmluvy o spolufinancovaní a v prípade, že nedostatky boli Prijemcom odstránené, obnoví poskytovanie prostriedkov na spolufinancovanie Prijemcovi.
8. V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 1 písm. c) tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje obnoviť poskytovanie spolufinancovania Prijemcovi.
9. Prijemca je povinný Poskytovateľa informovať o prijatí prvej platby z EK, spolu s výpisom z účtu, na ktorý Prijemca prijal prvú platbu z EK, bezodkladne po podpise Zmluvy o spolufinancovaní, resp. bezodkladne po tejto skutočnosti. V prípade, že Prijemca je pridruženým príjemcom Projektu, preukazuje poskytnutie finančných prostriedkov z EK na základe výpisu z účtu, na ktorý Prijemca ako pridružený príjemca v Projekte od koordinujúceho príjemcu prijal prvú platbu.

10. Prijemca je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečné zúčtovanie Projektu schválené zo strany EK spolu s After-LIFE plánom do 10 pracovných dní od jeho prijatia z EK, resp. od koordinujúceho príjemcu. Ak bude EK krátiť výdavky na projekt a celkové oprávnené výdavky budú znížené, Poskytovateľ je oprávnený krátiť prostriedky zo štátneho rozpočtu SR na projekt pri záverečnej platbe.
11. Prijemca je povinný Poskytovateľovi zaslať spolu so záverečnou žiadosťou o platbu písomné oznámenie o prijatí záverečnej platby zo strany EK. Spolu s oznámením Poskytovateľovi zasiela aj výpis z účtu, na ktorý prijal záverečnú platbu z EK, resp. záverečnú platbu od koordinujúceho príjemcu v prípade, že príjemcom prostriedkov na spolufinancovanie je pridružený príjemca Projektu.
12. Prijemca je povinný informovať Poskytovateľa o predĺžení realizácie aktivít Projektu do 14 dní od vydania rozhodnutia EK o umožnení predĺženia realizácie aktivít Projektu. V prípade, že toto predĺženie realizácie Projektu môže mať vplyv na aktivity Projektu financované z prostriedkov na spolufinancovanie poskytnutých na základe Zmluvy o spolufinancovaní, zmluvné strany uzavrú písomný dodatok k Zmluve o spolufinancovaní o predĺžení realizácie aktivít Projektu.
13. Prijemca je povinný do 10 pracovných dní od mimoriadneho ukončenia grantovej zmluvy uzavretej s EK písomne oznámiť Poskytovateľovi dôvody a dátum ukončenia grantovej zmluvy.

Článok 8 ZMENA ZMLUVY O SPOLUFINANCOVANÍ

1. Zmluvu o spolufinancovaní je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek podstatné zmeny a doplnenia musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o spolufinancovaní, pokiaľ v Zmluve o spolufinancovaní nie je uvedené inak. Podstatné zmeny Projektu sú najmä predĺženie realizácie aktivít Projektu, ktoré sú financované z prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy o spolufinancovaní, zmena výšky položiek rozpočtu a presuny medzi položkami rozpočtu nad 20% z hodnoty kategórie výdavku rozpočtu daného príjemcu.
2. V prípadoch, kedy zmena Projektu podlieha schvaľovaniu na úrovni EK a schválenie takejto zmeny má za následok uzavretie dodatku ku grantovej zmluve s EK a takáto zmena má vplyv na aktivity Projektu financované z prostriedkov na spolufinancovanie poskytnutých na základe Zmluvy o spolufinancovaní, úprava dotknutých častí Zmluvy o spolufinancovaní sa vždy vykoná formou písomného a očíslovaného dodatku podľa ods. 1 tohto článku VZP.
3. Prijemca je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o spolufinancovaní, alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o spolufinancovaní týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijemca čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o spolufinancovaní, a to bezodkladne od ich vzniku.
4. Zmena Zmluvy o spolufinancovaní nie je potrebná v prípade nepodstatnej zmeny Projektu, t. j. ak ide o zmenu skutočného plnenia časového harmonogramu jednotlivých aktivít, ktorá nemá za následok zmenu termínu ukončenia realizácie aktivít projektu uvedeného v Zmluve, ak dôjde k zmene čísla účtu príjemcu uvedeného v Zmluve, ak dôjde k zmene identifikačných a kontaktných údajov zmluvných strán, ktorá nemá za následok zmenu v subjekte Poskytovateľa, resp. v ďalších prípadoch uvedených

v Príručke pre príjemcu; v takomto prípade postačuje bezodkladné písomné oznámenie o zmene údajov doručené druhej zmluvnej strane formou doporučeného listu. Zmena Zmluvy o spolufinancovaní nie je potrebná taktiež v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

5. Nové verzie dokumentov, resp. príloh k Zmluve písomne oznámené v prípade nepodstatnej zmeny Projektu v súlade s čl. 8 ods. 4 týchto VZP druhej zmluvnej strane nahrádzajú pôvodné verzie dokumentov, resp. príloh k Zmluve a nadobúdajú účinnosť odo dňa písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Mechanizmu čerpania prostriedkov na spolufinancovanie projektov v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE v programovom období 2014 – 2020 a Príručky pre príjemcu spolufinancovania projektov LIFE zo štátneho rozpočtu v programovom období 2014-2020, sa riadia touto zmenou:
 - a) dôjde k zmene textu Zmluvy o spolufinancovaní, Poskytovateľ bezodkladne oznámi Príjemcovi nové znenie zmenených článkov Zmluvy o spolufinancovaní. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou uvedených dokumentov sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Príjemcu spočívajúci vo vykonaní faktických a/alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o pokračovanie v realizácii aktivít Projektu, prijatie spolufinancovania od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Príjemcom spravuje takto zmenenými dokumentmi.
 - b) nedôjde k zmene textu Zmluvy o spolufinancovaní, Poskytovateľ bezodkladne uverejní nové znenie týchto dokumentov na svojom webovom sídle a oznámi Príjemcovi nové znenie zmenených ustanovení. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou uvedených dokumentov sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Príjemcu spočívajúci vo vykonaní faktických a/alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o pokračovanie v realizácii aktivít Projektu, prijatie spolufinancovania od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Príjemcom spravuje takto zmenenými dokumentmi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY O SPOLUFINANCOVANÍ

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o spolufinancovaní nastane splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva o spolufinancovaní uzatvorená podľa článku 5 bod 5.3. Zmluvy o spolufinancovaní.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o spolufinancovaní nastáva dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o spolufinancovaní.
- 2.2 Od Zmluvy o spolufinancovaní môže Príjemca alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní, nepodstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o spolufinancovaní je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o spolufinancovaní vedela v čase uzavretia Zmluvy o spolufinancovaní alebo

v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o spolufinancovaní, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o spolufinancovaní uzavretá, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o spolufinancovaní. Porušenie Zmluvy o spolufinancovaní je podstatné aj v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o spolufinancovaní.

2.4 Na účely Zmluvy o spolufinancovaní sa za podstatné porušenie Zmluvy o spolufinancovaní zo strany Prijemcu považuje najmä:

- a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijemcu, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o spolufinancovaní a Projektu a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť,
- b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu,
- c) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijemcu,
- d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijemcovi vyplývajú zo Zmluvy o spolufinancovaní (najmä nezabezpečenie verejného obstarávania, alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností),
- e) zastavenie realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijemcu,
- f) mimoriadne ukončenie grantovej zmluvy uzavretej medzi koordinujúcim príjemcom a EK,
- g) porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR poskytnuté, resp. porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách,
- h) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o spolufinancovaní zo strany Prijemcu,
- i) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijemcu, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijemcu do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijemcovi,
- j) porušenie článku 5 bod 5.6. a 5.7. Zmluvy o spolufinancovaní,
- k) ak dôjde k skutočnosti uvedenej v článku 1 ods. 3, porušenie článku 1 ods. 4, článku 3 ods. 2, článku 3 ods. 5, článku 6 ods. 1, článku 10 ods. 1 týchto VZP,
- l) porušenie povinnosti zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o spolufinancovaní a ukončiť realizáciu aktivít Projektu najneskôr v termíne podľa čl. 2 bod 2.5. Zmluvy o spolufinancovaní s následkami vyplývajúcimi z čl. 7 ods. 2 týchto VZP.

2.5 Podstatným porušením Zmluvy o spolufinancovaní je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijemcu, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa, v prípade, ak súhlas zo strany Poskytovateľa nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijemcu bez žiadosti o súhlas Poskytovateľa.

2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o spolufinancovaní alebo v právnych predpisoch SR a EÚ, okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy

o spolufinancovaní považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o spolufinancovaní.

- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o spolufinancovaní odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o spolufinancovaní je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o spolufinancovaní. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o spolufinancovaní bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o spolufinancovaní.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o spolufinancovaní je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy o spolufinancovaní druhej zmluvnej strane alebo dňom odmietnutia prevzatia odstúpenia od Zmluvy o spolufinancovaní.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o spolufinancovaní odstúpiť len vtedy, ak od vzniku okolnosti uplynulo aspoň šesť mesiacov. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o spolufinancovaní a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o spolufinancovaní odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o spolufinancovaní zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o spolufinancovaní, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutých prostriedkov na spolufinancovanie, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o spolufinancovaní.
- 2.11 Ak sa Prijemca dostane do omeškania s plnením Zmluvy o spolufinancovaní v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o spolufinancovaní Prijemcom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijemca je povinný:
 - a) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, ak ich nevyčerpal v oprávnenom období pre výdavky podľa Zmluvy o spolufinancovaní,
 - b) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť v prípade platby poskytnutej omylom,
 - c) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o spolufinancovaní a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách,
 - d) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, ak Prijemca porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania,

- e) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť v prípade zníženia príspevku zo strany EK v Poskytovateľom určenej výške tak, aby bol dodržaný pomer spolufinancovania voči príspevku EK,
 - f) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť v iných prípadoch, ak to stanovuje Zmluva o spolufinancovaní,
 - g) odvieť výnos z prostriedkov na spolufinancovanie podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutých prostriedkov na spolufinancovanie (ďalej len „výnos“),
 - h) vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, ak poskytovateľ určí vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť, v prípade, že Prijemca porušil povinnosti uvedené v Zmluve o spolufinancovaní alebo ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a Prijemca tieto prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 10 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o spolufinancovaní aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o spolufinancovaní, je Prijemca povinný vrátiť Poskytovateľovi prostriedky na spolufinancovanie vyplatené do času odstúpenia od Zmluvy o spolufinancovaní.
 3. V prípade vzniku povinnosti odvedenia výnosu podľa ods. 1 písm. g) tohto článku je Prijemca povinný oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia výnosu (napr. číslo účtu, identifikačné číslo platby, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijemcovi bezodkladne. Prijemca je následne povinný odvieť výnos na príjmový účet Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vedený v Štátnej pokladnici raz ročne, najneskôr do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. Zároveň 10 pracovných dní po odvedení výnosu Poskytovateľovi, Prijemca zašle avízo o vykonanej platbe spolu s kópiou bankového výpisu Poskytovateľovi. Uvedené platí len v prípade poskytnutia prostriedkov na spolufinancovanie systémom zálohovej platby.
 4. Ak nie je spolufinancovanie alebo jeho časť vrátené z dôvodov uvedených v ods. 1, 2 a 3 tohto čl. VZP iniciatívne zo strany Prijemcu, sumu vrátenia spolufinancovania alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v Žiadosti o vrátenie („ŽoV“), ktorú zašle Prijemcovi. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku spolufinancovania alebo jeho časť, ktorú má Prijemca vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijemca povinný vrátenie vykonať. V súlade s ods. 7 tohto článku Poskytovateľ v ŽoV určí aj lehotu na vrátenie spolufinancovania, alebo jeho časti. V prípade odstúpenia od Zmluvy o spolufinancovaní alebo v prípade povinnosti vrátenia na základe rozhodnutia správneho orgánu, Poskytovateľ nie je povinný zaslať Prijemcovi ŽoV, keďže suma, ktorá sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od Zmluvy o spolufinancovaní, resp. zo znenia daného rozhodnutia; lehota na vrátenie na základe odstúpenia od Zmluvy o spolufinancovaní alebo správneho rozhodnutia je rovnaká ako na vrátenie na základe ŽoV podľa ods. 7 tohto článku.
 5. Rozsah povinnosti vrátenia prostriedkov na spolufinancovanie alebo ich časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijemcovi.

6. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku prostriedkov na spolufinancovanie, ktorú má Prijemca vrátiť a zároveň určí číslo účtu, na ktoré je Prijemca povinný vrátenie vykonať.
7. Prijemca je povinný vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť uvedenú v ŽoV do 50 pracovných dní odo dňa doručenia ŽoV.
8. Ak Prijemca nevráti spolufinancovanie alebo jeho časť riadne a včas na základe ŽoV, t. j. nevráti finančné prostriedky v stanovenej lehote, tzn. že celková lehota na vrátenie finančných prostriedkov presiahla 50 pracovných dní, a ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - i. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v tejto Zmluve, za ktorých bolo spolufinancovanie poskytnuté, príslušnému správneému orgánu ako podnet na začatie správneho konania (ak ide o porušenie finančnej disciplíny), t.j. Úradu vládneho auditu alebo
 - ii. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v tejto Zmluve, za ktorých bolo spolufinancovanie poskytnuté, Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - iii. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti finančných prostriedkov uvedených v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
9. Prijemca je povinný v lehote do 10 pracovných dní od uskutočnenia vrátenia prostriedkov na spolufinancovanie alebo ich časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet určený Poskytovateľom, oznámiť Poskytovateľovi vrátenie. Prílohou tohto oznámenia je výpis z bankového účtu.
10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijemcovi na vrátenie prostriedkov na spolufinancovanie alebo ich časti a pohľadávku Prijemcu voči Poskytovateľovi na poskytnutie prostriedkov na spolufinancovanie podľa Zmluvy o spolufinancovaní je možné vzájomne započítať. To neplatí, ak je Prijemcom štátna rozpočtová organizácia. Vzájomné započítanie nie je možné vykonať ani v prípade ak sa jedná o výnos podľa ods. 1 písm. g) tohto článku.
11. Započítanie podľa ods. 10 tohto článku môže vykonať Poskytovateľ z podnetu ktorejkoľvek zmluvnej strany. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijemcu je predloženie žiadosti o platbu v lehote splatnosti vrátenia prostriedkov na spolufinancovanie alebo ich časti podľa ods. 7 tohto článku VZP. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe žiadosti o platbu predloženej Prijemcom a túto skutočnosť oznámi bezodkladne Prijemcovi.
12. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijemcu spôsobom podľa ods. 11 tohto článku VZP) nesúhlasí, vzájomne započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť bezodkladne Prijemcovi. V takomto prípade je Prijemca povinný vrátiť prostriedky na spolufinancovanie alebo ich časť určenú v ŽoV už doručenej Prijemcovi podľa ods. 4 až 7 tohto článku VZP do 30 pracovných dní od doručenia oznámenia podľa prvej vety tohto odseku. Ustanovenia ods. 4 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane s výnimkou lehoty stanovenej v ods. 7 tohto článku VZP.
13. Ak Prijemca zistí nesúlad so Zmluvou o spolufinancovaní a právnymi predpismi SR a EÚ týkajúcimi sa Projektu, je povinný tento nesúlad bezodkladne oznámiť

Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tohto nesúladu.

14. Prijemca sa zaväzuje, že ak dôjde k navýšeniu nákladov na realizáciu projektových aktivít, Projekt riadne a včas ukončí a dodatočné výdavky uhradí z vlastných finančných prostriedkov.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijemca, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v
 - a) analytickej evidencii a na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) účtovných knihách podľa § 15 zákona o účtovníctve so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijemca, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijemca uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa ods. 1 tohto článku, evidenciu podľa ods. 2 tohto článku a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve a to po dobu 5 rokov od finančného ukončenia realizácie Projektu.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Po doručení každého zúčtovania zálohovej platby, každej žiadosti o zálohovú platbu, žiadosti o platbu, žiadosti o platbu finančného príspevku na prípravu projektu v požadovanej forme Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu zúčtovania zálohovej platby, resp. žiadosti o platbu vrátane deklarováných uhradených výdavkov Projektu. Cieľom finančnej kontroly je overenie hospodárnosti, účinnosti, účelnosti a efektívnosti vynaloženia prostriedkov Prijemcu.
2. V rámci základnej finančnej kontroly Poskytovateľ overuje súlad finančnej operácie alebo jej časti s § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole a audite.
3. Poskytovateľ uskutoční administratívnu finančnú kontrolu v súlade s § 8 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite. Administratívnu finančnou kontrolou Poskytovateľ overuje najmä realizáciu aktivít projektu, dodržiavanie postupov a plnenie povinností Prijemcu, ako aj vecnú správnosť účtovných dokladov a podpornej dokumentácie preukazujúcej vznik a realizáciu finančnej operácie alebo jej časti.

4. Poskytovateľ uskutoční finančnú kontrolu na mieste v súlade s § 9 zákona o finančnej kontrole a audite.
5. Prijemca je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia prostriedkov na spolufinancovanie v zmysle Zmluvy o spolufinancovaní.
6. Prijemca je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov.
7. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijemcu kedykoľvek od podpisu Zmluvy o spolufinancovaní až po dobu 5 rokov od finančného ukončenia realizácie Projektu.
8. V prípade zistenia formálnych nedostatkov je Prijemca povinný na základe vyzvania Poskytovateľa doplniť zúčtovanie zálohovej platby, resp. žiadosť o platbu. V prípade zistenia závažných nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných dokladov/vysvetlenia v stanovenej lehote, Poskytovateľ zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu neschváli, t.j. výdavky z nej uzná za neoprávnené. O výšku neoprávnených výdavkov Poskytovateľ zníži Prijemcovi výšku prostriedkov na spolufinancovanie. Toto zníženie nie je potrebné vykonať úpravou článku 3 Zmluvy formou písomného dodatku k Zmluve o spolufinancovaní.
9. V prípade zistenia neoprávneného použitia finančných prostriedkov na Projekt je Prijemca povinný príslušnú sumu vyčíslenú Poskytovateľom vrátiť na účet určený Poskytovateľom v súlade s postupom stanoveným v článku 10 týchto VZP.
10. Poskytovateľ vykoná kontrolu realizácie Projektu formou finančnej kontroly na mieste podľa potreby, minimálne však raz počas realizácie Projektu. Kontrola realizácie Projektu môže byť vykonaná aj formou účasti na monitorovacích misiách EK.
11. Poskytovateľ kontroluje priebeh Projektu aj na zasadnutiach riadiaceho výboru Projektu. Riadiaci výbor Projektu zriaďuje Prijemca, ktorý je koordinujúcim príjemcom v Projekte.
12. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR,
 - c) Ministerstvo financií SR,
 - d) Úrad vládneho auditu,
 - e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
13. Prijemca sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o spolufinancovaní.
14. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov sú oprávnené najmä:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok alebo na pozemky a do iných priestorov Prijemcu, ak to súvisí s predmetom kontroly ak je to nevyhnutné na výkon kontroly,

- b) požadovať od Prijemcu, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly,
 - c) odoberať aj mimo priestorov Prijemcu originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané, a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
 - d) vyžadovať od Prijemcu prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
 - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly,
 - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly.
15. Prijemca je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou v zmysle správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly. Prijemca je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 ÚČET PRÍJEMCU

1. Prijemca je povinný v prípade využitia systému zálohových platieb mať zriadený osobitný bankový účet (ďalej len „účet príjemcu“) vedený v EUR pre príjem platieb zo ŠR, ak sú prostriedky úročené. Číslo účtu vo formáte IBAN je uvedené v článku 1 bod 1.2. Zmluvy.
2. Prijemca je povinný udržiavať účet Prijemcu otvorený a nesmie ho zrušiť až do doby finančného ukončenia realizácie projektu v zmysle Zmluvy o spolufinancovaní.
3. V prípade zálohovej platby je Prijemca povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 ods. 1 písm. g) týchto VZP.
4. V prípade refundácie môže Prijemca realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijemcom pri dodržaní ustanovení Príručky pre príjemcu.
5. V prípade refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijemcu príjmom Prijemcu.

Článok 14 PLATBY

1. Poskytovateľ poskytuje prostriedky na spolufinancovanie v lehotách ustanovených v tomto článku ako kombináciu zálohových platieb (maximálne dve) a refundácie finančných prostriedkov na základe žiadostí o platbu, resp. len refundáciou finančných prostriedkov na základe žiadostí o platbu.
2. **Zálohová platba** vo výške podľa žiadosti o zálohovú platbu (maximálne však vo výške 40% z prostriedkov na spolufinancovanie podľa článku 3 bod 3.1. písm.

b) Zmluvy) bude uhradená do 30 kalendárnych dní od schválenia žiadosti o zálohovú platbu. Prijemca môže predložiť žiadosť o druhú zálohovú platbu až po schválení minimálne 50% zúčtovania prvej zálohovej platby.

3. Prijemcovi môžu byť prostredníctvom **zálohových platieb a čiastkových žiadostí o platbu formou refundácie** poskytnuté finančné prostriedky maximálne do výšky 95 % z prostriedkov na spolufinancovanie.
4. Koordinujúcemu prijemcovi môže byť prostredníctvom refundácie uhradený finančný príspevok na prípravu projektu zo štátneho rozpočtu SR vo výške max. 5 000 EUR v nadväznosti na schválenú žiadosť o spolufinancovanie. Výška finančného príspevku na prípravu projektu pre koordinujúceho prijemcu je uvedená v čl. 3 bod 3.1. písm. f) Zmluvy. Tento finančný príspevok je nad rámec rozpočtu na realizáciu aktivít Projektu.
5. Platby vo forme refundácie prostriedkov na spolufinancovanie budú Poskytovateľom uhrádzané na účet Prijemcu postupne na základe vykonanej finančnej kontroly žiadostí o platbu. Žiadosti o platbu obsahujú uhradené faktúry v požadovanej výške prostriedkov na spolufinancovanie. Poskytovateľ uhradí žiadosť o platbu do 30 kalendárnych dní od jej schválenia.
6. Posledná čiastka prostriedkov na spolufinancovanie v rámci refundácie, t. j. záverečná platba, bude Prijemcovi uhradená až po tom, ako Prijemca doručí Poskytovateľovi kompletnú záverečnú žiadosť o platbu na zostávajúcu časť prostriedkov na spolufinancovanie v súlade s ods. 11 tohto článku VZP, a to do 30 kalendárnych dní odo dňa schválenia záverečnej žiadosti o platbu.
7. Deň pripísania finančných prostriedkov zo ŠR na účet Prijemcu sa považuje za deň čerpania prostriedkov na spolufinancovanie, resp. ich časti.
8. Prijemca je povinný pri predkladaní žiadostí o platbu a zúčtovaní zálohovej platby dodržiavať ustanovenia Príručky pre prijemcu.
9. Prijemca je povinný predkladať žiadosť o platbu/zúčtovanie zálohovej platby minimálne raz ročne..
10. Ako poslednú Prijemca predkladá záverečnú žiadosť o platbu, kde je zúčtované použitie zvyšnej sumy vo výške minimálne 5% prostriedkov na spolufinancovanie po uhradení celkových oprávnených nákladov na realizáciu Projektu.

Poskytovateľ po doručení záverečnej žiadosti o platbu, celkového finančného zúčtovania Projektu schváleného zo strany EK a ďalších náležitostí od Prijemcu stanovených v čl. 7 ods. 10 a 11 týchto VZP vykoná záverečné finančné zúčtovanie Projektu. Záverečnú žiadosť o platbu, ak počas finančnej kontroly podľa článku 12 týchto VZP nebol zistený žiadny nesúlاد so Zmluvou o spolufinancovaní a právnymi predpismi SR a EÚ, Poskytovateľ uvoľní do 30 kalendárnych dní od jej schválenia.

Bližšie podrobnosti týkajúce sa nárokovania použitých finančných prostriedkov Prijemcom na základe Zmluvy o spolufinancovaní sú upravené v Príručke pre prijemcu.



MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ŽIADOSŤ O SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU LIFE ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

Dynamické línie života Dunaja

LIFE18 NAT/AT/000733

PROJEKT <i>(rovnaké údaje ako v schválenom projekte LIFE)</i>			
NÁZOV PROJEKTU			
DYNAMICKÉ LÍNIE ŽIVOTA DUNAJA			
Akronym projektu:	<i>Dynamic LIFE Lines Danube</i>		
Kód projektu EK:	<i>LIFE18 NAT/AT/000733</i>		
Kraje realizácie projektu na SR:	Západné Slovensko		
Zahraniční partneri projektu:	<i>via donau Österreichische Wasserstraßen- Gesellschaft mbH, Rakúsko Nationalpark Donau-Auen GmbH, Rakúsko Umweltverband WWF Österreich, Rakúsko</i>		
Začiatok realizácie projektu:	<i>15.07.2019</i>	Koniec realizácie projektu:	<i>30.06.2026</i>

VŠETCI ÚČASŤNÍCI PROJEKTU – žiadatelia o spolufinancovanie a účastníci projektu nepožadujúci spolufinancovanie zo ŠR	
1. Žiadateľ	<i>Bratislavské regionálne ochrannárske združenie, koordinujúci príjemca projektu (BROZ), pridružený príjemca projektu</i>
2. Žiadateľ	<i>Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, pridružený príjemca projektu (PRIF UK), pridružený príjemca projektu</i>
3. Žiadateľ	<i>Národné lesnícke centrum (NLC), pridružený príjemca projektu</i>
4. Účastník projektu nepožadujúci spolufinancovanie zo ŠR	<i>via donau Österreichische Wasserstraßen- Gesellschaft mbH, koordinujúci príjemca projektu</i>
5. Účastník projektu nepožadujúci spolufinancovanie zo ŠR	<i>Nationalpark Donau-Auen GmbH, pridružený príjemca projektu</i>
6. Účastník projektu nepožadujúci spolufinancovanie zo ŠR	<i>Umweltverband WWF Österreich, pridružený príjemca projektu</i>

FINANČNÝ PRÍSPEVOK (FP) NA PRÍPRAVU PROJEKTU VO VÝŠKE MAX 5 000 EUR PRE KOORDINUJÚCEHO PRÍJEMCU	
Žiadateľ – koordinujúci príjemca ŽIADAM	---
finančný príspevok na prípravu projektu	NIE

ROZPOČET PROJEKTU V EUR ¹								
	Príspevok (EÚ)		Príspevok (ŠR)		Vlastný podiel ²		Spolu	FP na prípravu projektu ³ (ŠR)
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	EUR
1. BROZ	1 972 026,00	60	1 150 348,50	35	164 335,50	5	3 286 710,00	nevyplňa
2. PRIFUK	223 875,00	60	130 594,10	35	18 656,90	5	373 126,00	nevyplňa
3. NLC	75 570,00	60	44 082,85	35	6 298,15	5	125 951,00	nevyplňa
Spolu	2 271 471,00	60	1 325 025,45	35	189 290,55	5	3 785 787,00	nevyplňa

PROFIL ŽIADATEĽA 1 (organizácia, ktorá predkladá spoločnú žiadosť)			
Obchodné meno / názov:	<i>Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ</i>		
Sídlo organizácie:	<i>Na Riviére 7/a, 841 04 Bratislava</i>		
Právna forma:	<i>Občianske združenie</i>		
IČO:	<i>31771815</i>	DIČ:	<i>2021575028</i>
Platiteľ DPH:	<i>nie</i>	IČ DPH:	<i>---</i>
Štatutárny orgán:	1. <i>RNDr. Pavol Surovec, výkonný riaditeľ</i>		
Kontaktná osoba:			
Telefón:			
E-mail:			
Internetová stránka:			
Banka:			
Číslo účtu v tvare IBAN:			
Stručná charakteristika organizácie:			
<p><i>BROZ vzniklo ako občianske združenie (nezisková mimovládna organizácia) v Bratislave v roku 1997. Pôsobí v ochrane prírody, posilnení a obnove biodiverzity, podpore vhodného územného plánovania a trvalo udržateľného rozvoja na regionálnej a miestnej úrovni a v environmentálnej výchove. BROZ pôsobí najmä v regióne juhozápadného Slovenska. Aktivity sú organizované do siedmych programov:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Biodiverzita: propagácia NATURA 2000, ochrana ohrozených druhov a ich biotopov</i> <i>2. Malé Karpaty: ochrana lesov a trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch, nové chránené územia</i> <i>3. Záhorie: obnova mokradí, propagácia ochrany prírody vo vojenskom obvode, výskum</i> <i>4. Dunaj: ochrana a manažment lužných lesov, obnova degradovaných mokradí</i> <i>5. Ekologická sieť Bratislavy: podpora ekologických sietí a environmentálne vhodného územného plánovania</i> <i>6. Zelené pľúca Bratislavy: zlepšenie existujúcich zelených plôch, výsadba stromov, propagácia "mestskej biodiverzity"</i> <i>7. Obnova mokradí: obnova degradovaných mokradí, verejné kampane, environmentálna výchova.</i> 			

¹ S presnosťou na dve desatinné miesta. Uvedú sa iba žiadatelia o spolufinancovanie.

² Min. 5 % z celkového rozpočtu žiadateľa na projekt, ktorý nie je rozpočtovou ani príspevkovou organizáciou MŽP SR.

³ FP na prípravu projektu sa uvádza zvlášť, netvorí súčasť rozpočtu projektu, t.j. nezahŕňa sa do kolónky Príspevok (ŠR), ani do kolónky Spolu

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 1 (organizácie, ktorá predkladá spoločnú žiadosť)**Obchodné meno/názov organizácie:** Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ**Štatutárny orgán:** RNDr. Pavol Surovec, výkonný riaditeľ

Čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v žiadosti, v jej prílohách a sprievodných dokumentoch sú pravdivé,
- mám alebo zabezpečím vlastné zdroje na spolufinancovanie projektu vo výške 164 335,50 EUR,
- zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností
- výdavky plánované v projekte sa neprekrývajú s výdavkami v rámci iných mnou realizovaných projektoch.

.....
Pečiatka organizácie.....
Podpis žiadateľa
(štatutárneho orgánu)

V dňa

PROFIL ŽIADATEĽA 2

Obchodné meno/názov:	<i>Univerzita Komenského v Bratislave – PRIF UK</i>		
Sídlo organizácie:	<i>Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava Korešpondenčná adresa: Prírodovedecká fakulta UK, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava</i>		
Právna forma:	<i>382 – verejnoprávna inštitúcia</i>		
IČO:	<i>00397865</i>	DIČ:	<i>2020845332</i>
Platiteľ DPH:	<i>áno</i>	IČ DPH:	<i>SK2020845332</i>
Štatutárny orgán:	<i>1.</i>	<i>prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK</i>	
Kontaktná osoba:			
Telefón:			
E-mail:			
Internetová stránka:			
Banka:			
Číslo účtu v tvare IBAN:			
Stručná charakteristika organizácie:			
<p><i>Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršou na Slovensku. Bola založená 27. júna 1919 a nasledovala tradície univerzity Academia Istropolitana založenej v Bratislave roku 1465. Poslaním Univerzity Komenského ako vedeckej inštitúcie je šírenie vedomostí a pochopenia. Univerzita sa odlišuje od iných výskumných inštitúcií svojim individuálnym a nezaujatým prístupom k riešeniu problémov, svojim zameraním na vzdelávanie a aj faktom, že pod jej kompetenciu spadajú takmer všetky vedecké disciplíny. Univerzita tiež vyniká svojim vlastným výskumom a vedeckými poznatkami na vysokej úrovni a svojim interdisciplinárnym prístupom pri riešení problémov. Ako univerzita si sama stanovuje svoje úlohy a priority a členovia akademickkej komunity majú slobodu vo svojom pôsobení. Univerzita dbá na priebežne hodnotenie kvality svojho výskumu a vyučovania s cieľom zabezpečiť, aby sa z jej študentov stali vynikajúci vedci a vyučujúci.</i></p> <p><i>Prírodovedecká fakulta UK založená v roku 1940 je jednou z najväčších výskumno-vzdelávacích inštitúcií Univerzity Komenského v Bratislave, a tiež jednou z najväčších inštitúcií svojho druhu na Slovensku s hojným počtom študentov a zamestnancov. V súčasnosti zamestnáva asi 652 ľudí.</i></p> <p><i>Fakulta aktuálne ponúka 10 bakalárskych a 7 magisterských programov v rámci 6 hlavných študijných odboroch: Biológia, Chémia, Enviromentalistika, Geografia, Geológia, Učiteľstvo akademických predmetov s mnohými špecializáciami v každom z nich.</i></p> <p><i>Ide o inštitúciu zameranú na základný a aplikovaný výskum na poli prírodných vied v rámci čoho poskytuje vzdelávanie. Základnými jednotkami fakulty sú katedry a inštitúty organizované v 5 sekciách: Biológia, Chémia, Enviromentálne vedy, Geografia a Geológia.</i></p>			

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 2

Obchodné meno/názov organizácie: *Univerzita Komenského v Bratislave – PRIF UK*

Štatutárny orgán: *prof. JUDr. Marek Števcěk, PhD., rektor*

- A.** Moja organizácia dáva plnú moc organizácii Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ konať v našom mene za účelom predkladania tejto žiadosti o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu.
- B.** Čestne vyhlasujem, že:
- všetky informácie obsiahnuté v žiadosti, v jej prílohách a sprievodných dokumentoch sú pravdivé,
 - mám alebo zabezpečím vlastné zdroje na spolufinancovanie projektu vo výške 18 656,90 EUR,
 - zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností,
 - výdavky plánované v projekte sa neprekrývajú s výdavkami v rámci iných mnou realizovaných projektoch,
 - súhlasím s tým, že organizácia Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ predkladá v našom mene žiadosť o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu, a že nebudeme dodatočne žiadať o spolufinancovanie v osobitnej žiadosti.

.....
Pečiatka organizácie

.....
Podpis žiadateľa
(štatutárneho orgánu)

V dňa

PROFIL ŽIADATEĽA 3

Obchodné meno/názov:	<i>Národné lesnícke centrum (NLC)</i>		
Sídlo organizácie:	<i>Zvolen, T.G. Masaryka 22, 960 92</i>		
Právna forma:	<i>Príspevková organizácia Ministerstva pôdohospodárstva SR - (331)- kód podľa číselníka dostupného na webovom sídle Štatistického úradu SR www.statistics.sk/ -</i>		
IČO:	<i>42001315</i>	DIČ:	<i>42001315</i>
Platiteľ DPH:	<i>nie</i>	IČ DPH:	<i>SK2022091027</i>
Štatutárny orgán:	1.	<i>Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD., generálny riaditeľ</i>	
Kontaktná osoba:			
Telefón:			
E-mail:			
Internetová stránka:			
Banka:			
Číslo účtu v tvare IBAN:			
Stručná charakteristika organizácie:			
<p><i>Národné lesnícke centrum je príspevková organizácia Ministerstva pôdohospodárstva SR, ktoré bola založená 1. januára 2006. NLC zodpovedá priamo Sekcii Lesov a spracovania dreva na Ministerstve pôdohospodárstva. Povinnosti a právomoci sú dané štatútom č. 6481/2005 – 250 z 22. Novembra 2005, ktorý bol doplnený Rozhodnutím č. 1549/2007 – 250 z 19. Marca 2007 a rozhodnutím č. 3632/2007- 250 z 23. Augusta 2007.</i></p> <p><i>Národné lesnícke centrum (NLC) v zmysle zriaďovacej listiny zabezpečuje komplexné úlohy rezortu v oblastiach:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• lesnícky výskum</i> <i>• hospodárska úprava lesov</i> <i>• komplexné zisťovanie stavu lesa a rámcové plánovanie</i> <i>• výber vyhotovateľov LHP (programov starostlivosti o les - ďalej len PSoL) verejným obstarávaním</i> <i>• informačný systém LH</i> <i>• tematické štátne mapové dielo s obsahom LH</i> <i>• výchova a vzdelávanie v LH</i> <i>• poradenská činnosť</i> <i>• práca s verejnosťou</i> 			

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 3

Obchodné meno/názov organizácie: *Národné lesnícke centrum (NLC)*

Štatutárny orgán: *Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD., generálny riaditeľ*

C. Moja organizácia dáva plnú moc organizácii Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ konať v našom mene za účelom predkladania tejto žiadosti o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu.

D. Čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v žiadosti, v jej prílohách a sprievodných dokumentoch sú pravdivé,
- mám alebo zabezpečím vlastné zdroje na spolufinancovanie projektu vo výške 6 298,15 EUR,
- zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností,
- výdavky plánované v projekte sa neprekrývajú s výdavkami v rámci iných mnou realizovaných projektoch,
- súhlasím s tým, že organizácia Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ predkladá v našom mene žiadosť o spolufinancovanie projektu LIFE zo štátneho rozpočtu, a že nebudeme dodatočne žiadať o spolufinancovanie v osobitnej žiadosti.

.....
Pečiatka organizácie

.....
Podpis žiadateľa
(štatutárneho orgánu)

V dňa

OBLASŤ PODPORY		
<input checked="" type="checkbox"/> podprogram „Životné prostredie“		
prioritná oblasť	<input type="checkbox"/> životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov	
	<i>tematická priorita</i>	<input type="checkbox"/> oblasť vody vrátane morského prostredia
		<input type="checkbox"/> oblasť odpadov
		<input type="checkbox"/> efektívne využívanie zdrojov vrátane pôdy a lesov, a ekologické hospodárstvo a hospodárstvo využívajúce odpad
		<input type="checkbox"/> životné prostredie a zdravie vrátane chemických látok a hluku
		<input type="checkbox"/> oblasť kvality ovzdušia a emisie vrátane mestského prostredia
	<input checked="" type="checkbox"/> príroda a biodiverzita	
	<i>tematická priorita</i>	<input type="checkbox"/> oblasť prírody
<input type="checkbox"/> oblasť biodiverzity		
<input type="checkbox"/> správa a informovanie v oblasti životného prostredia		
<i>tematická priorita</i>	<input type="checkbox"/> informačné a komunikačné kampane, ako aj kampane na zvyšovanie povedomia	
	<input type="checkbox"/> činnosti zamerané na podporu účinného procesu kontroly a opatrení na podporu dodržiavania právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia, ako aj činnosti na podporu informačných systémov a informačných nástrojov v súvislosti s vykonávaním právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia	
<input type="checkbox"/> podprogram „Ochrana klímy“		
prioritná oblasť	<input type="checkbox"/> zmierňovanie zmeny klímy	
	<input type="checkbox"/> adaptácia na zmenu klímy	
	<input type="checkbox"/> správa a informovanie v oblasti klímy	

CIELE PROJEKTU	
Hlavný cieľ projektu	
<p>Projekt je zameraný na ohrozené biotopy rieky, mokradí a lužných lesov, ako aj ohrozené druhy pozdĺž rieky Dunaj na vo východnej časti Rakúska a západnej časti Slovenska. Tieto biotopy a druhy sú závislé na dynamike rieky a jej pozdĺžnej a laterálnej konektivitě. V dôsledku modifikácie riečného koryta, spevnenia riečného koryta a brehov, regulácie vodného režimu, manažmentu lesov a šíreniu invázných druhov rastlín sú riečne a lužné biotopy výrazne degradované. Trvalá strata biotopov nie je kompenzovaná ich prirodzenou obnovou. Prirodzené biotopy a neresiská rýb chýbajú, čo vedie k dramatickému poklesu biomasy rýb. Jedným z cieľov projektu je obnova plytkých miest a štrkových ostrovčekov a brehov vhodné pre juvenilné štádiá rýb. Jeho cieľom je začať prírodné procesy, ktoré povedú k trvalej prirodzenej obnove cieľových biotopov 91E0 * a 3270.</p>	
Špecifické ciele	
1.	Zlepšenie stavu 1565 hektárov lužného lesa
2.	Obnova konektivity riečnych ramien na úseku 14 km
3.	Zlepšenie dynamiky riečnych ramien na úseku 11 km
4.	Revitalizácia riečnych brehov na úseku 3,9 km

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA	
Názov:	SKUEV0064, SKUEV2064 Bratislavské luhy
Rozloha (ha):	668,230

Kategória ⁴	Názov	Kraj	Rozloha (ha)
CHVÚ:	SKCHVU007 Dunajské luhy	Bratislavský, Trnavský, Nitriansky	16 511,58
ÚEV:	SKUEV0064 Bratislavské luhy	Bratislavský	684,98
ÚEV:	SKUEV2064 Bratislavské luhy	Bratislavský	235,79
CHA:	Chránený areál Sihot'	Bratislavský	234,91
CHA:	Chránený areál Pečniansky les	Bratislavský	295,35
CHA:	Chránený areál Soví les	Bratislavský	41,87
CHA:	Chránený areál Chorvátske rameno	Bratislavský	9,85
PR, NPR:	Prírodná rezervácia Starý háj	Bratislavský	76,65
iné	Ramsarská lokalita Dunajské luhy	Bratislavský, Trnavský, Nitriansky	14 488

Vedecký popis územia:

Priamo na území hlavného mesta sú zachované posledné vzácne lokality lužných lesov. Z prírodného a krajinného hľadiska sú to dôležité oblasti so vzácnou biocenózou, ktoré sú v strednej Európe zachované iba v malom množstve.

Lokalita patrí do geomorfologickej jednotky Podunajská nížina a vyznačuje sa typickým fluvialným reliéfom s malým kolísaním nadmorskej výšky. Geologické podložie tvoria terciárne (pliocénne) ílové a piesčité sedimenty pokryté dunajskými sedimentami, najmä piesky, štrkové piesky a iluviálne sedimenty.

Lokalita dnes predstavuje typické záplavové územie veľkej rieky s dobre distribuovanou vodou vo vodných, mokradných a lesných biotopoch vrátane nasledujúcich biotopov európskeho významu: 3150 Prírodné eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu *Magnopotamion* alebo *Hydrocharition*, 3260 Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu *Ranunculion fluitantis* a *Callitricho-Batrachion*, 91E0* Lužné vrbovo-topoľové a jelšové lesy (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*), 91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (*Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor* a *Fraxinus angustifolia*).

Medzi významné druhy fauny patria druhy uvedené v prílohe (Annex II) k smernici o biotopoch *Castor fiber*, *Barbastella barbastellus*, *Myotis myotis*, *Myotis dasycneme*, *Cucujus cinnaberinus*, *Leucorrhinia pectoralis*, *Lucanus cervus*, *Unio crassus*, *Bombina bombina*, *Triturus dobrogicus*, *Rhodeus sericeus amarus*, *Sabanejewia aurata* atď.

Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a európskej úrovni:

Národná úroveň:

Relatívne pôvodné aluviálne spoločenstvá s pomerne vysokou úrovňou ochrany a výskytu niekoľkých chránených druhov rastlín a živočíchov priamo na území mesta. Reprezentujú posledné hodnotné zvyšky týchto spoločenstiev v slovenskej časti Dunaja.

Úroveň EÚ:

Medzi biotopy európskeho významu so zreteľným zastúpením patria:

3150 Prírodné eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu *Magnopotamion* alebo *Hydrocharition*, 3260 Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu *Ranunculion fluitantis* a *Callitricho-Batrachion*, 91E0* Lužné vrbovo-topoľové a jelšové lesy (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*). 91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (*Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor* a *Fraxinus angustifolia*) sa vyskytujú v značnom zastúpení.

Z druhov európskeho významu je *Unio crassus* zastúpené 30% - 15% národnej populácie a

⁴ Zoznam použitých skratiek kategórie územia: CHVÚ – chránené vtáčie územie, ÚEV – územie európskeho významu, NP – národný park, CHKO – chránená krajinná oblasť, CHA - chránený areál, PR - prírodná rezervácia, NPR - národná prírodná rezervácia.

v prípade nasledujúcich druhov populácia predstavuje 2% - 0% národnej populácie: *Castor fiber*, *Lucanus cervus*, *Cucujus cinnaberinus*, *Bombina bombina*, *Rhodeus sericeus amarus*, *Sabanejewia aurata*.

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA			
Názov:	SKUEV0182, SKUEV1182 Čičovské luhy		
Rozloha (ha):	741,760		
Kategória⁵	Názov	Kraj	Rozloha (ha)
CHVÚ:	SKCHVU007 Dunajské luhy	Bratislavský, Trnavský, Nitriansky	16 511,58
ÚEV:	SKUEV0182 Čičovské luhy	Trnavský, Nitriansky	483,71
ÚEV:	SKUEV1182 Čičovské luhy	Trnavský, Nitriansky	258,05
CHKO:	CHKO Dunajské luhy	Bratislavský, Trnavský, Nitriansky	12 284
PR, NPR:	NPR Čičovské mŕtve rameno	Trnavský, Nitriansky	79,87
iné	Ramsarská lokalita Dunajské luhy	Bratislavský, Trnavský, Nitriansky	14 488
Vedecký popis územia:			
<p>Územie môžeme rozdeliť do dvoch špecifických častí. Južná časť patrí do inundačnej zóny a je priamo ovplyvňovaná vodným režimom Dunaja s pravidelnými záplavami. Dominuje mäkký lužný les, avšak na mnohých miestach je nahradený monokultúrami šľachtených topoľov.</p> <p>Severná časť je oddelená hrádzou prechádzajúcou územím a tvoriacou hranicu inundácie. Nachádza sa tu Prírodná rezervácia Čičovské mŕtve rameno, ktoré bolo v minulosti hlavným korytom Dunaja. Dnes rameno kvôli hrádzi nepatrí do inundácie Dunaja a teda nie je ovplyvňované záplavami. Napriek tomu sa tu nachádzajú vzácne vodné biotopy: 3130, 3150. Táto časť je tvorená najmä tvrdými lužnými lesmi.</p>			
Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a európskej úrovni:			
<p>Územie predstavuje dobre vyvinutú mozaiku rôznych biotopov. Lesné biotopy sú reprezentované: 91E0* Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>) 91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek</p> <p>Vodné biotopy:</p> <p>3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a /alebo Isoeto-Nanojuncetea</p> <p>3150 Prírodné eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu <i>Magnopotamion</i> alebo <i>Hydrocharition</i>.</p> <p>Druhy európskeho významu: <i>Bombina bombina</i>, <i>Rutilus pigus</i>, <i>Gobio albipinnatus</i>, <i>Sabanejewia aurata</i>, <i>Cobitis taenia</i>, <i>Aspius aspius</i>, <i>Gymnocephalus baloni</i>, <i>Rhodeus sericeus amarus</i>, <i>Umbra krameri</i>, <i>Misgurnus fossilis</i>, <i>Pelecus cultratus</i>, <i>Lutra lutra</i>, <i>Microtus oeconomus mehelyi</i>.</p> <p>Vďaka vysokej rôznorodosti biotopov ponúka územie potravné a hniezdne biotopy pre mnohé vtáče druhy (107 doteraz zaznamenaných druhov)</p>			

⁵ Zoznam použitých skratiek kategórie územia: CHVÚ – chránené vtáče územie, ÚEV – územie európskeho významu, NP – národný park, CHKO – chránená krajinná oblasť, CHA - chránený areál, PR - prírodná rezervácia, NPR - národná prírodná rezervácia.

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA			
Názov:	SKUEV0090, SKUEV2090 Dunajské luhy		
Rozloha (ha):	4542,030		
Kategória⁶	Názov	Kraj	Rozloha (ha)
CHVÚ:	SKCHVU007 Dunajské luhy	Bratislavský, Trnavský, Nitriansky	16 511,58
ÚEV:	SKUEV0090 Dunajské luhy	Trnavský	4 542,03
ÚEV:	SKUEV2090 Dunajské luhy	Trnavský	1 225,13
CHKO:	CHKO Dunajské luhy	Bratislavský, Trnavský, Nitriansky	12 284,00
PR, NPR:	Národná prírodná rezervácia Ostrov orliaka morského	Trnavský	22,77
PR, NPR:	Prírodná rezervácia Foráš	Trnavský	115,52
iné	Prírodná pamiatka Kráľovská lúka	Trnavský	3,24
Vedecký popis územia:			
<p>Územie je časťou geomorfologickej jednotky Podunajská nížina, podjednotky Podunajská rovina. Najvýraznejší faktor podieľajúci sa na tvorbe krajiny bola rieka Dunaj, ktorá v minulosti pravidelne menila svoj smer. Silná laterálna erózia na jednej strane a ukladanie nánosov štrkov a pieskov na druhej strane prispelo k neustále sa meniacej krajine. Sieť riečnych ramien sformovala najväčšiu vnútrozemskú deltu Dunaja.</p> <p>Výstavba vodného diela a elektrárne Gabčíkovo má významný dosah na súčasnú geomorfológiu a hydrologický režim v území. V súčasnosti je časť siete riečnych ramien dotovaná vodou cez človekom vytvorenú náplstnú štruktúru pri obci Dobrohošť. Avšak časť riečnej siete v nižších častiach toku v oblasti starého prístavu pri Gabčíkove trpí v súčasnosti nedostatkom vody kvôli odvodňovaciemu efektu opusteného koryta Dunaja a ten istý problém sa dá pozorovať v niektorých častiach neďaleko starého koryta rieky. Aj vďaka prístupu cez prehrázky na kedysi odľahlé a nedostupné miesta sa rapídne zmenila štruktúra lesov a v súčasnosti tvoria až 80% lesov nepôvodné šľachtené druhy topoľov (<i>Populus x euroamericana</i>). Územie je zraniteľné kvôli nevhodným manažmentovým spôsobom, najmä nahrádzanie prírodných lužných lesov plantážami topoľových kultivarov a následne inváznymi druhmi (<i>Fraxinus americana</i>, <i>Fraxinus lanceolata</i>, <i>Fraxinus pennsylvanica</i>, <i>Ailanthus altissima</i> a <i>Negundo aceroides</i>). Nevhodný vodný režim nepodporuje prírodnú regeneráciu pôvodných lužných druhov stromov, najmä vrb a topoľov.</p>			
Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a európskej úrovni:			
<p>Na európskej úrovni je územie dôležité najmä kvôli najväčšej, čiastočne zachovanej vnútrozemskej delte v Európe s pozostatkami pôvodných lužných lesov nasledujúcich typov biotopov: 91F0 a 91E0* Na území sa nachádza jeden z najrozsiahlejších komplexov lužného lesa na Slovensku. Stretáva sa tu biota z Álp, Karpát a Panónskej panvy, čo vytvára priestor pre vysoký stupeň biodiverzity. Nájde tu najväčšie populácie druhov rýb zo Smernice o biotopoch (Annex II) na Slovensku.</p> <p>Ciele ochrany prírody územia sa zameriavajú na nasledovné biotopy:</p> <p>3150 Prírodné eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu <i>Magnopotamion</i> alebo <i>Hydrocharition</i></p> <p>3270 Rieky s bahňatými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov <i>Chenopodionrubri p.p.</i> a <i>Bidentition p.p.</i></p> <p>6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnom substráte (* dôležité stanovišťa Orchidaceae)</p>			

⁶ Zoznam použitých skratiek kategórie územia: CHVÚ – chránené vtáčie územie, ÚEV – územie európskeho významu, NP – národný park, CHKO – chránená krajinná oblasť, CHA - chránený areál, PR - prírodná rezervácia, NPR - národná prírodná rezervácia.

6430 Hydrofilné vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach
 91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
 91E0* Lužné vrbovo-topoľové a jelšové lesy (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
 Druhy európskeho významu: *Cottus gobio*, *Aspius aspius*, *Gobio albipinnatus*, *Gobio kessleri*,
Gymnocephalus baloni, *Hucho hucho*, *Gymnocephalus schraetser*, *Pelecus cultratus*, *Cobitis taenia*,
Proterorhinus marmoratus, *Rhodeus sericeus amarus*, *Rutilus pigus*, *Sabanejewia aurata*, *Zingel*
streber, *Misgurnus fossilis*, *Triturus dobrogicus*, *Bombina bombina*, **Microtus oeconomus mehelyi*,
Lutra lutra, *Castor fiber*.

POPIS PROJEKTOVÉHO ÚZEMIA

Názov:	SKUEV0293, SKUEV1293 Kľúčovské rameno		
Rozloha (ha):	644,07		
Kategória⁷	Názov	Kraj	Rozloha (ha)
CHVÚ:	SKCHVU007 Dunajské luhy	Bratislavský, Trnavský, Nitriansky	16 511,58
ÚEV:	SKUEV0293 Kľúčovské rameno	Trnavský	475,22
ÚEV:	SKUEV1293 Kľúčovské rameno	Trnavský	197,81
CHKO:	CHKO Dunajské luhy	Bratislavský, Trnavský, Nitriansky	12 284,00
PR, NPR:	PR Opatovské jazierko	Trnavský	2,36

Vedecký popis územia:

Územie sa nachádza v alúviu rieky Dunaj a v jeho inundačnej zóne, čo znamená, že je aktívne ovplyvňované vodným režimom rieky. Geologické podložie tvoria štrko-piesky. Územie je situované pod sútokom umelého kanála Dunaja tečúceho z vodnej elektrárne Gabčíkovo a starého pôvodného toku Dunaja. V Slovenskej republike reprezentuje jeden z najväčších komplexov lužných lesov v inundácii na ľavej strane rieky Dunaj s dĺžkou cca 10 km. Početné ramená sú dominantným znakom územia. Medveďovské rameno s obnoveným prepojením na Dunaj je dôležitým miestom pre populácie rýb. Územie je takmer celé pokryté lesmi s pozostatkami pôvodných lužných lesov.

Význam územia pre biodiverzitu a ochranu druhov a biotopov na regionálnej, národnej a európskej úrovni:

V území sa nachádza rozsiahly komplex lužných lesov:
 91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
 V nižších častiach ovplyvňovaných záplavami nájdeme tieto typy biotopov:
 91E0* Lužné vrbovo-topoľové a jelšové lesy (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
 Vodné a mokradné (aluviálne) spoločenstvá s ohrozenými druhmi tvoria nevyhnutnú časť územia:
 3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s benticou vegetáciou chár
 3150 Prírodné eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu *Magnopotamion* alebo *Hydrocharition*
 3270 Rieky s bahňitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov *Chenopodion rubri p.p.* a *Bidentition p.p.*
 Druhy európskeho významu: *Bombina bombina*, *Sabanejewia aurata*, *Zingel streber*, *Zingel zingel*,
Rhodeus sericeus amarus, *Gobio albipinnatus*, *Gobio kessleri*, *Pelecus cultratus*, *Misgurnus fossilis*,
Gymnocephalus baloni, *Gymnocephalus schraetzer*, *Rutilus pigus*, *Cottus gobio*, *Castor fiber*, *Lutra lutra*.

⁷ Zoznam použitých skratiek kategórie územia: CHVÚ – chránené vtáčie územie, ÚEV – územie európskeho významu, NP – národný park, CHKO – chránená krajinná oblasť, CHA – chránený areál, PR – prírodná rezervácia, NPR – národná prírodná rezervácia.

POPIS DRUHOV, BIOTOPOV V PROJEKTE

Druhy priamo ovplyvnené

<i>vedecké meno</i>	<i>stav ochrany</i>	<i>odhadovaná veľkosť populácie v území</i>
<i>Rutilus virgo</i>	Annex II and V	Nie je možné stanoviť kvôli nedostatku informácií.
<i>Gymnocephalus schraetser</i>	Annex II and V	Nie je možné stanoviť kvôli nedostatku informácií.
<i>Zingel zingel</i>	Annex II and V (nepriaznivý/nedostatočný)	Nie je možné stanoviť kvôli nedostatku informácií.
<i>Zingel streber</i>	Annex II	Nie je možné stanoviť kvôli nedostatku informácií.
<i>Gobio uranoscopus</i>	nepriaznivý/nedostatočný	Nie je možné stanoviť kvôli nedostatku informácií.
<i>Gobio albipinnatus</i>	nepriaznivý/nedostatočný	Nie je možné stanoviť kvôli nedostatku informácií.
<i>Gymnocephalus baloni</i>	nepriaznivý/nedostatočný	Nie je možné stanoviť kvôli nedostatku informácií.
<i>Sabanejewia aurata</i>	nepriaznivý/nedostatočný	Nie je možné stanoviť kvôli nedostatku informácií.
<i>Cottus gobio</i>	nepriaznivý/nedostatočný	Nie je možné stanoviť kvôli nedostatku informácií.
<i>Gobio kessleri</i>	nepriaznivý/nedostatočný	Nie je možné stanoviť kvôli nedostatku informácií.
<i>Hucho hucho</i>	nepriaznivý/nedostatočný	Nie je možné stanoviť kvôli nedostatku informácií.

Biotoxy priamo ovplyvnené projektom

<i>kód Natura 2000</i>	<i>názov</i>	<i>stav ochrany v projektovom území</i>
91E0*	Lužné vrbovo-topoľové a jelšové lesy	nepriaznivý – pre obnovu vyžaduje periodické záplavy a erózo-sedimentačné procesy
91F0	Lužné vrbovo-topoľové a jelšové lesy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	na narušených plochách prienik invázijských drevín, na väčšine pôvodných stanovišť pestovanie monokultúr
3270	Rieky s bahňatými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. a Bidentition p.p.	plošne silne zredukovaný, vyžaduje obnovu vodných tokov a vodného režimu

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Popis problému, ohrozenia:

V dôsledku značnej regulácie Dunaja v 19. storočí a vplyvu vodných elektrární hore prúdom je dnes stav lužných lesov, špeciálne mäkkého luhu, veľmi nepriaznivý.

Hrozba 1: Kvôli brehom stabilizovaným ťažkým lomovým kameňom a zahradeniu vtokov do ramien neexistujú v súčasnosti takmer žiadne prirodzené brehy a nedochádza k usadzovaniu materiálu, ktorý by mohol byť kolonizovaný mäkkým lužným lesom. Podiel dynamických úsekov rieky a strmých brehov je značne redukovaný a tvorba nových vhodných pionierskych biotopov prebieha len vo veľmi obmedzenom množstve.

Hrozba 2: Kaskáda vodných elektrární na hornom úseku Dunaj znemožňuje prirodzenú kontinuitu transportu sedimentov do voľne prúdiaceho úseku rieky v oblasti pod Viedňou. Preto dochádza k zaklesávaniu dna Dunaja o približne 2 cm ročne. To vedie k ďalšej izolácii ramien od hlavného toku a následnému znižovaniu výskytu zaplavovania lužných lesov a zvýšenému zanášaniam bočných ramien. Mäkké lužné lesy, ktoré sú tak menej často zaplavované, strácajú svoje prirodzené črty a dlhodobou strácajú svoju rôznorodosť - biodiverzitu.

Obe tieto hlavné hrozby sú ešte zvýšené skutočnosťou, že sa zhoršuje zloženie lužných lesov na brehoch Dunaja. Z dôvodu výsadby hybridných topoľov kanadských a šírenia invázijských cudzokrajných drevín – pajaseň žliazkatý, javorovec jaseňolistý, jaseň červený ai. sú ďaleko od pôvodného druhového zloženia. V dôsledku chýbajúcej dynamiky nedochádza k prirodzenej

regenerácii. Bezzásahovosť v týchto prioritných biotopoch teraz nestačí na to, aby sa zachovali.

Aktivity:

Označenie aktivity	Názov aktivity
A.1:	Opätovné prepojenie riečnych ramien pri Haslau-Regelsbrunn
A.2:	Obnova riečnych brehov pri Haslau-Regelsbrunn
A.3:	Opätovné prepojenie riečnych ramien pri Spittelauer Arm
A.4:	Koncept lokálneho prístupu a pohybu návštevníkov pri Haslau-Regelsbrunn
A.5:	Opätovné prepojenie riečnych ramien Dunaja na Slovensku
A.6:	Obnova lužných lesov pozdĺž rieky Dunaj na Slovensku
B.1:	Obstaranie pozemkov v Rakúsku
B.2:	Kúpa pôdy a prenájom pozemkov na Slovensku
C.1:	Opätovné prepojenie riečnych ramien pri Haslau-Regelsbrunn
C.2:	Obnova riečnych brehov pri Haslau-Regelsbrunn
C.3:	Opätovné prepojenie riečnych ramien pri Spittelauer Arm
C.4:	Ekologický dozor na stavenisku
C.5:	Koncept lokálneho prístupu a pohybu návštevníkov pri Haslau-Regelsbrunn
C.6:	Opätovné prepojenie riečnych ramien Dunaja na Slovensku
C.7:	Obnova lužných lesov pozdĺž rieky Dunaj na Slovensku
C.8:	Zabezpečenie genetických zdrojov pôvodných drevín v cieľových biotopoch
D.1:	Abiotický / biotický monitoring v Rakúsku
D.2:	Abiotický / biotický monitoring na Slovensku
D.3:	Monitoring socio-ekonomických vplyvov projektu a dopad na ekosystémové služby
E.1:	Distribúcia výsledkov projektu v oblasti Podunajska
E.2:	Komunikácia a propagácia projektu (Rakúsko)
E.3:	Komunikácia a propagácia projektu (Slovensko)
E.4:	Výmena skúseností a networking
F.1:	Projektový manažment
F.2:	Plán po skončení projektu LIFE

POPIS PROJEKTOVÝCH AKTIVÍT

A. Prípravné aktivity, vypracovanie manažmentových plánov a/alebo akčných plánov

Aktivita A.1: Opätovné prepojenie riečnych ramien pri Haslau-Regelsbrunn

Stručný popis: Aktivita zahŕňa zabezpečenie všetkých potrebných povolení od rakúskych úradov nevyhnutných pre implementáciu vodohospodárskych opatrení v rámci aktivity C.1. Opätovné prepojenie riečnych ramien pri Haslau-Regelsbrunn.

Zodpovedná organizácia: via donau, NP Donau-Auen

Aktivita A.2: Obnova riečnych brehov pri Haslau-Regelsbrunn

Stručný popis: Aktivita zahŕňa zabezpečenie všetkých potrebných povolení od rakúskych úradov nevyhnutných pre implementáciu vodohospodárskych opatrení v rámci aktivity C.2. Obnova riečnych brehov pri Haslau-Regelsbrunn.

Zodpovedná organizácia: via donau, NP Donau-Auen

Aktivita A.3: Opätovné prepojenie riečnych ramien pri Spittelauer Arm

Stručný popis: Aktivita zahŕňa zabezpečenie všetkých potrebných povolení od rakúskych úradov nevyhnutných pre implementáciu vodohospodárskych opatrení v rámci aktivity C.3. Opätovné prepojenie riečnych ramien pri Spittelauer Arm.

Zodpovedná organizácia: via donau, NP Donau-Auen

Aktivita A.4: Koncept lokálneho prístupu a pohybu návštevníkov pri Haslau-Regelsbrunn

Stručný popis: Cieľom tejto aktivity je vypracovať koncept novej siete turistických trás tak, aby cieľové druhy a biotopy, ako aj dynamický rozvoj prírodnej centrálnej zóny už neboli obmedzené údržbou a využívaním turistických trás. Aktivita slúži ako podklad pre implementáciu aktivity C.5. Koncept lokálneho prístupu a pohybu návštevníkov pri Haslau-Regelsbrunn.

Zodpovedná organizácia: WWF Austria, NP Donau-Auen

Aktivita A.5: Opätovné prepojenie riečnych ramien Dunaja na Slovensku

Stručný popis: Cieľom aktivity je vypracovanie podrobnej expertnej štúdie a technickej dokumentácie opatrení zameraných na revitalizáciu a opätovné prepojenie riečnych ramien Dunaja. Dokumentácia slúži ako podklad pre implementáciu aktivity C.6. Opätovné prepojenie riečnych ramien Dunaja na Slovensku.

Zodpovedná organizácia: PRIF UK, BROZ

Aktivita A.6: Obnova lužných lesov pozdĺž rieky Dunaj na Slovensku

Stručný popis: Cieľom aktivity je vypracovanie podrobnej expertnej štúdie na obnovu biotopov lužného lesa a tiež databázu pôvodného genetického materiálu lužných lesov. Dokumentácia slúži ako podklad pre implementáciu aktivity C.7. Obnova lužných lesov pozdĺž rieky Dunaj na Slovensku a aktivity C.8. Zabezpečenie genetických zdrojov pôvodných drevín v cieľových biotopoch.

Zodpovedná organizácia: BROZ, PRIF UK, NLC

B. Kúpa/prenájom pôdy a/alebo kompenzačné platby za používanie

Aktivita B.1: Obstaranie pozemkov v Rakúsku

Stručný popis: Pre implementáciu C aktivít rakúskych partnerov nie je potrebné kupovať žiadnu pôdu, pretože ide o štátne vlastníctvo pôdy alebo vlastníctvo partnera projektu WWF Austria. Dotknutí vlastníci sú zapojení do projektu ako partneri a bezplatne poskytujú svoje pozemky. Cieľom aktivity je získanie súhlasov a uzavretie potrebných zmlúv medzi rakúskymi partnermi a dotknutými vlastníckymi pozemkami.

Zodpovedná organizácia: via donau, WWF Austria, NP Donau-Auen

Aktivita B.2: Kúpa pôdy a prenájom pozemkov na Slovensku

Stručný popis: Cieľom aktivity je získanie strategických pozemkov kúpou alebo dlhodobým prenájomom v projektovom území za účelom implementácie aktivít C.6. a C.7. Veľká časť pozemkov, ktoré sú dotknuté plánovanými aktivitami, sú v súkromnom vlastníctve. Nákup alebo dlhodobý prenájom pôdy je najúčinnnejším a často jediným možným spôsobom, ako realizovať plánované opatrenia.

Zodpovedná organizácia: BROZ

C. Ochrannárske aktivity

Aktivita C.1: Opätovné prepojenie riečnych ramien pri Haslau-Regelsbrunn

Stručný popis: Cieľom aktivity je opätovné prepojenie systému riečnych ramien Haslau-Regelsbrunn a zlepšenie riečnej dynamiky úpravou vtokov a odstránením prekážok v existujúcich ramenách.

Zodpovedná organizácia: via donau

Aktivita C.2: Obnova riečnych brehov pri Haslau-Regelsbrunn

Stručný popis: Cieľom aktivity je obnova prirodzeného riečného brehu Dunaja a brehu systému riečnych ramien pri Haslau-Regelsbrunn na úseku 3,9 km.

Zodpovedná organizácia: via donau

Aktivita C.3: Opätovné prepojenie riečnych ramien pri Spittelauer Arm

Stručný popis: Cieľom aktivity je opätovné prepojenie systému riečnych ramien Spittelauer Arm a zlepšenie riečnej dynamiky úpravou vtokov a odstránením prekážok v existujúcich ramenách.

Zodpovedná organizácia: via donau

Aktivita C.4: Ekologický dozor na stavenisku

Stručný popis: V Rakúsku sú potrebné úradné povolenia na vykonanie vodohospodárskej revitalizácie (akcie C1, C2, C3), v ktorých sa stanovuje, že na práce sa musí dohliadať prostredníctvom ekologického dozoru na stavenisku. Úlohou ekologického dozoru nad staveniskom je monitorovať stavebné práce z hľadiska ustanovení úradných povolení a zabezpečiť, aby sa práca vykonávala čo najekologickejšie.

Zodpovedná organizácia: NP Donau-Auen

Aktivita C.5: Koncept lokálneho prístupu a pohybu návštevníkov pri Haslau-Regelsbrunn

Stručný popis: Ako je podrobnejšie opísané v aktivitách A4, C1 a C2, odstránenie existujúcich ciest a chodníkov je zásadným opatrením na zlepšenie stavu ochrany cieľových biotopov a druhov. Kým odstránenie technických štruktúr je zahrnuté v aktivitách C1 a C2, v aktivite C5 sa realizujú dôležité sprievodné opatrenia s cieľom dokončiť zmeny v systéme trás, čo má podstatný vplyv na obyvateľov, návštevníkov a užívateľov pôdy.

Zodpovedná organizácia: WWF Austria, NP Donau-Auen

Aktivita C.6: Opätovné prepojenie riečnych ramien Dunaja na Slovensku

Stručný popis: Cieľom aktivity je obnova vybraných úsekov ramenných systémov v Bratislave a medzi obcami Gabčíkovo, Sap, Medveďov, Kľúčovec a Čičov. Po opätovnom prepojení riečnych ramien v rámci tejto aktivity sa obnoví tok vody v celkovej dĺžke 1 710 m a zlepší sa dynamika prietoku a laterálna prepojenosť ramien v celkovej dĺžke 10 990 m.

Zodpovedná organizácia: BROZ

Aktivita C.7: Obnova lužných lesov pozdĺž rieky Dunaj na Slovensku

Stručný popis: Aktivita je zameraná na obnovu 60 ha lesných biotopov 91E0* a 91F0 obnovením pôvodného zloženia drevín (vysadením 60 000 sadeníc pôvodných druhov drevín), ako aj odstránením invázných druhov rastlín na ploche 100 ha.

Zodpovedná organizácia: BROZ

Aktivita C.8: Zabezpečenie genetických zdrojov pôvodných drevín v cieľových biotopoch

Stručný popis: Cieľom akcie C8 je vytvoriť biologickú základňu schopnú produkovať certifikované sadenice *Ulmus sp.* a *Fraxinus sp.*, ktoré by mohli mať zvýšenú odolnosť proti invazívnym hubovým chorobám *Ophiostoma ulmi* a *Ophiostoma novo-ulmi*, ako aj *Hymenoscyphus fraxineus*.

Zodpovedná organizácia: NLC

D. Monitorovanie dopadu projektových aktivít (povinné)

Aktivita D.1: Abiotický / biotický monitoring v Rakúsku

Stručný popis: Cieľom tejto aktivity je monitorovať zmeny v projektovom území v Rakúsku za účelom získania informácií o vplyve realizovaných aktivít. Aktivita zahŕňa abiotický a biotický monitoring.

Zodpovedná organizácia: via donau, WWF Austria, NP Donau-Auen

Aktivita D.2: Abiotický / biotický monitoring na Slovensku

Stručný popis: Cieľom tejto aktivity je monitorovať zmeny v projektovom území na Slovensku za účelom získania informácií o vplyve realizovaných aktivít. Aktivita zahŕňa abiotický a biotický monitoring.

Zodpovedná organizácia: PRIF UK, BROZ

Aktivita D.3: Monitoring socio-ekonomických vplyvov projektu a dopad na ekosystémové služby

Stručný popis: V rámci aktivity sa budú monitorovať socio-ekonomické vplyvy projektu, vplyv projektu na ekosystémové služby a monitorovanie ukazovateľov KPI.

Zodpovedná organizácia: PRIF UK, via donau

E. Povedomie verejnosti a propagácia výsledkov (povinné)

Aktivita E.1: Distribúcia výsledkov projektu v oblasti Podunajska

Stručný popis: Cieľom tejto aktivity je vykresliť a distribuovať praktické skúsenosti s rozsiahlymi revitalizačnými projektmi v projektovej oblasti ako vzor pre ostatné časti Dunaja.

Zodpovedná organizácia: WWF Austria, BROZ, NP Donau-Auen

Aktivita E.2: Komunikácia a propagácia projektu (Rakúsko)

Stručný popis: Cieľom aktivity je šírenie informácií na regionálnej, medziregionálnej a medzinárodnej úrovni týkajúce sa aktivít projektu Dynamic LIFE Lines Danube prostredníctvom mnohých foriem médií s cieľom osloviť rôzne cieľové skupiny.

Zodpovedná organizácia: viadonau, NP Donau-Auen

Aktivita E.3: Komunikácia a propagácia projektu (Slovensko)

Stručný popis: Cieľom aktivity je šírenie informácií týkajúcich sa aktivít projektu Dynamic LIFE Lines Danube prostredníctvom mnohých foriem médií, workshopov, prezentácií, exkurzií a stretnutí so stakeholdermi s cieľom osloviť rôzne cieľové skupiny.

Zodpovedná organizácia: BROZ, NLC, PRIF UK

Aktivita E.4: Výmena skúseností a networking

Stručný popis: Cieľom aktivity je komplexné a profesionálne prediskutovanie rôznych stratégií ochrany Dunaja s odborníkmi, verejnosťou, stakeholdermi, susednými obcami a realizátormi podobných LIFE projektov.

Zodpovedná organizácia: WWF Austria, via donau, NP Donau-Auen, BROZ, NLC, PRIF UK

F. Riadenie projektu (povinné)

Aktivita F.1: Projektový manažment

Stručný popis: Koordinujúci príjemca viadonau je zodpovedný za celkové technické a finančné riadenie projektu. viadonau bude slúžiť ako komunikačný bod medzi projektovým tímom a monitorovacím tímom a príslušným kontrakčným orgánom.

Zodpovedná organizácia: via donau, WWF Austria, NP Donau-Auen, BROZ

Aktivita F.2: Plán po skončení projektu LIFE

Stručný popis: Na konci projektového obdobia sa v súlade s požiadavkami Európskej komisie vypracuje plán After LIFE. Cieľom je určiť opatrenia, ktoré sa majú prijať na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti „Dynamic LIFE Lines Danube“, a to aj po dokončení projektu.

Zodpovedná organizácia: via donau, WWF Austria, NP Donau-Auen, BROZ

VÝSTUPY, VÝSLEDKY A DOPADY REALIZÁCIE CELÉHO PROJEKTU**Výstupy realizácie projektu:**

Aktivita A.1	Zabezpečenie potrebných dokumentov od rakúskych dotknutých úradov
Aktivita A.2	Zabezpečenie potrebných dokumentov od rakúskych dotknutých úradov
Aktivita A.3	Zabezpečenie potrebných dokumentov od rakúskych dotknutých úradov
Aktivita A.4	Koncept lokálneho prístupu a pohybu návštevníkov pri Haslau-Regelsbrunn
Aktivita A.5	Expertná štúdia a technická dokumentácia opatrení zameraných na revitalizáciu a opätovné prepojenie riečnych ramien Dunaja
Aktivita A.6	Expertná štúdia na obnovu biotopov lužného lesa a databázu pôvodného genetického materiálu lužných lesov
Aktivita B.1	Získanie súhlasov a uzavretie potrebných zmlúv medzi rakúskymi partnermi a dotknutými vlastníckymi pozemkami
Aktivita B.2	Nákup pozemkov - 145 ha, dlhodobý prenájom pozemkov - 23 ha
Aktivita C.1	Obnova a sprietočnenie systému riečnych ramien Haslau - Regelsbrunn
Aktivita C.2	Obnova prirodzeného riečneho brehu Dunaja a brehu systému riečnych ramien pri Haslau-Regelsbrunn na úseku 3,9 km
Aktivita C.3	Obnova a sprietočnenie systému riečnych ramien Spittelauer Arm
Aktivita C.4	Report o ekologickom dohľade na stavenisku za účelom informovania orgánov ochrany prírody
Aktivita C.5	- 5 000 informačných brožúr - systém turistických trás (10 označení na trase) - 4 informačné panely - krátky animovaný film (cca 3 min.)
Aktivita C.6	Opätovne pripojených 1710 m riečnych ramien; 10990 m riečnych ramien so zlepšenou kvalitou biotopu
Aktivita C.7	Vysadených 60 000 pôvodných stromov (vrátane 20 000 sadeníc pôvodných druhov drevín pripravených v rámci aktivity C8); invázne druhy rastlín odstránené na ploche 100 ha
Aktivita C.8	20 000 sadeníc pôvodných druhov drevín
Aktivita D.1	- Monitorovacie správy vypracované na konci každého roku, vrátane spätnej väzby pre manažment cieľových druhov/biotopov v Rakúsku - Súhrnná monitorovacia správa zhotovená a vydaná na konci projektu;
Aktivita D.2	- Monitorovacie správy vypracované na konci každého roku, vrátane spätnej väzby pre manažment cieľových druhov/biotopov na Slovensku - Súhrnná monitorovacia správa zhotovená a vydaná na konci projektu;
Aktivita D.3	Hodnotiacia štúdia socio-ekonomických dopadov projektu, vplyvu projektu na ekosystémové služby a indikátorov prínosu projektu LIFE
Aktivita E.1	- výsledok sieťovej analýzy

	- dve študijné cesty pre slovenských stakeholdrov
Aktivita E.2	- web stránka projektu - infopanel Haslau–Regelsbrunn/Spittelauer Arm - štúdiá o projekte pre verejnosť
Aktivita E.3	- dokumentárny film (40 – 60 min.) - 2 sety informačných materiálov (letáky, nálepky, plagáty a fľaše) - 3 infopanely
Aktivita E.4	- brožúra o hodnotiacej štúdii a cieľovej vízii - hodnotiaci štúdiá a cieľová vízia - 2 workshopy so zameraním na manažment lužných lesov
Aktivita F.1	- finančné riadenie projektu, vedenie účtovníctva - príprava finančných reportov projektu - finančný audit projektu
Aktivita F.2	Vypracovanie plánu starostlivosti o cieľové biotopy po skončení projektu (After-LIFE plán)
Výsledky realizácie projektu:	
<p>Realizácia aktivít projektu prinesie zlepšenie prietoknosti systémov riečnych ramien a riečnej dynamiky Dunaja v jeho rakúskej aj slovenskej časti, čo bude mať za následok zlepšenie stavu cieľových biotopov 91F0, 91E0* a 3270 a zaisť ich stabilizáciu. Projekt bude mať pozitívny dopad na populácie rýb vďaka obnove alebo vzniku nových úsekov vhodných na neresenie.</p> <p>Špecifický cieľ - zlepšenie stavu 1565 hektárov lužného lesa bude dosiahnutý vďaka aktivitám C1, C2, C3, C6, C7 a C8,</p> <p>Špecifické ciele - obnova konektivity riečnych ramien na úseku 14 km a zlepšenie dynamiky riečnych ramien na úseku 11 km budú dosiahnuté vďaka aktivitám C1, C3, C6</p> <p>Špecifický cieľ - revitalizácia riečnych brehov na úseku 3,9 km bude dosiahnutý vďaka aktivite C2</p>	
Dopady realizácie projektu:	
<p>Z dlhodobého hľadiska prinesie implementácia projektových aktivít celkové zlepšenie stavu riečnych ramien Dunaja a lužných lesov popri Dunaji a obnovy prirodzeného spoločenstva druhov v nich. V projektovom území predpokladáme zastavenie ubúdania pôvodných brehových porastov lužných lesov a nárast výskytu pionierskych biotopov, tak ako to bolo pred reguláciou Dunaja.</p>	

VÝSTUPY PROJEKTU ZA ČASŤ SPOLUFINANCOVANIA ZO ŠR					
P. č.	Indikátor výstupu	Aktivita	Merná jednotka	Počet jednotiek	
				Východisková hodnota	Cieľová hodnota
1.	Zlepšenie stavu lužného lesa	C6, C7, C8	ha	0	1565
2.	Obnova konektivity a zlepšenie dynamiky riečnych ramien	C6	km	0	12,7
3.	Obnova toku vody v riečnych ramenách	C6	km	0	1,71

MÍLNIKY PROJEKTU		
P. č.	Názov	Termín plnenia
1.	Začiatok socio-ekonomického monitoringu	01. 05. 2020

2.	Začiatok monitoringu ekosystémových služieb	01. 07. 2020
3.	Prvá študijná cesta organizovaná pre slovenských stakeholdrov	31. 07. 2020
4.	Začiatok realizácie aktivity C.7	31. 03. 2021
5.	Kultivácia sadeníc v rámci aktivity C.8	30. 04. 2021
6.	Prvé pripravené sadenice C.8	31. 10. 2022
7.	Prvý zrevitalizovaný systém riečnych ramien na Slovensku	31. 12. 2022
8.	Druhá študijná cesta organizovaná pre slovenských stakeholdrov	31. 12. 2022
9.	Prvý cezhraničný workshop zameraný na výmenu know-how o manažmente lužných lesov	30. 06. 2024
10.	20 000 sadeníc pripravených v rámci aktivity C.8	31. 10. 2024
11.	Opätovne pripojených 1710 m riečnych ramien; 10990 m riečnych ramien so zlepšenou kvalitou biotopu	30. 06. 2025
12.	Druhý cezhraničný workshop zameraný na výmenu know-how o manažmente lužných lesov	30. 06. 2025
13.	Vysadených 60 000 pôvodných druhov stromov (z toho 20 000 sadenice pripravené v rámci aktivity C8)	30. 06. 2025
14.	Invázne rastliny odstránené na 100 ha	30. 06. 2025

ČASOVÝ PLÁN																				
Aktivita	2019				2020				2021				2022				2023			
	I.	I.	II.	V.	I.	I.	II.	V.	I.	I.	II.	V.	I.	I.	II.	V.	I.	I.	II.	V.
A. Prípravné aktivity, vypracovanie manažmentových plánov a/alebo akčných plánov																				
A1			X	X	X	X	X	X												
A2			X	X	X	X	X	X												
A3			X	X	X	X	X													
A4			X	X	X	X	X	X												
A5			X	X	X	X	X	X	X	X										
A6			X	X	X	X	X	X	X											
B. Kúpa/prenájom pôdy a/alebo kompenzačné platby za používanie																				
B1				X	X															
B2			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
C. Ochranské aktivity																				
C1											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C2											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C3							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
C4						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C5									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C6									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C7									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C8										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D. Monitorovanie dopadu projektových aktivít (povinné)																				

D1			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D2			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
D3						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E. Povedomie verejnosti a propagácia výsledkov (povinné)																			
E1			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E2			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E3			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E4			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F. Riadenie projektu (povinné)																			
F1			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F2																			

ČASOVÝ PLÁN																				
Aktivita	2024				2025				2026				2027				2028			
	I.	I.	II.	V.	I.	I.	II.	V.	I.	I.	II.	V.	I.	I.	II.	V.	I.	I.	II.	V.
A. Prípravné aktivity, vypracovanie manažmentových plánov a/alebo akčných plánov																				
A1																				
A2																				
A3																				
A4																				
A5																				
A6																				
B. Kúpa/prenájom pôdy a/alebo kompenzačné platby za používanie																				
B1																				
B2																				
C. Ochrannárske aktivity																				
C1	X																			
C2	X																			
C3																				
C4	X	X																		
C5	X	X	X	X	X															
C6	X	X	X	X	X	X														
C7	X	X	X	X	X	X														
C8	X	X	X	X	X	X														
D. Monitorovanie dopadu projektových aktivít (povinné)																				
D1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
D2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
D3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
E. Povedomie verejnosti a propagácia výsledkov (povinné)																				

E1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
E2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
E3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
E4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
F. Riadenie projektu (povinné)																			
F1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
F2								X	X	X									

PRÍLOHY	
1.	Rozpočet a časový harmonogram realizácie projektu.
2.	Kópia grantovej zmluvy medzi koordinujúcim príjemcom projektu LIFE a EK bez príloh , kompletná grantová zmluva vrátane všetkých príloh v elektronickom formáte .
3.	Kópie partnerských zmlúv (bez príloh) koordinujúceho príjemcu projektu LIFE so všetkými pridruženými príjemcami projektu, ktorí žiadajú o spolufinancovanie.
4.	Originál alebo notársky overený doklad potvrdzujúci právnu subjektivitu žiadateľov o spolufinancovanie , podľa typu subjektu ⁸ : <ul style="list-style-type: none"> a. výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace, b. doklad o oprávnení na podnikanie – živnostenský list, c. zriaďovacia listina/zakladacia listina, d. štatút obce/mesta, e. stanovы združenia, f. stanovы a registrácia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, rozhodnutie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v prípade občianskeho združenia, g. štatút a rozhodnutie okresného úradu v sídle kraja o registrácii v prípade neziskovej organizácie, h. prípadne iné.
5.	Potvrdenie miestne príslušného správcu dane nie staršie ako tri mesiace pre každého žiadateľa o spolufinancovanie, že nemá daňové nedoplatky .
6.	Potvrdenie príslušného konkurzného súdu pre každého žiadateľa o spolufinancovanie nie staršie ako tri mesiace, že nie je voči žiadateľovi vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku ⁹ .
7.	Čestné vyhlásenie štatutárnych orgánov všetkých žiadateľov o spolufinancovanie, že: <ul style="list-style-type: none"> • voči nim nie je vedená exekúcia za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách; • voči nim nie je vedená exekúcia v zmysle právnych predpisov SR.
8.	Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce pre každého žiadateľa o spolufinancovanie nie staršie ako tri mesiace, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania .
9.	Potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne pre každého žiadateľa o spolufinancovanie nie staršie ako tri mesiace, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie .
10.	Výpis z registra trestov štatutárnych zástupcov všetkých žiadateľov o spolufinancovanie nie starší ako 3 mesiace ¹⁰ .

⁸ Nepredkladajú ústredné orgány štátnej správy a ich rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne podniky, verejné vysoké školy a vedecké inštitúcie, subjekty územnej samosprávy.

⁹ Nepredkladajú ústredné orgány štátnej správy, subjekty územnej samosprávy, verejné organizácie v zmysle § 8a ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

¹⁰ Nepredkladajú ústredné orgány štátnej správy a ich rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne podniky, verejné vysoké školy a vedecké inštitúcie, subjekty územnej samosprávy, pre ktoré platí povinnosť predložiť čestné vyhlásenie, že všetci členovia štatutárneho orgánu, ako aj osoba zodpovedná zastupovať žiadateľa v konaní, neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie,

11.	Výpis z registra trestov právnickej osoby – nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti o spolufinancovanie zo ŠR. ¹¹
-----	---

za trestný čin poškodzovania finančných záujmov ES, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

¹¹ Nepredkladajú subjekty uvedené v § 5 ods. 1 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ROZPOČET A ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU					
Názov projektu	LIFE18 NAT/AT/000733 - Dynamické línie života Dunaja				
ROZPOČET PROJEKTU V EUR					
Rozpočtové kategórie	SPOLU	Príspevok EÚ	Príspevok ŠR	Vlastný príspevok	
1. Personálne výdavky	648 860,00	260 822,70	363 082,25	24 955,05	
2. Cestovné výdavky	38 972,00	34 972,00	4 000,00	0,00	
3. Externé služby	1 530 275,00	527 439,50	838 500,00	164 335,50	
4a. Dlhodobý majetok - infraštruktúra	145 000,00	69 951,50	75 048,50	0,00	
4b. Dlhodobý majetok - vybavenie	64 400,00	20 005,30	44 394,70	0,00	
4c. Dlhodobý majetok - prototypy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Nákup pôdy a dlhodobý prenájom pôdy	1 096 700,00	1 096 700,00	nevypĺňa sa	0,00	
6. Spotrebný materiál	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	
7.1 Iné výdavky	8 660,00	8 660,00	0,00	0,00	
7.2 Režijné výdavky	175 920,00	175 920,00	0,00	0,00	
SPOLU	3 785 787,00	2 271 471,00	1 325 025,45	189 290,55	
Rozdelenie príspevku (EUR)	PROJEKT				PRÍPRAVA PROJEKTU
	Suma SPOLU	Príspevok EÚ	Príspevok ŠR	Vlastný príspevok	Príspevok ŠR
BROZ	3 286 710,00	1 972 026,00	1 150 348,50	164 335,50	
NLC	125 951,00	75 570,00	44 082,85	6 298,15	
PRIFUK	373 126,00	223 875,00	130 594,10	18 656,90	
SPOLU	3 785 787,00	2 271 471,00	1 325 025,45	189 290,55	nevypĺňa sa
Indikatívny časový plán čerpania výdavkov projektu podľa rokov (EUR)	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	
BROZ	9 000,00	100 000,00	110 000,00	200 000,00	
NLC	0,00	35 000,00	2 000,00	2 000,00	
PRIFUK	0,00	25 000,00	27 000,00	18 000,00	
SPOLU	9 000,00	160 000,00	139 000,00	220 000,00	
Indikatívny časový plán čerpania výdavkov projektu podľa rokov (EUR)	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	
BROZ	200 000,00	200 000,00	231 300,00	100 048,50	
NLC	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 082,85	
PRIFUK	15 000,00	17 000,00	17 000,00	11 594,10	
SPOLU	217 000,00	218 000,00	249 300,00	112 725,45	

Rozpis výdavkov jednotlivých partnerov v rámci projektu

Názov projektu	LIFE18 NAT/AT/000733 - Dynamické línie života Dunaja			
Číslo a skratka partnera	Rozpočet v EUR			
	SPOLU	Príspevok EÚ	Príspevok ŠR	Vlastný príspevok
1. PERSONALNE VYDAVKY				
BROZ	465 860,00	115 860,00	350 000,00	0,00
NLC	54 000,00	35 619,00	12 082,85	6 298,15
PRIFUK	129 000,00	109 343,70	999,40	18 656,90
Spolu	648 860,00	260 822,70	363 082,25	24 955,05
2. CESTOVNE VYDAVKY				
BROZ	18 544,00	17 544,00	1 000,00	0,00
NLC	13 212,00	13 212,00	0,00	0,00
PRIFUK	7 216,00	4 216,00	3 000,00	0,00
Spolu	38 972,00	34 972,00	4 000,00	0,00
3. EXTERNE SLUZBY				
BROZ	1 321 275,00	442 939,50	714 000,00	164 335,50
NLC	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
PRIFUK	194 000,00	69 500,00	124 500,00	0,00
Spolu	1 530 275,00	527 439,50	838 500,00	164 335,50
4a. DLHODOBY MAJETOK - INFRASTRUKTURA				
BROZ	145 000,00	69 951,50	75 048,50	0,00
Spolu	145 000,00	69 951,50	75 048,50	0,00
4b. DLHODOBY MAJETOK - VYBAVENIE				
BROZ	15 400,00	5 100,00	10 300,00	0,00
NLC	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
PRIFUK	17 000,00	14 905,30	2 094,70	0,00
Spolu	64 400,00	20 005,30	44 394,70	0,00
4c. DLHODOBY MAJETOK - PROTOTYPY				
	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. VYDAVKY NA NAKUP A PRENAJOM PODY				
BROZ	1 096 700,00	1 096 700,00		0,00
Spolu	1 096 700,00	1 096 700,00	0,00	0,00
6. SPOTREBNY MATERIAL				
BROZ	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
NLC	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
PRIFUK	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Spolu	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
7.1 INE VYDAVKY				
BROZ	8 660,00	8 660,00	0,00	0,00
Spolu	8 660,00	8 660,00	0,00	0,00
7.2 REZIJNE VYDAVKY				
BROZ	143 271,00	143 271,00	0,00	0,00
NLC	8 239,00	8 239,00	0,00	0,00
PRIFUK	24 410,00	24 410,00	0,00	0,00
Spolu	175 920,00	175 920,00	0,00	0,00
SPOLU =>	3 785 787,00	2 271 471,00	1 325 025,45	189 290,55

Rozpis položiek jednotlivých partnerov v rámci projektu

Názov projektu	LIFE18 NAT/AT/000733 - Dynamické línie života Dunaja				
Číslo a skratka partnera	Podrobný popis položky	Rozpočet v EUR			
		SPOLU	Príspevok EÚ	Príspevok ŠR	Vlastný príspevok
1. PERSONÁLNE VYDAVKY					
BROZ	personálne náklady pridruženého partnera (proj. koordinátor, proj. asistent, finančný asistent, terénny technik, lesník a ďalšie pozície podľa potrieb projektu)	465 860,00	115 860,00	350 000,00	
NLC	personálne náklady pridruženého partnera (lesný špecialista, terénny technik a ďalšie pozície podľa potrieb projektu)	54 000,00	35 619,00	12 082,85	6 298,15
PRIFUK	personálne náklady pridruženého partnera (vedecký koordinátor - zoológ, zoológovia - entomológ, ichtyológ, batrachológ, geograf - expert a ďalšie pozície podľa potrieb projektu)	129 000,00	109 343,70	999,40	18 656,90
Spolu		648 860,00	260 822,70	363 082,25	24 955,05
2. CESTOVNE VYDAVKY					
BROZ	cestovné náklady do projektového územia/ pre aktivity projektu (1) SK - z Bratislavy do ÚEV Kľúčovské rameno, Dunajské luhy, Čičovské luhy, KN, BB, ZV, NR, DS a iné podľa potrieb projektu; (2) EU - z Bratislavy do AT, CZ, iné EU krajiny podľa potrieb projektu	18 544,00	17 544,00	1 000,00	
NLC	cestovné náklady do projektového územia/ pre aktivity projektu (1) SK - z Gabčíkova do ÚEV Kľúčovské rameno, Dunajské luhy, Čičovské luhy a ostatné dunajské luhy, Zvolen a iné lokality podľa potrieb projektu; (2) EU - z Gabčíkova do AT a iných krajín podľa potrieb projektu	13 212,00	13 212,00		
PRIFUK	cestovné náklady do projektového územia/ pre aktivity projektu (1) SK - z Bratislavy do ÚEV Kľúčovské rameno, Dunajské luhy, Čičovské luhy, ostatné dunajské luhy a iné lokality podľa potrieb projektu; (2) EU - z Bratislavy do AT a iných EU krajiny podľa potrieb projektu	7 216,00	4 216,00	3 000,00	
Spolu		38 972,00	34 972,00	4 000,00	0,00
3. EXTERNE SLUŽBY					
BROZ	Príprava technickej dokumentácie pre obnovu riečnych ramien vrátane inžinieringu (právne poplatky, geometrické plány atď.)	68 500,00	68 500,00		
BROZ	Právne služby, znalecké posudky, geodetické práce atď.	55 000,00	55 000,00		
BROZ	Obnova ramenných sústav (stavebné práce Bratislava, Gabčíkovo, Medvedov, Kľúčovec vrátane rybárskej stráže)	933 000,00	54 664,50	714 000,00	164 335,50
BROZ	Výsadba pôvodných stromov (60 000 ks x 1,5 EUR)	90 000,00	90 000,00		
BROZ	Odstránenie inváznych drevín (650 EUR/ha/100 ha)	65 000,00	65 000,00		
BROZ	Starostlivosť po výsadbe a mechanická ochrana porastov	70 500,00	70 500,00		
BROZ	2x Dvojdňové študijné návštevy pre maximálne 30 osôb	13 000,00	13 000,00		
BROZ	Prekladateľské služby pre webové stránky a informačné materiály - 15 €/strana x 75 strán textu	1 125,00	1 125,00		
BROZ	Grafický dizajn (infor. panely, infor. materiály)	3 050,00	3 050,00		
BROZ	Náklady na výrobu infopanelu 3 x 700€	2 100,00	2 100,00		
BROZ	Dokumentárny film	20 000,00	20 000,00		
NLC	Externý odborný posudok	5 000,00	5 000,00		
NLC	Pestovateľské služby, genetická analýza vzoriek a vyrobeného materiálu	10 000,00	10 000,00		
3. PRIF UK	Štúdie o obnove riečnych ramien	67 500,00	37 500,00	30 000,00	
3. PRIF UK	Štúdia o obnove lužných lesov	12 500,00		12 500,00	
3. PRIF UK	Mapovanie vegetácie - lesov v projektovom území	15 000,00	8 000,00	7 000,00	
3. PRIF UK	Terénny zber a monitoring vybraných živočíšnych druhov	9 000,00	6 000,00	3 000,00	
3. PRIF UK	Mapovanie vegetácie - vodných rastlín v projektovom území	8 000,00	8 000,00		
3. PRIF UK	Hydrologický monitoring	70 000,00	10 000,00	60 000,00	

Rozpis položiek jednotlivých partnerov v rámci projektu

Názov projektu	LIFE18 NAT/AT/000733 - Dynamické línie života Dunaja				
3. PRIF UK	Monitoring dopadu na ekosystémové služby	12 000,00		12 000,00	
	Spolu	1 530 275,00	527 439,50	838 500,00	164 335,50
4a. DLHODOBY MAJETOK - INFRAŠTRUKTÚRA					
BROZ	Obnova bočných ramien (priepusty, vtokové objekty)	145 000,00	69 951,50	75 048,50	
	Spolu	145 000,00	69 951,50	75 048,50	0,00
4b. DLHODOBY MAJETOK - VYBAVENIE					
BROZ	Lode / kanoe s príslušenstvom na exkurzie a prives na ich prepravu	10 300,00		10 300,00	
BROZ	GPS	300,00	300,00		
BROZ	2 PC + software a príslušenstvo	2 400,00	2 400,00		
BROZ	1 tlačiareň, skener a kopírovacie zariadenie (multifunkčné zariadenie)	2 000,00	2 000,00		
BROZ	2x kamera pre dokumentáciu postupu projektu (2x200 EUR)	400,00	400,00		
NLC	4x4 pick-up pracovné vozidlo (použije sa na činnosti A5 a C8)	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
3. PRIF UK	Stereomikroskop na identifikáciu biologických vzoriek	2 500,00	2 500,00		
3. PRIF UK	Binokulárny ďalekohľad na monitoring vtákov a vážok	1 500,00	1 500,00		
3. PRIF UK	Fotoaparát na dokumentovanie	2 000,00	2 000,00		
3. PRIF UK	Čln s príslušenstvom na monitoring	1 800,00	1 800,00		
3. PRIF UK	PC so softvérom a príslušenstvom	1 200,00	1 200,00		
3. PRIF UK	Vybaavenie na terénny monitoring (pasce, elektrický agregát, GPS, topánky ...)	8 000,00	5 905,30	2 094,70	
	Spolu	64 400,00	20 005,30	44 394,70	0,00
4c. DLHODOBY MAJETOK - PROTOTYPY					
		0,00			
	Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. VYDAVKY NA NÁKUP A PRENAJOM PODY					
BROZ	Kúpa pozemkov	1 007 900,00	1 007 900,00	nevypĺňa sa	
BROZ	Prenájom pozemkov	88 800,00	88 800,00		
	Spolu	1 096 700,00	1 096 700,00	0,00	0,00
6. SPOTREBNÝ MATERIÁL					
BROZ	Sadenice pôvodných druhov stromov (40 000 ks / 1,8 Eur za ks)	72 000,00	72 000,00		
NLC	Spotrebný materiál pre výsadbu (hadice, postrekovače, ručné náradie), hnojivá a rastové médium	3 500,00	3 500,00		
3. PRIF UK	Materiál na odber vzoriek (skúmavky, pinzety, krabice, vrecká, etanol, ...)	1 000,00	1 000,00		
3. PRIF UK	Príslušenstvo k monitoringu vplyvu na ekosystémové funkcie	500,00	500,00		
	Spolu	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
7.1 INE VYDAVKY					
BROZ	Fľaše na vodu s možnosťou opätovného použitia; 300 kusov	4 500,00	4 500,00		
BROZ	Poplatky za prenájom informačných stánkov pre verejné podujatia	2 000,00	2 000,00		
BROZ	Autobusová doprava pre účastníkov exkurzie	500,00	500,00		
BROZ	Tlač informačných letákov (2 000ks), nálepiek (5 000 ks), informačných letákov pre exkurzie, prezentácie, projektové aktivity (100 ks)	1 660,00	1 660,00		
	Spolu	8 660,00	8 660,00	0,00	0,00
7.2 REZIJNE VYDAVKY					
BROZ		143 271,00	143 271,00		
NLC		8 239,00	8 239,00		
PRIFUK		24 410,00	24 410,00		
	Spolu	175 920,00	175 920,00	0,00	0,00
SPOLU =>		3 785 787,00	2 271 471,00	1 325 025,45	189 290,55

PODPISOVÉ VZORY

Príjemca

Názov: Národné lesnícke centrum
Sídlo: T.G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen
IČO: 42001315
DIČ¹: 2022091027
Kód projektu: LIFE18 NAT/AT/000733

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene príjemcu²: