Zmluva o dielo

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov
a v stulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZVO*)
(dalej len ,,zmluva*)

Clanok L.
Zmluvné strany

Objednavatel’:
Sidlo:

Statutdrny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Sucast’ UK:

Sidlo:

Zastipena:

Osoby opravnené konat’

- vo veciach zmluvy:

- Vo veciach realizacie zmluvy:
Bankov¢ spojenie:

Cislo uétu:

IBAN:

(d’alej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel’:
Sidlo:
Statutarny zastupca:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby opravnené konat’

- vo veciach zmluvy:

- Vo veciach realizacie zmluvy:

Spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri:

Kontakt:
(d’alej len ,,zhotovitel*)

Univerzita Komenského v Bratislave
Safarikovo nam. 6, 814 99 Bratislava
prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD., rektor
00 397 865

2020845332

SK 202 084 5332

Vysokoskolské mesto L. Stiira — Mlyny UK
Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Ing. Alena Cirkova - poverena funkciou riaditelky

Ing. Alena Cirkova - poverena funkciou riaditelky
Ing. Sonia Dubosova

Statna pokladnica

7000347081/8180

SK12 8180 0000 0070 0054 8473

I.LK.M. REALITY-STAVING Banska Bystrica, a.s.
Klary Jarunkovej 2, 974 01 Banska Bystrica

Ing. Pavel Fekiac, predseda predstavenstva

Ing. Martin Zuba¢, podpredseda predstavenstva

36 018 741

2020085683

SK2020085683

VUB, a.s.

SK20 0200 0000 0014 7073 7255

Ing. Pavel Fekiac, predseda predstavenstva
Ing. Pavel Fekiac, predseda predstavenstva
Okresny sud Banska Bystrica, Odd: Sa, VI: 408/S

(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany* a jednotlivo ako ,,zmluvna strana*)



Preambula

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstardvania podlimitnej zakazky v stlade so ZVO na
uskuto¢nenie stavebnych prac s ndzvom: ,,Vymena a oprava balkénovych zabradli VB A a VB B VM L.
Stiira Mlyny UK¥, zverejnenej vo vestniku verejného obstaravania ¢islo 272/2020 zo dita 30.12.2020 pod
znackou 45866 WYP.

1.

2.

a)

b)

Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit' dielo — ,,Vymena a oprava balkénovych
zabradli VB A a VB B VM L. Stiira Mlyny UK podTa tejto zmluvy.
Predmet zmluvy je definovany najmé nasledovnymi dokumentami:

- vykazom vymer

- projektovou dokumentaciou

- zadavacimi podmienkami objednavatel'a obsiahnutymi v zverejnenych sutaznych podkladoch v

ramci procesu verejného obstaravania

- ponukou zhotovitel'a predlozenou vo verejnom obstaravani

- podrobnym ¢asovym a vecnym harmonogramom stavebnych prac

- opisom predmetu zakazky
Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ a zrealizovat’ pre objednavatel’a dielo podl'a podmienok dohodnutych v
zmluve riadne, véas a bez vad a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel’ovi protokolom
0 odovzdani a prevzati diela v zodpovedajicej kvalite. Objednavatel’ sa zavidzuje zaplatit’ dohodnutt cenu
za riadne a véas vykonané dielo v stlade s ¢l. IV, €l. V a vSetkymi prilohami, ktoré tvoria neoddelitelnt
sucast’ tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’ pri dodrzani vsetkych
(kvalitativnych, kvantitativnych a technickych) podmienok. Predmet zmluvy musi byt vykonany v sulade
s STN, STN EN a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi, vratane prisluSnych vseobecne
zavdznych nariadeni samospravy (najmd VZN mestskej Casti Bratislava — Karlova Ves), ako aj pokynmi
a internymi predpismi objednavatel’a, s ktorymi bol zhotovitel' oboznameny.

Clanok III.
Terminy plnenia a miesto zhotovenia diela

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo nasledovne:

Zaciatok prac: na zéklade elektronickej vyzvy objednavatel'a na zacatie prac.

Ukoncenie celého diela do: 10 mesiacov odo dna zaslania elektronickej vyzvy na zacatie prac.

Prace mozno realizovat’ po¢as pracovnych dni od 8:00 hod do 19:00 hod a soboty od 8:00 do 18:00 hod

(v ditoch pracovného pokoja nie je mozné realizovat’ stavebnu ¢innost). VSetky prace budu realizované

za plnej prevadzky internatov VB — bloky A a B a zvonku.

V pripade, Ze sa pocas realizacie diela ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného charakteru,

alebo naviac prac oproti pévodne dohodnutému rozsahu prac, musia byt zaznamenané v stavebnom

denniku a budu riesené v dodatku k tejto zmluve v sulade so ZVO.

Tieto prace budu ocenené nasledovne:

pre thradu takych druhov naviac prac, ktorych ocenenie bolo realizované v niektorej z poloziek rozpoctu

v ramci predkladanej ponuky, budu objednavatelom akceptované cenové podmienky dohodnuté v

zmluve pre obstaravany predmet (ide o taky druh prac, ktory bol oceniovany v ramci pévodnej ponuky

zhotovitel'a).

pre taky druh naviac prac, ktory nebol ocefiovany v pdvodnej ponuke, musi zhotovitel’ vysku ceny

samostatne dohodnut’ s objednavatel'om nasledovnym sposobom:

i ak nie je mozné stanovit’ cenu polozky podla predchadzajiiceho ods. 3 tohto ¢lanku, pism. a),

pouzije sa pre stanovenie ceny polozky cennik CENEKON pre stavebné prace s pouzitim zl'avy
10%, alebo



a)

b)

10.

11.

12.

ii. ak nie je mozné stanovit’ cenu polozky podla predchadzajiceho pismena i., zhotovitel’ je
povinny do 5 dni od vyzvy objednavatel'a vykonanej zdpisom do stavebného dennika, predlozit
objednavatel'ovi na odsuhlasenie tri cenové ponuky tretich osob so Specifikaciou jednotkovych
cien/hodinovych zuctovacich sadzieb, z ktorych je objednavatel’ opravneny akceptovat’ cenova
ponuku s najnizSou cenou a zhotovitel je akceptaciou tejto cenovej ponuky objednavatelom
viazany. V pripade, ak objednavatel’ nebude akceptovat’ ziadnu z predlozenych cenovych ponik
zhotovitel'om, je tento opravneny sam predlozit’ cenové ponuky tretich osdb so Specifikaciou
jednotkovych cien/hodinovych zuctovacich sadzieb, z ktorych je zhotovitel’ povinny akceptovat
cenovu ponuku s najniz$ou cenou a zhotovitel” je touto cenovou ponukou viazany.

V pripade naviac prac podl'a bodu 3 tohto ¢lanku:

stavbyveduci bezodkladne vykona zapis do stavebného dennika a bezodkladne o nich informuje stavebny
dozor stavby,

ihned’ ako je to mozné, najneskér do piateho pracovného dna sa k tymto naviac pracam pisomne vyjadria
opravneni zastupcovia zmluvnych strdn cestou stavebného dennika alebo inym pisomnym zdznamom
(napr. zépisom z kontrolného diia stavby), tieto naviac prace musia byt pisomne odsuhlasené zastupcom
objednavatela,

vSetky naviac prace musia byt riadne pisomne zdoévodnené a potvrdené opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran, pricom uhrada méze byt’ vykonana aZ po potvrdeni dodatku k zmluve.

Prace, ktoré zhotovitel' nevykona, vykona bez pisomného prikazu objednavatela alebo odchylne od
projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi. Ak zhotovitel’
vykona prace bez pisomného prikazu objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a
dojednanych zmluvnych podmienok, na vyzvu objednéavatel’a ich zhotovitel’ na vlastné naklady odstrani.
V pripade, Ze ich na vyzvu objednavatel’a neodstrani, urobi tak objednavatel’ na ndklady zhotovitel’a.

V pripade, Ze objednévatel’ a zhotovitel’ dosiahnu dohodu o nakladoch a ostatnych bodoch navrhovanych
zmien ¢i naviac prac, zmluvné strany podpisu dodatok k tejto zmluve.

Ak nebude v dodatku vyslovne uvedena zmena terminov, neopraviiuje to zhotovitel'a k ich prediZeniu.
V pripade nepriaznivého pocasia s negativnym vplyvom na technologicky postup a kvalitu diela, pre
ktoré nemozno dielo vykonat v stlade s poziadavkami technickych noriem a technologickych predpisov
a postupov upravujlicich postup pri tychto pracach a dodavkach, zmluvné strany tito skuto¢nost’
objektivne postdia, dohodnt sa na primeranom prediZeni terminu ukonéenia diela a pisomnym dodatkom
k zmluve dohodnil novy termin ukonéenia diela. Tieto skuto¢nosti musia byt zaznamenané v stavebnom
denniku. Akékolvek néaklady, ktoré vznikni zhotovitelovi prediZenim terminov uvedenych v tejto
zmluve (napr. nadcasy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov,
zvySené pracovné nasadenie a pod.) nemozno vyuctovat’ objednavatel'ovi a su obsiahnuté v celkovej cene
diela.

Zhotovitel’ je povinny prerusit’ prace vo vyske a nad volnou hibkou v priestoroch nechranenych proti
poveternostnym vplyvom za podmienok stanovenych vyhlaskou ¢. 147/2013 na zaistenie bezpe¢nosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov za predpokladu, ze
zhotovitel’ nemdze zaroven vykonavat’ int pracu na diele.

Dodrzanie jednotlivych terminov plnenia zo strany zhotovitel'a je zavislé od riadneho a vcasného
spolupdsobenia objednavatel’a. Po dobu omeskania objednéavatel’a s poskytnutim spolupdsobenia, nie je
zhotovitel v omeskani so splnenim terminu realizacie diela. Zhotovitel' je vSak povinny upozornit
objednavatela na potrebu poskytnutia spolupdsobenia dostatocne vopred elektronicky na emailova
adresu uvedent v zahlavi tejto zmluvy, inak objednavatel nie je v omesSkani s poskytnutim
spoluposobenia zhotovitel'ovi.

Stcast'ou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny Casovy a vecny harmonogramom stavebnych prac, ktory
tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy. Terminy uvedené v harmonograme su pre zhotovitel'a zaviazné.

V pripade omeskania objednéavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia, sa termin realizacie diela primerane
upravi o dobu, po ktoru bol objednavatel’ v ome$kani, ¢o zmluvné strany potvrdia pisomnym dodatkom
k tejto zmluve.



Clanok V.
Cena diela

Cena za dielo je stanovena v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov
a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov.

Zmluvna cena pokryva vsetky ekonomicky opravnené naklady zhotovitela vynalozené v suvislosti
s uskuto¢nenim diela, napr. naklady na obstaranie tovaru, dopravu na miesto dodania, iné stvisiace platby
a primerany zisk. V cene st zahrnuté aj naklady spojené s vymenou reklamovaného tovaru poéas zaru¢nej
doby.

Celkova cena za dielo je:

Cena bez DPH: 319 991, 96

DPH 20%: 63 998, 39

Cena s DPH: 383 990, 35

Slovom: tristoosemdesiattritisicdevét'stodevét'desiat eur a tridsat’pét’ centov

Zmluvna cena za dielo je cenou kone¢nou v sulade s citovanym zakonom 0O cenach, t. j. nebude sa
navysovat’ o d’alSie naklady.

Objednavatel’ zadrzi zhotovitel'ovi 5 % z celkovej ceny diela s DPH, t. j. z kazdej vystavenej faktary.
Zadrzné zabezpeCuje odstranenie vad pocas pétrocnej zarucnej doby.

Objednavatel’ sa zavizuje vratit zadrzné na ucet zhotovitela vzdy na zaklade pisomnej Ziadosti
zhotovitel'a nasledovne:

V pripade, ak zhotovitel’ odstrani vSetky vady pocas prvych piatich rokoch zaru¢nej doby, bude mu
zadrzné vo vyske 5 % z celkovej ceny za dielo uvol'nené, na zaklade jeho pisomnej ziadosti, do 15 dni
odo dna dorucenia jeho pisomnej Ziadosti. V pripade, ze sa vyskytni pocas zaru¢nej doby vady dicla a
zhotovitel’ ich riadne a v€as neodstrani, moze objednavatel’ zabezpeéit' ich odstranenie na naklady
zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, ze pohladavku, ktord tym objednévatelovi vznikne moze
objednavatel’ jednostranne zapocitat’ so zadrznym. V pripade zapocitania bude zhotovitel'ovi vratené
zadrzné predstavujice sumu vo vyske 5 % z ceny za dielo znizené o zapocitané pohl'adavky. O uvolnenie
zadrzného moze zhotovitel’ pisomne poziadat’ najskor po uplynuti prvych piatich rokov zaruénej doby a
odstraneni vsetkych reklamovanych vad na zaklade pisomnej ziadosti.

Institat zadrzného umoznuje objednavatel’ nahradit’ predlozenim bankovej zaruky poskytnutej bankou so
sidlom v Slovenskej republike, pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike alebo zahrani¢nou
bankou (d’alej len ,,banka®). V zaruénej listine musi banka pisomne vyhlasit, Ze neodvolatel'ne, bez
akychkol'vek namietok uspokoji naroky objednavatel’a vzniknuté v stvislosti s potrebou odstranenia vad
vzniknutych pocas patroénej zaruénej doby do vysky 5 % z celkovej ceny realizovaného diela.

Doba platnosti a u¢innosti bankovej zaruky musi byt pocas celého obdobia pétro¢nej zaruénej doby.
Zhotovitel’ je opravneny predlozit’ bankovu zaruku vo vyske 5 % z kazdej vystavenej faktiry, alebo
najneskdr spolu s prvou vystavenou fakturou predlozi bankovi zaruku vo vyske 5 % z celého
realizovaného diela.

Objednavatel’ je opravneny uspokojit' zo zadrzného svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie
zmluvnej pokuty, ndhradu Skody a iné naroky, ktoré¢ nebudi zhotovitel'om riadne a v€as uspokojené.

Clanok V.
Platobné podmienky

Prace budt fakturované priebezne, podl'a jednotlivych etap, ktoré st uvedené v Prilohe ¢. 2 a €. 4 tejto
zmluvy na zaklade vopred odsuhlasenych stpisov skutoéne vykonanych prac zmluvnymi stranami
(rozpisané polozky jednotlivo s jednotkovymi cenami). Objektom na Gcely tejto zmluvy sa rozumie:

a. VB A - stavebny objekt 1

b. VB B - stavebny objekt 2



Zhotovitel’ predlozi supis skutocne vykonanych prac v papierovej podobe a zaroven aj vo formate excel
vzdy po ukonceni dohodnutého mnozstva prac z celkového mnozstva zazmluvnenych prac a objednavatel’
tento odstihlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskor do 5 pracovnych dni od predlozenia tohto
supisu. V pripade, ak objedndvatel’ k stpisu skutocne vykonanych prac predlozenému zhotovitel'om
uvedie v lehote uvedenej v predchadzajicej vete svoje vyhrady a zhotovitel’ bezodkladne vykona opravy
a predlozi objednavatel'ovi opraveny supis skuto¢ne vykonanych prac, objednavatel’ tento opraveny supis
skuto¢ne vykonanych prac odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskor do 2 pracovnych dni
od predlozZenia tohto opraveného supisu. Supis skutocne vykonanych prac podpisuje za objednavatela
stavebny dozor a zastupca objednavatel’a. Faktira bude vystavena az po schvaleni supisu vykonanych
prac objednavatelom. Objednavatel’ neposkytuje zalohy ani preddavky.

Splatnost’ fakttry je 30 dni odo diia jej doruéenia na adresu objednavatel’a.

Faktara bude obsahovat’ nalezitosti podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.

Ak faktara nebude v stlade s platnymi pravnymi predpismi, bud v nej uvedené nespravne tidaje alebo
nebude obsahovat' vsetky pozadované nalezitosti uvedené v ods. 1 tohto Clanku, je to dovod na
odmietnutie faktiry a jej vratenie zhotovitel'ovi. Lehota splatnosti faktiry sa prerusi a nova lehota
splatnosti zacne plynut’ az po preukédzatelnom doruceni opravenej faktiry objednavatel’ovi.

Clanok V1.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel’ bude pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s prislu$nou odbornou starostlivostou v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, zavizuje sa dodrziavat’ vieobecne platné predpisy a technické normy
Eurdpskej unie a Slovenskej republiky, platné vSeobecne zavizné pravne predpisy SR tykajuce sa
ochrany zivotného prostredia.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonavat vSetky prace na stavenisku prostrednictvom osdb s potrebnou
kvalifikdciou a nalezite poucenych a pouzivat na stavenisku vylucne technické zariadenia, ktoré
zodpovedaju poziadavkdm na technicki spdsobilost pouzivania vratane vykonania potrebnych
odbornych skusok, ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyzaduju. Stroje a zariadenia, ktoré su v
nevyhovujucom technickom stave (napr. budi znecistené alebo k nim chybaju platné doklady o ich
technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skuskach podla platnych vSeobecne
zavéznych pravnych predpisov a technickych noriem), nesmie zhotovitel’ pouZzivat’ pri pracach podla tejto
zmluvy ani ich vnasat’ do priestoru staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu objednavatela
bezodkladne odstranit’ zo staveniska.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati
staveniska podpisaného obomi zmluvnymi stranami a zapisom do stavebného dennika. Staveniskom sa v
tomto pripade rozumeju vsetky balkony, na ktorych budu vykonavané prace $pecifikované v tejto zmluve
a pripadné d’alSie priestory suvisiace s realizaciou diela.

Zhotovitel’ je povinny pri vykonavani diela pouzivat’ vylucne novy, nepouzity a bezchybny material,
zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym norméam a ostatnym platnym predpisom platnym v
Slovenskej republike, pripadne stanovenymi v dokumentacii. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze nepouzije
material, o ktorom je v Case jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy.

Zhotovitel’ je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ material a dodavky inych subdodavatelov a
preskusat’ jeho resp. ich Gplnost, vlastnosti a pouzitel'nost. Za pripadné nedostatky tychto materidlov a
dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny naleZitym spésobom oznacit’ vstup na stavenisko oznamom, ktory zakazuje vstup
na stavenisko a zarovein vhodnym spdsobom zabezpecit stavenisko pred neopravnenym vstupom.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel je ubytovacim zariadenim pre Studentov. Ak je to potrebné,
zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady oplotenie, a ak je to potrebné aj straZenie a osvetlenie staveniska.
Za pripadné skody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitel'a v tejto suvislosti, plne zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel je povinny v mieste zhotovenia diela udrziavat’ primerant €istotu a poriadok, a bez zbyto¢ného
odkladu odstrafiovat’ na svoje naklady odpady a iné neéistoty vzniknuté z vlastnej ¢innosti. Zhotovitel’ sa

5



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

b)

zavdzuje k odvozu a likvidacii povodnych zabradli, uprataniu stavby. Zhotovitel' pri odovzdani diela
predlozi objednéavatelovi potvrdenie na realizované dielo o likvidécii odpadu, potvrdené prislusnou
skladkou. Nakladanie s odpadmi je zhotovitel' povinny realizovat’ v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti
zhotovitel'a v tejto suvislosti, bude hradit’ zhotovitel'. Pokial si zhotovitel’ nesplni tieto povinnosti ani v
dodatocnej lehote urcenej zastupcom objednavatela, mdze ich vykonat objednavatel na naklady
zhotovitel'a. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza material,
mechanizmy, sut’ a iny odpad. Pripadné Skody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel
objednavatel'ovi a uspokoji aj naroky tretich osob.

Zhotovitel’ bude vzniknuty odpad likvidovat’ a je povinny viest’ evidenciu o odpadoch a evidenciu o
sposobe ich zneskodnovania v sulade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich
predpisov a jeho vykonavacich vyhlasok - vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa stanovuje
Katalog odpadov a vyhlasky MZP SR ¢&. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaja niektoré ustanovenia
zdkona o odpadoch. Ziadny odpad nebude spalovany, zasypany do vykopov, zabeténovany alebo
zamurovany na stavbe alebo nebude vykondvané mieSanie odpadov, ale bude likvidovany v stlade s
platnou legislativou a podl'a vydanych povoleni a rozhodnuti organov $tatnej spravy alebo samospravy.
Zhotovitel” je povinny stavebné odpady nevhodné na materialové zhodnotenie zneskodnit’ ich ulozenim
len na povolent skladku odpadov prislusnej triedy.

Zhotovitel’ sa zavizuje likvidaciu odpadu vykonat' odborne spdsobilou firmou. Doklady o riadnom
naloZeni, zneskodneni alebo zhodnoteni vzniknutych odpadov predlozi zhotovitel' objednavatelovi v
zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Pred zacatim vykonu prac je zhotovitel povinny poslat’ informaciu o konkrétnom casovom
harmonograme vykonu prac v jednotlivych priestoroch dotknutych realizaciou diela.

Zhotovitel je povinny v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon*) od prevzatia staveniska viest’
stavebny dennik. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vsetky skutocnosti, vyplyvajiice
z tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ koordinatora dokumentacie a koordinatora bezpecnosti v stlade s § 3
ods. 1 a § 6 nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel' je povinny plnit’ ¢ast’ predmetu zmluvy — montazne Cinnosti realizované vo vyskach na
zabradliach balkénov - podla prilohy ¢. 1 Oceneny vykaz vymer — polozkovy rozpocet zhotovitel'a
prostrednictvom svojich zamestnancov.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam zamestnancov poverenych vykonom cinnosti na
vybranych Castiach predmetu zmluvy je prilohou €. 5 tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena nie je
podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu uzatvarat’ samostatny dodatok k zmluve.
Zhotovitel’ sa zaviazuje kedykol'vek pocas trvania tejto zmluvy predlozit’ zastupcovi objednavatel’a na
nahliadnutie pracovni zmluvu uzatvorend s konkrétnym zamestnancom a zaroven umoznit’ zastupcovi
objednavatel’a overenie totoznosti konkrétneho zamestnanca.

V pripade zameru realizovat’ nastup nového zamestnanca a taktiez zameru realizovat’ zmenu pévodného
zamestnanca je zhotovitel’ povinny pisomne informovat’ objednavatel’a do piatich pracovnych dni odo
dna nastupu takéhoto zamestnanca na realizaciu predmetu zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny plnit’ predmet zmluvy, okrem cCinnosti uvedenych v bode 14 tohto ¢lanku,
prostrednictvom subdodavatel'ov za nasledovnych podmienok:

je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie za ne zaruku v plnom
rozsahu. Zhotovitel’ zodpoveda za odborni starostlivost’ pri vybere subdodévatel’a, ako aj za vysledok
¢innosti vykonanej na zéklade zmluvy o subdodavke.

je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predlozit objednavatelovi zoznam znadmych
subdodavatel'ov ako prilohu ¢. 3 zmluvy s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo
dokladov: (i) identifika¢né udaje subdodavatel'ov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna
osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. ¢., e-mail) — osoba opravnena konat’ za subdodavatel'a (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. ¢., e-mail), (ii) identifikacia a % podiel plnenia, ktoré
bude realizovat’ subdodavatel’,(iii) doklady preukazujice splnenie podmienok podla § 32 ods. 1 pism. e)
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19.
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a f) zakona o verejnom obstaravani (objednavatel si ich doziada len v pripade nejasnosti, inak si ich overi
v dostupnych zoznamoch), (iv) zavdzné vyhlasenie zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel’ je zapisany
v registri partnerov verejného sektora, ak méa povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov

V pripade zameru realizovat’ nastup nového subdodavatela a taktiez zdmeru realizovat’ zmenu p&vodného
subdodavatel’a, pripadne pri zmene udajov pévodného subdodavatela je zhotovitel' povinny pisomne
informovat’ objednavatel’a do piatich pracovnych dni odo dia uzatvorenia zmluvy so subdodavatel'om o
jeho nastupe na realizaciu diela, resp. odo dia, kedy doslo k zmene tdajov. Subdodavatel’ je opravneny
nastupit’ na realizaciu diela az po sthlasnom vyjadreni objednavatel’a. Objednavatel’ je povinny vyjadrit’
svoj suhlas alebo nestihlas s navrhovanym subdodavatelom do 3 pracovnych dni odo diia dorucenia
pisomného oznamenia zhotovitel’a.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatel'ov je prilohou &. 3 tejto zmluvy
a jeho doplnenie a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie je podstatnd zmena zmluvnych
podmienok a nie je potrebné pre nu uzatvarat' samostatny dodatok k zmluve. Objednavatel’ ma pravo
odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy subdodavatel'om, ak nie st splnené podmienky
uvedené vo vietkych bodoch tohto ¢lanku.

Zhotovitel’ sa zavizuje pocas realizacie predmetu zmluvy o dielo na zaklade vyziadania Objednavatel’a
predlozit’ certifikaty potvrdzujice zhodu navrhovanych materidlov s pozadovanymi konstrukénymi
materialmi, t. j. preukazat’ potvrdenia o tom, Ze ocel pouzitd pri plneni predmetu zmluvy spiia
poziadavky na ocel triedy S 235 v sulade s STN EN 10025-2. Objednavatel’ je opravneny vyziadat’ si
certifikaty uvedené v prvej vete kedykol'vek pocas realizacie predmetu zmluvy, najneskor vSak do ¢asu
odovzdania diela podla ¢l. IX odsek 10 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavidzuje mat’ pocas celej doby realizacie diela k dispozicii nasledovnych odbornikov,
ktorych odbornu spdsobilost’ deklaroval v procese verejného obstaravania:

a) Osoba opravnena k zvéraniu elektrickym oblukom obalenou elektrodou: - opravnenie v zmysle STN
050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent (preukaz).

b) Osoba opravnena k zvaraniu elektrickym oblukom taviacou sa elektrédou v ochrannej atmosfére
plynov: - opravnenie v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent (preukaz)

c) Stavbyveduci: - praktické skiisenosti na pozicii stavbyveduci pri ukon¢enych a odovzdanych pracach
v rozsahu za rozhodné obdobie minimalne 5 rokov. Za rozhodné obdobie sa povazuje poslednych 10
priebeznych rokov, ktoré sa ratajii odo diia vyhlasenia verejného obstaravania.

Zhotovitel je povinny objednavatel'ovi predlozit’ pisomné oznamenie o zmene odborne spdsobilej 0soby,
ktoré bude obsahovat’ minimalne: pozicia odborne spdsobilej osoby, meno a priezvisko, dovod zmeny
odborne sposobilej osoby a doklad o prislusnom opravneni, ktorého drzitel'om je navrhovana odborne
sposobila osoba. Navrhovana odborne spdsobila osoba musi spliat’ vsetky podmienky uréené
v stutaznych podkladoch verejného obstaravania, ktoré bolo podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy.
Zmenu odborne spdsobilej osoby oznami zhotovitel’ objednavatel'ovi najneskor do 5 pracovnych dni pred
jej uskutocnenim. Zmenou odborne spdsobilej osoby nie je dotknuta zodpovednost’ zhotovitel'a za plnenie
zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ zmenu odborne sposobilej osoby v pripade, Zze navrhovana
odborne spdsobila osoba nespiiia pozadované odborné a technické spdsobilosti. Zhotovitel’ je v takomto
pripade povinny do 5 pracovnych dni predlozit' objednavatelovi intl, vyhovujucu odborne spdsobilu
0sobu. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam odbornikov tvori prilohu ¢. 6 tejto zmluvy a ich
zmena nie je podstatnd zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre niu uzatvarat’ samostatny
dodatok k zmluve.



24.

25.

Zhotovitel’ je povinny vytvorit' @ minimalne pocas trvania realizacie diela udrzat najmenej 1 pracovné
miesto, ktoré bude obsadené znevyhodnenym uchddzadom o zamestnanie podla § 8 ods. 1 zdkona ¢.
5/2004 o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel sa zavézuje na preukazanie splnenia povinnosti podl'a bodu 24 tohto ¢lanku kedykol'vek pocas
trvania tejto zmluvy predlozit’ zastupcovi objednavatel'a na nahliadnutie pracovnti zmluvu uzatvorent so
zamestnancom a zarovenn umoznit zastupcovi objednévatela overenie totoznosti konkrétneho
zamestnanca.

Clanok VIL
Kontrola vykonania diela

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ spésob a kvalitu prevedenia diela zhotovitel'om prostrednictvom
stavebného dozoru objednévatel’a a 0sob poverenych objednavatel'om.

K vykonéavaniu takejto kontroly mé zastupca objednavatela kedykol'vek pristup na stavenisko v
dohodnutej dobe i do dielni a skladisk, kde sa veci ur€ené k prevedeniu diela vyrabaju alebo st
skladované. Zastupcovia Objednavatela maju okrem iného aj pravo vyhotovovat vlastnu
foto/videodokumetaciu a v opodstatnenych pripadoch maji aj pravo na zastavenie prac.

Poverené osoby oObjednéavatela st opravnené pri zisteni vad v priebehu vykonu prac pozadovat, aby
Zhotovitel” takéto vady odstranil a dielo vykonéaval riadnym sposobom. Odstranenie vad je zhotovitel
povinny realizovat’ na svoje naklady a v ur€enej lehote.

Zhotovitel’ je povinny pisomne vyzvat objednavatela k obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré maju
byt d’alsim postupom zakryté, alebo sa stant nepristupnymi, najneskor 3 pracovné dni vopred. Pokial’ sa
zastupca Objednavatel’a nedostavi ku kontrole v takto uréenej dobe, je zhotovitel' opravneny tieto
konstrukcie zakryt'. Pred ich zakrytim musi ucinit’ vSetky opatrenia vyzadované technickymi normami a
zabezpeCit dokumentaciu takto zakryvanych konstrukcii, a to preukaznou formou. Takyto postup
nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za vady takychto zakrytych kons$trukcii. Zhotovitel’ je povinny o
prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi vyhotovit’ zapisnicu
potvrdenu zastupcami Objednavatel’a, ktoré musia byt’ pritomné pri vykonani tychto prac.

V dohodnutej lehote sa zastupca objednavatel’a zGiGastni prehliadky dokonéovaného diela, resp. jeho ¢asti,
pri nej bude posudena jeho kvalita a uplnost’ vykonanych prac a vytipované pripadné vady a nedorobky,
ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania diela, protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve
zhotovitel’ objednavatel’a aspon pét’ pracovnych dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Clanok VIIL.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o priebehu zhotovovania diela stavebny dennik
(dalej len ,,stavebny dennik®), ktory musi byt pocas pracovnej doby uloZeny na mieste realizacie u
zodpovedného pracovnika zhotovitel'a (stavbyveduci), pricom v Case jeho nepritomnosti zmluvné strany
dohodnt1 iny vhodny spdsob uloZenia stavebného dennika.

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za zdkladny dokument o priebehu zhotovenia diela, na ktory
je mozné sa odvolat’ v d’alSom konani (napr. zmena projektového rieSenia, zmena materialu a pod.).
Stavebny dennik musi byt vedeny v sulade so stavebnym zakonom, s platnymi vSeobecne zavaznymi
predpismi a ustanoveniami tejto zmluvy a musi byt’ na stavenisku/pracovisku pristupny v pracovnej dobe,
pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt na inom ¢asovom rozpéti.

Zhotovitel je povinny do stavebného dennika zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodujuce pre zhotovovanie
diela - najmi udaje o ¢asovom postupe prac, druhu a mnoZstve pouzitého materialu, odchylky od projektu
a ich odovodnenie a v pripade, ak sa prace uctuju hodinovou zictovacou sadzbou taktiez idaje o pocte
odpracovanych hodin a druhu prace, tidaje o pocasi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit', aby sa kopie prislusnych opravneni na vykon prac na diele nachadzali
na stavenisku nepretrzite pocas vystavby diela. Uvedené sa vzt'ahuje aj na opravnenia pripadnych
subdodavatel'ov zhotovitel’a.
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b)
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11.

Stavebny dennik sa vedie do doby odstranenia poslednej z vad a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom
a preberacom protokole a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného casu musi byt’ stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny. Objednavatel’ a zastupcovia d’alSich opravnenych orgénov su opravneni kedykol'vek do
neho nazerat’ a ziadat’ z neho vypisy. Pripomienky objednavatel'a k spdsobu vedenia stavebného dennika
su pre zhotovitel'a zavézné.

Zmluvné strany sa dohodli, ze sucastou stavebného dennika buda okrem iného aj tieto prilohy:

Zoznam subdodavatelov,

Podrobny vecny a ¢asovy harmonogram realizacie diela,

Zmenové listy (oéislované a schvalené obidvomi zmluvnymi stranami, ak budt potrebné).

Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predlozit’ zastupcovi objednavatela denny zaznam
najneskor nasledujuci deil po zapise. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného denniku a k
zapisom zhotovitel'a pripdjat’ svoje stanovisko do 3 pracovnych dni. Ak sa objednavatel’ k zapisu
zhotovitel'a v stanovenom termine nevyjadri, a ani v stanovenom termine neoznami zhotovitel'ovi
prekazky, ktoré mu zabraiuju vyjadrit’ sa k zapisu zhotovitela a nestanovil nahradny termin, v ktorom sa
k zé&pisu zhotovitel'a vyjadri, ma sa za to, ze objednavatel’ so zapisom zhotovitel'a sthlasi.

Zhotovitel' je povinny vyzvat’ emailom a zaroven zapisom do stavebného dennika objednavatela na
kontrolu vsetkych vykonanych prac a pouzitych materialov, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred.

Zistené nedostatky v zhotovovani diela zapisané v stavebnom denniku objednévatelom odstrani
zhotovitel’ na svoje naklady bezodkladne alebo v objednavatel'om uréenych terminoch.

Ak sa zisti, ze zhotovitel nedodrziava na stavenisku technologické postupy, technické normy, pravne
predpisy, alebo ich hrubym spdsobom porusuje, ma objednavatel’ pravo vydat’ zapisom do stavebného
denniku prikaz na okamzité zastavenie prislusnych prac a/alebo dodavok, a to az do momentu, kym
zhotovitel’ nevykona opatrenia smerujuce k odstraneniu stavu, ktory bol dovodom pre zastavenie prac
a/alebo dodavok. Pripadné omeskanie zhotovovania diela oproti stanovenym terminom, vyplyvajice zo
zastavenia prac nariadeného objednévatel'om podl'a tohto bodu tejto zmluvy sa povazuje za omeskanie
zhotovitel'a s plnenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy.

Clanok IX.
Odovzdanie diela

Zhotovitel’ sa zavdzuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim ¢asti diela podl'a jednotlivych etap
uvedenych v Prilohe €. 2 a 4 tejto zmluvy vyzvat objednavatel'a na jeho prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym oznamenim, Ze Cast’ diela, resp. celé dielo je pripravené k odovzdaniu.
Stucasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i zhotovitel' objednavatelovi vSetky doklady preukazujice
uspesné vykonanie vSetkych skiisok predpisanych vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, zavdznymi
normami a projektovou dokumentéciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaru¢nych
listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho Casti, ktoré ma alebo by vzhl'adom na stav
rozostavanosti diela mal mat’ ku ditu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii v listinnej podobe
v dvoch vyhotoveniach ako aj v elektronickej podobe.

Dielo, resp. jeho cast’ je riadne vykonané az Gispesnym vykonanim vSetkych skasok predpisanych
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumenticiou a
predloZzenim dokladov o tychto skuskach objednavatelovi a zaroven je dielo vykonané v sulade s
poziadavkami Objednavatela stanovenymi v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch. Zhotovitel' sa
zavizuje pisomne vyzvat objedndvatel'a aspon 5 pracovnych dni vopred k i¢asti na skuskach diela alebo
jeho Casti, pri¢om ucast’ zhotovitel'a na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest’ podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuSkach a odovzdat’ ich zapisni¢ne objednévatel'ovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat’ dielo, resp. jeho Cast’, ak nie je riadne vykonané, najmé ak v Case,
kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela, vykazuje dielo vady alebo nedorobky, ktoré brania jeho
riadnemu uzivaniu, alebo ak zhotovitel' neodovzda objednavatel'ovi niektory z dokladov uvedenych v
odseku 6 tohto ¢lanku. Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo s vadami a nedorobkami nebraniacimi
riadnemu uzivaniu. Objednavatel’ prevezme stavebné objekty a prevadzkové subory diela len v pripade,
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ze budu zhotovené podla odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zavéznych noriem a
predpisov tak, aby riadne sluzili k uréenému uéelu. V pripade, ze dielo nie je vykonané podl'a uvedeného
je zhotovitel’ povinny doplnit’ nekompletni dokumentaciu, a/alebo zhotovit’ dielo riadne a/alebo odstranit’
vady a nedorobky diela v lehote 7 pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Preberacie konanie zvola zhotovitel’ v termine dohodnutom s objednavatel'om.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi spolu s dielom vsetku dokumentaciu stivisiacu s dielom
v rozsahu podla tejto zmluvy.

Dokumentaciou suvisiacou s dielom sa mysli najmé: stavebny dennik, vsetky certifikaty s presnou
Specifikaciou k jednotlivym prvkom a materidlom, zapisy o prevedenych skuskach diela, ako aj
potvrdenia o likvidacii odpadov.

Na chybajticu, nespravnu alebo netiplni dokumentaciu k dielu sa hl'adi ako na vady a nedorobky diela,
resp. Casti diela.

Ak zhotovitel’ nedoplnil nekompletni dokumentaciu, a/alebo nezhotovil dielo riadne a/alebo neodstranil
vady diela v stanovenej lehote urcenej touto zmluvou alebo dohodou zmluvnych stran a/alebo neodstranil
vady a nedorobky v lehotach stanovenych v preberacom protokole, je zhotovitel' v omeskani s plnenim
svojich zmluvnych povinnosti, t. j. s riadnym a v€asnym odovzdanim diela alebo jeho casti a objednavatel’
je opravneny:

odstranit’ tieto vady tretou osobu na naklady zhotovitela, priom zhotovitel' sa zavizuje naklady
spoc¢ivajuce v nakladoch na odstranenie vady tret'ou osobou objednavatelovi uhradit’ a/alebo

pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo

pozadovat’ od zhotovitel'a nahradu $kody, ktora mu v dosledku vady vznikla a/alebo

uplatnit’ voc¢i zhotovitel'ovi zl'avu z ceny, zohl'adiiujucu rozsah a ekonomicky vplyv vadnych plneni.
Objednavatel’ je opravneny vyuzit niektoré zo zmluvnych opravneni podla vlastného uvaZzenia.
Kumulativne vyuzite niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym opradvnenim tymto nie je
vylucené.

O odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti si zmluvné strany povinné spisat’ protokol asponi v dvoch
vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacicho konania
zucCastnili. Vzor preberacicho protokolu vypracuje a predloZi bezodkladne po nadobudnuti Gi¢innosti
zmluvy zhotovitel. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych udajov o diele bude
obsahovat’ aj:

zhodnotenie akosti vykonanych prac,

supis zistenych vad a nedorobkov,

dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

datum urcujuci zaciatok plynutia zaruénej doby,

supis odovzdanych dokladov,

datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Za deti odovzdania alebo deii ukonéenia uspe$ného preberania diela, resp. jeho Casti sa rozumie den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati celého diela.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami,
chybne vykonand praca na diele alebo rozdiel skutoénych parametrov diela oproti parametrom
stanovenym v zmluve alebo projektovej dokumentacii.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumentacii, ako aj nedopracovanie
vizualu detailov do stavu vyhovujuceho na dlhodobé wuzivanie stavby, ¢i plnd funkcénost
zakomponovanych zariadeni a vyrobkov. Na tcely uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych
pokut sa nedorobky povazuju za vady diela.

Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v protokole
0 odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatel'om, inak v lehote primeranej
rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Zze zhotovitel’ nezacne prace na odstraniovani tychto vad vcéas
alebo ich v¢as neodstrani, je objednéavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby na naklady
zhotovitela.

Po odstraneni nedostatkov podla predoslého bodu tohto ¢lanku zmluvy a/alebo pripadnych vad a
nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, vyznacia zmluvné strany v preberacom protokole datum,
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ktorym doslo k prevzatiuv/odovzdaniu tplne dokonéeného diela bez vad a nedorobkov alebo jeho
dokoncenych Casti bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel je povinny do 2 dni po odovzdani diela vypratat’ a vycistit’ stavenisko. Zhotovitel sa zavizuje
predlozit’ objednavatelovi doklad o likvidacii odpadu.

Clanok X.
Vlastnictvo diela a zodpovednost’ za Skodu

Vlastnikom vsetkych sucasti diela, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je od doby ich
zabudovania objednavatel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu (poskodenie, strata, kradez,
znicenie) ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu potrebnych, a to po cela dobu
realizécie stavebnych prac az do riadneho odovzdania diela objednavatelovi.

Vsetky podklady, ktoré boli objednévatel'om zhotovitelovi odovzdané, zostavajui jeho vlastnictvom a
zhotovitel’ za ne zodpoveda od okamihu ich prevzatia, a je povinny objednavatel'ovi ich vratit’ po splneni
svojho zavizku.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody sposobené fyzickym osobam a pravnickym osobam v suvislosti S
realizaciou plnenia predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pracujice osoby na stavbe su riadne vySkolené a maju vSetky opravnenia
na vykonavanie Cc¢innosti, ktoré sa tykaju vykonania diela. Zhotovitel je povinny predlozit’
objednavatel'ovi zoznam 0s6b pracujucich na stavbe spolu s ich kontaktnymi udajmi.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody vzniknuté jeho ¢innostou na nehnutelnosti objednévatela a na jej
vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitel'om, je zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do
povodného stavu, pri iplnom zniceni veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu.
Zhotovitel' zodpoveda aj za stratu predmetov prevzatych od objednavatel'a. V pripade takejto straty sa
zhotovitel' zavidzuje uhradit' Skody vzniknuté v dosledku tejto straty ako aj vSetky naklady s tym
suvisiace.

Zhotovitel’ sa pri zhotovovani diela bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi a
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky.

Zhotovitel je pri realizacii predmetu zmluvy povinny dodrziavat’ protipoziarne opatrenia vyplyvajice z
povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknuti Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Clanok XI.
Zaruka na dielo

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze zhotovené dielo bude mat’ pocas
celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam technickych
noriem a v§eobecne zavidznych pravnych predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase
jeho odovzdania objednavatel'ovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zarucnej doby.

Zarucna doba zacina plynut’ diiom nasledujicim po dni podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
celého diela. Zaruéna doba je minimalne 5 rokov. Zaruéna doba sa predlzuje (t. j. vysSie uvedeny termin
jej ukoncenia sa odd’aluje) o dobu, v ktorej objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel, riadne uzivat’ celu stavbu alebo jej ¢ast’ zodpovedajucu dielu podrla tejto zmluvy.

Zaruka sa vzt'ahuje aj na vady spdsobené vadou materialu alebo chybne vykonanymi pracami na predmete
zmluvy.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’.

Vady diela uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole strany nepovazuju za koneéni moznost’
reklamacie zjavnych vad zo strany objednavatel’a.

Reklamacia vad bude vykonana elektronickou formou, ktora sa potvrdi aj pisomne. Objednavatel’ je
povinny oznamit vadu zhotovitel'ovi bezodkladne po jej zisteni. Zhotovitel' je povinny na reklamaciu
reagovat’ do troch pracovnych dni a dohodnut’ s objednavatel'om spdsob a primeranu lehotu odstranenia
vad.
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11.

12.

13.

14.

a)

b)

15.

16.

Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi ditom uplatnenia prava objednavatel’a na odstranenie vad dorucenim
reklamacie. Zarucnd lehota na reklamovant Cast’ diela sa predlzuje o dobu od diia uplatnenia opravnene;j
reklamacie do dia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma zmluvnymi stranami.

Na vyzvu objednavatela je zhotovitel’ povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit’ vSetky vady
a nedostatky diela, na svoju zodpovednost' a naklady, bez ohl'adu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie,
prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materidlu, alebo z iného dévodu, za ktory
zhotovitel’ zodpoveda.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajii zmluve a pozadovanym skuskam, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Zhotovitel’ prebera zavdzok odstranenia vSetkych vzajomne odsuhlasenych vad v zaruénej dobe a sucasne
sa zavézuje, ze v priebehu vykondvania rdznych prac, suvisiacich s touto zmluvou, bude realizovat
opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to
pocinajuc kontrolou doddvanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania
technologickych postupov, vratene prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatel'ov.

Zhotovitel sa zavazuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez zbyto¢ného odkladu
po doruceni oznamenia vady objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajicich nebezpeenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 48 hodin od doruéenia oznamenia vady
objednavatel'om. Zhotovitel’ sa zavézuje odstranit’ vadu v ¢o najkratSom technicky moznom c¢ase, vzdy
vSak najneskér do 30 dni od dorucenia oznamenia vady objednavatelom, pokial sa nedohodol so
zastupcom objednavatel’a inak, resp. pokial’ povaha vady nevyZaduje dlhSiu lehotu na odstranenie. Pri
vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati dicla sa za doruéenie oznamenia vady
zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel vadu vc€as neodstrani, alebo nezacne s odstrafiovanim vad v stanovenej lehote, je
objednavatel’ opravneny ziadat’ dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit’ od
zmluvy alebo zabezpecit’ odstranenie vady na naklady zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tito vadu
odstranit’ na naklady zhotovitel'a. Ak objednévatel’ zvoli narok na dodanie ndhradného predmetu plnenia,
je zhotovitel' povinny ho dodat do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom
objednéavatel’a inak. Kumulativne vyuzitie niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym
opravnenim nie je vylacené.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 12 tohto ¢lanku ma objednavatel i v pripade, ak je vada diela
neodstranitelna.

Ak sa ukaze, ze (i) vada diela je neodstranitel'na, (ii) s odstranenim vady diela by boli spojené neprimerané
naklady, (iii) na odstranenie vady by sa vyzadovala neprimerane vel'ka stcinnost’ objednavatela alebo
(iv) odstranenie vady by bolo mozné len po uplynuti neprimeraného ¢asu, objednavatel’ je opravneny:
pozadovat’ od zhotovitel'a vykonanie nahradného plnenia v termine stanovenom objednéavatel'om alebo
zabezpecCit’ ndhradné plnenie tretou osobou na naklady zhotovitel'a a/alebo

pozadovat’ od zhotovitel'a zlavu z ceny, ktord vyjadruje zniZenie hodnoty a pouzitelnosti diela pre
objednavatel’a a/alebo

pozadovat’ od zhotovitel'a uhradenie $kody, ktora mu vznikla v dosledku takejto vady diela.

V pripade, Ze sa preukaze, ze vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, si pri¢inou vad vzniknutych na
inych castiach diela, pripadne na inych nehnutelnostiach, ktoré s dielom susedia alebo inym spdsobom
suvisia, ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a uhradenie nakladov spojenych s odstranenim
takychto stuvisiacich vad.

Akékol'vek naklady vratane nakladov vzniknutych identifikdciou vad, odstranenim vad, vsetkymi
dodavkami a/alebo pracami, ako aj vSetky testy alebo dodatocne skusky diela, ktoré mézu byt’ v suvislosti
s odstrannovanim vad alebo po ich odstraneni nutné, znasa zhotovitel. Zhotovitel’ je povinny nahradit
objednavatel'ovi akékol'vek vydavky, ktoré objednavatelovi vznikni v suvislosti s poskytnutim
sucinnosti zhotovitel'ovi pri odstranovani vad.
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Clanok XI1.
Zmluvné pokuty a uroky z omeSkania

V pripade nedodrzania terminu plnenia zmluvy uvedeného v ¢l. III ods. 1 je objednavatel’ opravneny
uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500 EUR s DPH, za kazdy, aj zacaty, deii omeskania.
V pripade omeskania objednavatela s thradou riadne vystavenej faktry zhotovite'a ma zhotovitel’ narok
na urok z ome$kania podla § 1 ods. 1 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

Ak zhotovitel' neza¢ne odstraniovat’ objednavatelom oznamenu vadu vcas, ma objednavatel’ narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250 EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty den omeskania az do dila,
kedy zhotovitel' pristupi k odstrafiovaniu vady a pri vadach ohrozujicich prevadzku stavby alebo
vyvolavajicich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej skody vo vyske 500 EUR za kazdu vadu a kazdy
zacCaty deni omeskania az do diia, kedy zhotovitel pristipi k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel’ ma povinnost’
tuto pokutu uhradit’ na zaklade vyzvy objednavatel’a.

Ak zhotovitel’ neodstrani vadu v¢as, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250
EUR za kazda vadu a kazdy zacaty denn omeskania az do jej odstranenia a pri vadach ohrozujucich
prevadzku stavby alebo vyvolavajticich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody vo vyske 500 EUR
za kazdu vadu a kazdy zacaty deii omeskania az do dna, kedy zhotovitel pristipi k odstrafiovaniu vady.
Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu uhradit’ na zéklade vyzvy objednavatel’a.

Ak zhotovitel’, resp. pracovnici zhotovitel’a porusia ktorukol'vek povinnost uvedent v tejto zmluve alebo
vo vSeobecne zavdznom pravnom predpise na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci a poziarnej ochrany, alebo v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost’
smerujucu k zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu, ze bol
zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny
na predchéadzajice porusenie tej istej povinnosti, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 250 EUR za kazdé preukéazatel'né porusenie ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v tejto zmluvy
zhotovitel'om resp. pracovnikmi zhotovitel'a. Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu uhradit’ na zaklade
vyzvy objednavatela.

Ak objednavatel zisti, ze pracovnici zhotovitel'a vykonavaji prace na realizacii diela alebo sa pohybuja
po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, ma objednavatel’
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 330 EUR za kazdé preukazatel'né zistené
pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela.
Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu uhradit. Osoba, ktora vykonava prace na realizacii diela pod
vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit’ stavenisko
a objekt stavby, priCom zastupca objednavatel’a je opravneny vykazat’ ju zo staveniska a objektu stavby.
Ak zhotovitel’ nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v ¢l. IX. ods. 16 tejto zmluvy, ma objednavatel’
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 250 EUR za kazdy deii omeskania s
vypratanim staveniska. Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

Ak dojde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a k oneskoreniu oproti terminom uvedenym v ¢asovom
avecnom harmonograme, ktory tvori prilohu tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo na uplatnenie
zmluvnej pokuty vo vyske 250 EUR za kazdy defi ome$kania, resp. pri podstatnom poruseni ¢asového
a vecného harmonogramu ma objednavatel’ narok na uplatnenie jednorazovej pokuty vo vyske 15 % z
ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve a odstipenie od zmluvy. Za podstatné poruSenie
Casového a vecného harmonogramu sa povazuje oneskorenie o 20 a viac dni oproti ¢asovému a vecnému
harmonogramu. Uhradenie zmluvnej pokuty nema vplyv na pravo na odstupenie od zmluvy.

Ak zhotovitel neoznami zmenu subdodavatel’a, alebo odbornikov resp. zmenu ich udajov v lehote
stanovenej v tejto zmluve, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 EUR za
kazdy denl omeskania. Zhotovitel' ma povinnost’ tiito pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel' porusi povinnost’ uvedentl v ¢l. VI bod 14 tejto zmluvy realizovat’ vybrané montazne
¢innosti prostrednictvom svojich zamestnancov, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 250 EUR za kazdu osobu, ktora nie je zamestnancom zhotovitel’a.
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11.

12.

13.
14,

V pripade poruSenia povinnosti V stlade s ¢l. VI bod 24 tejto zmluvy vytvorit’ a udrziavat’” pracovné
miesto, ktoré bude obsadené znevyhodnenym uchadzaGom o zamestnanie ma objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 000 EUR.

Nérokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu skody
spdsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to v plnom rozsahu Skody.

Lehota splatnosti pokut je 14 dni odo dila vyzvania k uhrade pokuty.

Zhotovitel je povinny mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu spésobent1 pri vykone povolania
alebo poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatel’a, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske
minimalne 1 000 000 EUR. Zhotovitel’ nesie voéi objednavatel'ovi zodpovednost’ aj za Skody sposobené
¢innost'ou svojich subdodavatel'ov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni vratane certifikatu o
poisteni a doklade o uhrade poistného je povinny zhotovitel' predlozit’ objednavatel'ovi najneskér do
momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opédtovne kedykol'vek pocas vykondvania diela do 3 dni,
pokial' o to objednavatel’ poziada;, v pripade omeskania s opdtovnym predlozenim dokladov je
objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 500 EUR za kazdy, aj
zacaty defi omeskania. Ak zhotovitel nepredlozi k momentu prevzatia staveniska objednavatelovi
doklady o poisteni podl'a tohto bodu, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku
ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit. V takomto pripade ma objednavatel’ pravo
uplatnit’ si vo¢i zhotovitel zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo 5% z ceny diela vratane DPH tejto
zmluve, pricom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstupenim. Poistna zmluva musi byt
platna az do ¢asu riadneho vykonania diela.

Clanok XII1.
Ukoncenie zmluvy

1. Zmluvu je mozné ukoncit™:

a)
b)
2.
a)
b)

c)

a)
b)
c)

dohodou pisomnou formou,

odstupenim od zmluvy.

Odsttpenie od zmluvy je mozné:

pri podstatnom poruseni zmluvy druhou zmluvnou stranou,

ked’ sa pre druhtt zmluvnt stranu stalo splnenie podstatnych zmluvnych povinnosti Giplne nemoznym (vis
maior),

ak zhotovitel' porusi zmluvu inym ako podstatnym spésobom a takéto porusenie nenapravi ani v
dodatocnej primeranej lehote na ndpravu uréenej objednavatel'om.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje najma:

ak zhotovitel' odmietne bezdévodne prevziat’ stavenisko,

ak zhotovitel’ neza¢ne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l. II1. ods. 1 tejto zmluvy,

zhotovitel’ aj napriek pisomnému upozorneniu objednéavatela (zapisom v Stavebnom denniku na vadné
plnenie zhotovitel'a) pokracuje vo vadnom plneni, alebo ak aj napriek upozorneniu v primeranej lehote
urcenej mu na odstranenie vadu neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel’ povinny
vykonat’ uhradu platby a az do jeho odstranenia nie je v omeskani s platenim faktary. Vysku takto
neuhradenej Ciastky stanovi objednavatel’ vypoctom podl'a rozsahu vadného plnenia a jednotkovych cien
podla oceneného vykazu vymer,

ak zhotovitel’ je v omeSkani s odstranenim objednavatelom oznamenej vady viac ako 30 dni,
neodstranenie nekvalitne prevedenej prace zhotovitelom v dohodnutom termine,

nekvalitné dodavky vyrobkov a materiadlov zhotovitel'om,

omeskanie objednavatel’a s thradou faktiry o viac ako 15 dni po dobe splatnosti,

neposkytnutie sucinnosti,

ak dielo nebude vykonané v poZadovanej kvalite a prevedeni v stilade s touto zmluvou,

opakované nedodrzanie platnych predpisov BOZP a poziarnej ochrany zhotovitel'om,

opakované zistenie alkoholu, resp. inych omamnych latok u pracovnikov zhotovitel’a,

v pripadoch uvedenych v § 19 ZVO,

ak zhotovitel’ nepredlozi ani do 30 dni objednavatel'ovi vSetky udaje o zmenach subdodavatela,

ak tak ustanovuje zmluva priamo v niektorom zo svojich ustanoveni.
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Odstipenie nadobuda t€¢innost’ diiom dorucenia pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

V pripade odstipenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a pouzitych
materidlov pouZziji primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné naroky
z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohl'adavky vzniknuté zo zmluvy. Ak dojde k odstipeniu od zmluvy
z dovodu na strane zhotovitela, ma objednavatel’ nadrok na nadhradu nevyhnutnych nakladov, ktoré¢ mu
vznikli s obstaranim nového zhotovitel'a, ktory dielo zrealizuje. V zdujme zabezpecenia pokracovania
prac na predmete zmluvy je zhotovitel povinny na ziadost' objednavatela previest’ bez zbytocného
odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému
vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaji na pracovisku, ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za
obvyklu cenu primeranti opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odstipenia od zmluvy z dovodu porusenia povinnosti zhotovitela ma objednavatel’ narok na
nahradu Skody spdsobenti omeSkanim realizdcie diela oproti terminu ukoncenia realizacie diela
uvedeného v tejto zmluve.

Odstapenim od zmluvy nie je dotknuty narok na nahradu §kody vzniknutej porusenim zmluvy a narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty.

Clanok XIV.
Zaverefné ustanovenia

Pravne vztahy oboch zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika a ostatnymi pravnymi predpismi.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Zhotovitel stihlasi s kompletnym zverejnenim zmluvy v Centralnom registri zmliiv vratane priloh.
Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzuji, ze tito zmluva bola nimi spisana slobodne, vazne, urcite a
zrozumitel'ne.

Zmluva je vyhotovena v §tyroch vyhotoveniach, pricom objednavatel’ aj zhotovitel’ obdrzia po dvoch
originaloch.

Neoddelitel'nou stcast’ou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer — polozkovy rozpocet zhotovitel'a
Priloha ¢&. 2: Casovy a vecny harmonogram stavebnych prac

Priloha ¢. 3: Zoznam subdodavatel’'ov
Priloha €. 4: Opis predmetu zakazky

Priloha €. 5: Zoznam zamestnancov poverenych vykonom ¢innosti na vybranych ¢astiach predmetu zmluvy

Priloha ¢. 6:Zoznam odbornikov uréenych na plnenie zmluvy a riadiacich zamestnancov

Za objednavatela:
V Bratislave, dna:

prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD.
rektor

Ing. Alena Cirkova
poverena funkciou riaditel’ky

Za zhotovitel'a:
V Banskej Bystrici, dia:

Ing. Pavel Fekia¢
predseda predstavenstva

Ing. Martin Zuba¢
podpredseda predstavenstva
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