Zmluva o dielo na realizdaciu opravy kdblov so zlym izolacnym stavom na trase ropovodu

Evidencné ¢islo zmluvy

Zhotovitel'a: Objednavatel’a: 4661313/2021

ZMLUVA O DIELO
Zmluvné strany:

STAVPEX, spol. s r.o.

Smilno 23

086 33

registracia: Zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Presov, oddiel Sro, vlozka ¢. 13345/P
osoba opravnena k podpisu zmluvy: Ing. Peter Zof¢ak, konatel’

ICO: 36478172

DIC: 2020028659

IC pre DPH: SK2020028659

bankové spojenie: Prima banka, a.s.

IBAN: SK45 3100 0000 0044 7001 0308

osoba opravnena rokovat’ vo veciach
e obchodnych:
e technickych:

(d’alej len zhotovitel’)
a

:FRANSPETROL, a.s.
Sumavska 38

821 08 Bratislava

Zapisana vV Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I, oddiel Sa, vloZka ¢. 507/B

Statutarny organ: Ing. Jan Horkovi¢, predseda predstavenstva
RNDr. Martin Ruzinsky, PhD., ¢len predstavenstva
ICO: 31341977
IC pre DPH: SK2020403715
DIC: 2020403715
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Cislo ustu: 2621021532/1100
IBAN: SK79 1100 0000 0026 2102 1532

Osoba opravnena rokovat vo veciach technickych:
(d’alej len objednavatel’)
uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich

predpisov tito zmluvu o dielo
na realizaciu opravy kablov so zlym izolaénym stavom na trase ropovodu

CL 1
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Zmluva o dielo na realizdaciu opravy kdblov so zlym izolacnym stavom na trase ropovodu

PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zavizuje na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a v€as vykonat pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len ,,zmluva“ alebo ,,ZoD*)
Vv rozsahu a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne a v€as zhotovené dielo v stlade s touto zmluvou prevziat
a zaplatit' dohodnuti cenu za jeho vykonanie podla platobnych podmienok dohodnutych
v tejto zmluve.

Dielom podla tejto zmluvy je realizacia opravy kablov so zlym izolaénym stavom na trase
ropovodu v stlade so Specifikaciou predmetu plnenia a cennika - rozpo¢tu prac podl'a prilohy
¢.1ac. 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy a predlozeného
cennika - rozpoctu prac zhotovitel'a a Specifikacie, ktoré tvoria prilohu €. 1 a €. 2 tejto zmluvy.
Prace je nutné urobit’ v stilade s technologickym postupom a povereniami potrebnymi pre
realizéciu diela, vS§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, platnymi STN, ako aj pokynmi a
internymi predpismi objednévatel’a, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny.

Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky k realizicii diela a Ze disponuje takymi
technickymi, materidlnymi a personalnymi kapacitami, opradvneniami a odbornymi
znalost’ami, ktoré su k riadnemu vykonaniu diela potrebné.

Zmenu diela, ktora bude mat’ za nasledok zvysenie ceny diela, je mozné vykonat’ iba po
predchddzajicom pisomnom suhlase objednéavatela, zastipeného osobami opravnenymi
k podpisu zmluvy o dielo. Zvysenie dohodnutej ceny diela je mozné vykonat’ len na zaklade
pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt’ riadne podpisany osobami opravnenymi k podpisu
ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude protokolarne odovzdavané a prevzaté po Castiach
(podl'a prislusnych lokalit) po riadnom ukonceni prislusnej Casti (lokality). Po riadnom
vykonani vSetkych Casti diela bude spisany zaverecny sthrnny preberaci protokol o prevzati
diela.

CLII
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavédzuje zacat’ s plnenim zmluvy Vv termine stanovenom objednévatel'om (den
odovzdania pracoviska). Zhotovitel' sa zaviazuje vykonat’ prislusnu Cast’ diela (na prislusne;j
lokalite) najneskor do nasledujuceho pracovného dia od odovzdania pracoviska zhotovitel'ovi
podl'a bodu 5.1.1 tejto zmluvy pri dodrzani bezpecnostnych podmienok, ak sa opravneni
zastupcovia zmluvnych stran nedohodnu pisomne inak zadpisom v denniku vykonanych préac.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu diela s dosledkom omeskania Casu plnenia,
uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy.

Problémy s dodavkou potrebnych materidlov, komponentov resp. vykonov nebudu
zhotovitel'om uplatiiované a objednavatelom zohl'adnené ako prekazky braniace riadnemu
zhotovovaniu diela a nebudii objednavatelom uznané ako dovod na zmenu zmluvnych
zavdzkov alebo terminov. Vplyv nepriaznivého pocasia (mrdz, sneh, dlhotrvajuce dazde,
extrémne vysoké alebo nizke teploty, silny narazovy vietor a pod.), vyluky sposobené
existujicou prevadzkou objednavatela alebo vylucne omeskanim na strane objednavatel’a,
mozu byt zohladnené ako prekazky braniace riadnemu zhotovovaniu diela s dopadom na
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posun terminu vykonania diela o dobu preukazateI'ného trvania takychto prekazok na zaklade
zéapisu v denniku vykonanych prac odstihlaseného opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran, tj. doba trvania takychto prekdzok braniacich riadnemu zhotovovaniu diela sa
nezapocitava do doby realizacie diela. Zhotovitel' je povinny po skonCeni nepriaznivych
vplyvov na realizaciu diela prijat’ také opatrenia (napr. zvySenie tempa prac, prediZenie
pracovnych smien, nasadenie vysSieho poctu pracovnikov a techniky, zrychlenie tempa
dodavok a vykonov a pod.), ktoré budu viest’ k odstraneniu pripadného omeskania tak, aby
mohli byt splnené vsetky povodné postupové terminy a dielo mohlo byt riadne,
v dohodnutom rozsahu a pozadovanej kvalite odovzdané v termine podl'a bodu 2.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel' nema narok Ziadat’ finanénu alebo inti nahradu z dovodu prediZenia ¢asu
plnenia a to ani z dovodov uznanych podla tohto ¢lanku zmluvy.

CL 111
CENA DIELA

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy
vo vyske, ktora bude stanovend podla skuto¢ne vykonanych prac odsuhlasenych
v preberacom protokole na zaklade prilohy ¢. 2 tejto zmluvy. Maximalna celkova cena dicla
je 45.000,00 EUR bez DPH.

Dohodnuté cena za dielo obsahuje vSetky opravnené naklady zhotovitel'a stivisiace s plnenim
jeho zavézkov podrla tejto zmluvy.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati
dohodnuta cena, su vymedzené touto zmluvou ajej prilohami. Odchylné ustanovenia
v ponuke zhotovitel'a od ustanoveni dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vztahu
neuplatnia (st neplatné).

Dohodnutt cenu diela je mozné zmenit’ len v nasledujtcich pripadoch, a to ak pride pocas
realizacie diela:

a) Kk zmenam alebo rozsireniu predmetu zmluvy podl’a bodu 3.5 tohto ¢lanku zmluvy,

b) k znizeniu povodne dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

c) k zmene sadzby dane v ¢ase vzniku danovej povinnosti. Zhotovitel’ uplatni vo faktare
DPH vo vyske urcenej platnym pravnym predpisom v Case vzniku danovej povinnosti.

Objednavatel’ je opradvneny iV priebehu realizacie diela pozadovat' zmenu diela (zamenu
materidlov, dodavok alebo vykonavanych prac na diele, rozSirenie alebo obmedzenie
predmetu zmluvy). V takomto pripade zmluvné strany dohodnt zmenu diela a jej vplyv na
cenu, pripadne aj termin plnenia dodatkom k tejto zmluve a zhotovitel’ je povinny zrealizovat’
plnenie podl'a takto zmenenych podmienok. V pripade porusenia ustanovenia bodu 1.6 tejto
zmluvy zo strany zhotovitel'a nie je pripustné dohodnuti cenu diela menit’ a naklady s tym
spojené je povinny znasat’ zhotovitel’ (neuplatni sa § 549 Obchodného zédkonnika).

CLIV
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel’ je povinny po ukonceni celého diela objednéavatel'ovi predlozit’ na kazdej strane
podpisany suhrnny stpis vykonanych prac a dodavok v ¢leneni podl'a jednotlivych Casti diela
(lokalit) tak, ako bol odsthlaseny v preberacich protokoloch prislusnych ¢asti diela (lokalit).
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Supis vykonanych prac a doddvok po vecnej stranke skontroluju a odsuhlasia zastupcovia
objednavatel'a a to podpisom na kazdej strane predlozeného supisu prac a dodavok. Ak ma
predlozeny stpis prac a dodavok vady (nie je vyhotoveny zmluvne dohodnutym spdsobom),
zastupcovia objednavatel’a su opravneni zhotovitel'ovi vratit’ tento spis na prepracovanie
S presnym zadefinovanim vad. Supis vykonanych priac a dodavok potvrdeny zastupcami
objednavatela je povinnou prilohou faktuiry.

Na zaklade supisu vykonanych prac, ktory je odsuhlaseny postupom podla predchadzajtiiceho
bodu tohto ¢lanku zmluvy a zavereéného suhrnného preberacieho protokolu, ma zhotovitel
pravo vyhotovit’ faktiru so vSetkymi zdkonom stanovenymi nalezitost’ami.

Objednavatel’ uhradi dohodnuti cenu diela v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve po riadnom vykonani celého diela na zaklade faktury zhotovitel'a. Faktara musi byt
vyhotovena v sulade stouto zmluvou aplatnym zakonom o DPH, musi mat vSetky
zodpovedajuce nalezitosti faktary podla § 74 zakona o DPH. Adresa na elektronické
zasielanie faktur je faktury@transpetrol.sk .Zmluvné strany sa dohodli, ze lehota splatnosti
faktury je do 30 dni od jej doru¢enia objednavatel'ovi. Ak posledny deni lehoty pripadne na
sobotu, nedel’'u alebo sviatok, je poslednym dilom lehoty najblizsi nasledujuci pracovny de.
Osoba opravnena rokovat' za objednavatela vo veciach obchodnych je opravnena bez
zaplatenia vratit zhotovitel'ovi faktiru, ktord neobsahuje dohodnuti prilohu alebo je
vyhotovena v rozpore s touto zmluvou alebo vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi,
pri¢om sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktiry. Po doruceni riadne vyhotovenej faktary
objednavatel'ovi za¢ina plynit’ nova lehota splatnosti faktiry. Za den splnenia finan¢ného
zaviazku sa povazuje den odpisania sumy peiazného zavizku z uctu objednavatel’a v prospech
uctu zhotovitela, ktory je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom styku budi pouzivané
variabilné symboly uvedené na prislusnej faktiare. Konstantné symboly budt pouZivané podl'a
platnych bankovych pravidiel.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavky zhotovitel'a vo¢i objednavatel'ovi vzniknuté z tejto
zmluvy, nie je zhotovitel’ opravneny postupit’ tretej osobe bez predchadzajiiceho pisomného
stihlasu objednavatel’a.

CLV
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

5.1. Odovzdanie pracoviska

Objednévatel odovzda protokoldrne zhotovitelovi pracovisko v dohodnutom rozsahu
Vv termine, kedy budu splnené vSetky podmienky veduce k tspeSnému odovzdaniu pracoviska
zo strany objednavatela. Termin odovzdania pracoviska bude zhotovitelovi ozndmeny
pisomnou formou (e-mailom) na adresu stavpex.sro@gmail.com najmenej 5 pracovnych dni
vopred. Bezdovodné odmietnutie prevzatia pracoviska zhotovitelom sa povazuje za
podstatné porusSenie tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vykopové prace, prace s otvorenym ohiiom a zvaracské
prace mozno vykonavat’ len na zaklade predchadzajiceho pisomného sihlasu vediceho
oddelenia dial’kovodu resp. jeho opravneného zastupcu! PoruSenie tohto zavizku
zhotovitel'om sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

5.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a
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Objednavatel’ obozndmi zhotovitela s prisluSnymi internymi predpismi objednévatel’a, ktoré
sa na vykonavanie prac podl'a tejto zmluvy vzt'ahuju, priCom zhotovitel’ je povinny zabezpecit
na Skoleni ucast’ vSetkych pracovnikov, ktorych pouzije na vykon prac podla tejto
zmluvy, potvrdit’ ich preskolenie a zabezpecit’ dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov.

Zastupcom objednavatela musi byt umoznené kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho
vykonavania. Ak pri kontrole zistia, ze zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, maju pravo
ziadat’, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel v primeranej lehote nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatel’a povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny prostrednictvom svojich zastupcov sledovat’ obsah dennika
vykonanych prac a dodavok, vyjadrovat sa k vykonanym zaznamom a zapisovat svoje
stanoviska.

Zastupcovia objednavatela st opravneni dat’ pracovnikom zhotovitel’a prikaz prerusit’ prace,
ak je ohrozend bezpecnost’ zmluvného diela, Zivot alebo zdravie osdb alebo ak hrozia iné
vazne Skody a zodpovedny zastupca zhotovitela nie je na pracovisku ani inak vcas
dosiahnutelny.

Objednavatel’ je povinny prevziat’ riadne a v¢as zhotovené dielo, resp. jeho Cast’, v rozsahu a
kvalite dohodnutej touto zmluvou a v stlade s prislusnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi a platnymi STN, ak sa po jeho uspesnom kvalitativnom a technickom vyskuSani
preukazali parametre diela, predpisané touto zmluvou a prislusSnymi platnymi STN.

5.3 Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, ze je subjektom opravnenym v zmysle prislusnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel
sa zavazuje, ze zabezpeci trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie prac a inych
¢innosti na pracovisku a vich priebehu bude zabezpeCovat’ vykon prac podla zmluvne
dohodnutych podmienok, vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, prislusnych platnych
STN, pokynov a internych predpisov objednavatel’a. Poc¢as vykonu zmluvnych prac musi byt
na pracovisku stale pritomny zodpovedny zéastupca zhotovitel'a, ktory musi byt odborne
sposobilou osobou opravnenou na vykonavanie prisluSnych ¢innosti.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ vedenie dennika vykonanych prac a dodavok (d’alej len
,,dennik*), do ktorého je povinny citate'ne zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodujlice pre
zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel je povinny sledovat’ obsah dennika aneodkladne sa vyjadrit’
k jednotlivym zapisom zastupcov objednavatel’a a taktiez je povinny okamzite upozornit’
zastupcov objednavatela na zdvazné zapisy v denniku. Objednévatel’ alebo jeho zastupcovia
maju pravo poznacit’ ich suhlas pripadne nesthlas s obsahom zaznamu s uvedenim dévodu
nesthlasu. Zapismi do dennika, ani odsthlasenim zaznamu zhotovitela zastupcami
objednavatel’a nevznikaju naroky zhotovitel'a na zvySenie zmluvnej ceny diela.

5.3.3 Pri schvalovani zapisu v denniku, ktory bude mat’ charakter zmeny diela alebo rozsirenia

5.34

rozsahu predmetu zmluvy s naslednym zvySenim zmluvne dohodnutej ceny diela a/alebo
predizenim zmluvne dohodnutého Easu plnenia je potrebné postupovat v stilade s bodom 1.6
tejto zmluvy; v opa¢nom pripade schvalenie predmetnej zmeny resp. naviac prace v denniku
nezavizuje objednavatel’a a je neplatné.

Zhotovitel sa zavédzuje na svoje naklady zriadit’, prevadzkovat’, udrziavat, opravovat’ a po
ukonceni prac odstranit’ zariadenie pracoviska.
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Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny objednédvatela alebo jeho zastupcov tykajice sa
diela.

Zhotovitel’ je povinny pred zacatim prac skontrolovat’ podklady a podmienky k vykonaniu
diela a zistit’ prekazky, ktoré by mohli znemoziovat’ vykonanie dicla dohodnutym sp6sobom.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ objednévatel'a na nevhodntl povahu
alebo vady veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednavatel’a.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit’
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednévatelovi a ak sa nedaju
odstranit’, navrhnit’ objednévatel'ovi zmenu diela.

Ak pri zhotovovani diela mé dojst’ k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti resp. Casti diela,
alebo tieto sa maju stat’ nepristupnymi, je zhotovitel’ povinny vyzvat’ zastupcov objednavatel'a
na kontrolu realizacie tejto Casti diela a to pisomnou formou v denniku tri pracovné dni
vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit’ objedndvatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia oséb v priestore
pracoviska. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho
subdodévatelov, ktori maju prisluSnu kvalifikaciu, odborni spdsobilost’ a opradvnenie na
vykonanie tychto prac. Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela zabezpecit’ dodrziavanie
rozhodnuti prislusnych organov Statnej spravy, platnych technickych noriem, najmi STN,
prislusnych platnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, zvlast o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci, 0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, predpisov o ochrane pred poZiarmi a poziarnej prevencii, zdkazu vnasania, poZivania
alkoholickych népojov, uzivania omamnych alebo psychotropnych latok, fajcenia, ako
aj internych predpisov objednavatel’a, s ktorymi bol oboznameny. Zhotovitel' zodpoveda za
to, ze vSetci pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie diela su opravneni a spdsobili na vykon
prislusnych prac, riadne pouceni z predpisov BOZP a PO, dostato¢ne vybaveni potrebnymi
vhodnymi ochrannymi pracovnymi pomdckami, bezporuchovymi pracovnymi strojmi,
pristrojmi, naradim. Zastupca objednavatel’a je opravneny kontrolovat’ dodrZiavanie tychto
povinnosti, ma tieZ pravo vyzvat pracovnikov zhotovitel'a resp. subdodéavatela, aby sa
podrobili skuske na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej latky alebo psychotropnej latky
a tito st povinni podrobit’ sa kontrole. V pripade zistenia nedostatkov je zhotovitel’ povinny
vykézat' z pracoviska a vymenit pracovnika, ktory nespiia podmienky uvedené v tomto bode
zmluvy. Odmietnutie podrobit’ sa kontrole alebo akékol'vek zmarenie kontroly ma rovnaké
nasledky ako zistenie nedostatkov, uvedené vyssie. Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze pri vykonavani
diela neporusi zakaz nelegalneho zamestnavania a splnenie zavézkov a povinnosti podl'a tohto
bodu zmluvy zabezpeci aj u svojich dodavatel'ov. PoruSenie tychto zavézkov zhotovitel'a sa
povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa m6Ze pohybovat’ len na vymedzenom mieste vykonu prac, zodpoveda za €istotu
a poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okoli a odstrani na vlastné naklady odpady,
ktoré vzniknu v ramci jeho ¢innosti pri reSpektovani ekologickych, hygienickych predpisov,
predpisov o nakladani s odpadmi, pricom musi pisomne dokladovat’ opravnenie na odvoz a
sposob ich zneSkodnenia v sulade s pravnymi predpismi a bezpodmienecne zabezpeci
priebezné Cistenie pracoviska a mechanizmov pred vyjazdom na verejné komunikacie.

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady udrziavat odovzdané pracovisko v stave
vyhovujucom predpisom na zabezpecCenie ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci, ako aj
predpisom o protipoziarnej ochrane, ochrane vod, zivotného prostredia a d’alsim predpisom,
ktoré sa vztahuju na vykonavanie zmluvného diela, zhotovitel' zodpoveda za protipoziarnu
ochranu diela a dodrziavanie uvedenych predpisov.

6/15



5.3.13

5.3.14

5.3.15

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Zmluva o dielo na realizdaciu opravy kdblov so zlym izolacnym stavom na trase ropovodu

Zhotovitel je plne zodpovedny za poskodenie vedeni a inZinierskych sieti, ktoré sa nachadzaju
na pracovisku a ich vytycenie bolo zapisni¢ne odovzdané zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ predlozi objednévatel'ovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich pracovnikov,
resp. pracovnikov subdodévatelov s potrebnymi osobnymi udajmi ktoré je objednavatel
opravneny pouzit k preSkoleniu a vydaniu povoleni pre vstup do priestorov spolo¢nosti
TRANPETROL, a.s. (resp. pracovisko) a naslednej identifikacii pracovnikov pocas trvania
tejto zmluvy. Zhotovitel prehlasuje, Ze disponuje pravnym zékladom na poskytnutie
osobnych tidajov v rozsahu a na ucel podla tejto zmluvy pricom sa zavdzuje oboznamit
dotknuté osoby so sposobom, akym objedndvatel’ spractiva osobné udaje a na poziadanie
predlozi objednavatel'ovi o tom dokaz. Informacie, akym sposobom objednavatel’ spractiva
osobné udaje dotknutych o0sdb zhotovitela, su uverejnené na  webstranke
https://www.transpetrol.cc/ochrana-osobnych-udajov .

Zhotovitel' sa zavézuje predlozit’ potrebné doklady a vykonat vsetky predpisané skusky,
ktorymi preukaZze, Ze prace vykonava v stilade s prisluSnymi platnymi STN a v sulade s touto
zmluvou. Zhotovitel’ je povinny vc€as prizvat’ aj zastupcov objednavatel’a k ucasti na skaskach.

CL VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost’ vykonat’ dielo, resp. jeho €ast’, si zhotovitel’ splni riadnym a v€asnym ukonéenim
a odovzdanim diela, resp. jeho casti, objednavatel'ovi na zdklade pisomného protokolu o
odovzdani a prevzati diela. Ak dohoda zmluvnych stran, vSeobecne zdvdzné pravne predpisy
alebo platné technické normy urcuji vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti
diela, musi Uspesné vykonanie takychto skuSok predchddzat odovzdaniu a prevzatiu
prislusnej Casti diela. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v
4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kazdu zmluvnu stranu. Po vykonani celého diela zmluvné
strany podpiSu zavereCny suhrnny preberaci protokol, ktory bude tvorit’ povinnt prilohu
faktlry.

Zhotovitel sa zavdzuje suCasne s odovzdanim prisluSnej Casti diela odovzdat’ objednavatelovi
aj vSetky doklady, ktoré sa na dielo vztahuju alebo st potrebné na jeho uZivanie, najma
osvedCenie o akosti pouZitych materidlov a zaruéné listy, doklady o mnozstvach
produkovanych odpadov a 0 ich prevzati, dennik vykonanych prac, doklady o dodrZiavani
poziadaviek dotknutych orgénov Statnej spravy resp. dotknutych organizacii. Neodovzdanie
tychto dokladov bude povazované za podstatné poruSenie zmluvy zhotovitel'om a vady diela,
braniace riadnemu uzivaniu diela s moznost'ou uplatnenia prisluSnych zmluvnych pokut
podla ¢lanku VII tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pracovisko tuplne vypratat’ vzdy najneskor do nasledujuceho dia odo
dna protokolarneho odovzdania a prevzatia prislusnej casti diela.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, najma ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite;

b)  vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu podl'a tejto zmluvy;

c) neboli predlozené doklady alebo su vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto
zmluvy.

d) ma pravne vady vyplyvajuce z priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva alebo
je zatazené inymi pravami tretich osob (napr. vecné prava, obligacné prava).

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela
objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady je opravneny prevzatie diela odmietnut’ a spise so
zhotovitelom zdpis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
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povinnost’ odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych
pri odovzdavani diela je zhotovitel’ v omeSkani s odovzdanim diela riadne a vcas.

CL VII
ZMLUVNE POKUTY

V pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanim diela v dohodnutom termine podl'a bodu 2.1
tejto zmluvy alebo odstranenim vad diela v termine podla bodu 8.6 tejto zmluvy alebo
vypratanim pracoviska v dohodnutom termine podl'a bodu 6.3 tejto zmluvy, je zhotovitel
povinny na zaklade uplatnenia zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 300,00 eur
za kazdy deii omeskania.

Zhotovitel' je povinny na zdklade uplatnenia zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 1.000,00 eur za kazdé porusenie povinnosti zhotovitel'a v zmysle bodu 5.3.10 tejto
zmluvy.

Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvné pokuty uplatnené podl'a bodu 7.1 a 7.2 tejto zmluvy
do 14 dni od ich uplatnenia objednavatel'om.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitel'a diela zodpovednosti za spdsobenu Skodu,
ktora vznikla z porusenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou a povinnosti
uhradit’ ju v plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocitavaju od vysky
spdsobenej Skody.

V pripade omesSkania objednavatela s uhradou ceny diela na zaklade riadne vystavenej
a dorucenej faktiry zhotovitel'a, zhotovitel moéze fakturovat objednévatelovi trok z
omeskania vo vyske 0,02 % z neuhradene;j ¢iastky faktiry za kazdy deii omeskania.

CL VIII
ZOD,POVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatel'a na spracovanie v pripade, ze zhotovitel' ani pri vynalozeni
maximalnej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu pisomne
upozornil objednéavatela, a ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaruc¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 24 mesiacov. Zaru¢na doba zacina
plynut’ diilom protokoldrneho prevzatia prislusnej Casti diela objednévatel'om. Zarucna doba
neplynie v case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel’.

Zarukou prebera zhotovitel’ zdvizok, Ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby sposobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze vady diela oznami zhotovitel'ovi bezodkladne po ich zisteni
pisomne a v zmysle § 564 Obchodného zédkonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za
pisomne uplatnenti reklaméciu (ozndmenie vad) sa povazuje aj reklamacia podana faxom
a nasledne doporucenou listovou zésielkou. Doba od oznamenia vad zhotovitel'ovi aZ do
odstranenia vad sa do zarucnej doby nepocita, o tito dobu sa zarucna doba predlzuje.

Zhotovitel’ za u€elom posudenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvola pisomnou
pozvankou reklamacné konanie.
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Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstraiiovanim vad diela najneskér do S dni od dorucenia
ziadosti objednavatel’a na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom case,
najneskor do 30 dni od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodni1 pisomne inak.

Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstraiovanim vad v ¢ase podl'a bodu 8.6 tejto zmluvy alebo ak vady
neodstrani v uréenom case, objednavatel’ je opravneny zabezpecit’ odstranenie vad na ndklady
zhotovitel'a a mé pravo zapocitat’ ndklady na odstranenie vad, resp. zl'avu z ceny, pripadne
vzniknuté Skody a zmluvné pokuty proti ndrokom zhotovitel'a voci objednévatelovi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené jeho pripadnymi subdodéavatel'mi
v rovnakom rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel’ prehlasuje a zodpoveda za to, ze predmet jeho plnenia nie je zat'azeny pravami
tretich osob.

Zhotovitel’ sa zavdzuje v pripade Ziadosti objednavatela odstranit’ aj také vady, zodpovednost’
za vznik ktorych popiera, s tym, Ze nasledne bude rieSena otazka zodpovednosti a znasania
nakladov.

CL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi, zhotovitel'ovi alebo tretim
osobam v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a, vyplyvajucich z tohto zavéizkového
vzt'ahu, vSeobecne zadviznych pravnych predpisov alebo poruSenim inej prdvnej povinnosti.
O skodach bude zhotovitel' objednavatela neodkladne informovat a zavédzuje sa nahradit’
vzniknuti $kodu, resp. vykonat opatrenia k odstraneniu $kod bez zbyto¢ného odkladu.
Zhotovitel je povinny na poZiadanie bezodkladne poskytnat stfinnost’ potrebni na
preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vySky a uhradit’ ndklady spojené so zistovanim
rozsahu Skody a jej uplatnenim.

Zhotovitel sa zavdzuje vynalozit’ maximalne Usilie a odbornu starostlivost’ na predchadzanie
vzniku 8kod a znizenie ich rozsahu, zabezpeCit' preventivne opatrenia, kvalifikovani
suCinnost’” vo vztahu k povinnosti predchddzat Skoddm, obmedzeniu ich rozsahu,
zakroCovaciu povinnost’ pri hroziacej Skode, opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie Skody,
zabezpecit’ a kontrolovat’ riadne plnenie svojich povinnosti vyplyvajucich zo zavizkového
vzt'ahu.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a (napr. omeskanim, nesplnenim
zavizkov alebo poruSenim podmienok stanovenych v tejto zmluve, prislusnych technickych
normach, vSeobecne zdviznych pravnych predpisoch stvisiacich s plnenim podla tejto
zmluvy alebo zabezpecujucich ochranu BOZP, PO, ochranu vdd, pody, prirody, Zivotného
prostredia, archeologickych nalezov, pamiatok, predpisov o nakladani s odpadmi alebo
zaobchadzani s nebezpecnymi latkami a 1.) dojde k vzniku Skody, strate, zni¢eniu, kradezi,
poskodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku, poskodeniu zdravia, trazu alebo tmrtiu,
vzniku stavu vSeobecného ohrozenia, uplatneniu pokut alebo inému sankénému postihu
objednavatel’a, je zhotovitel' povinny takto sposobentl $kodu nahradit’.

Zhotovitel’ je povinny mat’ uzatvorené Poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené tretim
osobam po celi dobu trvania zaviazkov podla tejto zmluvy, vo vySke poistnej sumy
najmenej Vv hodnote ceny plnenia podla tejto zmluvy. V pripade, ak zhotovitel' uzavrel
S objednavatel'om aj d’al§ie zmluvy, poistna suma musi byt vZdy najmenej vo vyske suctu
ceny vsetkych plneni poskytovanych zhotovitelom objednavatelovi na zaklade vSetkych
zmliv kumulativne. Zhotovitel’ sa zavizuje uvedené skutocnosti preukazat’ objednavatel'ovi
pred podpisom tejto zmluvy a kedykol'vek pocas trvania zmluvy na poziadanie objednavatel’a.
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NepredloZenie dokladov o uzavreti poistnej zmluvy, uhrade poistného, trvani poistenia alebo
zéanik poistenia pocas trvania tohto zmluvného vzt'ahu podla tohto bodu zmluvy sa povazuje
za podstatné porusenie tejto zmluvy.

CL X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’.

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel'. Cena veci
potrebnych na vykonanie diela je sucastou ceny podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom veci potrebnych na zhotovenie diela az do ich pevného zabudovania do
diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy s vynimkou veci uhradenych objednavatel'om pred ich
zabudovanim (montazou, spracovanim), ktorych vlastnikom sa uz ich thradou stava
objednavatel’.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znaSa zhotovitel az do Casu protokolarneho prevzatia prislusnej casti diela
objednavatel'om.

CL XI
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky podklady objednédvatel'a pre plnenie tejto zmluvy,
skuto€nosti, ktoré sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzajom o druhej
zmluvnej strane dozvedia (najmé skutocnosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy),
ktoré nie su vSeobecne zname alebo bezne dostupné v prislusnych obchodnych kruhoch sa
povazuju za déverné, nesmu byt’ zverejnené, poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez
suhlasu druhej zmluvnej strany a nesmi byt pouzité na iny ucel ako na plnenie zakonnych
povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje
zachovavat’ obchodné tajomstvo a dodrziavat’ ustanovenia Organiza¢nej smernice ¢. 1/2012
na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol obozndmeny pri
podpise tejto zmluvy. Tento zavdzok sa zmluvné strany zavidzuju dodrziavat’ bez ¢asového
obmedzenia aj po zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pocas realizacie diela budl objednavatel'om odovzdané dokumenty
potrebné na realizaciu diela uloZené tak, aby boli pristupné iba opravnenym pracovnikom
zhotovitel'a. Zhotovitel' je opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnit' za rovnakych
podmienok, s povinnostou podla bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnu ¢ast’ podkladov svojim
subdodavatel'om.

Zhotovitel vyhlasuje a zarucuje sa, Ze:

e nie je v likvidacii;

e nie je v upadku a ani mu upadok nehrozi;

¢ riadne si plnil a plni vSetky svoje zakonné povinnosti, a to najmé, ale nielen, v oblasti dani,
odvodov a poistenia;

e nepodal ndvrh na vyhldsenie konkurzu alebo povolenie restrukturalizcie a takyto navrh sa
podl'a jeho vedomosti ani nepripravuje;

e nepoveril spravcu vypracovanim restrukturaliza¢ného posudku;

¢ nie je voci nemu vedené ziadne siidne alebo rozhodcovské konanie, v rozsahu objektivne
ohrozujucom jeho ekonomické postavenie a podla jeho najlepSich vedomosti zacatie
takéhoto konania ani nehrozi;
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e nie je vo¢i nemu vedené Ziadne exeku¢né konanie v rozsahu objektivne ohrozujicom jeho
ekonomické postavenie ani akykol'vek vykon zabezpeCovacieho prava a podla jeho
najlepSich vedomosti zacatie takéhoto konania a/alebo vykonu ani nehrozi;

e neexistuje ziadna ina skutocnost’, ktora by mohla mat’ nepriaznivy vplyv na plnenie
povinnosti Zhotovitel'a uvedenych v Zmluve v takej kvalite, ktora by ohrozila plnenie
Zmluvy riadne a vc€as, s odbornou starostlivost'ou a poctivym obchodnym stykom:;

¢ nie je on ani ziaden €len jeho Statutdrneho orgédnu trestne stihany;

e neexistuje a ani nie je ziadny dovod predpokladat’ existenciu dovodu na zruSenie registracie
Zhotovitel'a pre dan z pridanej hodnoty podl'a zakona ¢. 222/2004 Z.z./o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov ("Zakon o DPH");

e sa zdrzi akékol'vek korupéného spravania alebo inej protispoloc¢enskej €innosti a je si
vedomy, ze objednavatel ma zavedenu silni protikorup¢ént politiku, ktorou absolutne
odmieta akukol'vek formu korupéného spravania a ucini vSetky kroky smerujuce k
adekvatnemu vyvodeniu zodpovednosti voci subjektu takého konania.

Vyhliasenia a zaruky uvedené v tomto ¢linku zmluvy sa povaZzuji za opakované a
trvajuice pocas celej doby trvania zavizkov podPla tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny
informovat objednéavatel’a o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti alebo jej zmene, uvedenej v tomto
¢lanku zmluvy, a to bez zbyto¢ného odkladu po celi dobu trvania zédviazkov zo zmluvy.
Akakol'vek nepravdivost’ alebo poruSenie akéhokol'vek vyhlasenia a zaruk zhotovitela sa
povazuje za podstatné porusenie zmluvy a zaklada pravo na okamzité odstupenie od zmluvy
zo strany objednévatel’a; narok objednévatel’a na ndhradu Skody tym nie je dotknuty.

, CL X1I
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy je mozné odstupit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zékon.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdze opravnend
strana od zmluvy odstupit, pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného
odkladu, najneskdr vSak do 30 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela, resp. mohla
dozvediet’. Pre urcenie lehoty je rozhodujici ddtum dorucenia ozndmenia.

Ak oprévnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo nevyuzije v lehote podla bodu 12.2 tejto zmluvy pravo od zmluvy odstapit’, moze od
zmluvy odstupit’ len spdsobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346
Obchodného zékonnika.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanikd diilom dorucenia pisomného prejavu vole opravnene;]
strany druhej zmluvnej strane. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty a nahradu Skody vzniknutej poruSenim zmluvy.

Za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najmi nesplnenie zavizku
odovzdat’ dielo v dohodnutom zmluvnom termine, neplnenie kvalitativno-technickych
podmienok urfenych touto zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
alebo platnymi STN, neodstranenie objednavatel'om reklamovanych vad diela v zmluvne
urcenych lehotach, poruSenie povinnosti stanovenych vSeobecne zaviznymi alebo internymi
predpismi, najmé z oblasti protipoziarnej ochrany, bezpe€nosti pri praci, ochrany Zivotné¢ho
prostredia alebo predpisov o nakladani s odpadmi.
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Zmluva o dielo na realizdaciu opravy kdblov so zlym izolacnym stavom na trase ropovodu

Objednavatel’ je opravneny zmluvu bez dalSiecho kedykol'vek vypovedat’ aj bez uvedenia
dovodu. Vypovedna lehota je 1 mesiac a zacCina plynut’ diiom dorucenia vypovede druhej
zmluvnej strane.

CL XIII
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto zmluvného vztahu sa buda
riadit’ prisluSnymi ustanovenia Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomnymi dodatkami k tejto
zmluve obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie
neplatné.

Objednavatel’ aj zhotovitel’ sa zavdzuje bez zbyto¢né¢ho odkladu pisomne informovat’ druhti
zmluvnu stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, 1CO, DIC,
IC pre DPH, opravnenych zastupcov, bankového spojenia a &isla Gétu, na ktory maju byt
poukdzané platby a inych skutocnostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazd4d zmluvné strana dostane dve
vyhotovenia.

Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a
ucinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zékonnika a
§ 5a zékona €. 211/2000 Z.z. o slobode informacii v zneni neskorSich predpisov v Centralnom
registri zmluv. Zmluvné strany so zverejnenim suhlasia.

Zmluvné strany si tato zmluvu precitali a nasledne ju podpisali na znak sthlasu s jej obsahom
a toho, Ze ju pochopili a bez vyhrad prijali a Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodna a vaznu
volu.

Stcastou tejto zmluvy je:

e Priloha ¢. 1 — Specifikicia predmetu plnenia

e Priloha ¢. 2 — Cennik - rozpocet prac

V Bratislave diia ................. V Smilnedia ..................

objednavatel : zhotovitel :

Ing. Jan Horkovi¢ Ing. Peter Zofeak,
predseda predstavenstva konatel’
TRANSPETROL, a.s. STAVPEX, spol. s r.o.

RNDr. Martin Ruzinsky, PhD.

¢len predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.

12/15



Zmluva o dielo na realizdaciu opravy kdblov so zlym izolacnym stavom na trase ropovodu

Priloha &. 1 - Specifikacia predmetu plnenia

Predmetom plnenia su opravy kablov so zlym izolaénym stavom na trase ropovodu spol.
TRANSPETROL, a.s., ktoré sa realizuju formou samotnej opravy kabla kablovou spojkou alebo
vymenou kabla so zlym izolaénym stavom v pripade, Ze oprava je neefektivna.

Rozsah prac tykajuci sa opravy kablov a d’alSie poziadavky:

priprava a zabezpecenie pracoviska, montdzne prace a opitovné uvedenie do prevadzky,
odpojenie kabla vo svorkovniciach, zapojenie kablov do svorkovnic a rozvadzaca,

lokalizacia poruchy na kéblovych vedeniach — razovym transformatorom (v pripade $acht pri
elektrostaniciach je vyhodnejSie vymenit cely kabel - odpada lokalizacia poruchy),

vykopové prace v mieste poruchy sa musia vykonavat ru¢ne, nakol’ko je to v ochrannom pasme
ropovodu, uloZenie kébla do pieskového 16zka a prekrytie vystraznou foliou (je potrebné vziat
do uvahy st'azeny pristup do lokalit, ktoré st mimo spevnenych ciest),

oprava vymenou kabla sa bude realizovat’ len v pripade vykopu s max. dizkou vykopu 10 m,
pripadne na zdklade rozhodnutia objednavatel’a.

je potrebné mat’ k dispozicii mechanizaciu, ktora umoznuje manipulaciu s tazkymi bremenami
(betonovy panel) pri vstupe do elektrostanice v pripade potreby vymeny kabla, alebo opravy
pod panelom.

revizna sprava, pripadne protokol z merania izolacného stavu opraveného kabla, resp. protokol
o odstraneni nedostatku vyhotoveny odborne spdsobilou osobou (revizny technik -
elektrotechnik $pecialista pre odborné prehliadky a skusky elektrickych zariadeni §24 vyhl. C.
508/2009 Zz.) pre kazdu lokalitu zvlast’ (spolu 23 lokalit),

pracovnici vykondvajici samotnu opravu kabla musia byt’ na tito pracu odborne sposobili s
platnym osvedéenim o odbornej sposobilosti na vykonavanie ¢innosti na vyhradenom
technickom zariadeni elektrickom pre stupne odbornej sposobilosti min. podl'a § 22 vyhl. ¢.
508/2009 Z.z.,

opravnenie uchadzaca pre pracu vo vybusnom prostredi (to plati aj pre revizneho technika),
pri lokalitaich LEOS TPG-1 a MS-2 sa jedna o odstranenie nezhdd so Spravou o pravidelnej
odbornej prehliadke a skuske elektrického zariadenia — Zaver uvedenej Spravy: Elektrické
zariadenie je schopné bezpecnej prevadzky po odstraneni zistenej zavady; Zistené zavady a
nedostatky: Celkovy odpor uzemnenia v¢itane vodica PEN bol namerany vysoky, je potrebné
ho vylepsit, aby bol do 2 ohmov.
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Zmluva o dielo na realizdaciu opravy kdblov so zlym izolacnym stavom na trase ropovodu

PrehPad lokalit pre opravu/vymenu kablov so zlym izolaénym stavom na trase ropovodu

Oznadenie | Oznadenie | Prierez Dizka
Trasa Lokalita z ! Znacent , kabla v Poznamka
ES AS kabla
metroch
1. | UBU | Mafovce zel. trat | UBU 02 | 700.02 4BX6 a25 | VZemi, popod
zeleznicu
2. | Bum | Slanskénove BUMO7 | 700.07 4Bx4 12 v zemi
Mesto
3. BUM | Ondava BUM 02 500.02 4Bx6 68 Vv zemi
4. | Bum | Aredl PS-1 BUMOL | 70006 | 4Bx6 28 | vzemi
Budkovce
5. | MRS | Slana MRS 08 500.08 4Bx4 320 v zemi, popod rieku
6. | MRS | Slana MRS 08 700.08 4Bx4 290 v zemi, popod rieku
7. MRS | Kalosa MRS 09 700.10 4Bx2,5 9 Sachta vedl'a ES
8. | MRS | Bakta MRS 10 500.11 4Bx4 205 v zemi, popod cestu
9. | MRS | Bakta MRS 10 700.11 4Bx4 195 v zemi, popod cestu
10. | TBU | Terezov TBU 16 700.20 4Bx2,5 2 Vv zemi
11. | TBU | Terezov TBU 16 500.21 4Bx10 o5 | vZzemi popod
dialnicu a zeleznicu
12. | TBU | Terezov TBU 16 700.21 4BX10 4g0 | v.Zemi.popod
dialnicu a Zeleznicu
13. | BUB | Senicka cesta BUB02 | 500.02 4BX4 270 | VZemi, popod cestu
a zeleznicu
14, | pup | Hradlo-Dolina 1 g,y 53| 500 04 ABX4 14 | VZemi, popod
Zeleznica zeleznicu
15. | BUB | Velky Biel BUB 06 500.09 4Bx2,5 2 v zemi
16. | BUK | Trstin BUKO03 |500.04 | 4Bx6 425 | Popod cestua
zeleznicu
17. | BUK | Radosovce BUK 09 700.10 4Bx4 150 popod cestu
18. | MRS | Ardovo MRS 06 AS$ 700.06 | 3Cx2,5 15 v zemi, Sachta vedra
domceka
T ™ % AS vedla
19. | RST Velky Krti§ RST 07 AS 700.07 | 3C1,5 10 elekirodoméeka
i Vysoky celkovy
20. | BUB E?Slzlljlaijsge #Egsl odpor uzemnenia
P véitane vodi¢a PEN
Vysoky celkovy
21. | BUB | Malinovo :\‘/IESOZS odpor uzemnenia
véitane vodi¢a PEN
22. | TBU | Demandice TBU 03 AS$700.02 | 4x2,5 85 Vzdialend Sachta,
kabel v zemi
23. | MRS | Veelare MRS 03 AS$500.03 | 3x2.5 20 Vzdialend Sachta,
kabel v zemi
Pouzité skratky: MRS — Moldava nad Bodvou - Rimavskd Sobota

RST — Rimavskad Sobota - Tupd
UBU — Ukrajinskd hranica - Budkovce
BUM — Budkovce - Moldava nad Bodvou

TBU — Tupd - Bucany )
BUK — Bucany - hranica CR (Klobouky)

BUB — Bucany - Bratislava
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Zmluva o dielo na realizdaciu opravy kdblov so zlym izolacnym stavom na trase ropovodu

Priloha ¢. 2 — Cennik - rozpocet prac

(jednotkova cena sa uvadza za 1 lokalitu)

5 jednotkova
P.C. | Popis Mnoistvo| MJ cena (EUR
bez DPH)
Prace spojené s vymenou kabla
Priprava pracoviska a praca v ES a AS a opitovné uvedenie do
1 prevadzky (zahfiia zabezpecenie pracoviska, odpojenie kablov, 1 kol 46 82
" | zapojenie kablov do svorkovnic a rozvadzaca a d’al§ie montazne P '
prace)
5 Silovy kabel medeny 750-1000 V (v mm2) vol'ne uloZzeny CYKY 1 m 186
" 13%2,5mm2, CYKY 4x2,5mm2, CYKY 4x4mm?2 '
Rucny vykop kablovej ryhy 30 cm $irokej a 80 cm hlbokej, v
3. - . 1 4,20
zemine triedy 3
4. | Zriadenie kdblového 16Zka z piesku 1 m 6,40
5. | Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PVC do ryhy, Sirka 33 cm 1 m 0,70
6 Ruény zasyp nezap. kdblovej ryhy zo zhutnenim po vrstvach 30 cm 1 m 230
" | Sirokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 '
7 Trvanlivé oznacenie koncov kabla kablovym Stitkom 1 ks 0.98
" | (jednotkovéa cena sa uvadza za 1 koniec kabla) '
Utesnenie prestupov kablov proti vode a hlodavecom pri vstupe do
8. |ASaES 1 kpl 12,97
(jednotkova cena sa uvadza za 1 prestup kabla)
9. Demont_az a opatovna montaz betonového panelu vratane pouZitia 1 kpl 23 60
mechanizmu
Prace spojené s opravou kabla
10. Zabe,zpeceme pracoviska, montazne prace a opdtovné uvedenie do 1 kpl 28.54
prevadzky
11 Lf)kallzacw} poruchy na NN kablovych vedeniach - 1 porucha na 1 1 ks 300,00
kablovom tiseku
12 Spo;ka lfablova, napr. gelqva 5x6-16 RAYGEL-PLUS-3 vratane 1 ks 42,60
spojovacov, alebo iny ekvivalent
13 Silovy kabel medeny 750-1000 V (v mm2) vol'ne ulozeny CYKY 1 m 593
" 14xemm2, CYKY 5x6mm?2 '
Silovy kabel medeny 750-1000 V (v mm2) vol'ne ulozeny CYKY
14. | 3x2,5mm2, CYKY 4x2,5mm2, CYKY 4x4mm2, CYKY 4x6mm2, 1 m 4,62
CYKY 4x10mm2
15. | Vykop jamy pre spojky, l6Zko pre spojky, spitny zasyp 1 kpl 32,40
Ostatné naklady
Revizna sprava, alebo protokol z merania izola¢ného stavu
16. | vyhotoveny odborne spdsobilou osobou pre kazdu lokalitu zv1ast 1 ks 190,00
(jednotkova cena sa uvadza za 1 reviznu spravu pre 1 lokalitu)
* _ YA i
17 Doprava* - pausalna cena za 1 lokalitu 1 kpl 350,00

*Cena zahrna vsetky naklady spojené s vyjazdom do predmetnej lokality v suvislosti s opravou/vymenou kabla
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