

24/2021/0202

Realizačná zmluva č . SE-VO2-2021/002780-006
uzatvorená podľa čl. III Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu
č. OVO2-2020/000354 4 zo 6 zo dňa 14.07.2020
(ďalej len „Realizačná zmluva“)



Článok I
Zmluvné strany

Auditor: **Radvise Group, s.r.o.**

Sídlo: Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Zastúpený: Pavel Tehlár, LL.M., konateľ
Ing. Pavol Bobot, konateľ
IČO: 50300172
DIČ alebo IČ DPH: SK2120266412
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT kód:

(ďalej len „Auditor“)

a

Klient: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**

Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Zastúpený: predstavenstvo, zastúpené:
Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva
Mgr. Jaroslav Ivanco, podpredseda predstavenstva
IČO: 35919001
DIČ alebo IČ DPH: SK2021937775
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT kód:

(ďalej len „Klient“)

Článok II

Predmet Realizačnej zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto Realizačnej zmluvy je určenie obsahu a rozsahu Auditorských služieb, ktoré sa Auditor zaviazal poskytovať podľa **Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č. OVO2-2020/000354 4 až 6 zo 14.07.2020** (ďalej len „Dohoda“), lehoty ich poskytovania, odmena Auditora za ich poskytovanie a ďalšie podrobnosti ich poskytovania v súlade so Dohodou.
- 2.2. Pojmy použité v tejto Realizačnej zmluve majú rovnaký význam, ako pojmy v Dohode, ak nie je v tejto Realizačnej zmluve výslovne dohodnuté inak.

Článok III

Rozsah Auditorských služieb

- 3.1. Vecný rozsah Auditorských služieb a lehoty plnenia sú určené v Špecifikácii plnenia, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto Realizačnej zmluve.

Článok IV

Odmena Auditora

- 4.1. Odmena Auditora je určená v prílohe č. 2 k tejto Realizačnej zmluve.

Článok V

Záverečné dojednania

- 5.1. Realizačná zmluva je vyhotovená v takom počte rovnopisov, aby 3 (tri) rovnopisy dostal Klient a 1 (jeden) rovnopis Auditor.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy, práva a povinnosti založené Realizačnou zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä Obchodným zákonníkom.
- 5.3. Realizačná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa osobitného zákona.
- 5.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Realizačnú zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.
- 5.5. Prílohami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Realizačnej zmluvy, sú
 - a) Príloha 1: Rozsah a lehoty plnenia
 - b) Príloha 2: Odmena Auditora
 - c) Príloha 3: Menný zoznam expertov

Klient:

Auditor:

Podpis:

Podpis: _____

Meno: Ing. Jurfaj Tlapa

Meno: Pavel Tehlár, LL.M.

Funkcia: predseda predstavenstva

Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 04. JÚN 2021

Dátum podpisu: 31.5.2021

a

a

Podpis: _____

Podpis: _____

Meno: Mgr. Jaroslav Ivanco

Meno: Ing. Pavol Bobot

Funkcia: podpredseda predstavenstva

Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 04. JÚN 2021

Dátum podpisu: 31.5.2021

AUDÍTORKE A ODBORNÉ ČINNOSTI V OBLASTI HODNOTENIA ALTERNATÍVNEHO ZABEZPEČENIA ĎALŠIEHO PREVÁDZKOVANIA SYSTÉMU ELEKTRONICKÉHO VÝBERU MÝTA

1. ÚVOD

Systém elektronického výberu mýta (ďalej len „EMS“) bol na území Slovenskej republiky uvedený do prevádzky s účinnosťou od 1. januára 2010.

Tvorcom a prevádzkovateľom EMS je spoločnosť SkyToll, a. s. so sídlom Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava, IČO: 44 500 734 (ďalej len „SkyToll“), ktorá prevádzku EMS poskytuje ako službu pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001 (ďalej len „NDS“).

Prevádzka EMS je zo strany SkyToll zabezpečovaná na základe Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta zo dňa 13. januára 2009 v znení jej neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva“).

Zmluvný vzťah medzi NDS a SkyToll na základe Zmluvy bude ukončený dňa 31. decembra 2022. Uvedeným termínom prestane SkyToll poskytovať NDS služby súvisiace s elektronickým výberom mýta.

NDS v roku 2020 vypracovala štúdiu uskutočniteľnosti,¹ ktorej cieľom bolo posúdenie možných spôsobov elektronického výberu mýta na území Slovenskej republiky na obdobie 2023 – 2027, s možnosťou voliteľného predĺženia až do roku 2032.

S ohľadom na hospodárne vynakladanie verejných financií sa NDS rozhodla zabezpečiť elektronický výber mýta po roku 2023 novým mýtnym systémom a na inom technickom, ekonomickom a právnom základe. Prvá fáza obstarávania nového mýtného systému bola vyhlásená koncom roka 2020. Priebežne bude dochádzať k obstarávaniu ďalších súčastí nového mýtného systému.

2. ÚČEL PORADENSKEJ SLUŽBY V OBLASTI AUDITU

NDS ako dobrý hospodár vyhodnocuje priebežne všetky varianty zabezpečenia elektronického výberu mýta po roku 2022. Jedným z variantov, ktorý prichádza do úvahy, hoci nie je ťažiskový, je aj odkúpenie EMS od SkyToll.

Možným riešením je odkúpenie EMS ako celku alebo len vybraných komponentov EMS. Preferovaným spôsobom odkúpenia EMS je predaj EMS zo strany SkyToll ako podniku alebo ako časti podniku.

NDS je na základe Zmluvy oprávnená vykonať due diligence EMS, ktorého cieľom je preverenie kúpnej ceny EMS.

Závery auditu budú slúžiť pre vyhodnotenie hospodárnosti nového mýtného systému, prípadne pre odkúpenie EMS, a to za predpokladu, že z pohľadu hospodárnosti bude odkúpenie EMS prijateľnejším riešením ako vybudovanie nového mýtného systému (po zohľadnení vyhodnotenia jednotlivých obstarávaní, na základe ktorých má byť vybudovaný nový mýtny systém).

3. PREDMET PORADENSKEJ SLUŽBY V OBLASTI AUDITU

Predmetom poradenskej služby, je výkon nezávislého auditu SkyToll, a to s cieľným zámerom na potenciálne odkúpenie EMS.

Súčasťou predmetu poradenskej služby je:

- vytvorenie projektového plánu, štruktúry riadenia projektu (riadiaci výbor, projektový manažment, technické tímy, termíny) a realizácia aktivít riadenia projektu;
- definovanie alternatív riešenia (napr. odkúpenie celku/časti podniku/odkúpenie časti majetku/vybudovanie nového systému) z pohľadu výhod a nevýhod a celkovej realizovateľnosti jednotlivých riešení (v súčinnosti s právnym poradcom);
- realizácia odborných a audítorských činností v jednotlivých funkčných oblastiach – streamoch:
 - Ekonomika – posúdenie hospodárenia, zhodnotenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov,
 - Právne vzťahy – bude realizované samostatne nezávislým právnym poradcom,
 - Majetok – bude realizované samostatne nezávislým znalcom,
 - Prevádzka – nákladová štruktúra, prevádzkové náklady, IT/IS, bezpečnosť, collection,
 - HR – štruktúra zamestnancov, osobné náklady, kvalita manažmentu a zamestnancov, zmluvné vzťahy so zamestnancami, odmeňovanie,
 - Komunikácia – externá/interná;
- identifikácia a vyhodnotenie rizík jednotlivých riešení;
- návrh prevádzkového modelu a hodnotenie z pohľadu realizovateľnosti a synergií so súčasnými kapacitami;
- hodnotenie alternatív z pohľadu nákladov a benefitov jednotlivých riešení;
- porovnanie vyššie uvedených alternatív s výsledkami realizovaných verejných súťaží na zabezpečenie prevádzky po roku 2023 (z pohľadu investičných, resp. prevádzkových nákladov, rizík atď.), multikriteriálna analýza;
- príprava podkladových materiálov a odborná podpora pri rokovaniach;
- príprava plánu integrácie podľa schváleného scenára (ak to bude relevantné).

Paralelne s auditom bude prebiehať nezávislé ocenenie EMS na základe odporúčaní poskytovateľa formou znaleckého posudku, ktorého predmetom bude stanovenie maximálnej hodnoty EMS. Zároveň bude paralelne s auditom prebiehať aj nezávislé legal due diligence. Závery znaleckého posudku a závery legal due diligence následne poskytovateľ zohľadní vo svojich výstupoch.

Výsledky auditu budú slúžiť ako podklad na prijatie strategických rozhodnutí zo strany NDS.

4. PREDPOKLADANÝ ROZSAH NASADENIA EXPERTOV

Expert č. 1 – 320 hodín

Expert č. 3 – 160 hodín

Expert č. 4 – 160 hodín

Expert č. 5 – 2600 hodín

Predpokladaný rozsah nasadenia expertov je odhadovaný maximálny rozsah. Skutočný rozsah bude účtovaný na základe reálne vykázaných hodín, avšak nesmie presiahnuť maximálny rozsah.

5. LEHOTA DODANIA

Plnenie bude prebiehať priebežne podľa požiadaviek NDS. Základný výstup z hľadiska hodnotenia ekonomickej efektivity prípadného odkúpenia EMS ako celku alebo jeho častí by mal byť k dispozícii pred termínom otvárania ponúk vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „*Vybudovanie Elektronického mýtného systému a poskytovanie Služieb technickej podpory*“.

Výstupy budú odovzdávané a preberané priebežne. Fakturácia bude nadväzovať na priebežne odovzdané a prevzaté výstupy. Predpokladá sa viacero čiastkových výstupov a tomu nadväzujúcich faktúr podľa skutočného nasadenia expertov.

Štruktúrovaný rozpočet ceny

P. č.	Položka	Rozsah (osobo/hodín) poskytovaných služieb	Odmena za osobo/hodinu poskytovaných služieb v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %,	Výška DPH za v EUR	Odmena za osobo/hodinu poskytovaných služieb v EUR s DPH	Celková odmena za osobo/hodín poskytovaných služieb v EUR bez DPH	Celková odmena za osobo/hodín poskytovaných služieb v EUR s DPH
1.	Odmena za poskytovanie služieb Expertom č. 1	320	60	20%	12,00	72,00	19 200,00	23 040,00
2.	Odmena za poskytovanie služieb Expertom č. 3	160	50	20%	10,00	60,00	8 000,00	9 600,00
3.	Odmena za poskytovanie služieb Expertom č. 4	160	63	20%	12,60	75,60	10 080,00	12 096,00
4	Odmena za poskytovanie služieb Expertom č. 5	2 600	62	20%	12,40	74,40	161 200,00	193 440,00
Celková navrhovaná cena za celý predmet zákazky		3 240	XXX	XXX	XXX	XXX	198 480,00	238 176,00

Celková navrhovaná cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH ako aj všetky ceny uvedené v štruktúrovanom rozpočte ceny musia zahŕňať všetky náklady spojené s poskytovaním služieb uvedených v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky Všetky ceny musia byť zaokrúhlené na dve (2) desatinné miesta.

Menný zoznam expertov

p. č.	MENO A PRIEZVISKO EXPERTA	TYP EXPERTA	VZŤAH K POSKYTOVATELOVI SLUŽBY
1		Expert č. 1	Iná osoba
2		Expert č. 3	Iná osoba
3		Expert č. 4	Zamestnanec
4		Expert č. 5	Zamestnanec
5		Expert č. 5	Zamestnanec
6		Expert č. 5	Zamestnanec