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Zmluva  

č.01/2021 OZT, ŽTS-O460, O430 
č. u Navrhovateľa B/21/0052 

uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisovo prevádzkovom overovaní prestavného systému od firmy Siemens  

(ďalej len „zmluva“) 
 
 

 

1. Zmluvné strany 
 
Zriaďovateľ (schvaľovateľ):  Železnice Slovenskej republiky 
  Klemensova 8 

 813 61 Bratislava 
Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu  
Bratislava I, v odd.: PO, vo vložke: č.312/B  

Štatutárny orgán:         Ing. Miloslav Havrila, generálny riaditeľ  
 
Osoba oprávnená na podpis zmluvy: Bc. Milan Kubiček 

 námestník generálneho riaditeľa ŽSR pre   
 prevádzku                                                                    

 
IČO:                                                               31 364 501 
(ďalej len „zriaďovateľ“ alebo „ŽSR“)  
 
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach technických :    
za O460GR ŽSR: Ing. Radovan Bartovič – vedúci oddelenia OZT, 
  
 Ing. Juraj Šimunek – manažér oznam. a  

 zabezpeč.  techniky oddelenia OZT  
 
za O430 GR ŽSR:                                         Ing. Ľubomír Stoklas – vedúci oddelenia 
                                                                      technického   
                                                                      Ing. Anna Siteková – manažér železničných tratí  
                                                                      a stavieb oddelenia technického  
 
Prevádzkovateľ: Železnice Slovenskej republiky 
 Oblastné riaditeľstvo Zvolen 
 M.R. Štefánika 295/2 
 960 01 Zvolen  
 
Zastúpený: Ing, Marián Izakovič 
 
Zástupca prevádzkovateľa:                        Ing. Milan Mitter 

Prednosta sekcie ŽTS 
 
                                                                       mobil:  
                                                                        
                                                                       Ing. Štefan Holek   

Prednosta sekcie OZT 
 
 mobil:  
(ďalej len prevádzkovateľ) 
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Navrhovateľ:     Siemens Mobility, s. r. o.  
      Lamačská cesta 3/A 
      841 04 Bratislava 
 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Bratislava I, v odd.: S.r.o.,  vložka: č. 126648/B   

 
Štatutárny orgán:         Ing. Branislav Voška, konateľ 
 Ing. Stanislav Vanek, konateľ 
 

                                                                     
 IČO:                                                               51 443 287 
  
 
Zastúpený:  
 
Kontaktní zamestnanci 
navrhovateľa:       
pre veci zmluvné :                                      Ing. Branislav Voška 
                                                                      konateľ spoločnosti 
                                                                       
                                                                      mobil:  
 
pre veci technické:                                       Ing. Mário Matejka  
                                                                       vedúci projektu 
 
                                                                       mobil:  
 
pre montáž a uvedenie do prevádzky:           Branislav Král 
                                                                       stavbyvedúci 
 
                                                                       mobil:  
                                                                        
 
 
(ďalej len navrhovateľ) 
       
 
 

2. Predmet zmluvy 
 
Predmetom tejto zmluvy je  prevádzkové overovanie  (ďalej aj ako „PO“) prestavného systému , 
ktorého hlavnými časťami sú  elektromotorický prestavník  SIEMENS S700K, západkový 
uzáver  SIEMENS CKA12, pevná upevňovacia súprava CES 1003, vo výhybkách vyrobených 
a dodávaných podľa TDP č. 62/02 (ďalej aj ako „overované zariadenie“) na železničnej sieti 
zriaďovateľa. Po ukončení prevádzkového overovania uvedie navrhovateľ prvky na ktorých sa 
bude vykonávať PO do pôvodného stavu, späť namontuje prvky, ktoré sú na ŽSR schválené 
a  bežne používané  (hákový uzáver, elektromotorický prestavník EP600, ...).   
 
 

3. Podmienky a miesto výkonu  
 
        3.1. Dodávka: 

 
a) Navrhovateľ dodá bezplatne  prevádzkovateľovi na účely  prevádzkového overovania 

(PO) všetky komponenty prestavného systému, ktoré budú presne špecifikované v PD 
ktorú vypracuje navrhovateľ. Okrem toho navrhovateľ zabezpečí  v prípade nutnosti 
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bezplatne aj  výmenu výhybkových súčiastok (2 ks predĺžené jazyky a 2 ks stredové 
koľajnice) a  ich zvarenie do BK v zmysle platných predpisov ŽSR vo výmenovej časti 
výhybky č. 12 v ŽST Podbrezová. Po ukončení PO navrhovateľ zabezpečí spätnú 
výmenu pôvodných výhybkových súčiastok ( jazyk - 2 ks ) a tiež navrhovateľ zabezpečí 
v prípade nutnosti výmenu 2 ks oporníc (ak opornice  po ukončení PO budú 
opotrebované a svojím tvarom nebudú správne  priliehať k neopotrebovaným 
pôvodným jazykom). Vymenené výhybkové súčasti navrhovateľ zvarí do BK v zmysle 
platných predpisov ŽSR.   

 
b) Navrhovateľ dodá zriaďovateľovi 60 dní pred zahájením PO nasledovnú dokumentáciu: 

 
- Správu o technickej bezpečnosti preukazujúcu vzájomnú kompatibilitu elektronického 

stavadla SIMIS -W sk a elektromotorického prestavníka SIEMENS S700K. 
- Vyhlásenie Navrhovateľa, že elektromotorický prestavník  SIEMENS S700K 

a západkový uzáver  SIEMENS CKA12 spĺňa všetky podmienky pre bezpečnú 
a spoľahlivú prevádzku na sieti ŽSR, pri jeho použití  na výhybky uvedené TDP č. 
62/02. 

- Výkresy, príručky na prevádzku a údržbu overovaného prestavného systému. 
                Konštrukčnú a sprievodnú dokumentáciu v zmysle Príloh č.2 a č.3 Vyhlášky č. 
                205/2010 Z.z. 

c)   Podmienkou pre ukončenie PO je dodanie vzájomne odsúhlasenej obchodno-  
         technickej dokumentácie zriaďovateľovi, ktorá musí obsahovať:   

- Katalóg prestavných systémov pre zabezpečenie všetkých výhybiek uvedených v TDP 
č.62/02. Katalóg  musí obsahovať technický popis s uvedením spôsobu zabezpečenia 
výhybiek v súlade s TNŽ 34 2620 a výkresovú časť pre každú výhybkovú konštrukciu 
(v rozsahu TDP č. 62/02)  so zakreslením jednotlivých prvkov prestavného systému 
(typu a umiestnenia vo výhybke).   

- Technické dodacie podmienky jednotlivých prvkov tvoriacich prestavný systém. 
- Návod na montáž a údržbu jednotlivých prvkov tvoriacich prestavný systém.   

Konečné verzie dokumentov budú dodané vo formáte: 
2 x v tlačenej podobe pre potreby O460 GR ŽSR. 
2 x v tlačenej podobe pre potreby O430 GR ŽSR. 
2 x v elektronickej podobe  na elektronickom nosiči vo formáte pdf. 
 

d) Navrhovateľ v rámci prevádzkového overovania zabezpečí vypracovanie PD (úprava 
PD - PS 01 Staničné zabezpečovacie zariadenie) osobou, ktorá na túto činnosť 
disponuje príslušnými osvedčeniami v zmysle platnej legislatívy SR, výkon inžinierskej 
činnosti (IČ), ktorý bude realizovaný na základe splnomocnenia, tvoriaceho Prílohu 
č.1, a to v rozsahu potrebnom na realizáciu PO a spoluprácu pri samotnom PO v 
podmienkach ŽSR, pričom zabezpečenie uvedených činností treťou osobou 
nezbavuje navrhovateľa zodpovednosti za škodu, ktorá pri ich vykonávaní môže 
prevádzkovateľovi vzniknúť.  
 

e) Navrhovateľ odovzdá overované zariadenie  do užívania prevádzkovateľovi na 
základe písomného odovzdávacieho protokolu. Pri odovzdaní upraveného, 
doplneného overovaného zariadenia do prevádzky navrhovateľ odovzdá PD v stupni 
DSV (dokumentácia skutočného vyhotovenia) Prevádzkovateľovi overovaného 
zariadenia. DSV bude vyhotovená v 4 kópiách, 1x v elektronickej editovateľnej podobe 
formát dwg., doc., a 1x v elektronickej needitovateľnej podobe formát pdf. Zároveň 
odovzdá prevádzkovateľovi skúšobné a meracie protokoly o vyskúšaní overovaného 
zariadenia. 
 

f) Miestom dodania  prestavného systému  pre prevádzkové overovanie, prípadne 
konštrukčných prvkov výhybky v zmysle čl 3.1.a)  je výhybka č. 12 v ŽST Podbrezová.  
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      3.2. Navrhovateľ je povinný zohľadniť tieto technické parametre: 

 
a) Technické parametre skúšobného úseku: 

      Rýchlosť: 50 km/h. 
      Prevádzkové zaťaženie: 1,795 mil. hrtkm/rok (6. rád). 
      Hmotnosť na nápravu: 22,5 t. 

 
b) Súčasná prevádzkovaná výhybka č. 12 v ŽST Podbrezová je typu JS49-1:9-300-L-

HZ-d-K-ZPN.  Zabezpečovacie zariadenie je 3. kategórie podľa TNŽ 34 2620 typu 
elektronické stavadlo typu SIMIS – W sk. Existujúci  uzáver je hákový, použité 
prestavné zariadenie je elektromotorický prestavník typu EP 600. V stanici sú 
počítače osí.  
 

c) Navrhovateľ garantuje, že overovaný prestavný systém   je z hľadiska funkcie  plnou 
náhradou za prevádzkovateľom používaný hákový  uzáver a prestavné zariadenie, 
s ktorých parametrami a fungovaním je plne oboznámený.  

 
 
        3.3. Zabudovanie: 

 
a) Zabudovanie prestavného systému, ktorého hlavnými časťami sú elektromotorický 

prestavník SIEMENS S 700K a západkový uzáver SIEMENS CKA12, zabezpečí 
navrhovateľ.  

            Montáž a uvedenie prestavného systému do činnosti musí byť vykonané firmou  

            oprávnenou vykonávať určené činnosti na ŽSR . 

Zhotoviteľ realizujúci dielo musí disponovať oprávnením na výkon Určených činností v 
zmysle zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. Časť overovaného zariadenia je v zmysle Vyhlášky 
č.205/2010 Z.z. označované, ako zariadenie E7 - Elektrické dráhové zabezpečovacie a 
oznamovacie zariadenie. 

 

b) Po ukončení PO navrhovateľ na svoje náklady zabezpečí demontáž prevádzkovo 
overovaného prestavného systému  a následnú montáž pôvodného prestavného 
systému. Na uvedené činnosti zabezpečí potrebnú dokumentáciu vrátane prípadnej 
inžinierskej činnosti. Tieto činnosti zabezpečí do 60 dní od ukončenia PO.  

 
4. Preskúšanie akosti a vhodnosti použitia v podmienkach prevádzky ŽSR 
 

a) Na základe výsledkov PO  bude zriaďovateľom posúdená vhodnosť ďalšieho 
používania overovaného prestavného systému  v podmienkach  ŽSR a súčasne bude 
jedným z podkladov pre ich uvedenie na trh v súlade s legislatívou Slovenskej 
republiky. Záverečnú hodnotiacu správu o vhodnosti použitia  prestavného systému 
(elektromotorický prestavník SIEMENS S 700K a západkového uzáveru SIEMENS 
CKA12) v sieti ŽSR vypracuje Výskumný vývojový ústav železníc, Žilina (VVÚŽ Žilina). 

 
 

5. Podmienky overovania   
 

a) Navrhovateľ zabezpečí dostatočne včas pred zabudovaním overovaného prestavného 
systému preukázateľné preškolenie min. 3 zamestnancov odvetvia OZT ZT a 3 
zamestnancov odvetvia ŽTS z pracovísk OR Zvolen. Požiadavku na menný zoznam 
zamestnancov, ktorí budú preškolení, zašle navrhovateľ elektronicky na adresu 
ORZV.sekretariat@zsr.sk. Predpokladaná dĺžka školenia je 8 hodín. Školenie sa bude 
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skladať z teoretickej časti a praktickej ukážky na mieste zabudovania overovaných 
konštrukčných prvkov. Školenie bude vykonané v slovenskom jazyku.  

 
b) PO prestavného systému bude v plnom rozsahu realizované na náklady  navrhovateľa. 

Počas overovania sa zmluvné strany riadia podmienkami  dohodnutými v tejto zmluve. 
 

c) Počas  celej doby  trvania PO ostáva overované zariadenie vo vlastníctve 
navrhovateľa. 
 

d) Navrhovateľ plne zodpovedá  za vzniknuté chyby a problémy, ktoré preukázateľne 
vznikli v súvislosti s prevádzkovo overovaným prestavným systémom zabudovaným 
v zmysle predloženej DSV, pri dodržaní všetkých  ustanovení  Návodu na prevádzku – 
Výmenový prestavník Switchguard S 700K ( Príloha č.2)  a Prevádzkovou príručkou  
západkového záveru ( Príloha č.3 )  a takisto je  zodpovedný aj za škody, ktoré vznikli 
prevádzkovateľovi (zriaďovateľovi)  v súvislosti s prevádzkovaním  overovaného 
prestavného systému. 
   

e) Navrhovateľ zodpovedá zriaďovateľovi/prevádzkovateľovi v plnom rozsahu za 
preukázateľné škody spôsobené chybou kompatibility overovaného prestavného 
systému a konštrukčných prvkov zo svojho výrobného programu použitých počas PO 
(tieto sú špecifikované v Prílohe č. 4 tejto zmluvy), porušením podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve, porušením svojich právnych povinností alebo opomenutím plnenia 
svojich povinností.    
 

f) V prípade, že v súvislosti s prevádzkou  overovaného prestavného systému vznikne 
škoda, za náhradu tejto škody zodpovedajú obidve zmluvné strany podľa miery 
zavinenia. Ak nie je možné mieru zavinenia určiť, zmluvné strany sú za škodu 
zodpovedné rovnakým dielom a každá zo strán znáša náklady na odstránenie svojej 
škody. 
 

g) Zmluvné strany nezodpovedajú za škodu spôsobenú vis major. Pod pojmom vis major 
pre účely tejto zmluvy zmluvné strany rozumejú všetky mimoriadne udalosti, zmluvnými 
stranami dopredu nepredvídané z dôvodu neodvratnej vonkajšej príčiny, ktoré zmluvné 
strany nespôsobili a ani nemohli ovplyvniť. O udalostiach vis major sa strany navzájom 
písomne informujú. 
 

h) Zodpovednosť za škodu v súvislosti s touto zmluvou sa spravuje ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a príslušnými právnymi predpismi o náhrade škody. 
 

i) Komunikácia a dodávanie  podkladov týkajúcich sa  PO bude prebiehať v slovenskom 
jazyku. 

 
 
6. Trvanie skúšky a doby používania 
 
     a)   Trvanie PO  je stanovené na dobu jedného roka. Na základe zistených výsledkov   môže    

byť  doba PO predĺžená. O predĺžení doby rozhodne zriaďovateľ - osoba oprávnená na 
rokovanie o veciach technických podľa tejto zmluvy.   

           Maximálna doba prevádzkového overovania je však tri roky.  Po tejto dobe musí   
           zriaďovateľ v súlade s čl. 9 tejto zmluvy vydať konečné rozhodnutie. 
     b)   Doba prevádzkového overovania začína plynúť odo dňa uvedenia prestavného 

        systému do prevádzky. Navrhovateľ  vyhotoví písomný doklad „Protokol o ukončení  
montáže a preskúšaní zariadení  prestavného systému“ , v ktorom bude navrhovateľ 
deklarovať aj konečnú výstupnú kontrolu správnosti zabudovania, montáže a uvedenia 
prestavného systému do činnosti s konštatovaním, že overované zariadenie vykazuje 
správnu a bezpečnú funkciu. Písomný doklad bude tvoriť dodatočnú Prílohu   č. 6.  tejto 
zmluvy.  
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c)  V prípade že sa na zariadení, alebo v dôsledku jeho činnosti vyskytnú  objektívne  
skutočnosti, pre ktoré nie je vhodné z dôvodu zabezpečenia  bezpečnosti  železničnej  
dopravy, ochrany majetku  a zdravia ľudí pokračovať v PO , toto je  okamžite ukončené   
bez vyhodnotenia a navrhovateľ musí  overovaný prestavný systém demontovať za 
podmienok  určených  v čl. 3.3.b)  tejto zmluvy tak ako by bolo PO riadne ukončené .    

 

7. Stupeň zabezpečenia skúšky  
 

a) Navrhovateľ vykoná počas prvého mesiaca overovania kontrolu overovaných 
konštrukčných prvkov prestavného systému a súvisiacich častí (napr. výhybky) za 
prítomnosti prevádzkovateľa a následne sa strany dohodnú na každej ďalšej kontrole 
navrhovateľa.  Z každej kontroly bude vyhotovený protokol, ktorý  bude po jeho  
spracovaní k dispozícii prevádzkovateľovi. Rozsah kontroly je stanovený 
v dokumentoch – Príloha č.2 a Príloha č.3.   

 
b) V rámci PO má navrhovateľ právo vykonávať podľa svojho uváženia ďalšiu kontrolu  

po predchádzajúcej dohode s prevádzkovateľom.  O vykonaní každej takejto kontroly 
musí navrhovateľ informovať  GR ŽSR O460 a VVÚŽ SOZT Žilina min. 5 pracovných 
dní vopred. 
 

c) Za zriaďovateľa bude prevádzkové overovanie vykonávať VVÚŽ Žilina v spolupráci so 
zložkami prevádzkovateľa. VVÚŽ Žilina pri začatí PO založí  Denník overovacej 
prevádzky, v ktorom sa budú zaznamenávať všetky kontroly, merania, poruchy 
overovaného zariadenia prípadne iné dôležité skutočnosti súvisiace s činnosťou 
overovaného  prestavného systému ak ich zriaďovateľ/prevádzkovateľ bude považovať 
za dôležité, v súlade s predpismi ŽSR a v zmysle Prílohyč.2 ,č.3 a č.4  tejto zmluvy. 
 

d) Zo zahájenia PO bude zhotovený protokol, ktorý obdrží každá zo zúčastnených strán. 
 

 
 

8. Priebeh skúšky 
 

a) Navrhovateľ zabezpečí prevádzkovateľovi potrebné náradie, prípravky a príslušné 
meracie prístroje, s ktorými bude vykonávať všetky potrebné úkony, ak je špecifický 
pre daný typ prestavného systému.  
 

b) Prevádzkovateľ bude zaznamenávať výkony údržby, kontroly a merania overovaných 
konštrukčných prvkov v zmysle čl. 7 písm. c). 
 

c) Konkrétne podmienky PO stanoví zriaďovateľ po oboznámení sa s technickými 
možnosťami zariadenia a po vzájomnej konzultácii a odsúhlasení s navrhovateľom a 
prevádzkovateľom.  
 

 
d) Zriaďovateľ zabezpečí každé tri mesiace čiastkové vyhodnotenie PO s vyhotovením 

zápisu z tohto vyhodnotenia. Po ukončení PO bude vykonané záverečné vyhodnotenie 
so spracovaním záverečnej správy.  
 
 

e) Zmluvné strany si vyhradzujú právo zúčastniť sa všetkých prehliadok, meraní, a skúšok 
vykonaných druhou zmluvnou stranou v súvislosti s PO. Informácie o termínoch 
plánovaných prehliadok, meraní a skúšok budú oznámené v dostatočnom predstihu  
písomne alebo elektronickou poštou. Zmluvné strany si na požiadanie odovzdajú 
písomné vyhodnotenie a písomné protokoly o vykonaných kontrolách, meraniach a ich 
výsledky.  
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f) Na odstránenie funkčných chýb a nedostatkov môže navrhovateľ vykonať update 
softvéru prípadne výmenu hardwéru, takáto úprava musí byť vopred písomne 
odsúhlasená osobou oprávnenou rokovať za zriaďovateľa vo veciach technických v 
zmysle tejto zmluvy. O prípadnom predĺžení doby prevádzkového overovania v tomto 
prípade rozhodnú zástupcovia GR ŽSR Odboru OZTaE zápisom do denníka 
overovacej prevádzky, alebo iným písomným dokumentom, ktorý bude preukázateľne 
odovzdaný navrhovateľovi.  
 

g) V prípade vzniku chýb zistených pri kontrolách a prehliadkach alebo pri poruchách 
overovaných konštrukčných prvkov v priebehu prevádzkového overovania zabezpečí 
prevádzkovateľ bezodkladné informovanie navrhovateľa na kontakte: Ing. Peter 
Mikoláš, .................................................................. 

 
h) Navrhovateľ je povinný reagovať na nahlásenú poruchu do 12.hodín   

 
i) Prevádzkovateľ môže vykonať v prípade poruchy na overovanom prestavnom systéme 

len taký zásah, ktorý je nevyhnutný pre zachovanie bezpečnosti železničnej dopravy, 
resp. nevyhnutný pre odvrátenie  ohrozenia bezpečnosti železničnej dopravy.   
 

 
9. Výsledok prevádzkového overovania   

  a)  V prípade kladného vyhodnotenia overovacej prevádzky, do 60 dní od ukončenia PO 
       a po predložení dokumentov zo strany navrhovateľa  v súlade s platnou legislatívou  
       Slovenskej republiky, potrebnej k uvedeniu výrobku na trh, overovateľ vydá na  
       overovaný prestavný systém  dokument v zmysle platných vnútorných predpisov a  
       nariadení, ktorý umožní jeho ďalšie možné využívanie v podmienkach ŽSR. 
 
b) Podkladom pre vydanie dokumentu je aj vypracovaný podrobný katalóg systému 

zabezpečenia všetkých výhybiek uvedených v TDP č. 62/02.   
 

 

10. Záverečné dojednania  
 

a) V zmysle predpisov ŽSR je predmetná zmluva súčasne súhlasom zriaďovateľa na 
vykonanie prevádzkového overovania prestavného systému. 

 
b) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
 

c) Právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou, ale z nej vyplývajúce, sa budú 
riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami  
Občianskeho zákonníka a príslušnými právnymi predpismi SR. Zmluvný vzťah sa bude 
riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory z tejto zmluvy bude 
rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky. 
 

d) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie trvania prevádzkového 
overovania podľa bodu 6.a. 

 

e) V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy úplne alebo čiastočne sú alebo sa 
stanú neplatnými alebo neúplnými, zostane účinnosť ostatných ustanovení, ako aj 
zmluvy ako celku nedotknutá. Zmluvné strany sa však zaväzujú, že neplatné alebo 
neúplné ustanovenia nahradia novými úpravami, ktoré najvhodnejšie vystihujú 
zamýšľaný účel neplatných alebo neúplných ustanovení. 

 
f) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 5 – „Prehlásenie pre účely 

posúdenia obchodného partnera“ v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 
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595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.. Navrhovateľ je povinný Zriaďovateľovi 
písomne oznámiť každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným 
prepojením voči Zriaďovateľovi a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. 

 
e) Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomných dodatkov 

k zmluve podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
 

f) Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží 
navrhovateľ, dve zriaďovateľ a dve prevádzkovateľ.   
 

g) Zmluvný partner ŽSR je povinný dodržiavať Etický kódex Železníc Slovenskej 
republiky. Aktuálne znenie Etického kódexu Železníc Slovenskej republiky je 
zverejnené na internetovej stránke ŽSR. 

 
 

11. Zoznam príloh 

 
 
 
Príloha č. 1  -  Splnomocnenie 
Príloha č. 2  -  Návod na prevádzku – Výmenový prestavník Switchguard S 700 K 
Príloha č. 3  -  Prevádzková príručka  západkového záveru CKA 12 
Príloha č. 4  -  Konštrukčné prvky overovaného  prestavného systému 
Príloha č. 5  -  Prehlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera 
Príloha č. 6  -  Protokol o ukončení montáže a preskúšaní zariadení  prestavného systému 
                      (dodatočná príloha v zmysle čl.6b) 
Príloha č. 7  -  Montážny návod – Upevňovacia súprava 
 
 
Všetky uvedené prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bratislava, 22.03.2021         Bratislava, 06.05.2021 
 
 
 

.........................................                   ......................................... 
              Ing. Branislav Voška 

  Konateľ                               Bc. Milan Kubiček 
                                                                            Námestník GR ŽSR pre prevádzku  
 

 
 
        .........................................                             
              Ing. Stanislav Vanek                                   
                       Konateľ                                      
 

 


