

# Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Číslo objednávateľa: Z - ...../6431/2021

Číslo zhotoviteľa:

na zhotovenie aktualizácie dokumentácie na ponuku DP, ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavu (DRS), aktualizácia dokladov, výkon autorského dozoru (AD), aktualizácia vytyčovacích prác (vytýčenie obvodu staveniska, osi komunikácie a vytyčovacej siete, osadenej mimo obvodu staveniska) a vypracovanie Zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.

## „ I/18 Martin – Priekopa, most 293 “

### ČI.1 ZMLUVNÉ STRANY

<b>1.1 OBJEDNÁVATEĽ:</b>	<b>Slovenská správa ciest</b>
Sídlo:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán:	Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ SSC
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu:	<b>PhDr. Ivan Brečka, MBA, riaditeľ IVSC Žilina</b>
Sídlo:	Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, na základe generálnym riaditeľom určeného rozsahu podpisového práva Číslo: 6957/2018/0001/9827 zo dňa 10.04. 2018
Právna forma:	rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca je MDV SR) zriaďovacou listinou číslo 5854/M-1995 zo dňa 07.12. 1995 v znení neskorších zmien a doplnení
Osoby oprávnené rokovať:	
- vo veciach zmluvných:	Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, oddelenie právne Ing. Vladimír Kasaj, vedúci odd. verejného obstarávania
- vo veciach technických:	Ing. Stanislav Lališ, námestník úseku investičnej prípravy Ing. Jana Štoderová, úsek prípravy stavieb
- - vo veciach ekonomických:	p. Katarína Staneková
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK44 8180 0000 0070 0013 5433
IČO:	00 00 33 28
DIČ:	2021067785
Telefónne spojenie:	041/507 4612, Fax: 041/507 4626 (15)

(ďalej len „objednávateľ“)

- a -

Vypracovanie aktualizácie dokumentácie na ponuku DP, ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavu (DRS), aktualizácia dokladov, výkon autorského dozoru (AD), aktualizácia vytyčovacích prác (vytýčenie obvodu staveniska, osi komunikácie a vytyčovacej siete, osadenej mimo obvodu staveniska) a vypracovanie Zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. pre stavbu: „I/18 Martin – Priekopa, most 293“

**1.2 ZHOTOVITEĽ:** **ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby**  
Sídlo: Slovenská 86, 080 01 Prešov  
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným  
Zapísaný v obchodnom registri: OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P  
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Antol, Ing. Michal Dúbravský, konatelia spol.  
v zastúpení: Ing. Jozef Antol, Ing. Michal Dúbravský, konatelia spol.

Osoby oprávnené rokovať:  
- vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Antol, Ing. Michal Dúbravský  
- vo veciach technických: Ing. Jozef Antol, Ing. Michal Dúbravský  
- vo veciach cenových: Ing. Jozef Antol, Ing. Michal Dúbravský

Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Prešov  
Číslo účtu: SK28 0200 0000 0000 3180 1572  
IČO: 17085501  
DIČ: 2020518027  
Telefónne spojenie: 051/7463695

(ďalej len „zhotoviteľ“)  
(spolu „zmluvné strany“)

## Úvodne ustanovenia

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania postupom zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

### ČI. 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je: **I/18 Martin – Priekopa, most 293** (vypracovanie aktualizácie dokumentácie na ponuku DP, ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavu (DRS), aktualizácia dokladov, výkon autorského dozoru (AD), aktualizácia vytyčovacích prác (vytýčenie obvodu staveniska, osi komunikácie a vytyčovacej siete, osadenej mimo obvodu staveniska) a vypracovanie Zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z na uvedenú stavbu. (ďalej len „dielo“)
- 2.2** Objávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

### ČI. 3 ROZSAH A OBSAH

- 3.1** Rozsah a obsah diela podľa čl. 2 ods. 2.1 je definovaný v Súťažných podkladoch (SP) verejného obstarávateľa (v tejto zmluve ako objednávateľ) a ich prílohách. Bude zodpovedať podkladom a požiadavkám objednávateľa. Dielo bude spracované v súlade s Technickými podmienkami MDPT SR „Dokumentácia stavieb ciest“.

Vypracovanie aktualizácie dokumentácie na ponuku DP, ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavu (DRS), aktualizácia dokladov, výkon autorského dozoru (AD), aktualizácia vytyčovacích prác (vytýčenie obvodu staveniska, osi komunikácie a vytyčovacej siete, osadenej mimo obvodu staveniska) a vypracovanie Zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. pre stavbu: „**I/18 Martin – Priekopa, most 293**“

- 3.2 V rámci dohodnutej ceny podľa odseku 6.1 zhotoviteľ dodá dielo objednávateľovi v nasledovných počtoch:
- 10 x aktualizácia DP(DRS), v papierovej a digitálnej forme
  - 5 x Zámer, v papierovej a digitálnej forme
  - 2 x ocenený rozpočet pre potreby obstarávateľa
  - 3 x POV pre potreby obstarávateľa

#### ČI. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.
- 4.2 Spracovateľ PD zapracuje do aktualizácie projektu opodstatnené pripomienky dotknutých orgánov a organizácií
- 4.3 Inžinierske siete – odsúhlasenie technickej časti bude obsahovať stanovisko správcu o prevzatí objektu do správy v zmysle platnej legislatívy (v prípade preložky, vyvesenia)
- 4.4 Objednávateľ požaduje účasť projektanta pri príprave stavby, na prerokovaní v rámci zmien v stavebnom konaní a na odovzdaní staveniska
- 4.5 Kompletný koncept PD predloží projektant obstarávateľovi ku kontrole a k pripomienkovaniu 10 dní pred termínom dodania
- 4.6 Pripomienky z posúdenia, kontroly zapracuje spracovateľ PD do príslušných dokumentácií do termínu expedovania projektovej dokumentácie

#### ČI. 5 TERMÍN PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- **termín dodania aktualizácie dokumentácie na ponuku DP a Zámeru: najneskôr do 30.07.2021**
- Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roku do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roku.

**Vytyčovacie práce (VP):** aktualizácia vytyčovacej siete, obvodu staveniska a osi komunikácie bude odovzdané zhotoviteľovi stavby pri odovzdaní staveniska (do 14 dní od podpisu ZoD so zhotoviteľom stavby v čase realizácie stavby), na základe vzájomnej dohody zodpovedných geodetov. Práce budú uhradené po ich vykonaní, prevzatí v plnej hodnote.

Vypracovanie aktualizácie dokumentácie na ponuku DP, ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), aktualizácia dokladov, výkon autorského dozoru (AD), aktualizácia vytyčovacích prác (vytýčenie obvodu staveniska, osi komunikácie a vytyčovacej siete, osadenej mimo obvodu staveniska) a vypracovanie Zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. pre stavbu: „I/18 Martin – Priekopa, most 293“

**Výkon autorského dozoru (AD):** bude realizovaný a fakturovaný v čase realizácie stavby. Rozsah prác autorského dozoru a jeho fakturácia je v zmysle TP 019, príl. č. 12. Trvanie autorského dozoru od odovzdania stavby, počas doby realizácie do kolaudácie stavby a záverečného technicko – ekonomického vyhodnotenia stavby.

- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním, zapracovaním oprávnených pripomienok záverečného prerokovania s objednávateľom a osobným odovzdaním diela v lehote podľa čl. 5.1 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 7.1.

Preberací protokol podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady.

## **ČI. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ**

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Predmet zmluvy		Cena v € bez DPH	DPH 20%	Cena v € s DPH
6.1.1	Zámer v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.	3500,00	700,00	4200,00
6.1.2	Dokumentácia na DP, zv.č 5 - DRS	24500,00	4900,00	29400,00
6.1.3	Dokumentácia na ponuku (DP)	1500,00	300,00	1800,00
6.1.4	Autorský dozor	1500,00	300,00	1800,00
6.1.5	Vytyčovací práce	1500,00	300,00	1800,00
6.1.6	Cena celkom	32500,00	6500,00	39000,00

Slovom: Tridsaťdeväťtisíc €

- 6.2 Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom do 15 dní po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí časti diela. Súčasťou faktúry musia byť zápisy o odovzdaní a prevzatí časti diela. Faktúra za vykonané a dodané dielo bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní od dátumu prevzatia prác.

Úhrada zo sumy vystavenej faktúry bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán nasledovne:

- Faktúra za Zámer po odsúhlasení a doručení bude uhradená 90% po jej doručení objednávateľovi a 10% po jeho odsúhlasení,
- Faktúra za DP, zv. č.3, bude uhradená 100% po jej doručení objednávateľovi
- Faktúra za DP, zv. č.4, bude uhradená 90% po jej doručení objednávateľovi a 10% po ukončení súťaže,
- Faktúra za DP, zv.č.5 (DRS) bude uhradená 90% po jej doručení objednávateľovi a 10% po ukončení realizácie stavby,
- Aktualizácia vytyčovacej siete, obvodu staveniska a osi cesty, bude odovzdané budúcemu zhotoviteľovi stavby pri odovzdaní staveniska alebo do 14 dní, na

Vypracovanie aktualizácie dokumentácie na ponuku DP, ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), aktualizácia dokladov, výkon autorského dozoru (AD), aktualizácia vytyčovacích prác (vytyčenie obvodu staveniska, osi komunikácie a vytyčovacej siete, osadenej mimo obvodu staveniska) a vypracovanie Zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. pre stavbu: „I/18 Martin – Priekopa, most 293“

základe vzájomnej dohody zodpovedných geodetov. Práce budú uhradené po ich vykonaní, prevzatí v plnej hodnote.

- AD: Autorský dozor bude prebiehať v čase realizácie stavby. Rozsah prác autorského dozoru a jeho fakturácia je v zmysle TP 019, príl. č. 12. Trvanie autorského dozoru od odovzdania stavby počas doby realizácie do kolaudácie stavby a záverečného technicko – ekonomického vyhodnotenia stavby.

Zpracovanie opodstatnených požiadaviek a pripomienok dotknutých orgánov a organizácií vznesených počas spracovania dokumentácie, prípadne iných so stavbou súvisiacich rokovaní, je zahrnuté v zmluvnej cene.

- 6.3 Zhotoviteľ je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučené doručiť najskôr v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia v súlade s bodom 5.2 tejto zmluvy.
- 6.4 Lehota splatnosti faktúry je **30** kalendárnych dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa, SSC IVSC Žilina, ulica Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina.
- 6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry“).
- 6.6 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.5 tohto článku.

## **ČI. 7 ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA**

7.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania:

7.1.1 podľa § 18 ods. 1 písm. b), ak

7.1.1.1. dôjde ku vzniku potreby doplňujúcich služieb, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,

7.1.2 podľa § 18 ods. 1 písm. c), ak

7.1.2.1 dôjde k zmene, ktorá vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,

7.1.3 podľa § 18 ods. 1 písm. d), ak ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom na základe

1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov ZVO alebo
2. skutočnosti, že objednávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa voči jeho subdodávateľom alebo

Vypracovanie aktualizácie dokumentácie na ponuku DP, ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), aktualizácia dokladov, výkon autorského dozoru (AD), aktualizácia vytyčovacích prác (vytyčenie obvodu staveniska, osi komunikácie a vytyčovacej siete, osadenej mimo obvodu staveniska) a vypracovanie Zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. pre stavbu: „**I/18 Martin – Priekopa, most 293**“

- 7.1.4 podľa § 18 ods. 1 písm. e), ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 7.2 Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
- doplňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
  - mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
  - nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom inak, ako podľa bodu 7.1.4.
- 7.3 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit zákazky s nízkou hodnotou pre služby a zároveň je nižšia ako 10% hodnoty pôvodnej zmluvy, pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.
- 7.4 Ak ide o zmenu podľa bodu 7.1.1 a 7.1.2, hodnota všetkých zmien nesmie presiahnuť 50% hodnoty pôvodnej zmluvy. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov a pravidiel podľa ZVO.
- 7.5 Zmena zmluvy musí byť písomná.
- 7.6 V prípade potreby oceniť služby, ktoré nie sú predmetom zmluvy a budú mať za následok zmenu ceny diela, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

## **ČI. 8 SANKCIE**

- 8.1 V prípade nedodania dokumentácie v zmluvne dohodnutom termíne podľa čl. 5 má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
- 8.2 Celková suma zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela.
- 8.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 8.4 Za omeškanie s odstránením väd v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.
- 8.5 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne druhou zmluvnou stranou.

## **ČI. 9 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápsimi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.

Vypracovanie aktualizácie dokumentácie na ponuku DP, ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavu (DRS), aktualizácia dokladov, výkon autorského dozoru (AD), aktualizácia vytyčovacích prác (vytyčenie obvodu staveniska, osi komunikácie a vytyčovacej siete, osadenej mimo obvodu staveniska) a vypracovanie Zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. pre stavbu: „**I/18 Martin – Priekopa, most 293**“

- 9.3 Záručná doba je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:  
začiatok: začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia dokumentácie objednávateľom  
ukončenie: končí nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
- 9.4 Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 10 dní od doručenia reklamácie.

## ČI. 10 ZÁNİK ZMLUVY

- 10.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 10.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 10.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 10.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy:
- ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie dodávateľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,
  - ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie,<sup>40)</sup> o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,<sup>41)</sup>
- 10.5 Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 10.6 Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
- 10.7 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 10.8 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.
- 10.9 Objednávateľ môže odstúpiť v súlade s ustanovením § 19 zákona o VO od tejto zmluvy:
- ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO
  - ak táto zmluva nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu EÚ, o ktorom

Vypracovanie aktualizácie dokumentácie na ponuku DP, ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavu (DRS), aktualizácia dokladov, výkon autorského dozoru (AD), aktualizácia vytyčovacích prác (vytýčenie obvodu staveniska, osi komunikácie a vytyčovacej siete, osadenej mimo obvodu staveniska) a vypracovanie Zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. pre stavbu: „I/18 Martin – Priekopa, most 293“

rozhodol Súdny dvor EÚ v súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ

- c) od časti tejto zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie
- d) ak zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy nebol zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS) alebo ak bol vymazaný z RPVS

Týmito ustanoveniami nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy alebo jej časti podľa osobitných predpisov.

- 10.10. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o VO, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
- 10.11. Podľa § 18 ods. 8 zákona o VO ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový dodávateľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný dodávateľ.

## **ČI. 11 SUBDODÁVATELIA**

- 11.1. Na vypracovaní diela podľa tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávateľia s uvedením údajov podľa § 41 ods. 3 zákona o VO v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia uvedený v prílohe č. 8 tejto zmluvy.
- 11.2. Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, akoby dielo vykonal sám.
- 11.3. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v prílohe č. 8 tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadala o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 zákona o VO. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa
- 11.4. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované služby konkrétnym subdodávateľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 zákona o VO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 3 tohto článku.
- 11.5. V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle ust. § 34 ods.1 zákona o VO treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.
- 11.6. Objednávateľ uzavrie dodatok pri zmene, resp. doplnení takého subdodávateľa, ktorý ma povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS). V prípade zmeny, resp. doplnení subdodávateľov, ktorí nemajú povinnosť byť zapísaní v RPVS (nesplňajú finančný limit plnenia), sa tieto uvedú pri najbližšom dodatku v aktuálnom zozname subdodávateľov v danom čase.

Vypracovanie aktualizácie dokumentácie na ponuku DP, ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), aktualizácia dokladov, výkon autorského dozoru (AD), aktualizácia vytyčovacích prác (vytýčenie obvodu staveniska, osi komunikácie a vytyčovacej siete, osadenej mimo obvodu staveniska) a vypracovanie Zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. pre stavbu: „I/18 Martin – Priekopa, most 293“



- 11.7 Objednávateľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov (Príloha č. 8), podľa potreby, najneskôr však k 30.06 a k 31.12. daného roku. Súčasťou dodatkov uzatvorených dvakrát ročne bude aktualizovaná príloha so subdodávateľmi.

## čl. 12 KLÚČOVÍ ODBORNÍCI

- 12.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať títo kľúčoví odborníci (príloha č.9 ZoD)
- 12.2 V prípade zmeny kľúčových odborníkov sa budú uzatvárať dodatky ZoD.

## čl. 13 OSTATNÉ ZJEDNANIA

- 13.1 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného preukázateľne vykonaného rozsahu prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.
- 13.2 Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa na stavebnom konaní, prípadne na iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 13.3 Zhotoviteľ sa zúčastní odovzdania staveniska, odovzdá zhotoviteľovi stavby za účasti objednávateľa, aktualizované body vytyčovacej siete a body podrobného merania (obvodu staveniska a os cesty).
- 13.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v zmluve.
- 13.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
- 13.6 Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na dokumentáciu na ponuku prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 13.7 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje, objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy licenciu podľa § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 13.7 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 6 tejto zmluvy.

Vypracovanie aktualizácie dokumentácie na ponuku DP, ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), aktualizácia dokladov, výkon autorského dozoru (AD), aktualizácia vytyčovacích prác (vytýčenie obvodu staveniska, osi komunikácie a vytyčovacej siete, osadenej mimo obvodu staveniska) a vypracovanie Zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. pre stavbu: „I/18 Martin – Priekopa, most 293“

- 13.8 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 13.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje mať uzavretú poisťnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poisťná zmluva“) **na poisťnú sumu rovnajúcu sa navrhovanej zmluvnej cene vrátane DPH**, uvedenej v bode 6.1 tejto zmluvy, pričom okrem zhotoviteľa nesmie byť v poisťnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt a táto poisťná zmluva musí byť uzatvorená na celé obdobie trvania zmluvy. V prípade, ak je zhotoviteľom združenie založené podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, musia byť v poisťnej zmluve ako poistení uvedení všetci členovia združenia. V prípade, že uchádzač (resp. každý člen združenia) má uzatvorenú platnú poisťnú zmluvu o zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťami uvedenými vo výpise z obchodného registra a uvedenými v poisťnej zmluve a predloží jej kópiu ku dňu podpisu zmluvy pre daný predmet obstarávania, nie je potrebné uzatvoriť poisťnú zmluvu osobitne pre daný zákazku.
- 13.10 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle § 34 ods.1 zákona o VO inou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.
- 13.11 Zhotoviteľ (projektovej dokumentácie) sa zaväzuje, že bude spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu stavby ( verejnej práce) v zmysle §12 ods. (1) písm. a) bod 3 zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- 13.12 Zhotoviteľ (projektovej dokumentácie) sa zaväzuje, že v spolupráci so zhotoviteľom stavby, spracuje plán užívania verejnej práce §12 ods. (1) písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach.

## ČI. 14 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 14.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 14.3 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 14.4 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.

Vypracovanie aktualizácie dokumentácie na ponuku DP, ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), aktualizácia dokladov, výkon autorského dozoru (AD), aktualizácia vytyčovacích prác (vytyčenie obvodu staveniska, osi komunikácie a vytyčovacej siete, osadenej mimo obvodu staveniska) a vypracovanie Zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. pre stavbu: „I/18 Martin – Priekopa, most 293“

- 14.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávatel' a dva zhotovitel'. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.
- 14.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
- 14.7 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Špecifikácia ceny predložená v ponuke zhotoviteľa, ktorá pozostáva z týchto príloh:

- Príloha:
- č. 1 - Cenová špecifikácia predmetu zákazky – rekapitulácia
  - č. 2 - Cenová špecifikácia predmetu zákazky – Zámer
  - č. 3 - Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DP(DRS)
  - č. 4 - Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DP
  - č. 5 - Cenová špecifikácia predmetu zákazky – AD
  - č. 6 - Cenová špecifikácia predmetu zákazky – VP
  - č. 7 - Cenová špecifikácia predmetu zákazky – DP(DRS) – časť D, I
  - č. 8 - Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok
  - č. 9 - Zoznam kľúčových odborníkov

Objednávatel':

Zhotovitel':

V Žiline, dňa

V Prešove, dňa 31.05.2021

PhDr. Ivan Brečka, MBA  
riaditeľ IVSC Žilina

Ing. Jozef Antol  
konateľ spoločnosti

**Predmet zákazky: „ I/18 Martin - Priekopa, most 293 “**

**Cenová špecifikácia predmetu zákazky - rekapitulácia**

	<b>Cena v € bez DPH</b>	<b>20% DPH</b>	<b>Cena v € s DPH</b>
<b>Dokumentácia zámeru (Zámer) (príloha č. 2 )</b>			
<b>Dokumentácia na DP(DRS) - zväzok č 5 - DRS (príloha č.3 )</b>			
<b>Dokumentácia na ponuku (DP) - zväzok č.3 a 4 (príloha č. 4 )</b>			
<b>Autorský dozor ( príloha č.5 )</b>			
<b>aktualizácia vytyčovacie práce ( príloha č.6 )</b>			
<b>Ponuková cena spolu</b>			

Za objednávateľa:

V Žiline, dňa

PhDr. Ivan Brečka, MBA  
riaditeľ IVSC Žilina

Za zhotoviteľa:

V....., dňa

**Predmet zákazky: „ I/18 Martin - Priekopa, most 293 “**

**Špecifikácia dokumentácie zámeru (Zámer)**

	Časť dokumentácie	Cena spolu
	<b>Dokumentácia zámeru</b>	
a)	obsah - v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., § 22, odst. 3 - Príloha č. 10	€
b)	obsah - v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., § 22, odst.4 - Príloha č. 9	€
c)	upustenie od variantného riešenia, v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., § 22, odst.6	€
	PONUKOVA CENA BEZ DPH SPOLU	€
	DPH 20 %	€
	PONUKOVA CENA S DPH SPOLU	€

Za objednávateľa:

V Žiline, dňa

PhDr. Ivan Brečka, MBA  
riaditeľ IVSC Žilina

Za zhotoviteľa:

V ....., dňa

Predmet zákazky: „ I/18 Martin - Priekopa, most 293 “

## Špecifikácia ceny prác

Dokumentácia na ponuku DP(DRS) - zväzok č 5 - DRS - aktualizácia

	Časti dokumentácie	Cena spolu
<b>A</b>	Sprievodná správa	€
<b>B1</b>	Prehľadná situácia	€
<b>B2</b>	Celková situácia stavby	€
<b>B3</b>	Pozdĺžny rez	€
<b>B4</b>	Ortofotomapa	€
<b>C1</b>	Koordináčny výkres stavby (tiež na podklade mapy z KN)	€
<b>C2</b>	Dopravné značenie celej stavby	€
<b>D</b>	Písomnosti a výkresy objektov	€
<b>E</b>	Doklady	€
<b>I</b>	Dokumentácia prieskumov	€
<b>K</b>	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	€
<b>T</b>	Ostatné projektové práce, návrh projektu organizácie výstavby	€
PONUKOVÁ CENA <b>BEZ</b> DPH SPOLU		€
DPH 20 %		€
PONUKOVÁ CENA <b>S</b> DPH SPOLU		€

Slovom:

Za objednávateľa:

V Ziline, dňa

Za zhotoviteľa:

V ....., dňa

PhDr. Ivan Brečka, MBA  
riaditeľ IVSC Žilina

**Predmet zákazky: „ I/18 Martin - Priekopa, most 293 “**

Dokumentácie pre ponuku (DP) - zväzok č. 3 a 4 - aktualizácia

	Časť dokumentácie	Cena spolu
<b>Zväzok 3</b>	<b>Technicko-kvalitatívne podmienky</b>	€
	Technicko-kvalitatívne podmienky všeobecné (TKP)	€
	Technicko-kvalitatívne podmienky zvláštne (ZTKP)	€
<b>Zväzok 4</b>	<b>Cenová časť</b>	€
	Celkový popis predmetu obstarávania	€
	Celkový výkaz výmer	€
	Súpis agregovaných položiek	€
	Teoretické ocenenie stavby	€
PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU		€
DPH 20 %		€
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU		€

Za objednávateľa:

V Žiline, dňa

PhDr. Ivan Brečka, MBA  
riaditeľ IVSC Žilina

Za zhotoviteľa:

V ....., dňa

**Predmet zákazky: „ I/18 Martin - Priekopa, most 293 “**

**Špecifikácia ceny prác**

**Výkon autorského dozoru (AD)**

	Časti dokumentácie	Cena spolu
	Výkon činnosti autorského dozoru (AD)	€
	PONUKOVÁ CENA <b>BEZ DPH</b> SPOLU	€
	DPH 20 %	€
	PONUKOVÁ CENA <b>S DPH</b> SPOLU	€

**Slovom:**

Za objednávateľa:

V Žiline, dňa

PhDr. Ivan Brečka, MBA  
riaditeľ IVSC Žilina

Za zhotoviteľa:

V ....., dňa



**Predmet zákazky: „ I/18 Martin - Priekopa, most 293 “**

### Špecifikácia ceny prác

**Vytyčovací práce - aktualizácia**

Číslo	Druh prác	Cena spolu
1	vytyčovací sieť	€
2	obvod staveniska	€
3	os cesty	€
PONUKOVÁ CENA BEZ DPH SPOLU		€
DPH 20 %		€
PONUKOVÁ CENA S DPH SPOLU		€

Vytyčovací práce budú odovzdané a prevzaté od Projektanka Objednávateľom pri odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi stavby !

**Slovom:**

Za objednávateľa:

V Žiline, dňa

PhDr. Ivan Brečka, MBA  
riaditeľ IVSC Žilina

Za zhotoviteľa:

V ....., dňa

Predmet zákazky: „ I/18 Martin - Priekopa, most 293 “

## Časť "D" - Písomnosti a výkresy objektov DP(DRS)

Príloha D

Číslo objektu	Zoznam častí stavby	Cena spolu
D.1	101-00 Úprava komunikácií	0.00 €
D.2	201-00 Most ev.č. 000018-293	0.00 €
Časť "D" bez DPH spolu		0.00 €
DPH 20 %		0.00 €
<b>PONUKOVÁ CENA \$ DPH SPOLU</b>		<b>0.00 €</b>

poznámka: úplný rozsah objektovej skladby navrhne projektant a odsúhlasí s objednávateľom

Za objednávateľa:

V Žiline, dňa

PhDr. Ivan Brečka, MBA  
riaditeľ IVSC Žilina

Za zhotoviteľa:

V ....., dňa

## Predmet zákazky: „ I/18 Martin - Priekopa, most 293 “

Názov, sídlo a IČO subdodávateľa	Kontaktná osoba, tel., email subdodávateľa	Predmet subdodávky	Predpokladaný podiel subdodávok z celého predmetu plnenia v %

Za objednávateľa:

V Žiline, dňa

PhDr. Ivan Brečka, MBA  
riaditeľ IVSC Žilina

Za zhotoviteľa:

V ....., dňa

## Zoznam kľúčových odborníkov

Predmet zákazky: „ I/18 Martin - Priekopa, most 293“

Titul, meno, priezvisko	funkcia	zastúpenie v rámci realizácie diela

Za objednávateľa:

V Žiline, dňa

PhDr. Ivan Brečka, MBA  
riaditeľ IVSC Žilina

Za zhotoviteľa:

V....., dňa