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Z M LU V A   O   D I E L O   
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  

 
 

                                                     Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1. Objednávateľ:   Slovenská pošta a.s. 

Sídlo:    Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 
Kontaktné miesto:  Sekcia správy majetku, Námestie SNP č. 35, 

 814 20 Bratislava  
             Menom spoločnosti:  Ing. Martin Ľupták PhD. – generálny riaditeľ 
                                                                 Ing. Milan Hlinka  – riaditeľ úseku služieb  

                                                    obidvaja na základe poverenia predstavenstva SP, a.s., podľa  
                                                    podpisového poriadku (OS-03) v platnom znení                      
Osoba oprávnená jednať vo 
veciach technických:                   Ing. Anna Maľová – odborný referent odboru investícií a údržby  
                                                    nehnuteľností   
IČO:    36631124 
DIČ:    2021879959 
IČ DPH:   SK 2021879959 
Bankové spojenie:  Poštová banka, a.s., pobočka Bratislava 

            IBAN:                                           SK97 6500 0000 0030 0113 0011 
            SWIFT/BIC:                                 POBNSKBA 

            Spoločnosť zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu B. Bystrica, oddiel Sa. vl. č. 803/S 

 
 
1.2.       Zhotoviteľ:                          STRABAG Property and Facility Services s.r.o.                         
 Sídlo:               Dunajská 32, 817 85 Bratislava 

Zastúpený:               
vo veciach zmluvných:             JUDr. Martin Belan – konateľ 
                                                   Ing. Eugen Maczko – na základe plnej moci            
Osoby oprávnené jednať 
vo veciach technických:             Jana Grausová  
Bankové spojenie:                      Tatra banka, a.s.      
IČO:    36 361 127 
DIČ:                                            2022198068 
IČ DPH:                                      SK2022198068 
IBAN:                                          SK62 1100 0000 0026 2110 6907 
SWIFT/BIC:              TATRSKBX 
Spoločnosť zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 40667/B 

 

Preambula: Zhotoviteľ vyhlasuje, že vzhľadom na finančné plnenie z tejto zmluvy si je vedomý skutočností, že 
sa považuje za partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zákona č.315/2016 Z.z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZoRPVS) a je súčasne zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo 
spravodlivosti Slovenskej republiky. Zhotoviteľ tiež vyhlasuje, že v prípade, ak bude plniť predmet plnenia tejto 
zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle ZoRPVS, 
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musia byť v čase uzavretia tejto zmluvy, ako aj počas celej platnosti zmluvného vzťahu, v registri zapísaní. Ak 
zhotoviteľ využije subdodávateľa na plnenie predmetu zmluvy až počas platnosti tejto zmluvy, je subdodávateľ, 
ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle ZoRPVS, povinnosť byť zapísaný v registri v čase, keď je 
takýto subdodávateľ poskytovateľovi známy, najneskôr však v deň plnenia predmetu zmluvy. V prípade, ak 
počas platnosti tejto zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa z registra, je zhotoviteľ povinný 
okamžite ukončiť plnenie tejto zmluvy prostredníctvom takého subdodávateľa. Porušenie povinnosti vykonať 
overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle §.11 odst.2 ZoRPVS alebo nesplnenie povinností 
vykonať zápis oprávnenej osoby registra včas v zmysle §. 10 odst.2 tretej vety ZoRPVS bude mať za následok, 
že objednávateľ s ktorým partner verejného sektora uzavrel zmluvu, nemusí plniť svoje zmluvné povinnosti 
a nedostane sa tým do omeškania so splnením svojho záväzku. 

Za podstatné porušenie ZoD sa považuje: 
- ak dôjde k výmazu zhotoviteľa, ako partnera verejného sektora, z registra počas platnosti tejto zmluvy, 
- ak je partner verejného sektora (zhotoviteľ) viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinnosti podľa  & 10 

ods. 2 tretej vety ZoRPVS, 
- ak počas platnosti tejto ZoD použije zhotoviteľ subdodávateľa nezapísaného v registri,hoci takýto subdodávateľ 

mal byť v zmysle ZoRPVS zapísaný v registri, prípadne ak bol subdodávateľ počas plnenia predmetu tejto ZoD 
vymazaný z registra a zhotoviteľ ho naďalej používal na plnenie predmetu tejto RD ako svojho subdodávateľa. 

 

Čl. II. PREDMET ZMLUVY   

 
2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie diela: 
 
        Pošta Kúty 1 – rekonštrukcia, modernizácia a prístavba pošty 
 
podľa vypracovanej jednostupňovej projektovej dokumentácie spoločnosťou TEAM-T spol. s r.o., Bratislava 
 
Rozsah stavebných  prác: 

 búracie práce 

 zemné práce 

 vybudovanie základov 

 vybudovanie nových nosných stien 

 vybudovanie priečok  

 vybudovanie stropov a podhľadov 

 vybudovanie nových podláh 

 otlčenie vnútorných omietok stien a stropov 

 vybudovanie nových omietok 

 maľby vnútorných stien a stropov 

 dodávka a montáž dverí 

 dodávka a montáž bezpečnostných dverí 

 dodávka a montáž okien 

 dodávka a montáž exteriérových žalúzií 

 dodávka a montáž proti slnečných fólií na okná 

 dodávka a montáž mliečnej fólie na dvere 

 úprava vonkajších omietok 

 vybudovanie zatepľovacieho systému 

 maľby vonkajších obvodových stien 
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 spevnenie trámového stropu 

 vybudovanie vonkajšej spevnenej vstupnej plochy 

 vybudovanie strechy s krytinou 

 dodávka a montáž dažďových žľabov, zvodov, zberných kotlíkov, zachytávačov snehu 

 vybudovanie vnútorných rozvodov vody a kanalizácie 

 dodávka a montáž sanity 

 vybudovanie obkladov 

 vybudovanie rozvodov ústredného vykurovania 

 dodávka a montáž vykurovacích telies s armatúrami 

 vybudovanie vnútorného rozvodu plynu 

 dodávka a montáž plynového závesného kondenzačného kotla 

 dodávka a montáž komína 

 dodávka a montáž klimatizácie 

 dodávka a montáž odvetrania  sociálnych zariadení  

 vybudovanie silnoprúdových rozvodov 

 dodávka a montáž svietidiel 

 dodávka a montáž silnoprúdových zásuviek a vypínačov 

 dodávka a montáž elektrického rozvádzača s plnou výbavou 

 vybudovanie slaboprúdových rozvodov 

 dodávka a montáž slaboprúdových zásuviek 

 dodávka a montáž racku s plnou výbavou 

 dodávka a montáž hasiacich prístrojov 

 preloženie vodomernej šachty 

 vybudovanie novej NN elektrickej prípojky 

 dodávka a montáž exteriérového označenia pošty 

 porealizačné zameranie stavby 

 dodanie energetického certifikátu 

 dodanie všetkých predpísaných revízií a skúšok 

 záber verejného priestranstva a vytýčenie sietí 

 vytýčenie prístavby a inžinierskych sietí 

a podľa zmluvne dohodnutých podmienok, podľa platných kvalitatívnych a technických predpisov. 

2.2.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

 
Čl. III. MIESTO  A  ADRESA  DODANIA 

 
Pošta Kúty 1 
Bratislavská 136/283 
908 01 Kúty 
 

Čl. IV. ČAS  PLNENIA 
 
4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II sú nasledovné: 
        začatie prác:  dňom odovzdania staveniska 

        ukončenie prác: do 7 mesiacov po dni odovzdania staveniska 
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4.2. Termínom začatia realizácie  sa podľa tejto zmluvy rozumie deň, na ktorom sa zhotoviteľ dohodol 
s objednávateľom v tejto zmluve, resp. deň zápisničného odovzdania staveniska. 

 
4.3. Za termín ukončenia prác, resp. zhotovenie diela sa podľa tejto zmluvy považuje deň úspešného   
       preberacieho konania, t.j. deň jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. 
 
4.4. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo 

prevziať aj v skoršom termíne, bez nárokov na finančné zvýhodnenie zhotoviteľa. 
 
4.5. V prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu na strane objednávateľa, zmluvné strany dohodnú zápisom 

v stavebnom denníku alebo dodatkom k tejto zmluve nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom 
predĺženie lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktorú bolo potrebné vykonávanie prác prerušiť. 

 
4.6. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavby do 7 dní od odovzdania staveniska, objednávateľ má 

právo odstúpiť od zmluvy jednostranným písomným vyhlásením. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú 
dňom jeho doručenia zhotoviteľovi. 

 

4.7. Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. 

 
4.8. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením 

záväzku. 
 
4.9. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 
 
4.10. V prípade zistenia potreby  prác naviac zo strany objednávateľa sa termín dodávky predlžuje o dobu 

potrebnú na realizáciu naviac prác, a to po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa dodatkom k tejto 
zmluve. 

Čl. V. CENA ZA DIELO 

5.1. Podľa ustanovení Zákona č.18/1996 Z.z. o cenách a § 546 až 549 Zákona č.513/1991 Zb. bola dohodnutá 
cena za dielo podľa čl. II tejto zmluvy vo výške 

 

                                              Cena bez DPH: 229 956,08 €   

     Slovom: dvestodvadsaťdeväťtisícdeväťstopäťdesiatšesť euro a osem centov                                     

                    V cene sú zahrnuté všetky dodávky a práce uvedené v čl. II. tejto zmluvy 

5.2. K cene podľa bodu.5.1.tohto článku zmluvy sa uplatní prenos daňovej povinnosti k DPH na objednávateľa 
v prípade, že predmetom dodávky sú stavebné práce, realizácia stavby alebo jej časti, ktoré patria do sekcie 
F Nariadenia komisie (EU) č.1209/2014 z 29.októbra 2014 (ďalej len „Nariadenie“). K stavebným prácam 
neuvedeným v Nariadení  bude účtovaná DPH podľa platných daňových predpisov v čase fakturácie. 

 
5.3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 

zariadenia staveniska zhotoviteľa.  
 
5.4 Dohodnutá cena je považovaná zúčastnenými stranami za pevnú, zahŕňa všetky práce na zrealizovanie   
      požadovanej zákazky v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie  a bude ju možné meniť len v prípade   
      zmien požadovaných objednávateľom. Požadované práce navyše dodávateľ ocení do dvoch dní a realizovať  
      je ich možné až po písomnom odsúhlasení riaditeľom sekcie správy majetku 
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5.5 Objednávateľ uhradí práce navyše odsúhlasené podľa bodu 5.4.. 
 
5.6.Cena diela za práce naviac, požadované a odsúhlasené objednávateľom podľa bodu 5.4. bude  
      stanovená dodatkom k tejto zmluve podpísaným oboma zmluvnými stranami, ako cena pevná.(ocenenie  
      podľa cien jednotlivých položiek podľa pôvodného rozpočtu diela) 
 
 

Čl. VI.  PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1.Platby budú vykonané na základe predložených a odsúhlasených mesačných faktúr, ktorých súčasťou budú 
vzájomne odsúhlasené súpisy vykonaných prác za dané obdobie a na základe konečnej faktúry, ktorej 
súčasťou bude zápis o odovzdaní a prevzatí stavby bez vád a nedorobkov. 

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi zálohu na práce a dodávky. 

6.3. Čiastkové faktúry budú uhradené do výšky 85% z celkovej ceny diela, pričom zostávajúcich 15% bude 
uhradených na základe konečnej faktúry vystavenej po   odovzdaní a prevzatí stavby bez vád a nedorobkov. 
V prípade, že stavba vykazuje vady a nedorobky v čase odovzdania a prevzatia stavby, bude zostávajúcich 
15% uhradených až po odstránení vád a nedorobkov.  

6.4. Faktúra za zhotovenie diela musí obsahovať náležitosti podľa §74 zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v platnom znení a musí byť vystavená najneskôr do 10  dní po ukončení mesiaca, za ktorý sa 
fakturuje a po dokončení diela najneskôr do 10 dní po odovzdávacom a preberacom konaní bez vád a 
nedorobkov. Prílohou faktúry bude zoznam vykonaných stavebných prác, pri ktorých sa uplatňuje prenos 
daňovej povinnosti k DPH na objednávateľa v zmysle Nariadenia a zoznam vykonaných stavebných prác, 
ktoré nie sú uvedené v Nariadení a ku ktorým sa bude fakturovať DPH.  

 
6.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť 

ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová začne plynúť 
doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

 
6.6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa  doručenie faktúry objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

odoslať faktúru objednávateľovi v deň jej vystavenia. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude zasielať 
druhej strane faktúry poštou, formou doporučeného listu. Faktúry zasielané poštou sa považujú za doručené 
v deň prevzatia zásielky zmluvnou stranou alebo v deň odopretia prevziať zásielku zmluvnou stranou, inak v 
deň uplynutia odbernej lehoty zásielky. 

 
6.7. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa alebo 

zhotoviteľa, budú zhotoviteľovi uhradené skutočne vykonané práce a vynaložené náklady ku dňu doručenia 
oznámenia o zrušení alebo odstúpení od zmluvy. 

 
6.8. V prípade, že pri realizácii dôjde ku zmenám, doplnkom alebo rozšíreniu predmetu plnenia na základe 

požiadaviek objednávateľa, alebo výskytu nepredvídateľných prác neobsiahnutých v projektovej 
dokumentácii musia byť predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi 
zmluvnými stranami formou dodatku k tejto zmluve. 

 
6.9. Ak sa zníži rozsah prác na základe požiadaviek objednávateľa, primerane sa musí znížiť aj cena diela a to 

v cenovej úrovni v akej bola vypracovaná ponuková cenová kalkulácia jednotlivých položiek. 
 
6.10. Bankové spojenie zhotoviteľa uvedené na faktúrach musí byť zhodné s jeho bankovým spojením 

uvedeným v tejto zmluve. Smerovanie fakturácie: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9,    975 99 
Banská Bystrica. 
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Čl. VII. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa projektovej dokumentácie (a výkazu  
výmer) a podľa podmienok zmluvy, zodpovedá technickým normám a predpisom a že počas záručnej doby 
bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

 
7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, 

ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 
povinnosti. 

 
7.3. Záručná doba na vykonané práce je  36 mesiacov odo dňa odovzdania predmetu diela objednávateľovi. Na 

vstupný materiál sa vzťahuje záručná lehota jednotlivých výrobcov. 
 
7.4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať 

a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 
 

7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu diela v zmysle bodu 7.4. do 10 dní od uplatnenia 
oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. 
V prípade, že zhotoviteľ diela neodstráni závadu do 10 dní po písomnom ohlásení závady, zhotoviteľ zaplatí 
všetky náklady, ktoré objednávateľ vynaloží na odstránenie závady a 10% obstarávaciu prirážku. 

7.6. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ neodkladne od zistenia tejto 
skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia. 

 
7.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou 

formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy. 
 
7.8. Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky v zmysle čl. VII., zaniká jeho právo zodpovednosti 

za tieto vady a nedorobky. 
 
7.9. V prípade zistenia závad pri preberacom konaní objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 15 % z ceny 

diela, a to až do doby odstránenia závady a podpísaní preberacieho protokolu. 
 

Čl. VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

8.1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník o prácach, ktoré vykonáva. Do 
denníka sa zapisujú najmä všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy.  V priebehu pracovného času 
bude denník trvale prístupný u stavbyvedúceho. 

8.2. Záznamy do stavebného denníka sú oprávnení vykonávať – vedúci stavby, technický dozor objednávateľa, 
projektant poverený výkonom autorského dozoru, zástupca príslušného orgánu štátnej alebo verejnej 
správy. 

8.3. Ak stavbyvedúci so záznamom objednávateľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k záznamu do 5 pracovných dní 
svoje vyjadrenie. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho obsahom súhlasí. To isté platí o námietke 
objednávateľa voči záznamom zhotoviteľa. 

8.4. Technický dozor objednávateľa:  
 
8.5. Prípadnú zmenu v osobe vedúceho stavby, alebo technického dozoru stavby, oznámia si zmluvné strany 

navzájom doporučeným listom vždy do 5 dní po vykonanej zmene. 
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8.6. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v súlade s podmienkami projektovej 
dokumentácie. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá zhotoviteľovi aj všetky právoplatné povolenia. 
Odovzdanie staveniska bude vykonané v zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy. 

 
8.7. Objednávateľ presne vymedzí hranice staveniska. 

8.8.  Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie, pripojenie    

        na vodu a kanalizáciu pre sociálne a prevádzkové účely.  

8.9. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 

8.10. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklady o odbornej spôsobilosti subdodávateľov. 

8.11. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí s výnimkou tých, ktoré 
neboli vytýčené. 

8.12. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade 
s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie 
zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny. 

8.13. Zhotoviteľ je povinný realizovať práce včas a kvalitne, pričom pri omeškaní s uskutočnením prác, alebo 
nekvalitnom plnení budú zmluvné strany postupovať v zmysle ustanovenia §§ 560 až 565 a §§ 365 až 386 
Obchodného zákonníka, vrátane náhrady škody z dôvodov omeškania zmluvných povinností. Kvalita prác 
musí zodpovedať STN a technickým podmienkam. V prípade porušenia týchto povinností objednávateľ 
môže odstúpiť od zmluvy. 

8.14. V prípade odstúpenia od zmluvy alebo odmietnutia dodávky sa zmluvné strany budú riadiť Obchodným 
zákonníkom §356, §357 a § 351. 

8.15. Počas realizácie je zhotoviteľ povinný manipulovať s náradím, materiálom a mechanizmami tak, aby 
nedošlo k poškodeniu objektu, jeho okolia, ostatného majetku objednávateľa a neohrozil tým 
zamestnancov a návštevníkov pošty. Zodpovednosť za škodu počas realizácie prác znáša zhotoviteľ v 
plnom rozsahu. 

8.16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného kľudu 
na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie 
a plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  

8.17. Pred začatím prác zhotoviteľ preukázateľne vyškolí zúčastnených zamestnancov o Požiarnej ochrane a 
Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zo všeobecne záväzných predpisov a interných predpisov 
objednávateľa, ktoré objednávateľ predloží na požiadanie zhotoviteľovi. 

8.18. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie a plnenie povinností vyplývajúcich z ustanovení §4 a § 8 
zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vykonávacej vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. 
o požiarnej prevencii. 

8.19. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a za dodržiavanie 
predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela. Za škody spôsobené ich nedodržaním zodpovedá 
zhotoviteľ. 

8.20. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch a vykonávacích vyhlášok, 
v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho 
činnosti. 

8.21. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prebratiu prác, ktoré budú ďalšou výstavbou zakryté. Objednávateľ do 3 
dní práce prevezme. 
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8.22. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva 
dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami, je objednávateľ oprávnený požadovať, aby zhotoviteľ na 
vlastné náklady odstránil nedostatky vzniknuté chybným vykonávaním diela a práce zrealizoval 
dohodnutým spôsobom. Ak zhotoviteľ diela tak neurobí ani v primeranej dobe, ktorú mu objednávateľ na 
odstránenie nedostatkov poskytne, dochádza k porušeniu zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy 
odstúpiť. Škody spôsobené takýmto postupom znáša zhotoviteľ diela. 

8.23. Zhotoviteľ môže dodatočne nájsť skryté prekážky, ktoré bránia pokračovať v prácach na zhotovení diela 
dohodnutým spôsobom. Túto skutočnosť musí bezodkladne oznámiť objednávateľovi a navrhnúť zmenu 
vykonania diela. Ak nemá možnosť vykonávať práce, ktoré nie sú dotknuté skrytými prekážkami, je 
oprávnený práce prerušiť. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na zmene vykonania diela, môže každá 
z nich od zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie ceny za vykonanú časť diela 

8.24. Pri ukončení diela zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela. Objednávateľ určí termín 
preberacieho konania. Zúčastnené strany spíšu zápis o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom musia byť 
uvedené všetky náležitosti o odovzdávanom diele, najmä však všetky zjavné nedostatky a chyby, ktoré 
zistia pri preberacom konaní s uvedením termínu ich odstránenia. 

8.25. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a predložiť objednávateľovi pred začatím preberacieho konania potrebné 
doklady: 

a) atesty a certifikáty 
b) záručné listy 
c) predpísané revízie a skúšky 
d) porealizačnú projektovú dokumentáciu 
e) doklady o uložení odpadu zo stavby 
 

8.26. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie so               
         zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas zhotovenia diela. 
 
8.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj prevádzkové predpisy na obsluhu diela. Náklady na 

vypracovanie prevádzkových predpisov sú súčasťou zmluvnej ceny. 

8.28. Odovzdaním diela nadobúda k nemu objednávateľ vlastnícke právo. 

 

ČL.IX. ZMLUVNÉ POKUTY 

9.1.Za nedodržanie zmluvného termínu ukončenia a odovzdania diela  môže objednávateľ uplatniť  zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania. 

9.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny za dielo môže zhotoviteľ požadovať zaplatiť od 
objednávateľa úrok z omeškania vo výške stanovenej podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 

9.3. Prípadné sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok budú vysporiadané ich fakturáciou a započítaním 
voči konečnej faktúre zhotoviteľa. Následne doplatením sumy tou stranou, ktorá bude dlžná druhej strane. 

 
9.4. Zaplatená zmluvná pokuta nemá vplyv na náhradu skutočne vzniknutej škody podľa § 373 Obchodného 

zákonníka. 

9.5. Objednávateľ si môže uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý deň 
omeškania zhotoviteľa s odstránením nedorobkov, príp. vád diela, zistených pri odovzdaní a preberaní diela. 
Protokol o odovzdaní a prebratí diela bude obsahovať pevný termín ich odstránenia. 
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9.6. Za nedodržanie termínu prebratia staveniska si môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu 50 € za každú 
hodinu omeškania. 

Čl. X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

10.1. Zhotoviteľ predloží min. jeden týždeň pred zahájením prác menný zoznam zamestnancov, ktorí budú 
vykonávať zmluvné práce, za účelom vystavenia pracovného preukazu prípadne jednorazového povolenia 
vstupu (meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, dátum vykonávania zmluvných prác, ŠPZ a typ 
motorových vozidiel, ktoré budú používané na stavbe). Držiteľ pracovného preukazu je povinný dodržiavať 
pokyny uvedené na „Žiadosti o vystavenie pracovného preukazu“, resp. Žiadosti o povolenie 
jednorazového vstupu“. 

10.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zmluvné 
strany sú uzrozumené s tým, že táto zmluva sa považuje za povinne zverejňovanú zmluvu v zmysle 
Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Zároveň  
zmluvné strany súhlasia s tým, že Slovenská pošta, a. s. zverejní celý obsah tejto zmluvy v centrálnom 
registri zmlúv vedenom  Úradom vlády SR.  

10.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa dôkladne oboznámil s Protikorupčným kódexom obchodného partnera, ktorý  

        je dostupný na www.posta.sk s jeho znením súhlasí a zaväzuje sa ho dodržiavať, na znak čoho pripája     

        pod znenie Zmluvy svoj podpis. 

       V prípade akéhokoľvek porušenia Protikorupčného kódexu obchodného partnera je  Slovenská pošta, a.s.  

       oprávnená okamžite odstúpiť od Zmluvy. 

 
10.4. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak 

budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 

10.5. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jedno 
zhotoviteľ. 

Za objednávateľa:             Za zhotoviteľa: 

V Banskej Bystrici, dňa:                         V  Bratislave, dňa: 

 

 

.........................................................                               ........................................................................... 

Ing. Martin Ľupták PhD.                                                          JUDr. Martin Belan 
generálny riaditeľ                                                                    konateľ 
Slovenskej pošty, a.s.                                                             STRABAG Property and Facility Services s.r.o. 

 

 

 

..........................................................                                   ............................................................................. 

Ing. Milan Hlinka                                                                   Ing. Eugen Maczko 
riaditeľ úseku služieb                                                            na základe plnej moci 
Slovenskej pošty, a.s.                                                           STRABAG Property and Facility Services s.r.o. 
 

http://www.posta.sk/

