ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

CL 1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel’ Slovenska posta a.s.
Sidlo: Partizanska cesta 9, 975 99 Banska Bystrica
Kontaktné miesto: Sekcia spravy majetku, Namestie SNP ¢&. 35,
814 20 Bratislava
Menom spolocnosti: Ing. Elena Hegerova, PhD — riaditefka useku financii

Ing. Milan Hlinka — riaditel Useku sluzieb

Obidvaja na zaklade poverenia predstavenstva SP, a.s., podla

Podpisového poriadku SP, a.s. (0S-03) v aktualnom zneni
Osoba opravnena jednat vo

veciach technickych: Ing. Helena Ziduliakova - odborny referent odboru investicii a udrzby
nehnutelnosti

ICO: 36631124

DIC: 2021879959

IC DPH: SK 2021879959

Bankové spojenie: Postova banka, a.s., pobocka Bratislava

IBAN: SK97 6500 0000 0030 0113 0011

SWIFT/BIC: POBNSKBA

Spoloénost zapisana v Obch. reg. Okresného sidu B. Bystrica, oddiel Sa. vl. &. 803/S

1.2. Zhotovitel’ EUROSTAYV, s.r.o.
Sidlo: Roznavska 2084, 979 01 Rimavska Sobota
Zastupeny:
vo veciach zmluvnych: Jan Simon, konatel
Osoby opravnené jednat
vo veciach technickych: Jan Simon, konatel
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia a.s. Rimavska Sobota
ICO: 31575579
DIC: 2020470881
IC DPH: SK2020470881
IBAN: SK31 0900 0000 0003 8044 2272
SWIFT/BIC: GIBASKBX

Zapisany v obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica, oddiel:Sro, vlozka: 870/S

Cl. Il. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie diela:

Rekonstrukcia parkoviska pri Poste Svidnik
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podfla vykazu vymer v rozsahu nasledovnych prac :
- Odstranenie a likvidacia asfaltového krytu
- Buracie prace
- Zemné prace
- Komunikacie
- Rurové vedenia a vySkova uprava uliénych vpusti
- Vodorovné znacenie

2.2.Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

CL.Il. MIESTO A ADRESA DODANIA

Posta Svidnik
Stropkovska 633/3
089 01 Svidnik
CL. IV. CAS PLNENIA

4.1. Terminy plnenia predmetu zmluvy podra €l. Il si nasledovné:
zacCatie prac:- diiom odovzdania staveniska

ukoné&enie prac. - do 4 tyzdfiov od odovzdania staveniska

4.2. Terminom zaclatia realizacie sa podla tejto zmluvy rozumie den, na ktorom sa zhotovitel dohodol
s objednavatelom v tejto zmluve, resp. den zapisni¢ného odovzdania staveniska.

4.3. Za termin ukonlenia prac, resp. zhotovenie diela sa podla tejto zmluvy povazuje den uspeSného
preberacieho konania, t.j. def jeho protokolarneho prevzatia objednavatefom.

4.4. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel sa zavazuje toto dielo
prevziat aj v skorSom termine, bez narokov na finanéné zvyhodnenie zhotovitela.

4.5.V pripade preruSenia realizacie prac z dévodu na strane objednavatela, zmluvné strany dohodnu zapisom
v stavebnom denniku alebo dodatkom k tejto zmluve novy termin dokoncenia predmetu zmluvy, pricom
prediZenie lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktoru bolo potrebné vykonavanie prac prerusit.

4.6.V pripade, Ze zhotovitel nezacne s realizaciou stavby do 7 dni od odovzdania staveniska, objednavatel ma

pravo odstupit od zmluvy jednostrannym pisomnym vyhlasenim. U&inky odstipenia od zmluvy nastanu
driom jeho dorucenia zhotoviteflovi.

4.7.Dodrzanie terminu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v&asného spolupdsobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.

4.8.Po dobu omeSkania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani s plnenim
zavazku.

4.9. Objednavatel sa zavazuje, ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

Parafy: Garant:
SSM-OIUN
Rekonstrukcia parkoviska pri Poste Svidnik Ing. Helena Ziduliakova
Cislov CEEZ
¢.848/2021
Klasifikacia informacii
Strana 2/8 Lverejné“




4.10. V pripade zistenia potreby prac naviac zo strany objednavatela sa termin dodavky prediZzuje o dobu
potrebnu na realizaciu naviac prac, a to po vzajomnej dohode objednavatela a zhotovitela dodatkom
k tejto zmluve.

Cl. V. CENA ZA DIELO

5.1.Podla ustanoveni Zakona ¢.18/1996 Z.z. o cenach a § 546 az 549 Zakona ¢.513/1991 Zb. bola dohodnuta
cena za dielo podfa ¢l. |l tejto zmluvy vo vyske

Cena bez DPH: 43 632,26 EUR
Slovom: StyridsattritisicSestotridsatdva EUR 26 CENTOV

V cene su zahrnuté vSetky dodavky a prace uvedené v Casti ll. tejto zmluvy. Cena musi byt stanovena v mene
EUR.

5.2.K cene podla bodu.5.1.tohto &lanku zmluvy sa uplatni prenos dafiovej povinnosti k DPH na objednavatela
v pripade, ze predmetom dodavky su stavebné prace, realizacia stavby alebo jej Casti, ktoré patria do sekcie
F Nariadenia komisie (EU) ¢.1209/2014 z 29.oktébra 2014 (dalej len ,Nariadenie®). K stavebnym pracam
neuvedenym v Nariadeni bude uétovana DPH podla platnych dafiovych predpisov v ¢ase fakturacie.

5.3.V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela.

5.4.Dohodnuta cena je povazovana zucastnenymi stranami za pevnu, zahffia vSetky prace na zrealizovanie
pozadovanej zakazky v zmysle spracovanej projektovej dokumentacie a bude ju mozné menit len v pripade
zmien pozadovanych objednavatelom. Pozadované prace navySe dodavatel oceni do dvoch dni a realizovat
je ich mozné az po pisomnom odsuhlaseni riaditefom sekcie spravy majetku.

5.5.Cena diela za prace naviac, pozadované a odsuhlasené objednavatelom podla bodu 5.4. bude stanovena
dodatkom k tejto zmluve podpisanym oboma zmluvnymi stranami ako pevna (ocenenie podla cien
jednotlivych poloziek podla povodného rozpoctu diela).

Cl.VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1.Platba bude vykonané na zaklade predlozenej a odsuhlasenej faktury, ktorej sucastou bude vzajomne
odsuhlaseny supis vykonanych prac. Faktura bude zarover konecnou faktirou a bude k nej prilozeny zapis
0 odovzdani a prevzati stavby bez vad a nedorobkov.

6.2. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi zalohu na prace a dodavky.

6.3. Ciastkové faktury budi uhradené do vysky 85% z celkovej ceny diela, pri¢om zostavajucich 15% bude
uhradenych na zaklade vystavenej a odsuhlasenej kone¢nej faktiry, po odstraneni prip. vad a nedorobkov.

6.4. Faktura za zhotovenie diela musi obsahovat naleZitosti podla §74 zakona €.222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni a musi byt vystavend po dokonceni diela najneskér do 10 dni po odovzdavacom a
preberacom konani bez vad a nedorobkov. Prilohou faktury bude zoznam vykonanych stavebnych prac, pri
ktorych sa uplatfiuje prenos danovej povinnosti k DPH na objednavatefa v zmysle Nariadenia a zoznam
vykonanych stavebnych prac, ktoré nie su uvedené v Nariadeni a ku ktorym sa bude fakturovat DPH.
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6.5 V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nélezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatefl je opravneny vratit
ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova zaéne plynat
doruéenim opravenej faktury objednavatelovi.

6.6.Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dha dorucenie faktury objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje
odoslat fakturu objednavatelovi v den jej vystavenia. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel bude zasielat
druhej strane faktury postou formou doporuceného listu. Faktury zasielané postou sa povazuju za doruc¢ené
v den prevzatia zasielky zmluvnou stranou alebo v den odopretia prevziat zasielku zmluvnou stranou, inak
v defi uplynutia odbernej lehoty zésielky.

6.7.V pripade, Ze dbjde k zruSeniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane objednavatefla alebo
zhotovitela, budu zhotovitelovi uhradené skuto€ne vykonané prace a vynalozené naklady ku dfiu dorucenia
oznamenia o zruSeni alebo odstupeni od zmluvy.

6.8.V pripade, Ze pri realizacii déjde ku zmenam, doplnkom alebo rozSireniu predmetu plnenia na zaklade
poziadaviek objednavatela, alebo vyskytu nepredvidatelnych prac neobsiahnutych v projektovej
dokumentacii musia byt predmetné prace, ich rozsah a cena prerokované, odsuhlasené a dorieSené medzi
zmluvnymi stranami formou dodatku k tejto zmluve.

6.9. Ak sa znizi rozsah prac na zaklade poziadaviek objednavatela, primerane sa musi znizit aj cena diela a to
v cenovej urovni v akej bola vypracovana ponukova cenova kalkulacia jednotlivych poloziek.

6.10. Bankové spojenie zhotovitela uvedené na fakturach musi byt zhodné s jeho bankovym spojenim
uvedenym v tejto zmluve. Smerovanie fakturacie: Slovenska posta, a.s., Partizanska cesta 9, 975 99
Banska Bystrica.

Cl. VIl. ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla projektovej dokumentéacie (a vykazu
vymer) a podla podmienok zmluvy, zodpoveda technickym normam a predpisom a Ze po€as zaru¢nej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2.Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet diela ma v ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti.

7.3.Zaru¢na doba na vykonané prace je 36 mesiacov odo difia odovzdania predmetu diela objednavateflovi. Na
vstupny material sa vztahuje zaru¢na lehota jednotlivych vyrobcov.

7.4.Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po€as zaruénej doby ma objednavatel pravo poZadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit’ vady.

7.5. Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady predmetu diela v zmysle bodu 7.4. do 10 dni od uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit' v ¢o najkratSom technicky moznom termine.
V pripade, ze zhotovitel diela neodstrani zavadu do 10 dni po pisomnom ohlaseni zavady, zhotovitel zaplati
vSetky naklady, ktoré objednavatel vynalozi na odstranenie zavady a 10% obstaravaciu prirazku.

7.6. Ak sa ukaze, ze vada predmetu plnenia je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel neodkladne od zistenia tejto
skuto€nosti dodat’ a namontovat’ nahradny predmet plnenia.

Parafy: Garant:
SSM-OIUN
Rekonstrukcia parkoviska pri Poste Svidnik Ing. Helena Ziduliakova
Cislov CEEZ
¢.848/2021
Klasifikacia informacii
Strana 4/8 sverejne”




7.7.Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitela podla &l. I. tejto zmluvy.

7.8. Ak objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky v zmysle €l. VII., zanika jeho pravo zodpovednosti
za tieto vady a nedorobky.

7.9.V pripade zistenia zavad pri preberacom konani objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 15 % z ceny
diela, a to az do doby odstranenia zavady a podpisani preberacieho protokolu.

Cl. VIIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1. Zhotovitel je povinny odo dfa prevzatia staveniska viest stavebny dennik o pracach, ktoré vykonava. Do
dennika sa zapisuju najma vSetky skuto€nosti rozhodné pre plnenie zmluvy. V priebehu pracovného €asu
bude dennik trvale pristupny u stavbyveduceho.

8.2. Zaznamy do stavebného dennika su opravneni vykonavat — veduci stavby, technicky dozor objednavatela,
projektant povereny vykonom autorského dozoru, zastupca prislusného organu Statnej alebo verejnej
spravy.

8.3. Ak stavbyveduci so zaznamom objednavatela nesuhlasi, je povinny pripojit k zaznamu do 5 pracovnych dni
svoje vyjadrenie. V opaénom pripade sa predpoklada, Zze s jeho obsahom suhlasi. To isté plati o namietke
objednavatela voCi zaznamom zhotovitela.

8.4. Technicky dozor objednavatela: Ing.Helena Ziduliakova, mobil
8.5. Pripadnu zmenu v osobe veduceho stavby, alebo technického dozoru stavby, oznamia si zmluvné strany
navzajom doporuc¢enym listom vzdy do 5 dni po vykonanej zmene.

8.6.Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko v sulade s podmienkami projektovej
dokumentacie. Suc¢asne s odovzdanim staveniska odovzda zhotovitelovi aj vSetky pravoplatné povolenia.
Odovzdanie staveniska bude vykonané v zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy.

8.7. Objednavatel presne vymedzi hranice staveniska.

8.8. Objednavatel zabezpedi pre zhotovitefa moZnost’ napojenia na odber elektrickej energie, pripojenie
na vodu a kanalizaciu pre socialne a prevadzkové ucely.

8.9. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

8.10. Zhotovitel predlozi objednavatelovi doklady o odbornej spdsobilosti subdodavatelov.

8.11. Zhotovitel zodpoveda za posSkodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti s vynimkou tych, ktoré
neboli vytyCené.

8.12. Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje zhotovitel v sulade
s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska su su€astou zmluvnej ceny.

8.13. Zhotovitel je povinny realizovat prace v€as a kvalitne, pri¢om pri omeskani s uskutoénenim prac, alebo
nekvalithom plneni budud zmluvné strany postupovat v zmysle ustanovenia §§ 560 az 565 a §§ 365 az 386
Obchodného zakonnika, vratane nahrady 8kody z dévodov omeskania zmluvnych povinnosti. Kvalita prac
musi zodpovedat STN a technickym podmienkam. V pripade poruSenia tychto povinnosti objednavatel
mdze odstupit od zmluvy.
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8.14

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

. V pripade odstupenia od zmluvy alebo odmietnutia dodavky sa zmluvné strany budu riadit Obchodnym
zdkonnikom §356, §357 a § 351.

PoCas realizacie je zhotovitel povinny manipulovat s naradim, materidlom a mechanizmami tak, aby
nedoSlo k posSkodeniu objektu, jeho okolia, ostatného majetku objednavatela a neohrozil tym
zamestnancov a navstevnikov posty. Zodpovednost za Skodu poCas realizacie prac znasa zhotovitel v
plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny zabezpedit’ stavenisko tak, aby po¢as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného kludu
na stavbe nedoslo k posSkodeniu zdravia a majetku. Zhotovitel je povinny zabezpelit dodrziavanie
a plnenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona €.124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

Pred zacatim prac zhotovitel preukazatelne vy$koli zi€astnenych zamestnancov o PozZiarnej ochrane a
BezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci zo vSeobecne zavaznych predpisov a internych predpisov
objednavatela, ktoré objednavatel predlozi na poziadanie zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpec€it dodrziavanie a plnenie povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni §4 a § 8
zdkona €.314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi a vykonavacej vyhlasky MV SR ¢&.121/2002 Z. z.
0 poZiarnej prevencii.

Zhotovitel zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a za dodrziavanie
predpisov poZziarnej ochrany pocas realizacie diela. Za Skody spbsobené ich nedodrzanim zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie zakona ¢.223/2001 Z. z. o odpadoch a vykonavacich vyhlasok,
v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho
ginnosti.

Zhotovitel vyzve objednavatela k prebratiu prac, ktoré budu dalSou vystavbou zakryté. Objednavatel do 3
dni prace prevezme.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava
dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami, je objednavatel opravneny pozadovat, aby zhotovitel na
vlastné néaklady odstranil nedostatky vzniknuté chybnym vykonavanim diela a prace zrealizoval
dohodnutym spésobom. Ak zhotovitel diela tak neurobi ani v primeranej dobe, ktord mu objednavatel na
odstranenie nedostatkov poskytne, dochadza k poruSeniu zmluvy a objednavatel ma pravo od zmluvy
odstupit. Skody spésobené takymto postupom znasa zhotovitel diela.

Zhotovitel méZe dodatoCne najst’ skryté prekazky, ktoré brania pokracovat' v pracach na zhotoveni diela
dohodnutym spdsobom. Tuto skuto&nost’ musi bezodkladne oznamit’ objednavatefovi a navrhnat zmenu
vykonania diela. Ak nema moznost vykonavat prace, ktoré nie su dotknuté skrytymi prekazkami, je
opravneny prace prerusit. Pokial sa zmluvné strany nedohodnu na zmene vykonania diela, méze kazda
Z nich od zmluvy odstupit. Zhotovitel ma narok na zaplatenie ceny za vykonanu Cast diela

Pri ukonceni diela zhotovitel vyzve objednavatela na prevzatie diela. Objednavatel uréi termin
preberacieho konania. Zu€astnené strany spiSu zapis o odovzdani a prevzati diela, v ktorom musia byt
uvedené vSetky nalezitosti 0 odovzdavanom diele, najma vSak vSetky zjavné nedostatky a chyby, ktoré
zistia pri preberacom konani s uvedenim terminu ich odstranenia.
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8.25. Zhotovitel je povinny pripravit a predlozit objednavatelovi pred zaCatim preberacieho konania potrebné
doklady:

a) atesty a certifikaty

b) zarucné listy

c) predpisané revizie a skusky

d) doklady o ulozeni odpadu zo stavby

8.26 Odovzdanim diela nadobuda k nemu objednavatel vlastnicke pravo.

CL.IX. ZMLUVNE POKUTY

9.1.Za nedodrzanie zmluvného terminu ukonéenia a odovzdania diela mbze objednavatel uplatnit zmluvnu
pokutu vo vySke 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy defi omeskania.

9.2. V pripade omeSkania objednavatela s uhradou ceny za dielo mdze zhotovitel pozadovat zaplatit od
objednavatela Urok z omeskania vo vySke stanovenej podla vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

9.3. Pripadné sankcie za nedodrzanie zmluvnych podmienok budu vysporiadané ich fakturaciou a zapocitanim
vocCi konecnej fakture zhotovitela. Nasledne doplatenim sumy tou stranou, ktora bude dizna druhej strane.

9.4. Objednavatel si mdéze uplatnit voci zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vySke 100,00 € za kazdy den
omeskania zhotovitela s odstranenim nedorobkov, prip. vad diela, zistenych pri odovzdani a preberani diela.

9.5. Protokol o odovzdani a prebrati diela bude obsahovat’ pevny termin ich odstranenia.

9.6.Za nedodrzanie terminu prebratia staveniska si méze objednavatel uplatnit zmluvnu pokutu 50 € za kazdu
hodinu omeskania.

9.7. Zaplatena zmluvna pokuta nema vplyv na nahradu skuto¢ne vzniknutej Skody podla § 373 Obchodného
zdkonnika.

Cl.X. ZAVERECNE USTANOVENIA

10.1. Zhotovitel predloZi min. jeden tyZdeh pred zahajenim prac menny zoznam zamestnancov, ktori budu
vykonavat’ zmluvné prace, za Uu¢elom vystavenia pracovného preukazu pripadne jednorazového povolenia
vstupu (meno, priezvisko, &islo ob&ianskeho preukazu, datum vykonavania zmluvnych prac, SPZ a typ
motorovych vozidiel, ktoré budu pouzivané na stavbe). Drzitel pracovného preukazu je povinny dodrziavat
pokyny uvedené na ,Ziadosti o vystavenie pracovného preukazu®, resp. Ziadosti o povolenie
jednorazového vstupu®.

10.2. Zhotovitel prehlasuje, Ze sa dékladne oboznamil s Protikorup&nym kdédexom obchodného partnera, ktory je
dostupny na www.posta.sk. S jeho znenim suhlasi a zavazuje sa ho dodrZiavat, na znak ¢oho pripaja pod
znenie Zmluvy svoj podpis.

10.3. V pripade akéhokol'vek porudenia Protikorup&ného kédexu obchodného partnera je Slovenska posta, a.s.,
opravnena okamzite odstupit od Zmluvy.
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10.4. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u€innost dfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR. Zmluvné
strany sU uzrozumené s tym, Ze tato zmluva sa povazuje za povinne zverejhiovand zmluvu v zmysle
Zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorSich predpisov. Zaroven
zmluvné strany suhlasia s tym, Ze Slovenska posta, a. s. zverejni cely obsah tejto zmluvy v centralnom

registri zmliv vedenom Uradom vlady SR.

10.5 Menit alebo dopinat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budi platné, ak budu
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

10.6. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednavatel a jedno

zhotovitel.
Za objednavatela: Za zhotovitela:
V Banskej Bystrici, dfia: V Rimavskej Sobote, dna:
Ing. Elena Hegerova, PhD Jan Simon
riaditelka useku financii konatel
Slovenska posta, a.s. EUROSTAYV, s.r.o.

Ing. Milan Hlinka
riaditel Useku sluzieb

Slovenska posta, a.s.
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