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        CRZ: 5659/2021/LSR 

 

 

MANDÁTNA ZMLUVA č. 5659/2021/LSR 
 

uzavretá podľa § 566 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Mandant : Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Sobrance,    

                                            Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance 

 Zastúpený :  Ing. Lucia Miňová PhD., riaditeľ závodu 

 IČO : 36 038 351 

 DIČ :  2020087982 

 IČ DPH : SK2020087982 

 Zapísaný : Obchodný register Okr. súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vl. č. 155/S  

 Project manager :  LSR OZ Sobrance – Dušan Kovaľ, tel. 0918 333 820  

E-mail :  dusan.koval@lesy.sk  

 Fakturačná adresa:   Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný Závod Sobrance 

 Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance 

 

 (ďalej len „mandant“) 

 

 

1.2. Mandatár :  MIDEY s.r.o. 

  Kúpeľská 653/59, 073 01 Sobrance 

 Zastúpený : Ing. Michal Dinič 

 IČO : 44 716 664 

 DIČ :  2022826652 

 IČ DPH :  SK 2022826652 

 Zapísaný : Okresný súd Košice I., Vložka číslo 23703/V 

 Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a. s., ul. Štefánikova, 073 01 Sobrance 

 Číslo účtu : 0483856160/0900 

 IBAN:  SK28 0900 0000 0004 8385 6160 

 Mobil :   +421 915868648 

E-mail :  m.dinic@azet.sk  

 

 

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

 

2.1. Názov stavby: „LC Morské oko – povodňová škoda“  

  

2.2. Miesto stavby: k.ú. Vyšná Rybnica 

mailto:dusan.koval@lesy.sk
mailto:m.dinic@azet.sk
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III. PREDMET PLNENIA 

 

3. Mandatár sa zaväzuje, že v rámci výkonu funkcie technického dozoru objednávateľa zariadi za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve za odplatu pre mandanta, v jeho mene a na jeho 

investičnej akcii inžiniersku činnosť v štádiu realizácie a dokončenia investičnej akcie „LC 

Morské oko – povodňová škoda“ v nasledujúcom rozsahu : 

 

3.1. Práce spojené s realizáciou investičnej akcie : 

Výkon funkcie technického dozora objednávateľa podľa Stavebného zákona spočíva najmä 

v zabezpečení nasledovných činnosti : 

- odovzdanie staveniska zhotoviteľovi alebo zhotoviteľom, 

- účasť na kontrolnom zameraní terénu, ktoré vykoná zhotoviteľ pred začatím prác, 

- dodržiavanie podmienok stavebných povolení a iných povolení potrebných pre výstavbu, 

- plnenie opatrení štátneho stavebného dohľadu, 

- riadne evidovanie a archivovanie projektu stavby, overeného v stavebnom konaní, 

- evidovanie dokumentácie dokončených častí stavby, 

- odsúhlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú cenu stavebného objektu alebo 

prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby, nezhoršujú parametre stavby ani jej 

prevádzkové a úžitkové vlastnosti po predchádzajúcom súhlase zodpovedného projektanta,  

- kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov,  

- kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov a ich súladu s 

podmienkami zmluvy o dielo a predkladanie týchto dokladov na úhradu objednávateľovi, 

- kontrola tých častí stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe výstavby zakryté, alebo sa stanú 

neprístupnými s vyhotovením fotodokumentácie,  

- odovzdanie častí stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti ďalším zhotoviteľom na ich 

nadväzné činnosti v súlade so zmluvami,  

- spolupráca s geodetom zhotoviteľa pri dodržiavaní priestorového umiestnenia objektov,  

- spolupráca s pracovníkmi, vykonávajúcimi autorský dozor a odborný autorský dohľad, pri 

zabezpečovaní súladu realizovanej stavby s projektom,  

- spolupráca so spracovateľom projektu pre stavebné povolenie, so spracovateľmi realizačných 

projektov a so zhotoviteľmi pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných chýb projektu,  

- sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú skúšky materiálov, konštrukcií, zariadení a prác, 

kontrola výsledkov skúšok a evidovanie dokladov o výsledkoch týchto skúšok,  

- postupné vyžadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujúcich kvalitu diela,  

- sledovanie vedenia stavebného denníka,  

- hlásenie archeologických nálezov,  

- kontrola staveniska a zúčastnených na stavbe, dohľad nad dodržiavaním zásad bezpečnosti 

práce, civilnej ochrany a požiarnej ochrany— pravidelné vykonávanie sprievodnej 

fotodokumentačnej činnosti a vypracovávanie písomných správ o priebehu realizácie,  

- spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľov pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na 

obmedzenie škôd pre ohrození zdravia alebo majetku na stavbe,  

- kontrola postupu prác podľa harmonogramu, upozornenie zhotoviteľov na nedodržiavanie 

dohodnutých termínov a spolupráca pri prerokovaní návrhov opatrení zhotoviteľov, 

smerujúcich k odstráneniu vzniknutého oneskorenia postupu prác,  

- príprava podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií, ak objednávateľ o to požiada,  

- príprava podkladov pre záverečné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby,  

- príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí a účasť na konaní o 

odovzdaní a prevzatí,  

- kontrola dokladov, ktoré zhotoviteľ pripraví k odovzdaniu a prevzatiu diela,  

- kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v 

dohodnutých lehotách a potvrdzovanie dokladov o odstránení vád a nedorobkov,  

- kontrola vypratania staveniska,  

- bezodkladné informovanie objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe, 

- zúčastňovať sa kontrolných dní na stavbe. 
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3.1.1. Spolupráca s mandantom pri aktualizácii zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a 

zhotoviteľom stavby v priebehu realizácie diela. 

 

3.1.2. Dohľad nad spracovaním projektu skutočného vyhotovenia stavby, ku ktorému sa zhotoviteľ 

zmluvne zaviazal. 

 

3.2. Spolupráca pri dokončení investičnej akcie : 

 

3.2.1. Spolupráca pri záverečnom vyúčtovaní stavby. 

 

3.2.2. Písomné upresnenie všetkých zjavných vád a nedorobkov a uviesť ich v zápisoch o odovzdaní a 

prevzatí dodávok a prác, vrátane zabezpečenia požiadaviek vyplývajúcich z preberacieho 

konania. 

 

3.2.3. Zabezpečenie dokladov ku kolaudačnému konaniu stavby v spolupráci s Mandantom, ktorý je 

v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom stavebných prác. 

 

 

IV. ČAS PLNENIA 

 

4.1. Mandatár sa zaväzuje vykonávať činnosti v rozsahu čl. III. tejto zmluvy v nasledovných 

termínoch: 

- termín začatia:  10/2021 

- termín ukončenia:  12/2021 

 

4.2. Mandant sa zaväzuje vytvoriť podmienky na to, aby mandatár mohol činnosti v rozsahu čl. III. 

zmluvy riadne a včas splniť, za uvedené činnosti zaplatiť mandatárovi odplatu v dohodnutej 

výške a v termínoch platby. 

 

4.3. Dodržanie času plnenia zo strany mandatára je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 

mandanta dohodnutého v tejto zmluve. 

 

4.4. Po dobu omeškania mandanta s poskytnutím spolupôsobenia nie je mandatár v omeškaní so 

splnením predmetu plnenia. 

 

 

V. PRÁVA A POVINNOSTI MANDATÁRA 

 

5.1. Mandatár je povinný pri výkone činnosti stavebného dozoru postupovať s potrebnou odbornou 

starostlivosťou, podľa pokynov Mandanta a v súlade s jeho záujmami. Mandatár je povinný 

zúčastňovať sa kontrolných dní zvolaných Mandantom o čom vyhotoví zápis do stavebného 

denníka (resp.: Zápisnicou z kontrolného dňa). Mandatár je povinný písomne oznámiť 

Mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu tejto zmluvy a ktoré môžu mať 

vplyv na zmenu pokynov Mandanta. Od pokynov Mandanta sa môže Mandatár odchýliť, len ak 

pokyny od Mandanta nie sú v súlade s platnými predpismi na území Slovenskej republiky, je to 

naliehavo nevyhnutné v záujme Mandanta a Mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas. Mandatár 

sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať všetky právne a iné predpisy platné na 

území Slovenskej republiky. 

 

5.2. Mandant je povinný odovzdať včas Mandatárovi veci, dokumenty a informácie, ktoré sú potrebné 

na zariadenie záležitosti, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má obstarať Mandatár.  

 

5.3. Mandant je povinný vystaviť Mandatárovi na jeho požiadanie potrebné písomné plnomocenstvo, 

ak to vyžaduje splnenie povinností Mandatára (napr. pri spolupráci s pracovníkmi úradov, BVS, 

ZSE, ...) 
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5.4. Mandatár zodpovedá za všetky škody vzniknuté pri realizácii stavby porušením jeho povinností 

v zmysle tejto zmluvy alebo príslušných ustanovení právneho predpisu, bez ohľadu na to, či boli 

spôsobené jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými tretími osobami. Pri 

výkone činnosti alebo ich obstarávaní podľa tejto zmluvy je Mandatár oprávnený poveriť 

výkonom týchto činností alebo ich obstaraním (alebo ich časti) tretiu osobu, pričom však za ich 

splnenie zodpovedá Mandantovi, ako keby tieto činnosti vykonával sám.  

 

5.5. V prípade, ak Mandatár poruší niektorú z povinností v zmysle odseku 5.4. tejto zmluvy, je 

mandant oprávnený uplatniť voči mandatárovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € (slovom: 

jednosto euro) za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti Mandatárom. Zmluvná pokuta 

je splatná do 3 dní od okamihu doručenia písomného oznámenia na jej zaplatenie Mandatárovi. 

Mandant je oprávnený jednostranne započítať sumu zmluvnej pokuty na zaplatenie odplaty 

Mandatára podľa tejto zmluvy. Nárok na náhradu škody prevyšujúci výšku dohodnutej zmluvnej 

pokuty nie je týmto dotknutý. 

 

 

VI. ODPLATA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

5.  

6.  

6.1.  Mandant zaplatí mandatárovi odplatu za činnosti v rozsahu čl. III. tejto zmluvy zmluvnú 

cenu: 128,- € bez DPH, slovom: Stodvadsaťosem € . 

Mandatár v čase podpísanie Mandátnej zmluvy je platcom DPH. 

 

6.2. Výška odplaty je v zmysle § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov dohodnutou cenou za inžinierske činnosti vymenované v ods. III pre stavebné objekty 

upresnené v ods. II tejto Mandátnej zmluvy. 

 

6.3. Odplatu za vykonanie služby uhradí mandant mandatárovi na základe faktúr v dvoch 

vyhotoveniach, ktoré vystaví mandatár a doručí ich mandantovi v zmysle článku IV. tejto 

zmluvy. Mandant a mandatár sa dohodli, že odplata v zmysle čl. 6.1. bude realizovaná na základe 

priebežných faktúr a konečnej faktúry, ktorá bude vystavená po ukončení výkonu stavebného 

dozoru. Fakturačné obdobie je min. jeden mesiac. 

 

6.4. Každá faktúra bude obsahovať tieto údaje: 

- označenie diela 

- označenie právnej osoby, adresa, sídlo, 

- číslo zmluvy 

- číslo faktúry 

- deň vystavenia a deň splatnosti faktúry 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu prijímateľa 

- fakturovanú sumu s vyčíslením platnej DPH v prípade, že by sa mandatár stal platcom DPH. 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby 

 

6.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, mandant je 

oprávnený vrátiť ju mandatárovi na doplnenie s uvedením dôvodu. V takom prípade sa preruší 

plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 

mandantovi. 

 

6.6. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od jej doručenia mandantovi. V prípade omeškania s úhradou 

faktúry má Mandatár voči Mandantovi nárok na zaplatenie úrokov z meškania vo výške 0,05% 

z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia. 
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6.7. Do odplaty sú zahrnuté všetky a akékoľvek náklady, ktoré Mandatár vynaloží pri plnení svojich 

záväzkov z tejto zmluvy. Zmluvné strany prehlasujú, že povinnosťou Mandatára nie je zabezpečiť 

kolky, správne poplatky. Tieto v prípade potreby zabezpečí Mandant prostredníctvom ním 

poverenej osoby. V prípade, že o to Mandant požiada Mandatára, Mandatár doklady o ich 

zaplatení pričlení a zaplatené čiastky pripočíta ku svojej faktúre. 

 

6.8. Odplata Mandatára bude Mandantom vyplatená na základe faktúry vystavenej Mandatárom 

v súlade s touto zmluvou. Faktúra bude doručená osobne alebo zaslaná poštou. 

 

6.9. Zmluvné strany sa dohodli, že ak pri realizácii diela bude potrebné vykonať naviac práce nad 

rámec dohodnutej dodávky medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavebných prác, dôjde takisto 

k navýšeniu ceny uvedenej v tejto Mandátnej zmluve alikvotným spôsobom v závislosti od doby 

predĺženia.  

 

6.10. V prípade, ak je počas platnosti tejto zmluvy mandatár evidovaný na Zozname platiteľov DPH, 

u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácia v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu 

zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, tak sa menia 

a dopĺňajú doteraz dohodnuté platobné podmienky z tejto zmluvy nasledovne: 

 

- LESY Slovenskej republiky, š.p. zadržia čiastku 20 % z každej fakturovanej sumy bez DPH 

ako zábezpeku do doby preukázania zaplatenia dane uvedenej na predmetnej faktúre zo strany 

mandatára v súlade so zákonom 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov. Zábezpeka zaniká ku dňu preukázania zaplatenia dane z predmetnej faktúry 

mandantovi mandatárom. LESY Slovenskej republiky, š. p. je povinný vykonať úhradu 

zábezpeky mandatárovi z predmetnej faktúry do 30 dní odo dňa preukázania zaplatenia dane 

mandatárom. 

 

- Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že účinky zmeny platobných podmienok tejto 

zmluvy v zmysle tohto článku nastanú jednostranným úkonom LESOV Slovenskej republiky, 

š. p. a to vznikom prvej zábezpeky v zmysle tohto článku. 

 

6.11. Mandatár je oprávnený písomne požiadať o vykonanie úhrady faktúry pred uplynutím lehoty 

splatnosti. V prípade, že je žiadosť schválená, vykonajú LESY Slovenskej republiky, štátny 

podnik úhradu, pričom zhotoviteľ zároveň súhlasí s poskytnutím  skonta vo výške 1 % z 

fakturovanej ceny bez DPH za úhradu od 5 do 30 dní pred uplynutím lehoty splatnosti. 

 

Mandatár zároveň súhlasí, že zo strany LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik bude už 

úhrada ponížená o alikvotnú výšku skonta, t.j. bude vykonaný zápočet. Mandatár sa zároveň 

zaväzuje bezodkladne vystaviť a poslať LESOM Slovenskej republiky, štátny podnik doklad o 

vyčíslení skonta – finančného bonusu.  

 

Pri poskytnutí zľavy z pôvodnej ceny po vzniku daňovej povinnosti formou finančného bonusu, 

tzv. skonta, obidve zmluvné strany súhlasia s postupom v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty , § 25, ods. (6), t.j. zhotoviteľ vyhotoví v súvislosti s DPH len nedaňový doklad 

- tzv. finančný dobropis, za účelom finančného vyrovnania uplatnenej zľavy. 

 

VII. ZÁNIK ZMLUVY 

 

7.1. Táto zmluva zaniká jej splnením, t. j. zariadením Obchodnej záležitosti, dohodou zmluvných 

strán, alebo výpoveďou niektorej zo zmluvných strán. 

 

7.2. Mandant môže zmluvu vypovedať kedykoľvek bez udania dôvodu, pričom výpoveď nadobúda 

účinnosť dňom jej doručenia mandatárovi.  
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7.3. Mandatár môže zmluvu vypovedať ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúcim po mesiaci 

v ktorom  bola výpoveď mandantovi doručená. 

 

 

VIII. OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

8.1. Mandatár prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy prevzal od mandanta všetky potrebné 

doklady, dokumenty, povolenia a iné podklady, ktoré sú nevyhnutné pre riadne plnenie záväzkov 

Mandatára podľa tejto zmluvy.  

 

8.2.  Mandatár prehlasuje, že je plne spôsobilý na vykonávanie činností podľa tejto zmluvy. Fotokópia 

úradného dokladu preukazujúceho oprávnenie na výkon predmetu plnenia podľa tejto zmluvy 

tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

 

8.3. Mandatár bude pravidelne informovať Mandanta o stave prípravy, realizácie Stavby a ním 

zabezpečovaných činností na pravidelných poradách stavebnej akcie, doručovaním akejkoľvek 

obchodnej a inej korešpondencie týkajúcej sa Stavby alebo zariaďovanej Obchodnej záležitosti, 

 ak mu takáto korešpondencia bola odovzdaná, ako aj oboznamovať ho pravidelne 

s obsahom dôležitejších zápisov v stavebnom denníku a pod. Podobne je povinnosťou aj 

Mandanta, aby informoval Mandatára o výsledkoch rokovaní, ktoré sa uskutočnia bez prítomnosti 

Mandatára, týkajú sa predmetu tejto stavebnej akcie resp. majú vplyv na predmet tejto mandátnej 

zmluvy. 

 

8.4. Mandant a Mandatár sa zaväzujú, že akékoľvek informácie, ktoré im boli zverené zmluvným 

partnerom v súvislosti s touto zmluvou, nesprístupnia tretím osobám bez vopred udeleného 

písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako 

pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

 

8.5. Mandatár bude pri zabezpečovaní činností tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Svoju činnosť bude Mandatár uskutočňovať v súlade so záujmami Mandanta podľa jeho 

pokynov, zápisov a dohôd oprávnených pracovníkov zmluvných strán a v súlade s vyjadreniami a 

rozhodnutiami orgánov štátnej správy. 

 

8.6. Mandatár odovzdá bez zbytočného odkladu Mandantovi úradné doklady, veci a iné podklady, 

teda všetko, čo prípadne získal v súvislosti so zariaďovaním Obchodnej záležitosti podľa tejto 

zmluvy od tretích osôb. 

 

8.7. Mandant sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom a v lehote osobitne na tento účel 

dohodnutej s Mandatárom, poskytne Mandatárovi na jeho vyzvanie spoluprácu pri zadovážení 

podkladov, doplňujúcich údajov, upresnení, vyjadrení, stanovísk alebo v činnosti geodeta, ktoré 

sú nevyhnutné na plnenie záväzkov Mandatára podľa tejto zmluvy a ktorých potreba vznikla 

v priebehu jej platnosti. Mandant je povinný poskytnúť Mandatárovi len takú súčinnosť, ktorú je 

v súlade s touto zmluvou. 

 

8.8. Mandant poskytne Mandatárovi pre jeho potrebu jedno vyhotovenie projektu Stavby pre jej 

realizáciu v takom rozsahu, v akom Mandant ako objednávateľ odovzdal zhotoviteľovi Stavby. 

 

8.9. Mandant k termínu podpisu tejto zmluvy predloží Mandatárovi zápisnične fotokópiu: Zmluvy 

o dielo, rozpočtov jednotlivých stavebných objektov, dôležitých dokladov, zápisov, 

harmonogramu alebo dohôd týkajúcich sa realizácie Stavby, ktoré sa uskutočnili medzi ním ako 

objednávateľom a zhotoviteľom Stavby (resp. projektantom projektovej dokumentácie), 

a o ktorých by mal Mandatár vedieť pri kontrole realizácie Stavby. Ide o rôzne dohody Mandanta 

objednávateľa so zhotoviteľom Stavby týkajúcu sa realizáciu prác. 
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8.10. V prípade, že Mandatár zistí jednorazové alebo opakované porušenie zmluvy zo strany 

zhotoviteľa stavebných prác, zaväzuje sa informovať Mandanta o tejto skutočnosti v záujme 

vykonania potrebných opatrení. 

 

8.11. Zmluvné strany sa dohodli, že Mandatár nezabezpečuje a nezodpovedá za priestorové vytýčenie 

existujúcich inžinierskych sietí, ale zodpovedá za ich ochranu. 

 

8.12. Zmluvné strany sa takisto dohodli, že v prípade zistenia porušenia bezpečnostných predpisov zo 

strany zhotoviteľa stavebných prác mandatár na túto skutočnosť zhotoviteľa upozorní. Dodržanie 

predpisov BOZP zo strany zhotoviteľa – zhotoviteľov na stavbe je riešené v rámci Zmluvy 

o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom. 

 

8.13. Pri doručovaní listín platí aj domnienka doručenia s tým, že za deň doručenia sa pokladá deň kedy 

sa vrátila poštou neprevzatá zásielka odosielateľovi. 

 

8.14     Druhá zmluvná strana je oprávnená postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto  

            Mandátnej zmluvy voči LESOM Slovenskej republiky, štátny podnik len po ich  predchádzajúcom   

            písomnom súhlase. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vo vlastnom mene. 

  

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

 

9.1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných  strán vo 

forme písomných dodatkov. 

 

9.2. Vzťahy zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa 

riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

 

9.3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých mandant obdrží 3 vyhotovenia 

a mandatár obdrží 1 vyhotovenie.  

 

9.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh 

a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

 

9.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka. 

 

9.6. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvorí: 

Príloha č. 1 - Fotokópia úradného dokladu preukazujúceho oprávnenie na výkon predmetu 

plnenia podľa tejto zmluvy 

 

 

V Sobranciach, dňa .................... . V ...................., dňa .................... . 

 

Mandant :  Mandatár : 

 

 

 

___________________ ___________________ 

Ing. Lucia Miňová PhD.  Ing. Michal Dinič  
riaditeľ OZ Sobrance    stavebný dozor 


