Ev. &. objednavatela: Ev. & prav: 78/21/Mi

Zmluva o dielo

Zhotovenie stavby: BA, Uprava parkoviska pred AB 1a AB Il
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)
v zneni neskorsich pravnych predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel Slovensky plynarensky priemysel, a.s.

Sidlo: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Akciova spolognost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I. Oddiel Sa, viozka 2749/B

JUDr. Adriana Khandlova, riaditelka odboru obstaravania

Spinomocneny zastupca: a nakupu
ICO: 35815 256
IC DPH: SK2020259802
DIC: 2020259802
Bankové spojenie I.: VUB, as.
BIC: SUBASKBX
IBAN: SK85 0200 0000 0000 3110 0012
Bankové spojenie Il.: Tatra banka, a.s.
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019
Osoba opravnena jednat vo veciach zmluvnych: Ing. Jana Kozakovi€ova, strategicky nakupca
Osoba opravnena jednat vo veciach Ing. Jozef Casnocha - technik pre investicie - senior (pre
technickych: Ucely tejto zmluvy dalej len ,manazér projektu®)
dalej len ,objednavatel*
a
Zhotovitel STABIL, a.s.
Sidlo: Namestie Hrdinov 5, 010 03 Zilina
Akciova spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Zilina Oddiel: Sa, viozka ¢.10076/L
Splnomocneny zastupca: Jozef Curaj , predseda predstavenstva
ICO: 36 378 844
IC DPH: SK2020102073
DIC: 2020102073
Bankové spojenie : Slovenska sporitelfia, a.s.
BIC: GIBASKBX
IBAN: SK16 0900 0000 0050 2980 4056
Osoba . o.pravnena jednat vo  veciach Jozef Curaj,predseda predstavenstva
zmluvnych:
Osoba opravnenda jednat vo veciach
technickych:
tel. e-mail:

dalej len ,zhotovitel*



l.
Ugel zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara za U¢elom zhotovenia (vykonania) stavby — diela ,BA, Uprava parkoviska pred AB | a
AB II* a upravuje prava a povinnosti zmluvnych stran pri jeho vykonavani. Skratka ,AB* znamena administrativna
budova; ide o dve budovy vo vlastnictve objednavatela, rozliSené oznacenim ako administrativna budova .
a administrativna budova I.

Ugelom zmluvy je okrem zhotovenia diela ,BA, Uprava parkoviska pred AB | a AB II* aj vykon inych stavebnych
prac a dodavok pre dalSie opravy parkoviska podra potrieb objednavatefa.

Il.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa touto zmluvou zavézuje zhotovit' (vykonat) pre objednavatela dielo - stavbu: ,,BA, Uprava
parkoviska pred AB | a AB II“, Specifikované v bodoch 2 aZ 6 tohto ¢lanku zmluvy.
Predmetom zmluvy sU prace adodavky potrebné pre zhotovenie diela vrozsahu podfa projektove;
dokumentécie, vypracovanej spoloénostou ATELER KUSA, spol. s r.0., Prievozska 37, Bratislava, datum
vypracovania 04/2020 (dalej len ,projektova dokumentacia®) a doplfiujucich prac z 05/2021, v zmysle bodu €.
4 tohto ¢lanku zmluvy. Rozsah a obsah tejto zmluvy je definovany tiez sitaznymi podkladmi, ktoré poskytol
objednavatel zhotovitelovi v obchodnej verejnej sutazi pred predlozenim navrhu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, ze pInenie predmetu zmluvy je rozdelené na nasledovné Casti:

2.1 zakladna dodavka“ v rozsahu plnenia podfa bodov 1, 3, 4 a 5 tohto ¢lanku zmluvy, dalej oznagena
aj ako ,,dielo®;

2.2 ramcova dodavka“, ktorej predmetom je vykon stavebnych prac a dodavok pre dalSie opravy
parkoviska podla potrieb objednavatela v rozsahu podia bodu 9 tohto ¢lanku zmluvy.

3. Projektova dokumentacia rieSi stavebné Upravy parkoviska, vratane komunikacie do arealu SPP a spevnengj
plochy pred AB I, ktorého povrch tvori zamkova dlazba (typ Premac HAKA hr. 6 cm, resp. Premac
Romantico hr. 6 cm) ulozena v pieskovom l6zku na betonovom podklade. Dlazba je na viacerych miestach
vplyvom jazdenia tazkych vozidiel prepadnuta a vytvara vinity povrch. Z uvedeného dévodu je potrebné
zamkovu dlazbu na predmetnych miestach rozobrat, podsypat a nanovo zloZit. Technicky najnaroénejSou
Castou projektu je rekonStrukcia komunikacie medzi parkoviskom a budovou AB V, kde je z ddévodu
vyrazného poSkodenia rieena kompletna vymena podkladnych vrstiev vozovky, a to od vjazdu do areélu az
po budovu AB Il. Parkovisko je odvodnené systémom Zlabov, ktoré si spadované do kanalizaénych vpusti.
Zlabova mriezka sa vplyvom pojazdu vozidiel pravidelne uvolfiuje, a preto museli byt zlaby uz viackrat
opravované. Projektova dokumentacia rieSi kompletnu vymenu jestvujicich odvodriovacich Zlabov za nové,
ktoré su navrhnuté ako kvalitny systémovy typ. Pozadovany rozsah prac adodavok je definovany
v projektovej dokumentacii.

4. SucCastou zhotovenia diela su aj dopliiujuce prace z 05/2021, ktoré nie sU obsiahnuté vo vypracovanej
projektovej dokumentécii, ale objednavatel ich poZaduje vykonat ako suast diela v ramci zakladnej dodavky.
Jedna sa oprace sUvisiace doplnenim infrastruktiry pre budlcu inStalaciu nabijacich stanic, ktoré
pozostavaju z instalacie chranicky D 63 mm Kopoflex umiestnenej na dne vykopu po oboch stranach cesty,
vratane vybudovania pieskového l6zka $.30 cm a vystraznej Cervenej folie. BlizSi popis poloZiek je sucastou
Prilohy €.1 tejto zmluvy — Rozpodet diela. PoZadované miesto na umiestnenie chraniiek do vykopu bude
upresnené manazérom projektu pri realizacii diela.

5. Okrem zhotovenia (vykonania) diela v rozsahu definovanom v bode 1, 3 a 4 tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel
povinny:
- zabezpeit ochranu jestvujucich vedeni po¢as vykonévania stavby;
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- zabezpeCit nakladanie s odpadmi vzniknutymi poCas realizicie stavby a ich odovzdavanie opravnenej
osobe na ich zneSkodnenie alebo zhodnotenie a vedenie ,Evidenénych listov odpadov" podfa Vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia SR €.366/2015 Z. z. v platnom zneni o eviden¢nej povinnosti a
ohlasovacej povinnosti a zatriedenie vzniknutych odpadov podlia Vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia SR €.365/2015 Z. z. v platnom zneni, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, vyplneny
zhotovitelom a potvrdeny objednavatelom. Vyzisk dosiahnuty z pripadného zhodnotenia odpadu, resp. z
pripadného predaja odpadu ako druhotnej suroviny je majetkom objednavatela. Objednavatel
splnomocni zhotovitela na prevzatie dokladu o odovzdani kovového odpadu resp. iného odpadu
vystaveného v mene a na UCet objednavatela. Zhotovitel bude povinny odovzdat tento doklad
objednavatelovi;

- zabezpeCit vykonavanie kompletizacnej innosti v ramci celej stavby;

- zabezpeit vypracovanie dokumentécie skutoéného vyhotovenia vo vykresovej aj elektronickej forme v
dvoch exempléroch (pdf + dwg);

- zabezpeCit vykonanie funkénych skusok diela v rozsahu poziadaviek platnych pravnych predpisov a
STN, odovzdanie kompletnej dokladovej dokumentacie k stavbe a sprievodnej technickej dokumentacie,
tj. atestov a certifikatov jednotlivych pouzitych a zabudovanych materidlov, karty bezpeCnostnych
udajov, osvedceni o skudkach pouZitych a zabudovanych materidlov, navody na obsluhu zabudovanych
zariadeni v slovenskom jazyku, reviznych sprav, prevadzkovych poriadkov, zaruénych listov atd'.,

- zabezpeit vybudovanie a demontaz pripadnych objektov zariadenia staveniska;

- zabezpeit poistenie stavby.

6. Dielom sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie realizacia vSetkych plneni zakladnej dodavky, uvedenych v bodoch
1, 3, 4 a5 tohto Clanku zmluvy, vratane vykonania kompletnych stavebnych prac, montaznych prac
a dodavok materialu, predpisanych skiSok a zapracovania zmien do projektovej dokumentacie diela v
elektronickej aj papierovej podobe.

7. Stavebné prace na parkovisku musia byt vykondvané po etapach tak, aby bol zabezpeceny vstup do
podzemnej garaze, v ktorom parkuje cca 50 aut, ako aj bezpe€ny pristup zamestnancov Objednavatela
a Ministerstva hospodarstva SR do budovy AB II. Stavebné Upravy na vonkajSom parkovisku, v ktorom je 112
parkovacich miest pre osobné automobily, musia byt vykonavané postupne po etapach, s postupnym
odstavenim a opravenim parkovacich miest. Vjazd €. 1 na parkovisko musi zostat zachovany pre prejazd do
podzemnej garaze. Vjazd €. 2 bude na nevyhnutnu dobu pocas realizacie opravy komunikacie do arealu SPP
odstaveny. Zhotovitel vypracuje harmonogram prac, kde bude vzajomne dohodnuty, postup a etapizacia
vykonavania stavebnych prac. Hluéné prace (buranie podkladnych beténov) budi na zaklade vzajomnej
dohody vykonavané po pracovnej dobe (po 17,00 hod. ) alebo cez vikend. Zhotovitel je povinny predlozit
objednavatelovi harmonogram vykonavania diela s konkrétnymi datumami na odsuhlasenie najneskorsie do 5
pracovnych dni po podpise zmluvy. Nepredlozenie harmonogramu vykonavania diela Objednavatelovi na
odsuhlasenie v stanovenej lehote predstavuje podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti a zaklada pravo
objednavatela na odstupenie od zmluvy.

8. Za riadne vykonané, odovzdané a prevzaté dielo, sa objednavatel zavazuje zaplatit zhotovitelovi cenu,
dohodnutd v zmysle ¢l. Il tejto zmluvy.

9. Predmetom ,ramcovej dodavky“ v zmysle €l. Il bod 2.2 je vykon stavebnych prac a dodavok pre dalSie opravy
parkoviska podla potrieb objednavatela. Plnenie tejto ¢asti predmetu zmluvy bude realizované na zéklade
samostatnych objednavok podfa potrieb objednavatela. Objednavatel, v pripade potreby dalSich oprav
spevnenych pléch a parkovisk v areali objednavatefa na ulici Mlynské nivy 44/a v Bratislave, vyzve
zhotovitela na predlozenie cenovej ponuky. Objednavatel zadefinuje predpokladany pozadovany rozsah prac
a dodavok, v pripade potreby vykona so zhotovitelom obhliadku miesta poSkodenych &asti spevnenych ploch.
Zhotovitel na zéklade e-mailovej vyzvy objednévatela vypracuje do 5-tich pracovnych dni cenovu ponuku,
ktora po odsuhlaseni objednavatefom bude podkladom pre vystavenie objednavky. Odsuhlasena cenova
ponuka bude prilohou objednavky. Poziadavky na stanovenie cien v cenovych ponukach si uvedené v ¢l. Il
bod 7. tejto zmluvy. Poslednad objednédvka uzatvorena pocas platnosti tejto zmluvy, méze mat stanovenu
lehotu dodania pinenia presahujlcu platnost tejto zmluvy.

10. Pokial' si zmluvné strany pisomne neoznémia inak, uréuju pre potreby komunikacie na Ucely plnenia
predmetu tejto Zmluvy nasledovné kontaktné osoby:



Kontaktné osoby objednavatela:

1. &ast: Ing. Jozef Casnocha

2. Cast: Ing. Igor Jasensky

2. Gast: Marek Navratil

Kontaktné osoby zhotovitela:

Jozef Curaj

Ing.Peter Kasan

M.
Cena

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze cena za vykonanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran podla zakona

€. 18/1996 Z. z. v platnom zneni.

2. Zmluvna cena za vykonanie diela v rozsahu zakladnej dodavky, Specifikovanom v &lanku II. bod 2.1 tejto

zmluvy je stanovena ako celkova dohodnuta suma:

98 999,- EUR bez DPH

slovom: devit'desiatosemtisicdevat'stodevat'desiatdevat EUR bez DPH

K cene podfa tohto ¢lanku bude uplatnena DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Splatnost ceny je
dohodnuta v ¢l. VII tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela uvedena v bode 2 tohto &lanku je stanovena podia
rozsahu diela definovaného touto zmluvou a projektovou dokumentaciou, a je cenou celkovou a Uplnou.
Cena podfa bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy je stanovena na zaklade rozpoctu diela, ktory je pre obe Zmluvné
strany zavazny a uplny. Rozpocet diela je zostaveny v sulade s touto zmluvou a projektovou dokumentéciou
a je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy ako Priloha &. 1. Ceny uvedené v rozpocte diela zohfadriuju
realizaciu stavebnych prac po etapach.

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze k stanoveniu ceny diela pri predloZeni ponuky v obchodnej verejnej sutazi
pristupil s riadnou odbornou starostlivostou. Riadnou odbornou starostlivostou sa rozumie najma vykonanie
fyzickej obhliadky stavby, ktort mu objednavatel umoznil vykonat pred predloZzenim ponuky, riadne
oboznamenie sa s podkladmi na vypracovanie ponuky, vratane celej projektovej dokumentacie a tejto
zmluvy a pripadné vyuzitie moznosti ich pripomienkovania, resp. vysvetlenia zo strany objednavatela , a to
esSte pred predloZenim ponuky zhotovitela v obchodnej verejnej sutazi.

5. Zhotovitelovi nevznika pravny narok na uhradu naviac prac (s vynimkou pripadu podfa &l. XVII bod 2),

vratane ich pripadného vykonania v dosledku:

a) vlastnych chyb,



b) nepochopenia realizanej projektovej dokumentacie, podkladov na vypracovanie ponuky a ztoho
vyplyvajuce nezahrnutie vSetkych stavebnych prac adodavok, ktoré su potrebné pre zhotovenie
a odovzdanie diela do Rozpoctu stavby,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvy3enia cien stavebnych prac a dodavok pocas realizacie stavby.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na:

a) vybudovanie, prevadzku a odstranenie objektov zariadenia staveniska a pripadné strazenie staveniska
zhotovitelom pocas realizécie diela,

b) Cinnosti uvedené v ¢l. Il. tejto zmluvy,

c) poistenie stavby podfa ¢l. XX tejto zmluvy.

Cena za dielo zahfia vSetky prace, dodavky materialov a vSetky nadvazné Cinnosti vyplyvajlce z projektovej
dokumentécie a tejto zmluvy, ktorych vykonanie je potrebné pre riadne ukoncenie a odovzdanie diela, a to aj
za takeé, ktoré nie su definované v rozpocte, ale su obsiahnuté v niektorej Casti projektovej dokumentacie
(napr. vykresova Cast, technicka sprava), alebo z nej vyplyvaju, ak potreba ich vykonania bola zhotovitelovi
zrejma alebo zistitelna uz v Case uzavretia tejto Zmluvy, alebo zhotovitel mohol pri nalezitej odbornej
starostlivosti zistit potrebu ich vykonania pri predkladani cenovej ponuky alebo pred uzavretim tejto zmluvy.
Cena za dielo zahffia celkové naklady zhotovitela spojené s vykonanim diela a dodrzanim zmluvnych
podmienok, vratane nakladov na mzdy za pracu zamestnancov, priplatky za pracu vo vecernych hodinach, v
dnioch pracovného pokoja a pocas sviatkov, naklady na odplatu subdodavatelom zhotovitefa, prace
suvisiace s dodanim a dovozom zabudovanych materidlov, dodanim a dovozom pomocnych materialov a
konstrukcii, vSetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a Udrzbu, vSetky drobné a pomocné prace
a materialy (napr. montaZne zariadenia), naklady slvisiace s likvidaciou odpadu, dozor a kontrolu
zhotovitela, dane a cla, bankové naklady, spravne poplatky ako aj vSetky sluzby, ktoré zabezpecuju
realizaciu prac, vSeobecné rizika a zaistenie bezpecCnosti prace, poZiarnej ochrany, povodriovej ochrany a
ochrany zivotného prostredia, spolupraca a koordinacia so subdodavatelmi, néklady na vybudovanie
a demontaz objektov zariadenia staveniska, naklady na vykonanie vSetkych kontrol, funkénych skusok, aj
skuSobnych prevadzok, vratane vyhodnotenia a sprav, vykonanie vdetkych €innosti v suvislosti s preberacim
konanim, ako aj primerany zisk zhotovitela a poistenie stavby.

Cena plnenia, realizovaného v ramcovej dodavke v zmysle ¢l. Il bod 2.2 tejto zmluvy bude stanovena
nasledovne: Zhotovitel na zaklade kaZzdej vyzvy objednavatela vypracuje cenovi ponuku. Zhotovitel pri
spracovani kazdej cenovej ponuky vyuZije polozky z Prilohy €.1 tejto zmluvy - RozpoCet diela spracovany
podla projektovej dokumentacie, vratane dopliiujucich prac z 05/21. Jednotkové ceny poloziek uvedenych
v Prilohe ¢€.1 tejto zmluvy st ,zékladnym cennikom® pre vypracovanie cenovych ponuk plnenia ramcovej
dodavky predmetu tejto zmluvy. V pripade, ak budu pri spracovani cenovej ponuky potrebné polozky, ktoré
sa v Prilohe ¢.1 nenachadzaju, zhotovitel takéto ,doplnené* polozky oceni trhovymi cenami. Objednévatel si
vyhradzuje pravo o predlozenych trhovych cenéch rokovat. Zhotovitel musi preukazat sulad ponukovej ceny
,doplnenych® poloZiek s trhovymi cenami. V pripade, ak objednavatel vyzve zhotovitefa na predloZenie
cenovej ponuky v dalSich rokoch (od 04/ 2022), méa zhotovitel pravo vykonat Upravu ceny poloZiek podia
,Zakladného cennika“ s pouzitim Statistickych indexov pre stavebné prace a dodavky. Pre vypoCet indexu
cien stavebnych prac a dodavok sa pouZije vypotet podla webovej stranky Ustavu stidneho znalectva,
Radlinského 11, 810 05 Bratislava, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Link: https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/ , vypocet v tabulke .xls. ,Priklad vypoctu hodnoty indexu
vyvoja cien v stavebnictve®.

Zaciatok obdobia bude stanoveny na 1.8tvrtrok 2022, koniec obdobia bude posledny Stvrtrok, za ktory je
uvedeny Statisticky index (t.j. predchadzajuci Stvrtrok pred vypracovanim cenovej ponuky). Tymto spdsobom
stanoveny vysledny index bude pouzity na prepoCitanie vyslednej ceny cenovej ponuky poloziek
zostavenych s pouzitim ,zakladného cennika“ podia Prilohy €.1 tejto zmluvy. Pripadné ,dopinené polozky*,
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ktoré budu ocenené aktualnymi trhovymi cenami, budu vy€lenené samostatne, bez moznosti uplatnenia
indexéacie.

IvV.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavédzuje vykonat realizaciu diela v rozsahu ,zakladnej dodavky“ v dohodnutom Case
nasledovne:

a) Termin odovzdania staveniska: do 5-tich pracovnych dni od podpisu tejto zmluvy
b) Termin zadatia stavby: diilom odovzdania staveniska

c) Termin ukoncenia stavby: do 10 tyzdiov od odovzdania staveniska (do uvedeného terminu musi byt
podpisany zmluvnymi stranami Protokol o odovzdani a prevzati diela)

V pripade, ak zhotovitel dokonéi dielo skér ako je uvedené v bode 1. tohto &lanku zmluvy, objednavatel sa
zavézuje riadne vykonané dielo prevziat' v skorSom termine.

Dodrzanie dohodnutych terminov dokoncenia, odovzdania a prevzatia diela je podmienené riadnym a
v€asnym pinenim zavazkov objednavatela. To neplati vtedy, ak v konkrétnom pripade neplnenie zavazkov
objednavatela nebrani zhotovitelovi vo vykonavani diela.

V pripade, ak ddjde k posunu terminov dokoncenia, odovzdania a prevzatia diela z dévodu neplnenia
zavézkov objednavatela, dohodnu zmluvné strany novy termin dokoncenia, odovzdania a prevzatia diela,
bez sankénych dopadov pre zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje plnenie ,ramcovej dodavky“ predmetu zmluvy vykonavat podfa potrieb objednavatela
na zaklade objednavok. PoZadované lehoty pinenia kazdej objednéavky budu vzajomne dohodnuté pred
uzatvorenim objednavky. Lehota pinenia stanovena v objednavke musi byt primerana pozadovanému
rozsahu a charakteru stavebnych prac a dodavok.

V.
Miesto vykonania diela

Miestom vykonania (zhotovenia) diela v rozsahu ,zakladnej dodavky“ je parkovisko pred administrativnymi
budovami AB |. a AB Il. objednavatela, Mlynské nivy 44/a, Bratislava. Miesto vykonania diela je aj miestom
odovzdania diela.

Miesto vykonania stavebnych prac a dodavok ,ramcovej dodavky“ predmetu zmluvy je aredl objednavatefla,
Mlynské nivy 44/a, Bratislava. BlizSie uréenie miesta bude uvedené na kazdej objednavke.

VI
Vlastnicke pravo k dielu a nebezpeéenstvo Skody na hiom

1. Vlastnicke pravo k materialom, prvkom, strojom, zariadeniam a konstrukciam alebo inému hmotnému
majetku, ktoré zhotovitel' pouzije pri vykonavani diela -,zakladnej dodavky®, ako aj plnenia ,ramcovej
dodavky“, prechadza na objednavatela odovzdanim a prevzatim diela/plnenia ako celku.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody (strata, poSkodenie a zniCenie)
na vykondvanom diele, ako aj k materidlom, prvkom, strojom, zariadeniam a konStrukciam alebo
inému hmotnému majetku, ktoré boli zabudované do diela az do dnia jeho prevzatia objednavatelom,
potvrdenom protokolom o odovzdani a prevzati diela ako celku.



VIL.
Platobné, fakturaéné a danové podmienky

. Objednavatel je povinny zaplatit zhotovitelovi cenu za zhotovenie diela v rozsahu ,zakladnej dodavky“ na
zaklade faktury, ktoru zhotovitel vystavi do 15 dni po odovzdani a objednavatefom potvrdenom prevzati diela
v rozsahu ,z&kladnej dodavky* ako celku. Faktira musi byt vystavend v zmysle platnych pravnych predpisov.
Sucastou faktury bude supis vykonanych prac, potvrdeny objednavatelom, protokol o odovzdani a prevzati
diela.

Zhotovitel ma pravo fakturovat skutoéne vykonané préce a len tie dodavky materiélu, prace a sluzby s nimi
suvisiace, ktoré su Specifikované v prilohe €.1 tejto zmluvy a su skutone zabudované do zhotovovaného
diela.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dfia ich doruéenia druhej zmluvnej strane, pri¢om za defi spinenia
peflazného zavéazku sa povazuje defl odpisania diznej sumy z uctu diznika v prospech Uctu veritela. Pokial
posledny defi lehoty splatnosti pripadne podla slovenského kalendara na defi pracovného volna, pokoja alebo
sviatok, ako defi spinenia pefiazného zavazku bude zmluvnym partnerom za rovnako dohodnutych cenovych
a platobnych podmienok akceptovany nasleduijuci prvy pracovny den.

Faktura musi obsahovat v3etky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov a su¢asne nasledovné:

- o;naégnie, Ze ide o faktdru;

- 1CO, IC DPH, bankové spojenie oboch zmluvnych stran;

- obchodné meno, sidlo, alebo trvaly pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktory
uskuto€riuje plnenie;

- obchodné meno, sidlo, alebo trvaly pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech
ktorého sa plnenie uskutogriuje;

- poradové Cislo faktry;

- nazov a mnozstvo plnenia (mnoZstvo a druh dodaného tovaru, resp. rozsah a druh dodanej
sluzby);

- Cislo zmluvy (vratane platnych dodatkov) a nasledovny text: Miestom vykonania (zhotovenia)
diela je budova objednévatela, Kollarova 25, Trnava;

- Cislo objednavky vystavenej Objednavatelom;

- den vystavenia faktary;

- termin splatnosti faktdry;

- datum, ked bol tovar alebo sluzba dodana

- formu Uhrady prevodnym prikazom;

- zaklad DPH, jednotkovu cenu bez DPH a zlavy a rabaty, ak nie su obsiahnuté v jednotkovej
cene;

- sadzbu DPH alebo udaj o oslobodeni od DPH;

- vySku DPH v EUR;

- vy8ku plnenia celkom;

- sumuk dhrade;

- slovnu informaciu ,prenesenie dafovej povinnosti‘, ak osobou povinnou platit dari je prijemca
plnenia;

- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovnika vystavovatela;

- peciatku vystavovatela faktury;

- miesto pinenia zmluvy;

- bankové spojenie Zhotovitela vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) ;

- kod CPA (&innosti zatriedené podra $tatistickej klasifikacie produktov EU);

Bankové spojenie veritefa vo forme IBAN a SWIFT (BIC) uvedené na faktire musi byt zhodné s bankovym
spojenim dohodnutym v zmluve. V opaénom pripade je diznik opravneny uhradit fakturovani sumu na
bankové spojenie uvedené na fakture.
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V pripade uvedenia nespravneho bankového spojenia vo forme IBAN a SWIFT (BIC) alebo rozdielneho
bankového spojenia vo forme IBAN a SWIFT (BIC) vzmluve a vo fakture zo strany veritefa, dlznik
nezodpoveda za pripadnu Skodu, ktord mdZe v dosledku takto nesprédvne adresovanej uhrady vzniknut; v
pripade, ak z takéhoto dovodu Skoda vznikla na tarchu diznika, diznik ma pravo uplatnit si nahradu Skody u
veritela, ktory Skodu spdsobil, a to v plnej vySke formou vystavenej faktary.

Ak faktura nebude obsahovat naleZitosti podia tejto zmluvy, je Objednavatel opravneny vréatit ju bez
zaplatenia spat Zhotovitefovi na prepracovanie. Nova lehota splatnosti zacina plynut odznova odo dia
dorucenia novej, opravenej faktary.

Bankové poplatky:
Ak mé Zhotovitel bankovy UCet v tuzemsku: Bankové poplatky diznika znada diznik, bankové poplatky
veritela znéSa veritel.

Ak ma Zhotovitel bankovy et v zahrani¢i: Bankové poplatky na Uzemi SR bude znaSat Objednavatel,
bankové poplatky v zahrani¢i bude znaSat' Zhotovitel. V pripade porusenia zmluvnej podmienky stvisiacej
s Uhradou zna$a vSetky bankové poplatky ta zmluvna strana, ktora poruenie zavinila.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel zadrzi z ceny diela v rozsahu ,zékladnej dodavky“, uvedenej
v El. Il bod 2 tejto zmluvy, sumu vo vySke 10 % zo zmluvnej (celkovej) ceny za vykonanie diela bez DPH
(dalej len ,zadrzné®), priCom zvySok Casti ceny diela vo fakture zaplati v lehote jej splatnosti. Zhotovitel je
povinny vygislit vo fakture vySku zadrzného v zmysle vysSie uvedeného.

Zadrzné vo vySke 10 % zo zmluvnej ceny diela v rozsahu ,zakladnej dodavky” bez DPH bude sluZit ako
zabezpeka pre odstranenie vSetkych vad a nedorobkov diela a bude zhotovitelovi uhradené do 7 pracovnych
dni od datumu podpisania Zapisu o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov, ktoré su uvedené v protokole o
odovzdani a prevzati diela alebo podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati diela, ak je dielo bez vad. V
pripade, ak bude dielo odovzdané a prevzaté bez vad a nedorobkov, zadrzné nebude uplatnené.

Obe zmluvné strany vyluCuju postipenie akejkolvek pohladavky, ktord vznikne z tejto zmluvy, bez
predchadzajucej pisomnej dohody oboch zmluvnych stran.

Faktury vystavené na zaklade tejto zmluvy budu vystavené a uhradené v mene euro.
Zhotovitel je povinny zasielat faktury na adresu:

Slovensky plynarensky priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

alebo elektronicky na adresu: faktury@spp.sk

V pripade zaslania elektronickej faktlry sa papierova faktura nezasiela.

Zmluvné strany postupuju pri vysporiadani dani v zmysle pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike,
bez moznosti prevzatia dafiovej povinnosti za obchodného partnera.

Fakturacia plnenia ,ramcovej dodavky“ bude mozna na zaklade odovzdaného a Objednavatelom prevzatého
plnenia v stlade s kazdou uzatvorenou objednavkou. Objednavatel je povinny zaplatit zhotovitelovi cenu za
odovzdané a prevzaté plnenie, na zaklade vystavenej faktury, ktort zhotovitel vystavi do 15 dni po odovzdani
a prevzati plnenia v zmysle prisluSnej objednavky. St¢astou faktiry bude supis vykonanych prac, potvrdeny
objednavatelom a protokol o odovzdani a prevzati pinenia bez vad a nedorobkov. Pre kazdu faktiru platia
ustanovenia v zmysle bodov €. 2 az 6 a 9 az 12 tohto ¢lanku zmluvy.

Vil
Prava a povinnosti objednavatela

Objednavatel sa zavazuje pre UCely realizacie ,zakladnej dodavky” diela odovzdat zhotovitelovi dve paré
projektovej dokumentacie najneskor v defi odovzdania staveniska.

Objednavatel je opravneny podra ¢&l. XVI. tejto zmluvy kontrolovat' dielo na kazdom stupni jeho vykonavania a
priebezne zhotovitela upozoriiovat na vzniknuté vady s poziadavkou na ich odstranenie v primeranej lehote



bez toho, aby bol zhotovitel objednévatela povinny na kontrolu vyzvat. Zamestnanci objednavatela su
opravneni vstupovat na stavenisko len pokial st povereni funkciou technického dozoru, alebo inou kontrolnou
a dozornou ¢innostou. Poverenie zamestnancov vykonom technického dozoru alebo inou kontrolnou a
dozornou €innostou je objednavatel povinny zhotovitelovi pisomne oznamit.

Objednavatel je povinny poskytnut zhotovitelovi, na jeho Ziadost doklady a listiny potrebné na riadne
splnenie zavazku zhotovitela (dalej len ,dokumentacia"). Musi sa jednat o taki dokumentaciu, ktorl nie je
zhotovitel schopny zaobstarat bez spolupdsobenia objednavatela.

Objednavatel zabezpeCi na Ziadost zhotovitefa nevyhnutne potrebnu sucinnost tak, aby zhotovitelovi
umoznil bezpeéné a nerusené vykonavanie diela.

Objednavatel umozni vstup pracovnikov zhotovitela a vjazd ich dopravnych prostriedkov na miesto
vykonévania diela za U¢elom dovozu materiélu a vykonavania diela.

. Objednavatel poskytne sucinnost na Ziadost zhotovitela (na zaklade zapisu v stavebnom, resp. montaznom

denniku) k vykonaniu potrebnych opatreni na zabezpecenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych
pracovnikov a tretich osob, ktoré maju pristup na stavenisko, pripadne zabezpeci aby urcité osoby mali
zamedzeny pristup na stavenisko po¢as zhotovitefom pozadovanej doby.

IX.
Prava a povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonavat dielo riadne a v€as podla ustanoveni tejto zmluvy, podia dohodnutého
a objednavatelom odsuhlaseného harmonogramu vykonavania diela, tejto zmluvy a podfa poziadaviek
objednavatefla.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela dodrziavat vSetky STN a bezpe€nostné predpisy, ako aj ostatné
vSeobecne zavézné pravne predpisy, tykajlice sa vykonavania diela, prevadzkovat pracovné prostriedky
a pouzivat pracovné postupy, ktoré sa tykaju jeho ¢innosti.

Zhotovitel' je povinny preukazatelne oboznémit' objednévatela s rizikami a ohrozeniami, ktoré vyplyvaju
z ¢innosti zhotovitela pre zamestnancov objednavatela alebo iné osoby, ktoré sa dévodne zdrzuju v mieste
plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny umoznit uréenym zamestnancom objednavatelfa vykon kontroly plnenia zavézkov,
vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny v sUvislosti s plnenim predmetu zmluvy vykonavat prace v sulade s platnymi pravnymi
predpismi v oblasti ochrany zivotného prostredia, v stlade s podmienkami organov verejnej spravy v oblasti
Zivotného prostredia a internymi predpismi na ochranu Zivotného prostredia objednavatela, s ktorymi bol
oboznameny.

Povinnostou zhotovitela je bezodkladne informovat objednédvatela o moznych ohrozeniach jednotlivych
zloziek Zivotného prostredia a o preventivnych opatreniach v suvislosti s pinenim predmetu zmluvy.

V pripade vzniku havarijnej situacie, zhotovitel 0 mimoriadnej situécii bezodkladne informuje objednavatela.
Zhotovitel sa v tejto slvislosti povazuje za pdvodcu a je povinny vykonat bezprostredne nevyhnutné
opatrenia na zabranenie Sireniu havarie a na odstranenie Skodlivych nasledkov mimoriadnej udalosti.

Zhotovitel sa zavazuje plnit povinnosti vyplyvajlice z platnych pravnych predpisov na Useku odpadového
hospodarstva. Plnenie povinnosti drzitefa odpadov vzniknutych v suvislosti s vykonanim diela, zabezpeduje
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v plnej miere zhotovitel v zmysle platného zékona o odpadoch. Kompletnu dokumentaciu o nakladani s
odpadmi je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi pri odovzdani diela.

Zhotovitel je povinny nakladat s odpadmi vzniknutymi po¢as vykonavania (zhotovenia) stavby a pinit vSetky
povinnosti drzitefa odpadu v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi upravujucimi nakladanie s odpadmi
ato najma: spravne zaradit odpad alebo zabezpelit spravnost zaradenia odpadu podfa vyhlasky ¢.
365/2015 Z. z. v platnom zneni, zhromazdovat odpady vytriedené podla druhov odpadov a zabezpedit ich
pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom, zhromazdovat oddelene nebezpeéné
odpady podra ich druhov, oznaCovat ich ur€enym spdsobom a nakladat s nimi v sulade so zakonom
o odpadoch ¢. 79/2015 Z.z. vplatnom zneni (dalej len ,zakon o odpadoch®) a osobitnymi predpismi
v platnom zneni, zabezpedit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, odovzdat
odpady len osobe oprévnenej nakladat s odpadmi podla zékona o odpadoch, pokial nie je v ustanoveniach
zakona o odpadoch uvedené inak alebo ak ich zhodnotenie resp. zneSkodnenie nezabezpecuje sam, viest a
uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov a o nakladani s nimi.

Zhotovitel poskytne objednavatelovi suéinnost pri plneni povinnosti objednavatela vyplyvajucich zo zakona
o0 odpadoch a prislusnych vykonavacich predpisov, ako povodcu odpadu, najméa odovzda vSetky doklady
potrebné pre splnenie tychto povinnosti bez zbytoéného odkladu, najneskoér do 3 pracovnych dni.

Viynos dosiahnuty z pripadného zhodnotenia/predaja odpadu ako druhotnej suroviny je majetkom
objednavatela. Objednavatel tymto splnomocriuje zhotovitela na odovzdanie odpadu opravnenej osobe a
prevzatie dokladu o odovzdani odpadu vystaveného na meno zhotovitela a na ¢et objednavatela. Doklad
vystaveny oprévnenou osobou, potvrdzujici odovzdanie, resp. zneSkodnenie odpadu musi obsahovat
minimélne: obchodné udaje opravnenej osoby a zhotovitela, druh @ mnozstvo odpadu, cenu, spésob a
miesto odovzdania/zneSkodnenia, datum vystavenia. Objednavatel nasledne vystavi faktiru na cenu
uvedent na predloZzenom doklade a odos3le ju zhotovitelovi na uhradu v stanovenej lehote splatnosti.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykondvani diela plnit povinnosti na useku ochrany ovzdusia, vratane povinnosti
vyplyvajucich zo zakona o ochrane ozdnovej vrstvy zeme a zakona o fluérovanych sklenikovych plynoch
v platnom zneni.

Zhotovitel je povinny reSpektovat plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci vypracovany pre dand stavbu
v zmysle ustanoveni nariadenia viady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisku a akceptovat usmernenia objednavatefom ustanoveného koordinatora
bezpecnosti.

Zhotovitel je povinny preukazatelne oznamit objednavatelovi skutoCnost, Ze predmet zmluvy bude suc¢asne
plnit viac ako jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je
zamestnavatelom.

Zhotovitel je povinny viest o priebehu vykonanych prac stavebny dennik. Vedenie nalezitosti a spdsob
zapisov do stavebného dennika st upravené v ¢l. X. tejto zmluvy.

V pripade, ak objednavatel neposkytne v€as spolupdsobenie (sucinnost), ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve a omeSkanie objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia je dlhSie ako 7 dni, ma zhotovitel' pravo
doCasne prerusit vykonavanie diela a to do doby, kym dévod preruSenia neodpadne. To plati len v pripade,
ak neposkytnutie spolupdsobenia (stéinnosti) ma za nasledok omeskanie zhotovitela s vykonavanim diela.

Akékolvek prekazky braniace zhotovitelovi vo vykonavani diela je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika bez zbytocného odkladu po ich zisteni.

Zhotovitel zabezpe€i poCas vykonavania prdc na diele pritomnost svojho zodpovedného zastupcu
(stavbyveduceho) na stavenisku, ktory bude mat splnomocnenie riesit problémy vzniknuté poCas
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vykonavania diela. Zodpovedny zastupca (stavbyveduci) musi byt odborne spdsobila osoba, ktoru zhotovitel
uviedol v ramci vyberového konania v dokladoch dolozenych v sutazi.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych sa pri vykonavani diela odvaza vykopok, stavebny a
komunalny odpad a nepotrebné materialy alebo konstrukcie, alebo po ktorych zhotovitel dovaza materialy,
stroje, zariadenia a konstrukcie alebo prepravuje mechanizmy.

Zhotovitel zodpoveda za odborné oSetrenie a ochranu zelene na stavenisku az do odovzdania a prevzatia
diela a po ukonceni diela je povinny uviest stavenisko do pévodného stavu.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeéenie proti krddeziam, za vhodné
oplotenie, oznacenie vystraznymi tabulami, ako aj za Skody vzniknuté objednavatelovi Ci tretim osobdm
porusenim tychto svojich povinnosti, v stlade s ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel prebera dfiom prevzatia staveniska pInd pravnu a materidinu zodpovednost za stavenisko
a Cinnosti vykondvané na stavenisku.

Zhotovitel zodpoveda za pripravu a vykonavanie opatreni na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci aochrany pred poziarmi, koordinaciu Cinnosti ainformovanost svojich zamestnancov a osob
konajucich vjeho mene, ako aj zamestnancov objednavatela na mieste vykonu predmetu zmluvy, ked
v suvislosti s jej pinenim mdze dojst k ohrozeniu opravnenych zaujmov objednavatela.

Zhotovitel je povinny starat sa o bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych osob, ktoré sa nachadzaju s jeho
vedomim na mieste plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel vykona vSetky potrebné opatrenia, aby zabezpeCil na pracovisku v rozsahu predmetu zmluvy
a v suvislosti s jej pInenim bezpec€nost svojich zamestnancov, zamestnancov objednévatela a 0sob, ktoré sa
s vedomim objednavatela zdrZuju v mieste pinenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel zabezpeCi aby na stavenisku ulozeny stavebny material, stroje, naradie a pripadny stavebny
odpad (vyuzitelny ako druhotna surovina alebo patriaci do skupiny nebezpe€nych odpadov) boli uloZzené
v mobilnych skladoch alebo vhodne prikryté alebo ich bez zbytoéného odkladu odstrani zo staveniska.

Pri preberani staveniska poskytne zhotovitel objednavatelovi staly telefonicky kontakt (aspori dve na sebe
nezavislé spojenia) pre potreby straznej sluzby. V pripade mimoriadnych udalosti, ochrany zivota a zdravia
osOb aochrany majetku objednavatela izhotovitefa bude straznou sluzbou informovany zastupca
zhotovitela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit' objednévatelovi potrebnu sucinnost pre zabezpecéenie plnenia ,ramcovej
dodavky“ predmetu zmluvy. Zhotovitel je povinny, na zaklade e-mailovej vyzvy zastupcu objednévatela,
predloZit v lehote do 5-tich pracovnych dni od doruenia vyzvy, alebo od vykonania obhliadky, ak jej
vykonanie bolo potrebné, predlozit objednavatelovi cenovu ponuku. Cenova ponuka musi byt vypracovana
v sulade s €l. Ill. bod 7 tejto zmluvy. Po vz&jomnom odsuhlaseni cenovej ponuky a lehoty realizacie, bude
vystavena objednavka. Zhotovitel je povinny zabezpecit podpis objednavky do 2 pracovnych dni od jej e-
mailového dorucenia.

X.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny poCas celej realizcie diela viest o priebehu vykonanych prac stavebny dennik.

Stavebny dennik ma charakter evidencny a zapisuju sa don podstatné udalosti, ktoré sa udiali, alebo maju
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udiat na stavenisku, supisy vykonanych prac a dodaného tovaru. Zapis v stavebnom denniku odraza
priebeh prac vykonavanych na stavbe. Zo strany objednavatela vSak neznamena pripadné odsUhlasenie
naviac prac, ani odsuhlasenie ich ceny.

Stavebny dennik musi byt na mieste realizacie diela trvalo pristupny opravnenym zastupcom oboch
zmluvnych stran.

Objednavatel bude zapisy zhotovitefa v stavebnom denniku pravidelne kontrolovat a pripajat k nim svoje
stanoviska.

Denné zaznamy do stavebného dennika zapisuje za zhotovitela stavbyveduci, resp. nim povereny
zamestnanec zhotovitela. Za objednavatela technik bezpeénosti prace, koordinator bezpegnosti, koordinator
projektovej dokumentacie a technicky dozor objednavatela. Denné zédznamy do stavebného dennika ma
pravo zapisovat aj projektant povereny vykonom autorského dozoru, geodet stavby ako i pracovnik
vykonévajuci Statny stavebny dohlad.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti, rozhodujlce pre pinenie tejto zmluvy, najma:

a) vSetky dolezité okolnosti tykajuce sa uskutoCriovania stavby, najmd udaje o odchylkach od
projektovej dokumentécie, alebo od podmienok uréenych v stavebnom povoleni alebo v inom
rozhodnuti Ci opatreni, vydanych pre stavbu, o zistenych nedostatkoch v oblasti BOZP a ulozenych
opatreniach na ich odstranenie,

b) potreba vykonania naviac prac podra ¢l. XVII bod 2 tejto zmluvy,

c) Casovy postup préac,

d) zhodnotenie Ciastkového pinenia zhotovitela pre Ucely fakturacie,

e) preruSenie stavebnych prac z dévodu (s ich konkrétnym uvedenim), ze zhotovitel neméze pokracovat

v pracach pre okolnosti, ktoré nie su na jeho strane. V takomto pripade zhotovitel zdokumentuje v
stavebnom denniku stav rozpracovanosti diela,

f)  (daje o poCasi (teplota, relativna vihkost, rychlost vetra, zrazky),

g) datum navstevy staveniska, zistené skutoCnosti a opatrenia osoby opravnenej vykonavat $tatny
stavebny dohlad a osoby vykonavajucej $tatny dozor,

h) zapisy projektanta a autora architektonického diela,
i) zapisy geodeta stavby,
j)  zapisy poverenych zamestnancov objednavatela,

k) zapisy osoby vykonavajucej stavebny dozor alebo kvalifikovanej osoby, ktora vedie uskuto€fiovanie
stavby, zhotovitela (dodavatela) stavby,

[)  Udaje o odstraneni stavebnych vad a nedorobkov,

m) zaznamy vztahujlce sa k plneniu povinnosti pri ochrane Zivotného prostredia.

Ak ide o technicky jednoduchu stavbu alebo o stavebné prace malého rozsahu, denné zdznamy mézu byt
nahradené jednym zdznamom za obdobie najviac siedmich dni.

Kazdy zapis v stavebnom denniku podpisuiju zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel uréi pred zacatim vykonavania diela (stavebnych prac) uvodnym zapisom do stavebného dennika
zamestnanca, ktory bude zhotovitela zastupovat na mieste stavby a jeho meno ozndmi objednévatelovi.
Zodpovedny zastupca (stavbyveduci) musi byt odborne spdsobila osoba, ktorl zhotovitel uviedol v ramci
vyberového konania v dokladoch doloZzenych v sutaZi.
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XI.
Subdodavky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je oprdvneny vykonat Ciastkové ukony pri vykondvani diela
prostrednictvom subdodavatelov, pri€om zhotovitel zodpoveda voéi objednavatelovi v plnom rozsahu aj za
vykony realizované subdodavatelmi.

Podiel subdodavok a subdodavatelia:

Subdodévatel - nazov, adresa a ICO: Druh vykonévanych stavebnych préac Podiel plnenia zo zmluvy vo finanénom
vyjadreni

V pripade, ak zhotovitel zveri vykonavanie Casti diela subdodavatelovi inému ako je uvedené v bode 2. tohto
¢lanku zmluvy je povinny oznamit' objednavatelovi kazdého takéhoto subdodavatela pat (5) kalendarnych
dni pred zagatim vykonavania Casti diela zo strany subdodavatela. Subdodavatel méze za€at' vykonavanie
Casti diela iba po pisomnom odsuhlaseni subdodavatela objednavatelom. V pripade, ak subdodavatel zacne
vykonavat Cast diela bez suhlasu objednavatela alebo napriek odmietnutiu subdodavatela objednévatefom,
ma objednavatel pravo prerusit vykonavané prace, pripadne Ziadat ich odstranenie na naklady zhotovitefa.
Zhotovitel v takomto pripade nema narok na predizenie ¢asu pinenia podra &l. IV. bod 4 tejto zmluvy, Ghrady
za takto vykonané prace a ani Uhrady za odstranenie tychto prac.

Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny, v lehote urCenej objednavatefom, preukazat spdsobilost
subdodavatela na vykonavanie prisluSnych ¢innosti (napr.; dokladom o opravneni na vykonavanie odbornej
¢innosti a zaznamov z predchadzajlcich podobnych projektov realizovanych subdodavatelom). V pripade,
ak si zhotovitel nesplIni povinnost podla predchadzajucej vety, je objednavatel opravneny vyzvat zhotovitela
na zmenu subdodavatela. Na zmenu subdodavatela sa primerane aplikuje ustanovenie bodu 3. tohto ¢lanku
zmluvy.

Pri realizacii Casti predmetu tejto zmluvy subdodavatelom, méa objednavatel voci subdodavatelovi rovnaké
prikazové a kontrolné opravnenia, aké ma z tejto zmluvy voli zhotovitelovi. K reSpektovaniu tychto
prikazovych a kontrolnych opravneni objednavatela subdodavatelom a zamestnancami subdodavatela, je
zhotovitel povinny vyslovne zaviazat subdodavatela vo svojej zmluve so subdodavatelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze je vyluCené, aby subdodavatel alebo subdodavatelia spolone v plnom
rozsahu vykonal/i ¢innosti a/alebo vykony, ktoré ma podla tejto zmluvy vykonat zhotovitel. Zhotovitel nesmie
stavbu ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. PoruSenie tejto povinnosti predstavuje podstatné
poruSenie zmluvnych povinnosti a zaklada pravo objednavatela okamZite odstupit' od zmluvy.

Zhotovitel bude zodpovedny za konanie alebo chyby kazdého subdodavatela, jeho splnomocnencov, alebo
zamestnancov, tak ako keby iSlo o konanie, alebo chyby samotného zhotovitela.

XIl.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel spIni svoju povinnost vykonat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy jeho riadnym ukoncenim a
odovzdanim objednavatelovi v termine podfa ¢&l. IV bod 1. tejto zmluvy na mieste dojednanom touto
zmluvou. Objednavatel je povinny dielo, riadne vykonané v sulade s podmienkami tejto zmluvy, prevziat.
Dielo sa povazuje za prevzaté dilom podpisu zavereéného protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.

Za riadne vykonané sa povazuje dielo bez vad, na ktorom budu vykonané vSetky skuSky preukazujlce
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kvalitu, funkénost a spolahlivost, ako aj dodrzanie parametrov, dohodnutych v tejto zmluve, vo vyjadreniach,
stanoviskach a rozhodnutiach organov verejnej spravy a v parametroch predpisanych v realizaéne;
projektovej dokumentécii, podla ktorej je zhotovitel povinny dielo v zmysle tejto zmluvy realizovat.

Zhotovitel je povinny po vykonani diela odovzdat’ objednavatelovi aj predpisanu technicki dokumentéciu
technického zariadenia, ktoré obsahuje poziadavky podla osobitnych predpisov a poziadavky na zaistenie
bezpednosti a ochrany zdravia pri praci pri montazi, inStalacii, prevadzke, pouzivani, udrzbe, oprave,
rekonstrukcii a likvidacii. Technickd dokumentécia musi obsahovat’ poziadavky na zaistenie bezpe€nosti a
ochrany zdravia pri praci na pripravu, vystavbu, prestavbu a ich budicu prevadzku v zmysle platnych
pravnych predpisov a zavéaznych ustanoveni technickych noriem. Sucastou technickej dokumentécie je
prevadzkovy predpis technického zariadenia a navod na bezpe€né pouzivanie a udrzbu a podmienky
vykonévania kontrol a prehliadok.

Zhotovitel mbZe odovzdat dielo na uZivanie objedndvatelovi len v pripade, ak zodpoveda predpisom na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ak su dodrzané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant,
konstruktér, tvorca alebo vyrobca a po vykonani udrzby, prehliadok, kontrol, skiSok, dradnych skuSok alebo
odbornych prehliadok a odbornych skuSok ustanovenych osobitnymi predpismi alebo technickou
dokumentaciou vyrobcu. Podrobnosti o poziadavkach na dielo, jeho stéasti, pracovné postupy a ¢innosti z
hladiska zaistenia BOZP ustanovuju osobitné predpisy, ktoré sa zhotovitel' v ramci realizacie diela a jeho
odovzdania objednavatelovi pre uzivanie zavazuje dodrZiavat.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskor 15 dni vopred, kedy bude dielo pripravené
na odovzdanie. Objednavatel je povinny najneskor do 3 dni od terminu stanoveného zhotovitefom zacat
odovzdavacie konanie a ukonéit ho do 10 dni odo diia zacatia odovzdavacieho konania.

Zhotovitel je povinny pripravit a predioZit objednévatefovi pred za€atim odovzdavacieho konania doklady
uvedené v prilohe ¢. 11 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych
¢innosti UNIKA pre rok 2020, vratane predloZenia tychto dokladov aj v elektronickej podobe (na CD-R) a
projektovej dokumentécie skutoéného prevedenia diela najma:

a) projekt stavby so zakreslenim zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch exemplaroch
v papierovej forme a 2 x na CD nosici vo formate PDF a DWG;

b) zoznam materidlu a zariadeni, ktoré su stc¢astou odovzdavaného diela, vratane atestov, navodov na
pouzivanie zariadeni, karty bezpe€nostnych udajov, ak su vyzadované osobitnym pravnym predpisom,

) zapisnice a osvedCenia o vykonanych skiskach pouZitych materialov,
d) zapisnicu o funkénych a prevadzkovych skiskach,

e) ostatné doklady podfa platnych pravnych predpisov a prislusnych STN,
f) stavebné denniky atd.,

g) dokumentaciu o plneni povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov na useku ochrany zivotného
prostredia,

h) vyhodnotenie pinenia povinnosti, ktoré boli ulozené v rozhodnutiach, suhlasoch a stanoviskach organov
ochrany zivotného prostredia potrebnych k vykonavaniu prac podfa tejto zmluvy.

Zmluvné strany pri odovzdani diela spiSu protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory bude podpisany
zastupcami oboch zmluvnych stran. Sucastou protokolu budl aj vysledky vykonania skusok, atestov a
revizne spravy.

Vady diela, ktoré su zjavné a objednavatel ich zisti uz pri jeho preberani, je objednavatel povinny reklamovat
uz v protokole o odovzdani a prevzati diela a uréit lehotu na ich odstranenie. Vady diela, ktoré objednavatel
zisti neskor az do uplynutia zarucnej doby v zmysle ¢l. XIII bod 4. tejto zmluvy, oznédmi zhotovitelovi po tom,
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¢o ich zisti. Ustanovenie § 562 ods. 1 a ods. 2 pism. b) a ¢) Obchodného z&konnika sa nepouZijd.

Protokol o odovzdani a prevzati diela musi obsahovat, okrem iného, vyjadrenie objednavatela k dielu
predlozenému na prevzatie.

V zavislosti od situécie, zmluvné strany v protokole o odovzdani a prevzati diela uvedu alternativne jednu z
nasledujucich skutoénosti:

a) Ak sa zisti, Ze dielo nema vady, objednavatel vyhlasi jeho bezvyhradné prevzatie.

b) Ak sa zisti, ze dielo ma menSie vady, ktoré samy o sebe, alebo v spojeni s inymi nebrania plynulej a
bezpednej prevadzke (uzivaniu) dokon¢eného diela a neznizuju jeho hodnotu, objednavatel vyhlasi
prevzatie diela s vyhradou.

V protokole o odovzdani a prevzati diela bude v tomto pripade uvedené o aké vady sa jedna, a tiez
lehota, v ktorej je zhotovitel povinny vykonat' odstranenie jednotlivych vad. Ak zhotovitel zistené vady
odstrani, objednavatel vyhlasi zruSenie vyhrady, zmluvné strany podpiSu protokol o odstraneni vad
zistenych pri preberacom konani.

c) Ak sa zisti, ze dielo ma vady, ktoré v podstatnej miere znizuji jeho hodnotu alebo spdsobilost pouzitia na
stanoveny (cel, objednavatel dielo neprevezme. V takom pripade je zhotovitel povinny vSetky vady
anedostatky v stanovenej lehote odstranit, ado tej doby je aj nadalej zaviazany odovzdat
objednavatelovi riadne vykonané dielo v zmysle podmienok tejto zmluvy.

XIIl.
Zodpovednost za vady a zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou,
realizaCnou projektovou dokumentaciou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami a
Ze pocCas zaruénej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve a dokumentoch, tvoriacich jegj
neoddelitelny sucast.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia. Zhotovitel zodpoveda za
vady diela vzniknuté aj po tomto &ase, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti. Zhotovitel zodpoveda
pocas zaruCnej doby aj za vady diela v rozsahu zaruky za akost. Pre zaruku za akost diela platia v zmysle §
563 ods. 2 primerane ustanovenia § 429 az 431 Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Vadou sa rozumie akakolvek odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve,
v realizaCnej projektovej dokumentacii, vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych
normach, platnych v Slovenskej republike. Za vady diela sa povazuju aj chybajlce alebo nelplné doklady,
ktoré je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi spolu s dielom.

Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe pre dielo v trvani 60 mesiacov. Tato zaruéna doba neplati na
pouzité materialy, vyrobky, prvky a technologické zariadenia, pri ktorych zhotovitel poskytuje zaruku v dizke
poskytovanej ich vyrobcom, resp. dodavatelom, minimalne viak v dizke 24 mesiacov. Zhotovitel je povinny
pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi zoznam pouzitych materialov, vyrobkov, prvkov
a technologickych zariadeni, spolu s uvedenim dizky zaruénej doby poskytovanej vyrobcom pri kazdom z
nich. Zaruéna doba zacina plynut odo dna prevzatia diela ako celku podfa ¢l. XII. tejto zmluvy.

Ak sa na diele vyskytnu v zaruénej dobe vady, je ich objednavatel opravneny u zhotovitela reklamovat.
Reklaméacia musi byt vykonana pisomne a musi byt doruéena zhotovitelovi na adresu jeho sidla, inak sa

reklamacia nebude povazovat za dorucenu.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi umoznit, na zaklade riadne doruCenej reklamacie, odstranit vadu jej
opravou, pripadne dodanim chybajucich alebo nahradnych Casti diela. Ak sa ukadze, Zze vada je
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neodstranitelnd spdsobom uvedenym v prvej vete tohto odseku mé objednavatel pravo pozadovat zfavu
z ceny diela.

Zhotovitel' je povinny reklamované vady odstranit, pricom v3etky néklady, ktoré vzniknu v suvislosti s
odstranenim vad znéSa zhotovitel.

Zhotovitel je povinny reagovat na reklamaciu bez zbytoéného odkladu, najneskor do 5 pracovnych dni a
navrhn(t’ objednavatelovi spdsob a primeran lehotu odstranenia reklamovanej vady. Zhotovitel' sa zavazuje
odstranit reklamovanu vadu bez zbytoéného odkladu, najneskér do 15 pracovnych dni od jej ozndmenia, ak
sa zmluvné strany nedohodnu v konkrétnom pripade inak.

V pripade, ak zhotovitel neodstréni vady v lehote uvedenej v zmluve alebo dohodnutej v zmysle tejto zmluvy a
v naliehavych pripadoch aj vtedy, ak hrozi bezprostredné riziko vzniku 8kod a nie je mozné Eakat na
odstranenie vad priamo zhotovitelom, ma objednavatel pravo odstranit tieto vady samostatne, alebo poverit
odstranenim vad niekoho iného. Objednavatel je opravneny fakturovat takto vzniknuté néklady zhotovitelovi
formou vystavenia osobitnej faktiry na zhotovitela a zhotovitelovi vznikd povinnost tieto néklady
objednavatelovi uhradit. Zaroven je objednavatel opravneny fakturovat zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo
vySke 10% z ceny nékladov vynaloZzenych na odstranenie reklamovanej vady v pripade odstranenia vad
tretou stranou a zmluvnu pokutu v zmysle &l. XXIV bod 2.

Zhotovitel vyhotovi supis skutoéne vykonanych prac a v pripade potreby aj reviznu spravu a vykona vsetky
potrebné dalSie Ukony tak, aby dielo bolo pine funkéné.

Ak objednavatel pozaduje zlavu z ceny, ma objednavatel narok na zlavu zodpovedajlcu rozdielu medzi
hodnotou, ktori by malo dielo bez vad, a hodnotou, ktori ma dielo dodané s vadami, priom pre uréenie
hodnét je rozhoduijuci Cas, v ktorom sa malo uskutoénit riadne plnenie.

Zhotovitel' je povinny bez zbytotného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych
popiera, odstranenie ktorych vSak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s odstranenim takychto
vad, bude dohodnutd zmluvnymi stranami.

Po odstraneni vad a nedorobkov, zistenych pri odovzdani a prevzati diela a po odstraneni reklamovanych
skrytych vad, pripravi zhotovitel zdznam, ktory potvrdia zodpovedni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Zaru€né doba neplynie poCas doby, v ktorej objednavatel nemohol dielo alebo akukolvek jeho ¢ast uZivat
pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V takom pripade sa plynutie zaruénej doby na dielo alebo na
prislusnu &ast' diela prerusi diiom uplatnenia naroku objednavatela zo zodpovednosti za vady (diiom
doruéenia pisomnej reklaméacie zhotovitelovi), v désledku ktorej nemozno dielo uzivat ako celok alebo jeho
Cast. Za uzivanie sa povazuje plynula a kompletna bezpeéna prevadzka.

Zhotovitel sa zavazuje, ze ftrikrat v priebehu zaruénej doby vykona spolu s poverenym zastupcom
objednavatela zaruénu prehliadku diela za ucelom zistenia vad, a to vzdy po uplynuti prvych 12, 36 a 59
mesiacov zarucnej doby. O kazdej prehliadke bude spisany protokol potvrdeny oboma zmluvnymi stranami.
O moznost a termin vykonania zaruénej prehliadky diela poziada zhotovitel' objednavatela najmenej 14 dni
pred navrhovanym terminom prehliadky.

XIv.
Spravy o postupe

Zhotovitel je povinny podavat objednavatelovi pisomné spravy alebo vykazy o priebehu a postupe prac na
diele, v pripade ak o to objednavatel pisomne poziada. Objednavatel ma pravo poziadat o poskytnutie sprav

alebo vykazov kedykolvek, nie vSak CastejSie ako jedenkrat za mesiac. Vo vynimoCnych pripadoch poda
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zhotovitel spravu objednavatelovi na jeho Ziadost i v kratSom intervale.

2. Kazda sprava alebo vykaz musi obsahovat’ minimaine nasledujuce informéacie:

- stav diela s aktualizovanym terminovym planom vratane porovnania poZadované -
uskutoénené s vysvetlivkami pri odchylkach,

- rozsah uz vykonanych vykonov,

- rozsah nakladov vratane porovnania pozadované / uskutonené s vysvetlivkami pri odchylkach,

- progndzu nakladov,

- dosiahnuty stav kvality,

- otvorené body,

- nevybavené rozhodnutia,

- Specialne opatrenia,

- v3etky logické suvislosti medzi vy3Sie uvedenymi skutocnostami.

3. Ak dojde k akymkolvek odchylkam od ¢asového harmonogramu vykonavania diela dohodnutého medzi
objednavatelom a zhotovitelom na zacCiatku realizacie diela, je zhotovitel povinny tieto odchylky v sprave o
postupe kvantifikovat a vysvetlit mozné dosledky.

4. Zhotovitel je povinny bezodkladne informovat objednavatela o vSetkych nehodéach, ktoré sa tykaju plnenia
poskytovaného podla tejto zmluvy a maju za nésledok:

- Skody na zivotnom prostredi, alebo zneCistenie Zivotného prostredia
- smr,

- ambulantné oSetrenie,

- neschopnost dih$iu ako tri kalendarne dni jednej osoby,

- preru$enie prace na dobu minimaine jedného dna.

XV.
Porady

1. Pre zabezpeCenie Uspe$ného a asovo presného pinenia tejto zmluvy, sa na zaklade pisomnej vyzvy
objednavatela uskutoCnia porady medzi zmluvnymi stranami. Objednavatel uréi miesto a termin porady,
pri¢om porady sa budu konat vzdy priamo na stavenisku za Ucasti kompetentnych a opravnenych zastupcov
zmluvnych stran, generalneho projektanta a prislusnych zodpovednych projektantov (profesistov), ktorych
ucast zabezpedi objednavatel, resp. nim poverena osoba.

2. Cyklus porad sa riadi podla fazy vykonavania diela a rozsahu aktivit, pricom méze byt zredukovany az na
tyZzdenny cyklus. Z porad vyhotovuje zhotovitel pisomné protokoly. Tieto musia byt odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami a podpisané ich opradvnenymi zastupcami. Podpisom sa obsah protokolov stava
zavaznym. Protokoly su zasadne doruc¢ené do troch dni po datume porady vSetkym v rozdelovniku
menovanym osobam.

XVI.
Vykonavanie kontroly

1. Objednavatel je opravneny kedykolvek poCas trvania zmluvy kontrolovat Cinnost zhotovitela. Kontrola
vykonana objednavatelom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za realizované Cinnosti a/alebo vykony.

2. Objednavatel méa pravo vyslat vlastnych kvalifikovanych zamestnancov kedykolvek na miesto vykonavania

diela, aby skontrolovali sulad rozpracovanosti s dohodnutym ¢asovym harmonogramom vykonavania diela,
alebo s ustanoveniami tejto zmluvy.
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3. Objednavatel méa pravo poverit vykonom kontroly aj tretie osoby, ktoré budu konat v jeho mene. Zoznam
0s0b poverenych kontrolou 0zndmi zhotovitelovi pisomne.

XVII.
Zmeny rozsahu diela

1. ZniZenie rozsahu plnenia diela:

1.1. Ak zo strany objednavatela vznikne poziadavka na znizenie rozsahu pinenia predmetu tejto zmluvy
(odpoCet stavebnych prac a materidlov), objednavatel sa zavézuje tuto skutoCnost zhotovitelovi
pisomne oznamit a sic¢asne ho poziada o predloZenie rozpoCtu odpoctu nevykonanych prac podia
bodu 1.2 tohto ¢lanku. Zhotovitel je povinny akceptovat poZiadavky objednavatela na zniZenie
(odpocet) rozsahu plnenia predmetu zmluvy.

1.2. Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi rozpoCet odpoctu nevykonanych prac (rozpoCet znizenia
rozsahu pinenia predmetu zmluvy) spolu so vSetkymi podkladmi, ktoré su potrebné pre jej
vyhodnotenie, a to najneskdr do 5 pracovnych dni od doruCenia ozndmenia objednavatela podfa bodu
1.1 tohto Clanku zmluvy.

2. ZvySenie rozsahu plnenia diela:

2.1. Ak sa pri pineni zmluvy dodatoCne zisti potreba vykonat doplfiujlce stavebné prace nezahrnuté do tejto
zmluvy, ktorych vykonanie je nevyhnuté pre riadne ukonéenie a odovzdanie diela v stlade s touto
zmluvou, ktorych potreba vyplynula dodatoéne z nepredvidatelnych okolnosti, priom tieto okolnosti
nebolo mozné pri uzavreti tejto zmluvy predvidat pri vynaloZeni riadnej odbornej starostlivosti zo strany
zhotovitela (,naviac prace®), zhotovitel vykona zapis o potrebe vykonania naviac prac v stavebnom
denniku. Zhotovitel sa zavézuje predloZit objednavatelovi do dvoch pracovnych dni od vykonania
zapisu v stavebnom denniku navrh cenovej ponuky za vykonanie navrhovanych naviac prac a tomu
zodpovedajucich zmien stavby. Spolu s cenovou ponukou je zhotovitel povinny predloZit manazérovi
projektu dévodovu sprévu k naviac pracam, ktora bude obsahovat:

- Udaje 0 zmenou dotknuté Casti projektu,

- technicky popis zmeny,

- cena v Eur bez DPH,

- termin plnenia naviac prac a ich vplyv na schvaleny harmonogram vykonavania diela,
- dévod zmeny.

2.2. Zhotovitel' sa zavézuje vypracovat navrh cenovej ponuky na vykonanie navrhovanych naviac prac v
sulade s nasledujucimi podmienkami a v nasledovnej Struktire:

a) v pripade, ze ocenované polozky naviac prac sa po obsahovej stranke nachadzaju v rozpocte diela,
ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy, priCom ide iba 0 navySenie ich rozsahu oproti pévodnému rozpoctu,
budu tieto polozky ocenené maximaine jednotkovymi cenami dohodnutymi v tejto zmluve.

b) v pripade, Ze ocefiované polozky sa po obsahovej stranke nenachadzaju v rozpocte diela, ktory je
Prilohou €. 1 tejto zmluvy, mdZu byt zhotovitefom ocenené maximaine vo vy$ke trhovych cien. Za trhové
ceny sa budu povazovat ceny, za ktoré sa predmetna polozka na trhu obvykle dodava v mieste
zhotovenia diela a v Ease predloZenia cenovej ponuky na naviac prace. Dékazné bremeno o aktualnej
vySke trhovych cien znaSa zhotovitel. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit si vySku aktualnych
trhovych cien prieskumom trhu a zaroven si vyhradzuje pravo so zhotovitelom o cenach za naviac
prace rokovat.

Cenova ponuka musi byt vypracovana tou istou metodikou ako rozpocet diela, ktory tvori prilohu €. 1
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tejto zmluvy. Kazda polozka stavebnych prac a dodavok musi obsahovat kéd cennika, kod polozky (z
pouzivanych oceflovacich nastrojov v stavebnictve), popis polozky, mernu jednotku, jednotkovl a
celkovu cenu.

2.3. Po doruceni cenovej ponuky, z ktorej vyplynu zmeny rozsahu predmetu zmluvy, zastupcovia zhotovitela
a objednavatela budu o predlozenej cenovej ponuke rokovat za ucelom vyjasnenia Specifikacie, a ak
je to UCelné, prizve objednavatel k rokovaniu aj zastupcu generalneho projektanta a zastupcov
subdodavatelov.

Po obojstrannom odsuhlaseni cenovej ponuky uzavrd zmluvné strany pisomny dodatok k tejto zmluve alebo
samostatnu objednévku, ak vySka cenovej ponuky nepresahuje sumu 10% z ceny diela podfa ¢l. Ill. bod 2
tejto zmluvy, naviac v8ak 10 tis. €.

Dodatok k tejto zmluve mbdze okrem poloZiek na zvySenie rozsahu plnenia (naviac prace) obsahovat aj
odpocet prac a dodavok, ktoré sa nebudu realizovat v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku. Zhotovitel' mé narok na
uhradu ceny za naviac prace vyluCne na zaklade uzatvoreného dodatku k tejto zmluve alebo samostatnej
objednavky, uzatvorenej v zmysle bodu 3. tohto ¢lanku.

XVIII.
Docasné prerusenie vykonavania diela

V' pripade, ak z dbvodu mimoriadnych neodvrétitelnych a nepredvidatelnych vonkajSich okolnosti
nezavinenych zhotovitelom, bude nevyhnutné doCasne, minimalne vSak na obdobie 2 dni, prerusit
vykonavanie diela, je zhotovitel povinny o tom bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela.

Objednavatel mbZze pisomne poziadat, aby zhotovitel na ur€ent dobu prerusil vykonavanie diela alebo jeho
Casti. V takom pripade je zhotovitel povinny vykonat také opatrenia, aby sa naklady spojené s do€asnym
preruSenim vykonavania diela, alebo jeho asti obmedzili na miniméalnu Urover.

Zmluvné strany sa zaroveii dohodli, Ze v takomto pripade sa terminy, ktoré su dohodnuté v tejto zmluve
a harmonograme vykonavania diela, upravia primerane o dobu preru$enia vykonavania diela.

XIX.
Omeskanie zhotovitel'a

V pripade, ak dobjde k akémukolvek omeSkaniu zhotovitefa s vykonavanim diela oproti dohodnutému
harmonogramu vykonavania diela a terminom uvedenym v ¢&l. IV. tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez
zbytoCného odkladu pisomne informovat’ objednavatela o okolnostiach, dévodoch a predpokladanej dizke
omeskania.

Zhotovitel je povinny informovat objednévatela o predpokladanych dosledkoch omeSkania na plnenie
ostatnych zmluvnych povinnosti.

XX.
Poistenie

Zhotovitel sa zavazuje poistit dielo (stavebno-montazne poistenie) na celt dobu vystavby/realizacie tak, aby
poistna suma kryla zmluvnd hodnotu rozostavanej stavby, priom poistenim budu kryté Skody spdsobené na
diele a 8kody spdsobené tretim osobédm na ich majetku, Zivote a zdravi ¢innostou zhotovitela suvisiacou s
realizaciou diela. Naklady na toto poistenie hradi zhotovitel. Doklad o uzatvoreni poistnej zmluvy odovzda
objednévatelovi do 10 dni od podpisu tejto zmluvy.
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XXI.
Odstupenie od zmluvy

Kazda zo zmluvnych stran ma pravo odstupit od tejto zmluvy, v pripade ak druhd zmluvna strana porusi
svoje zmluvné povinnosti.

Za podstatné porudenie zmluvy sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie poruenie povinnosti, ktoré je v zmluve
takto vyslovne definované, zakladajuce narok na okamzité odstipenie od zmluvy, bez poskytnutia
dodatocnej lehoty alebo poruenie akejkolfvek inej zmluvnej povinnosti, ak k jej naprave neddjde ani po
uplynuti dodatoCnej primeranej lehoty, poskytnutej druhou zmluvnou stranou na odstranenie tohto porusenia.

Odstupenie od zmluvy sa musi vykonat pisomne a musi byt doruéené druhej zmluvnej strane. Odstpenie
od zmluvy nadoblda pravne UCinky dfiom doru€enia oznamenia o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej
strane a tymto dilom zarove zmluva zanika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenie § 351 ods. 2 Obchodného zékonnika sa nepouZzije. Zhotovitel nie
je povinny vrétit cenu za dielo zaplatenu do doby odstupenia, iba ak svoje zavazky zo zmluvy splnil riadne
a v€as a cena bola objednavatelom zaplatend dovodne za riadne prevzaté plnenie; v opaénom pripade je
povinny vratit zaplateni cenu za dielo. Objednavatel nie je povinny vratit ani nahradit plnenie jemu
poskytnuté do odstupenia od zmluvy. Zhotovitel je povinny odstranit dielo a uviest veci objednavatela do
pévodného stavu, ato na svoje naklady, iba ak ho oto objednévatel po odstlpeni od zmluvy poZiada;
v opa¢nom pripade nie je povinny ani opravneny dielo odstranit.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu Skody vzniknutej poruSenim povinnosti tejto zmluvy,
narokov na zaplatenie zmluvnych sankcii, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa rieSenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu
maju trvat aj po ukonéeni tejto zmluvy.

Kazdd zmluvna strana je oprévnend ukonéit platnost tejto zmluvy aj vypovedou, ato aj bez uvedenia
dévodu. Objednavatel' je opravneny ukonéit platnost zmluvy vo vypovednej lehote 3 mesiace a zhotovitel vo
vypovednej lehote 6 mesiacov. Vypovednd lehota zaéne plynat prvym diiom mesiaca, nasledujicom po
doruéeni pisomnej vypovede druhej zmluvnej strane.

XXII.
Okolnosti vyluéujiice zodpovednost’

Za okolnosti vyluCujuce zodpovednost sa povaZuje prekazka, ktora nastala nezavisle od véle povinnej strany
a bréni jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku zavézku tuto prekazku predvidala.

Zodpovednost nevyluCuje prekazka, ktord vznikla az v ¢ase, ked povinna strana bola uz v omeskani s
plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Zmluvnd strana nenesie zodpovednost za nesplnenie svojich povinnosti, vyplyvajlcich zo zmluvy, ak
preukaze, Ze:

- nesplnenie nastalo nasledkom mimoriadnych nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, a

- prekazky ani ich nasledky nebolo mozné v ¢ase uzatvarania zmluvy predvidat, a

- prekdzkam ani ich nasledkom sa nedalo zabranit, vyhnut ani ich prekonat.

Medzi nepredvidatelné a neodvratitelné prekazky nepatria tie, ktoré boli spdsobené neudelenim Uradnych
povoleni, licencii alebo podobnych opravneni povinnej strane.
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Strana, ktora porusuje svoju povinnost, alebo ktora s prihliadnutim na vSetky okolnosti ma vediet, Ze porusi
svoju povinnost vyplyvajlcu zo zavazkového vztahu zalozeného touto zmluvou, je povinna oznamit' druhej
zmluvnej strane povahu prekazky, ktora jej brani alebo bude branit v plneni povinnosti. Sprava sa musi
podat’ bez zbytoného odkladu po tom, o sa povinna strana o prekdzke dozvedela, alebo pri naleZite]
starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovace] povinnosti zavézuje povinnd stranu nahradit’ $kodu,
ktorej sa mohlo véasnym ozndmenim predist.

Uginky okolnosti vyluéujlicich zodpovednost sii obmedzené iba na dobu, pokial trva prekazka, s ktorou s
tieto ucinky spojené.

O dobu trvania okolnosti vyluéujucich zodpovednost sa predizuje ¢as plnenia tak, aby bol pre opravnend
stranu prijatelny. PoCas tejto doby sa odopiera opravnenej strane pravo, ak existovalo, na odstupenie od
zmluvy.

Ak okolnosti vyluCujuce zodpovednost trvaju dihSie ako 6 mesiacov, ktorakolvek zo zmluvnych stran je
opravnend jednostranne od zmluvy odstupit. Pri vysporiadani dovtedy poskytnutého a prevzatého plnenia sa
postupuje podla ¢l. XXI. bodu 4 tejto zmluvy.

XXIIl.
Spolupdsobenie objednavatela

Objednavatel sa zavazuje poskytovat zhotovitelovi spolupdsobenie, nevyhnutne potrebné na riadne a v€asné
splnenie predmetu zmluvy. Spolupbsobenim objednavatela sa rozumie plnenie ktorejkofvek povinnosti
objednavatela, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a v€asnému spineniu ktorejkolvek povinnosti zhotovitela,
najma k riadnemu a v€asnému vykonaniu diela alebo jeho Casti zhotovitelom a k riadnemu a v€asnému
odstraneniu pripadnych vad diela zhotovitelom.

Spolupdsobenie objednavatela zahfiia najma:

a) odovzdanie projektovej dokumentacie v dvoch vyhotoveniach podra ¢l. VIII. ods. 1 tejto zmluvy,

b) odovzdanie staveniska najneskér do 5 pracovnych dni od G¢innosti zmluvy,

c) odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zhotovitefovi v jednom vyhotoveni najneskor
ku driu odovzdania staveniska,

d) odovzdanie pravoplatného stavebného povolenia, ak jeho vydanie bolo potrebné

€) urCeni a plneni funkcie koordinatora dokumentécie a koordinatora bezpeénosti podla NV ¢. 396/2006 Z.
z. v platnom zneni najneskor ku diu odovzdania staveniska,

f) oznamenie mien osdb vykonavajlcich stavebny dozor objednéavatela vratane ich kontaktnych udajov
(telefon, fax, mail, ...) najneskér ku diiu odovzdania staveniska.

V pripade, ak objednavatel neposkytne v€as spolupdsobenie, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a
omeskanie objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia je dihie ako 7 dni a brani vykonavaniu diela, ma
zhotovitel pravo prerusit doCasne vykonavanie diela, a to do doby, kym dévod preruSenia neodpadne.

XXIV.
Zmluvné sankcie, nahrada skody

V pripade, ak zhotovitel nedodrZi terminy realizacie diela v rozsahu ,zakladnej dodavky*, uvedené v tejto
zmluve alebo dohodnuté zmluvnymi stranami v harmonograme pinenia a/alebo v termine uvedenom v ¢l. IV
bod 1c) nedokonCi a neodovzda objednavatelovi dielo ako celok, potvrdenom protokolom o odovzdani
a prevzati diela v zmysle ¢l. XII, je objednavatel opravneny fakturovat zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske
0,2 % z celkovej ceny diela bez DPH v zmysle ¢l. Il bod 2 za kazdy, aj zaCaty defi omeSkania.

21



V pripade omeSkania zhotovitela s realizaciou pinenia predmetu zmluvy v rozsahu ,ramcovej dodavky“ na
zaklade podmienok a terminov uvedenych v prisludnej objednavke, je objednavatel opravneny faktirovat
zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,2 % z celkovej ceny plnenia prislusnej objednévky (v zmysle
cenovej ponuky odsthlasenej objednavatelom), za kazdy, aj zaCaty deft omeSkania.

Ak je zhotovitel v omeSkani s odstranenim akejkolvek reklamovanej vady podla ¢l. XIII. bod 8 tejto zmluvy,
ma objednavatel pravo uplatnit narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,-EUR (slovom dvesto eur)
za kazdy def omeSkania, a to za kazdu neodstranent vadu zvl&$t. Svoje rozhodnutie bude uplatfiovat vo
forme faktary. Zaplatenim zmluvnych pokut sa zhotovitel nezbavuje povinnosti existujuce vady odstranit.

V pripade omeSkania so splnenim pefazného zavazku ma veritel pravo fakturovat diznikovi Urok z
omeskania vo vyske 0,02 % z diznej Ciastky vratane DPH, za kazdy deri omeSkania.

V pripade akéhokolvek vecného neplnenia alebo porudenia zmluvnych povinnosti zhotovitefa, uvedenych
v el X, X, XL, XILL, XIV., XVII tejto zmluvy, ma objednavatel pravo fakturovat zhotovitelovi zmluvni pokutu
vo vySke 1000,- EUR (slovom jedentisic eur) za kazdé vecné neplnenie alebo poruSenie zmluvne;
povinnosti samostatne, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak.

Uplatnenim naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikne
druhej strane z nesplnenia zmluvnych povinnosti, ktoré st zmluvnou pokutou zabezpeéené, ato v celom
rozsahu.

V pripade vzniku Skody budu pri jej nahrade zmluvné strany postupovat podfa § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika. Nahradza sa skuto¢na Skoda a usly zisk.

XXV.
Ochrana dokumentov, podkladov a dévernych informacii

Podklady a dokumenty poskytnuté objednavatelom (napr. schémy postupov, popisy prevadzky, ponukové
zoznamy, ponuky ostatnych dodavatelov, cenové hladiny) je zhotovitel povinny primerane oznacit a
uchovavat ich oddelene od svojich vlastnych podkladov a dokumentov.

VSetky podklady, dokumenty a informécie poskytnuté objednavatelom pre Ucely realizacie diela je zhotovitel
povinny starostlivo uschovat ako déverné informéacie a zabranit' tretim osobam, ktoré sa nepodielaju na
plneni tejto zmluvy, v pristupe k tymto podkladom a dokumentom. V pripade porusenia tejto povinnosti ma
objednavatel pravo uplatnit si zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- Eur za kazdé poruSenie povinnosti zvIast.

Ak sa prislusné podklady a dokumenty dostant do dispozicie tretej osoby, zhotovitel je povinny o tom
okamzite informovat objednévatela a vykonat opatrenia nevyhnutné k tomu, aby sa zabranilo zneuZitiu tychto
podkladov a dokumentov. V pripade nedodrZania tejto povinnosti je objednavatel opravneny postupovat
podla bodu 2.tohto &lanku.

Zavézky zhotovitela, uvedené vtomto €lanku trvaju pocas celej doby platnosti zmluvy, ako aj 1 rok po
odovzdani a prevzati diela ako celku.

XXVI.
Garancia kapacity

Zhotovitel vyhlasuje, ze ma zabezpeCené dostatoné personalne a technické kapacity na riadne a véasné
plnenie zmluvnych zavazkov. Ak dbjde k poklesu kapacity, ktora méze ohrozit alebo obmedzit' plnenie tejto
zmluvy je zhotovitel povinny okamzite vynalozit vSetko potrebné usilie, smerujuce k odstraneniu tohto stavu
a o tychto skutognostiach bezodkladne informovat Objednévatela.
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2. Ak pokles kapacity aj napriek prijatym opatreniam predstavuje ohrozenie alebo obmedzenie plnenia
zavazkov, alebo ak je pokles kapacity spdsobeny zavinenim zhotovitela, predstavuje to podstatné poruSenie
povinnosti a zaklada pravo objednavatela od zmluvy odstupit.

XXVII.
Zverejnenie a reklama

Clanky, filmy, fotografie alebo reklamné materialy, vratane tladovych sprav, v ktorych st pouzité informacie alebo
zobrazenia suvisiace s plnenim, ¢innostou alebo vykonmi poskytovanymi podla tejto zmluvy, ma zhotovitel pravo
vyhotovovat a zverejfiovat iba so sthlasom objednavatefa.

XXVIIL.
Zaverecné ustanovenia

1.V pripade, ak zhotovitel poCas platnosti zmluvy vykona dielo (Cast diela) prostrednictvom chranenej dielne /
chraneného pracoviska / alebo samostatne ako obfan so zdravotnym postihnutim, zavazuje sa tuto
skutocnost bezodkladne oznamit objednavatelovi, najneskor vSak do 10 dni odo dna, kedy do3lo k tejto
skutognosti.

2. Zhotovitel tymto berie na vedomie, Zze objednavatel je pravnickou osobou, ktord poskytuje financné
prostriedky podla § 2 ods. 1 pism. a) prvého bodu zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplineni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon o registri
partnerov verejného sektora®). Z toho dovodu je zhotovitel a pripadne jeho subdodavatelia, povazovani za
partnerov verejného sektora pri splneni podmienok ustanovenych Zakonom o registri partnerov verejného
sektora. V pripade, ak je zhotovitel resp. jeho subdodavatel v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) v spojeni s § 2
ods. 2 z 4 Zakona o registri partnerov verejného sektora povazovany za partnera verejného sektora, je
povinny byt zapisany v Registri partnerov verejného sektora pocas celej doby trvania zmluvy. Za ucelom
spinenia povinnosti podla predchadzajlcej vety je zhotovitel (pripadne jeho subdodavatel, ktory mu je
znamy v ¢ase uzavretia zmluvy) povinny byt zapisany v Registri partnerov verejného sektora najneskér v
den uzavretia zmluvy.

3. Zmluvu je mozné zmenit alebo dopifiat len po vzajomnej dohode zmluvnych stran formou pisomnych
dodatkov, ak nie je v konkrétnom pripade uvedené inak.

4. Ustanovenia tejto zmluvy, ktoré upravuji prava a povinnosti zmluvnych stran pre realizaciu diela v rozsahu
,Zakladnej dodavky“ sa primerane uplatnia aj pre realizaciu plneni ,ramcovej dodavky” predmetu zmluvy na
zaklade prislusnych objednavok.

5. Zmluvné strany sa zavazuju rieSit spory, suvisiace s plnenim ustanoveni tejto zmluvy, prednostne rokovanim
opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran. Ak sa rozpor neodstréni dohodou, je ktordkolvek zo
zmluvnych stran opravnena predlozit zalobu na prislusny sud Slovenskej republiky.

6. Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa spravuju ustanoveniami VSeobecnych obchodnych podmienok
objednavatela, ktoré tvoria Prilohu €. 2 tejto zmluvy, alebo prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika
v platnom zneni a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky, tykajucimi sa
plnenia predmetu zmluvy. V pripade sporného alebo rozdielneho vykladu ustanoveni tejto zmluvy
a VSeobecnych obchodnych podmienok objednavatela, tvoriacich Prilohu €. 2, maju prednost ustanovenia
tejto zmluvy.

7. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat pravne predpisy a zabezpeCit dodrziavanie pravnych predpisov tretimi
osobami, ktoré sa podielaju na plneni zmluvy, zdrzat sa akéhokolvek konania, ktoré je v rozpore s pravnymi
predpismi alebo ktoré je spdsobilé ohrozit alebo porusit zaujmy Objednavatela, a zabranit takémuto konaniu.
Pri plneni Zmluvy je Zhotovitel povinny najméa zdrZat sa konania, ktoré by mohlo viest k vyvodeniu trestne;
zodpovednosti Objednavatela v zmysle zakona €. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb
v zneni neskorSich predpisov alebo takého predpisu, ktory ho nahradi.

8. Tato zmluva sa uzatvara na dobu uréitu - 4 roky odo dia nadobudnutia jej platnosti a ucinnosti.

9. Téato zmluva nadobuda platnost a ucinnost drfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami; ustanovenia
osobitnych predpisov tym nie su dotknuté.
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10. Zmluvné strany vyslovne prehlasuiju, ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, uzavieraju ju dobrovolne
a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

11. Téato zmluva je vyhotovena v 6 vyhotoveniach, z ktorych 4 si ponecha objednavatel a 2 zhotovitel.
12. Neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy su prilohy:
Priloha €. 1: Rozpocet diela spracovany podla projektovej dokumentacie, vratane dopliiujlcich prac z 05/21

Priloha €. 2: VSeobecné obchodné podmienky objednavatela

V Bratislave dia: V Ziline dria; 14.07.2021

za objednavatela: za zhotovitefa:

Ing. Jana Kozakovi¢ova
strategicky nakupca

JUDr. Adriana Khandlova Jozef Curaj
riaditelka odboru obstaravania a nakupu predseda predstavenstva
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