

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

„Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“

(ďalej len „**Zmluva**“)

Číslo objednávateľa: **2017/ACB/02/004**
Číslo zhotoviteľa: **17/044/3**

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

„Združenie D3 Čadca, Bukov“

založené na základe zmluvy o združení zo dňa 2.6.2015 podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako združenie bez právnej subjektivity, ktorého členmi sú:

STRABAG s.r.o.

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Konajúci prostredníctvom: Viera Nádaská, konateľ
Ing. Branislav Lukáč, konateľ
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 991/B
IBAN: SK9202000000000001793858
BIC/SWIFT: SUBASKBX

Adresa na doručovanie písomností: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

(ďalej len „vedúci člen združenia“)

a

PORR s.r.o.

Sídlo: Plynárska 1, 821 09 Bratislava
Konajúca prostredníctvom:
IČO: 36667102
DIČ: 2022228109
IČ DPH: SK2022228109
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka č. 42018/B

(ďalej len „člen Združenia“)

a

HOCHTIEF CZ a.s.

Sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČO: 46678468
zapísaná v obchodnom rejstříku Městského soudu v Prahe, B/6229
podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky

HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko

Sídlo: Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Konajúca prostredníctvom: Ing. Tomáš Bílek, predseda predstavenstva a Ing. Tomáš Koranda, člen predstavenstva a vedúci organizačnej zložky
IČO: 35918641
DIČ: 2021985141
IČ DPH: SK2021985141
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 1232, oddiel PO

(ďalej len „člen Združenia“)

(Združenie D3 Čadca, Bukov
„Objednávateľ“ alebo „Združenie“)

ďalej iba

1.2 ZHOTOVITEĽ:

	Archeologický ústav SAV v Nitre
Sídlo:	Akademická 2, 949 21 Nitra
IČO:	00 166 723
DIČ:	2021246656
IČ DPH:	SK2021246656
Právna forma:	Rozpočtová organizácia
V zastúpení:	Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., riaditeľ

Osoby oprávnené konať:	
vo veciach zmluvných:	Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
vo veciach technických:	Mgr. Marek Vojteček, PhD.

Adresa na doručovanie písomností: Archeologický ústav SAV v Nitre, Akademická 2, 949 21 Nitra
Kontaktné údaje osoby oprávnenej na prijímanie písomností: Mgr. Marek Vojteček, PhD., [ma-
rek.vojtecek@savba.sk](mailto:ma-
rek.vojtecek@savba.sk); +421 902 925 643

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“, jednotlivو aj ako „zmluvná strana“)

Preambula

Objednávateľ ako **Združenie D3 Čadca, Bukov** uzatvoril na strane zhotoviteľa zmluvu o dielo č. obj. ZM/2016/0464 zo dňa 23.11.2016, ktorá nadobudla účinnosť dňa 26.11.2016 (ďalej len „**Hlavná zmluva o dielo**“), so spoločnosťou Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001 ako objednávatelom (ďalej ako „**NDS**“ alebo „**Investor**“), predmetom ktorej je realizácia stavby „**Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec**“ (ďalej len „**Stavba**“).

Objednávateľ má záujem uzatvoriť zmluvu o dielo so Zhotoviteľom na vykonanie archeologického výskumu na Stavbe za podmienok stanovených touto Zmluvou. Zhotoviteľ týmto berie na vedomie a súhlasí, že Hlavná zmluva o dielo medzi Objednávateľom a Investorom súvisí, ovplyvňuje alebo môže mať podstatný vplyv na zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. Zmluvné dojednania obsahujúce v tejto Zmluve musia byť v súlade s ustanoveniami Hlavnej zmluvy o dielo. Objednávateľ tak touto zmluvou v zmysle ustanovenia § 538 Obchodného zákonníka poveruje zhotoviteľa vykonaním časti diela, ktoré je objednávatel povinný vykonať pre Investora. V tejto súvislosti Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávatel má voči Investorovi zodpovednosť akoby celé dielo vykonával sám.

Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ mu ku dňu uzavretia tejto Zmluvy poskytol potrebné údaje a podklady a tieto údaje a podklady sú postačujúce na zhotovenie Diela, tieto si prečítal, porozumel im a je v rozsahu poskytnutých údajov informovaný o požiadavkách a podmienkach Investora vzťahujúcich sa na realizáciu Stavby v takom rozsahu, v akom súvisia, ovplyvňujú alebo môžu mať vplyv na plnenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, a Zhotoviteľ si je v miere informácií obsahujúcich v tejto Zmluve takisto plne vedomý záväzkov, rizík a zodpovednosti Objednávateľa voči Investorovi, ktoré môžu vzniknúť z porušenia povinností zo strany Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že Stavba sa realizuje podľa pravidiel a zásad Zmluvných podmienok pre výstavbu, na stavebné a inžinierske diela projektované zhotoviteľom („**Žltá kniha**“), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (ďalej len „**FIDIC**“), slovenský preklad, SACE 2008“ a jednotlivé postupy v zmysle týchto zásad sú pre neho záväzné.

Zhotoviteľ bude rešpektovať všetky požiadavky Investora týkajúce sa predmetu realizácie tejto Zmluvy, o ktorých ho informoval Objednávateľ.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností a možného rozdielného slovného výkladu ustanovení tejto Zmluvy sa použijú definície pojmov z Hlavnej zmluvy o dielo.

Objednávateľ na účely tejto Zmluvy určil nasledovnú korešpondenčnú adresu pre doručovanie bežnej korešpondencie:

Združenie D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec
Areál „JOKO Čadca“
Podzávoz 302
022 01 Čadca

II. Predmet Zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je vykonanie archeologického výskumu na stavbe „D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“. Záchraný archeologický výskum sa uskutoční v dvoch etapách:

I. etapa výskumu bude pozostávať z výskumu lokalít evidovaných na trase diaľnice, zo sledovania plošného odkryvu plôch, výkopov zemných rýh a ostatných zemných prác v mieste stavby, vyhľadávania a zberu archeologických nálezov a odborného zdokumentovania nálezovej situácie a nálezov

II. etapa - rekonštrukcia a konzervácia archeologických nálezov, ich základné vyhodnotenie a vyhotovenie výskumnej dokumentácie.

(ďalej aj ako „Dielo“).

III. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Zhotoviteľ:

- a) Odborne vykoná záchraný archeologický výskum po jednotlivých etapách, ktorých priestorový a časový rozsah sa po dohode oboch strán určí v dodatku k tejto zmluve.
- b) Do 90 dní po ukončení každej etapy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi 1 exemplár výskumnej správy.
- c) Do 15 dní po ukončení každej etapy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi stanovisko k ďalšiemu postupu výkopových prác, resp. stručný projekt archeologického výskumu.
- d) Bude viesť denník výskumu, v ktorom budú priebežne zaznamenávané všetky dôležité skutočnosti
- e) Zabezpečí poučenie svojich pracovníkov o BOZP.

3.2. Objednávateľ:

- a) Počas uskutočňovania archeologického prieskumu a výskumu bude spolupracovať s pracovníkom zhotoviteľa zodpovedným za realizáciu výskumu a podľa požiadaviek zhotoviteľa zabezpečí potrebné zemné stroje na odhumusovanie a sondovanie záujmového územia (UDS s plochou lyžicou, bagre, nákladné autá - na odkryv spodnej časti ornice na miestach s výskytom archeologických nálezísk).
- b) Na základe dohody zmluvných strán zabezpečí pre Zhotoviteľa vstup na stavenisko, vytýči stavenisko a podzemné siete, oplotí stavenisko a vytvorí podmienky pre činnosť zhotoviteľa súvisiacu s predmetom zmluvy.
Zabezpečí 1 ks. zákl. dokumentácie úseku mapovej a tiež v digitálnej forme (v prípade možnosti aj letecké snímky); v harmonograme stavby vyčlení časový priestor na realizáciu záchraného výskumu.
- c) Bude dodržiavať autorské práva vedúcich archeologických výskumov pri zverejňovaní informácií o jeho výsledkoch.

d) Uhradí v termíne splatnosti oprávnené vynaložené náklady na archeologický prieskum a výskum, nepresahujúce čiastky uvedené v odseku V.

IV. Termín a miesto plnenia

4.1. Termín a miesto vykonania archeologického výskumu:

1. **I. etapa** – terénny výskum: jún – august 2017, resp. v priebehu výkopových prác.

Miesto: stavba „D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec“

2. **II. etapa** – rekonštrukcia a konzervácia archeologických nálezov, vyhotovenie výskumnej dokumentácie: max. 90 dní od ukončenia I. etapy

Miesto: priestory zhotoviteľa (Archeologický ústav SAV)

4.2. Termín odovzdania správy:

Do 90 dní od ukončenia terénnej časti archeologického výskumu.

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať Dielo spolu s potrebnou dokumentáciou (výskumné správy, projekty archeologického výskumu a pod.) Objednávateľovi najneskoršie v termínoch uvedených v bode 3.1 a 4.1 tejto Zmluvy. Ďalej sa Zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a predložiť harmonogram s archeologickým postupom, pričom tento harmonogram musí byť odsúhlasený Objednávateľom a musí zohľadňovať termíny, ktoré sú dohodnuté v odsúhlasenom harmonograme Stavby medzi Objednávateľom a Investorm.

4.4. Ak Objednávateľ dospeje k názoru, že skutočný postup archeologických prác nie je v súlade s odsúhlaseným harmonogramom podľa bodu 4.3 tohto článku, musí Zhotoviteľ na požiadanie Objednávateľa vypracovať najneskôr do 10 dní upravený harmonogram s takými zmenami, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby sa zabezpečilo dokončenie Diela v rámci Zmluvou určených termínov. Takto upravený harmonogram sa stáva pre Zhotoviteľa záväzným.

4.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny termínov realizácie Diela, z dôvodov nie na strane Zhotoviteľa, a to najmä ak tieto vyplývajú zo zmien harmonogramu Stavby a podľa týchto zmien vypracovať aktualizovaný harmonogram svojich prác, ktorý po odsúhlasení Objednávateľom, je pre Zhotoviteľa záväzný. Zmeny podľa predchádzajúcej vety tohto bodu oprávňujú Zhotoviteľa k uzavretiu dodatku k tejto Zmluve.

4.6. Nedodržanie harmonogramu, ktoré Zhotoviteľ po upozornení Objednávateľom v primeranej lehote neodstráni sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy.

V. Cena

5.1. Cena za dielo je zmluvnou cenou stanovenou v súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení zákona 196/2000 Z. z., vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení vyhl. č. 375/1999 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z. a opatrením MF SR č. R-12/1999, ktorým sa mení výmer MF SR č. R-1/1996.

5.2. Cena za Dielo, ktoré je podľa čl. II. predmetom tejto Zmluvy, je: **39.930,00 Eur bez DPH (slovom: tridsaťdeväťtisícdeväťstotridsaťeurulacentov)** (ďalej len „Cena“). Táto Cena je stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č.87/1996 Z.z., ako cena maximálna.

5.3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za podmienok uvedených v čl. VI. tejto Zmluvy dohodnutú Cenú za Dielo podľa skutočne realizovaných prác.

5.4. Zhotoviteľ je viazaný jednotkovými cenami podľa cenovej ponuky, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k tejto Zmluve, pričom jednotkové ceny sú pevné a nerevidovateľné. Množstvá a typy prác a dodávok uvedené v cenovej špecifikácii prác a dodávok Zhotoviteľa nestanovujú a nemajú vplyv na rozsah predmetu Zmluvy.

5.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cenová ponuka uvedená v Prílohe č. 1 je kompletná a bola vypracovaná na základe požiadaviek Investora a dokumentácie, ktoré mu boli poskytnuté ako súčasť podkladov k vy-

pracovaníu ponuky vrátane tejto Zmluvy . Zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotoviteľ nemá nárok na navýšenie Ceny z dôvodu chybného výpočtu výmery z dokumentácie. Zhotoviteľ si je vedomý toho, že v priebehu vykonávania Diela si nemôže uplatňovať nároky na úpravu dohodnutých podmienok z dôvodov, ktoré mal a mohol zistiť pri oboznámení sa s poskytnutými dokladmi pred uzatvorením Zmluvy, staveniskom a miestom vykonania Diela.

5.6 K Cene bude pripočítaná a účtovaná daň z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH") podľa platných právnych predpisov v čase fakturácie.

5.7. Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená cena zohľadňuje všetky výrobné náklady, režijné náklady na všetky činnosti Zhotoviteľa potrebné k zhotoveniu a dokončeniu Diela a odstráneniu prípadných väd, ako aj primeraný zisk.

5.8. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práce a dodávky, písomne požadované Objednávateľom nad zmluvne dohodnutý rozsah, budú považované za navyše práce. Na účely tejto Zmluvy písomným súhlasom sa považuje uzavretie písomného dodatku k tejto Zmluve, ak nie je v ostatných ustanoveniach Zmluvy uvedené inak. Navyše práce sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávateľa vykonať na základe písomného dodatku k tejto Zmluve, podpísanom štatutárnymi orgánmi Zmluvných strán, ktorého obsahom bude najmä cena, druh, rozsah a termíny plnenia navyše prác. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru za navyše práce iba na základe objednávky alebo odsúhlasenia navyše prác zástupcami Objednávateľa.

5.9. V prípade, ak pôjde o navyše práce, ktoré neboli zhotoviteľom položkovite ocenené pri uzavretí tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť návrh jednotkových cien za tieto nové položky. Na základe Zhotoviteľom predloženého návrhu zmluvné strany uzavru po vzájomnom odsúhlasení dodatok k tejto Zmluve.

VI. Platobné podmienky

6.1. Zhotoviteľ bude objednávateľovi mesačne fakturovať zmluvnú cenu za záchranný archeologický výskum a faktúru doloží stručným vyhodnotením vykonaných prác a zástupcom objednávateľa odsúhlasenou kópiou stavebného denníka.

6.2 Splatnosť čiastkových faktúr a záverečnej faktúry je 60 dní od dátumu preukázateľného doručenia faktúry Objednávateľovi („Dohodnutá splatnosť“). Zmluvné strany sa v súlade s § 340a ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že dohoda o splatnosti faktúr nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu v zmysle § 369d Obchodného zákonníka a s uvedenou splatnosťou faktúr súhlasia. Na realizáciu Diela nebude poskytnutá žiadna zálohová platba.

6.3 Objednávateľ odsúhlasí svojim podpisom súpis vykonaných prác, ktoré mu predloží Zhotoviteľ. Zhotoviteľ bude Súpis prác dokladať všetkými potrebnými dokladmi, atestmi a geodetickými meraniami za práce vykonané v príslušnom mesiaci, ocenené podľa rozpočtu v zmysle Prílohy č.1 – Cenová ponuka, vždy k 25. dňu v mesiaci. Dátum zdaniteľného plnenia (dodania) bude dátum prevzatia prác objednávateľom.

6.4 Faktúra - daňový doklad, bude obsahovať:

- 6.4.1 označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo,
- 6.4.2 názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO a DIČ, Objednávateľa a Zhotoviteľa,
- 6.4.3 v prípade, že Zhotoviteľ nie je platcom DPH, tak doplniť údaj o tom,
- 6.4.4 číslo Zmluvy a označenie časti Diela,
- 6.4.5 označenie banky a číslo účtu na ktorý sa má platiť,
- 6.4.6 deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti,
- 6.4.7 výšku fakturovanej čiastky bez DPH, výšku DPH v eurách,

6.4.9 náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, najmä dátum zdaniteľného plnenia,

6.4.10 pečať a podpis vystavovateľa.

6.5. Ako prílohy faktúr budú:

- 6.5.1 Súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený Objednávateľom
- 6.5.2 Zisťovací protokol
- 6.5.3 Stručné vyhodnotenie vykonaných prác
- 6.5.4 Kópia stavebného denníka

6.6 Zhotoviteľ je povinný faktúry zasielať na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

6.7 V prípade že si Objednávateľ riadne neplní svoje splatné peňažné záväzky voči Zhotoviteľovi, Zhotoviteľ je povinný o tejto skutočnosti písomne upozorniť Investora.

6.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že nevyžaduje od Objednávateľa garanciu - zabezpečenie svojich pohľadávok vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiacich prostredníctvom bankovej platobnej záruky vystavenej Objednávateľom.

6.9 Ak ktorýkoľvek zo subdodávateľov Zhotoviteľa písomne nevyhlási, že nevyžaduje od Zhotoviteľa garanciu - zabezpečenie svojich pohľadávok vyplývajúcich mu zo subdodávateľskej zmluvy/objednávky alebo s ňou súvisiacich prostredníctvom bankovej platobnej záruky vystavenej Objednávateľom, v takom prípade je Zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie Objednávateľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia subdodávateľskej zmluvy/platnosti objednávky so subdodávateľom v súlade s bodom 9.30, 9.32 a 9.34 tejto Zmluvy bankovú platobnú záruku (neodvolateľnú, bez akýchkoľvek námietok a na prvú výzvu, s platnosťou počas trvania platnosti subdodávateľskej zmluvy/objednávky s takým subdodávateľom Zhotoviteľa) na plnenie svojich finančných záväzkov voči subdodávateľom Zhotoviteľa vo výške 20 % z cien plnení jednotlivých podzhotoviteľov podľa uzatvorených zmlúv/objednávok. Za subdodávateľa Zhotoviteľa sa na účely tohto bodu tejto Zmluvy považuje akýkoľvek dodávateľ stavebných prác, materiálov či iných služieb súvisiacich s vykonaním Diela. Obsahové znenie záručnej listiny podľa v tomto bode vyššie uvedeného písomne schvaľuje Objednávateľ. Poskytnutie bankovej záruky podľa tohto bodu sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako zábezpeku podľa tohto bodu v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje finančné záväzky voči podzhotoviteľom.

6.10 Zhotoviteľ je povinný riadne a včas plniť si svoje finančné záväzky voči svojim podzhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný každý kalendárny štvrťrok (vždy do 5. kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho štvrťroka) predkladať Objednávateľovi čestné prehlásenie podpísané oprávnenou osobou Zhotoviteľa o tom, že všetky jeho splatné finančné záväzky voči podzhotoviteľom za predchádzajúce obdobie ku dňu vyhotovenia čestného prehlásenia sú Zhotoviteľom uhradené v plnom rozsahu. Zhotoviteľ berie na vedomie, že rovnakú povinnosť predkladať čestné prehlásenia má Objednávateľ voči Investorovi a za účelom splnenia tejto povinnosti Objednávateľa voči Investorovi sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť spočívajúcu v podpísaní takého čestného prehlásenia oprávnenou osobou Zhotoviteľa. Pre vylúčenie pochybností Zhotoviteľ poskytne čestné prehlásenie o splnení finančných záväzkov voči podzhotoviteľom a potrebnú súčinnosť zvlášť každému účastníkovi Hlavnej zmluvy uzavretej s Investorom za účelom realizácie zákazky „Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“, ktorí vytvorili združenie a voči Investorovi vystupujú spoločne na strane zhotoviteľa.

VII. Odovzdanie Diela

7.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym a včasným dokončením, písomným protokolárnym odovzdaním Diela alebo jeho jednotlivých častí Objednávateľovi v dohodnutom termíne a odstránením vád a nedorobkov a úspešným vykonaním preberacích skúšok. Zhotoviteľ bude Dielo alebo jeho časti odovzdávať a Objednávateľ preberať písomne podľa odsúhlaseného harmonogramu.

7.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne ukončené Dielo alebo jeho jednotlivé časti v súlade s Požiadavkami Investora a podmienkami uvedenými v tejto Zmluve. Prílohou Zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela budú aj výskumné správy a projekty archeologického výskumu, príp. ďalšie správy, ak si ich vyžiada Objednávateľ alebo Investor, a to v písomnej a elektronickej podobe v počte stanovenom na základe vzájomnej dohody medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že vypracovanie výskumných správ a projektov archeologického výskumu, príp. ďalších správ a ich odovzdanie Objednávateľovi v požadovanom počte vyhotovení sú zahrnuté v Cene za Dielo.

7.3 Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi pripravenosť Diela alebo jeho časti na odovzdanie nie neskôr ako 14 pracovných dní pred termínom, kedy bude Dielo dokončené a pripravené na odovzdanie.

7.4 K odovzdávaciemu konaniu pripraví Zhotoviteľ doklady na základe Požiadaviek Investora.

7.5 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že prevzatie Diela alebo jeho častí je podmienené prevzatím Diela alebo jeho častí Investorom. Zhotoviteľ berie na vedomie, že prevzatie Diela alebo jeho časti Objednávateľom a jeho následné odovzdanie Investorovi sa môže tiež uskutočniť v rámci jedného spoločného konania všetkých zainteresovaných strán.

7.6 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky, ktoré malo Dielo v čase odovzdania Diela, uvedené v Zápise o odovzdaní a prevzatí, riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách dohodnutých v zápise s Objednávateľom, v opačnom prípade má Objednávateľ právo po predchádzajúcom písomnom upozornení Zhotoviteľa, odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. V takomto prípade Objednávateľ nie je viazaný jednotkovými cenami uvedenými v cenovej ponuke Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že o náklady vynaložené Objednávateľom alebo Investorom na odstránenie väd a nedorobkov bude znížená cena diela, t. j. Zhotoviteľ je povinný o tieto náklady znížiť čiastku vyúčtovanú konečnou faktúrou.

7.7 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Diela Objednávateľom a súčasne Investorom diela podľa tejto Zmluvy.

VIII. Záručná doba

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa vyskytnú chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo iné vady v archeologickom výskume alebo v podkladoch alebo správach vypracovaných Zhotoviteľom, zaväzuje sa ich Zhotoviteľ bezodkladne odstrániť, resp. opraviť, a to bezodkladne po tom, ako sa o nich dozvedel, pričom náklady na ich odstránenie, resp. opravu znáša v plnej výške Zhotoviteľ bez ohľadu na to, či alebo kedy boli Objednávateľom zistené, nehladiac pritom na súhlasy, prevzatia alebo schválenia zo strany Investora alebo príslušného stavebného dozoru. Nárok na náhradu škody Objednávateľa tým nie je dotknutý.

IX. Zmluvné pokuty

9.1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie, ak nedodrží termín dokončenia Diela alebo jeho časti v dohodnutom Harmonograme vo výške 0,2% z celkovej ceny Diela bez DPH za každý deň omeškania. Objednávateľ môže túto sumu odpočítať z faktúry Zhotoviteľa, ktorá je, alebo má byť splatná.

9.2. Ak objednávatel' v omeškaní so splnením svojich povinností v zmysle tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo uplatniť u objednávatel'a zaplataenie úroku z omeškania vo výške 0,05% (0,05%) z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania, max. do výšky 5% z ceny diela bez DPH. Objednávatel' je povinný uhradiť zhotoviteľov úrok z omeškania až po doručení sankčnej faktúry zhotoviteľa.

9.3 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením väd a nedorobkov oznámených Objednávateľom počas realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **500,- EUR** za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia.

9.4 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením väd a nedorobkov oznámených Objednávateľom uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí Diela (Preberací protokol) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **500,- EUR** za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia.

9.5 Sumy uvedené v tomto článku sú uvedené bez DPH.

X. Odstúpenie od zmluvy

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto Zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Za písomné doručenie sa nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom/ elektronickou poštou/. Ak sa zásiel-

ka obsahujúca výpoveď/odstúpenie od zmluvy zaslaná zmluvnej strane na adresu uvedenú v tejto Zmluve vráti odosielateľovi z akéhokoľvek dôvodu ako nedoručená, považuje sa deň vrátenia nedoručenej písomnosti odosielateľovi za deň jej doručenia, i keď sa o nej adresát nedozvedel.

10.2 Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto Zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v cenovej ponuke Zhotoviteľa okrem dôvodov výslovne uvedených v iných častiach Zmluvy aj z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy (Objednávateľ nie je v týchto prípadoch povinný poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú primeranú lehotu na vykonanie nápravy) :

- a) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho zmluvného záväzku,
- b) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho finančného záväzku voči svojmu subdodávateľovi o viac ako 30 dní po lehote splatnosti vystavených faktúr,
- c) ak Zhotoviteľ nezačal realizovať práce v dohodnutých zmluvných termínoch od odovzdania Staveniska,
- d) ak Zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite, podľa schválenej Projektovej dokumentácie, STN, STN EN, TKP stavby a technologických postupov,
- e) ak Zhotoviteľ neplní príkazy povereného zástupcu Objednávateľa,
- f) ak dôjde k opakovanému alebo hrubému porušeniu protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov,
- g) ak Zhotoviteľ zadal realizáciu prác tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa,
- h) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ nemá potrebnú spôsobilosť alebo oprávnenia na realizáciu diela,
- i) ak Zhotoviteľ stratí schopnosť splniť zmluvný záväzok, opustí Dielo alebo inak prejaví úmysel nepokračovať v plnení svojich povinností podľa Zmluvy alebo nepredloží doklady požadované touto Zmluvou.

10.3 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy aj v prípade, ak dôjde k predčasnému ukončeniu Stavby z dôvodov na strane Investora.

10.4 V prípade, že dôjde k predčasnému ukončeniu Hlavnej zmluvy o Dielo medzi Objednávateľom a Investorom, budú nároky Zhotoviteľa uspokojené do výšky v akej ich schváli a uhradí Investor.

10.5 Ak Zhotoviteľ nebol schopný vykonať Dielo včas alebo v požadovanej kvalite plnenia Diela alebo jeho časti a tieto práce, dodávky a/alebo výkony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednávateľ, je Objednávateľ oprávnený s tým spojené náklady po ich vyčíslení jednostranne započítať na splatné alebo nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane po dvoch vyhotoveniach.

11.2. Zmluvu je možné meniť len písomnými číslovanými dodatkami dohodnutými a podpísanými obidvoma stranami.

11.3. Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný, čo oprávnení zástupcovia oboch strán potvrdzujú svojimi podpismi.

11.4. Záväzkové vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

11.5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

11.6. Nálezové správy a celá dokumentácia vykonaného záchranného výskumu bude založená u zhotoviteľa a odovzdaná objednávatelovi v podobe a v počte vyhotovení podľa tejto Zmluvy.

11.7. Ku zmene alebo doplneniu tejto zmluvy môže dôjsť len na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán. Zmluvné strany vstúpia okamžite do rokovania, ak sa potvrdí neočakávaný výskyt ar-

11.8. V prípade sporu sa zmluvné strany zaväzujú

11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky informácie a doklady, s ktorými bude oboznámený v priebehu účinnosti tejto Zmluvy, nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú oznámené tretej osobe. Sú predmetom obchodného tajomstva Objednávateľa a sú to dôverné informácie. Zhotoviteľ ich nesmie zverejniť alebo prezradiť v žiadnom komerčnom alebo technickom časopise /publikácii bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa; v prípade porušenia tejto povinnosti je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy spôsobom ako pri podstatnom porušení tejto Zmluvy. Obe strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť voči nim uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na údaje známe pred uzavretím Zmluvy, alebo na údaje všeobecne známe.

11.10 V špecifických prípadoch v zmysle Zmluvných podmienok FIDIC je Objednávateľ oprávnený previesť práva a záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy na Investora.

11.11 Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a 3 vyhotovenia obdrží objednávateľ.

V Čadci, dňa 20.6.2017 _____

V Nitre, dňa 20.7.2017 _____

Za Objednávateľa: _____

Za Zhotoviteľa: _____

p. Jaroslav Ozonický
riadiť stavby
STRABAG s.r.o.

Ing. Lubomír Michalovič
ekonóm oblasti
STRABAG s.r.o.

Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
riadiťel AÚ SAV

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED
Akademická 2
949 21 NITRA (1)
IČO: 00166723 IČ DPH: SK2021246656

Zmluva č. _____

Ing. Vladimír Lehocký
vedúci prípravy PT
stavba D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec



ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED
AKADEMICKÁ 2
949 21 NITRA

Združenie D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec
Zastúpené spoločnosťou
STRABAG, s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

Vaša značka

Naša značka
Cp78 2016Voj akt

Vybabuje
Mgr. M. Vojteček, PhD.
0902 925 643

Nitra
31.1.2017

Vec: Dial'nica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec – cenová ponuka archeologického výskumu.

Na základe Vašej žiadosti zasielame cenovú ponuku a požiadavky na zabezpečenie záchranného archeologického výskumu na stavbe „**Dial'nica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec**“ podľa podmienok určených v rozhodnutí Pamiatkového úradu Slovenskej republiky č. PÚ-06/1890-5/9641/Nov zo dňa 28.11.2006.

Metóda realizácie archeologického výskumu:

Archeologický výskum sa uskutoční v dvoch etapách.

Prvá etapa archeologického výskumu bude pozostávať zo sledovania zemných prác v súbehu so stavbou (najmä v úsekoch km 38,3 – 38,6 a 39,1 – 39,2), výberového geofyzikálneho prieskumu a v odôvodnenom prípade formou sondážneho, prípadne plošného výskumu.

V druhej etape sa uskutoční konzervácia a dokumentácia archeologických nálezov a vyhotoví sa výskumná dokumentácia v zmysle platnej vyhlášky.

Cena:

Cena za dielo je zmluvnou cenou stanovenou v súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení zákona 196/2000 Z. z., vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení vyhl. č. 375/1999 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z. a opatrením MF SR č. R-12/1999, ktorým sa mení výmer MF SR č. R-1/1996.

Cena za archeologický výskum je pevná a predstavuje sumu **39 930,00 € bez DPH**.

Termín vykonania archeologického výskumu:

Prvá etapa – sledovanie zemných prác, geofyzikálny prieskum bude prebiehať v súbehu so stavbou, podľa harmonogramu stavebníka. Predpokladaná doba zahájenia prác je 13.2.2017. V prípade zistenia archeologických situácií počas sledovania zemných prác by sondážny a plošný archeologický výskum nemal presiahnuť 2 mesiace.

Druhá etapa (realizovaná v priestoroch zhotoviteľa) – maximálne 50 dní od ukončenia terénneho výskumu.

Platobné podmienky:

Úhrada ceny diela bude formou mesačnej fakturácie. Podkladom pre fakturáciu bude súpis prác podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom.

Termín odovzdania výskumnej dokumentácie:

V zmysle právneho aktu Krajského pamiatkového úradu, t.j. spravidla do 50 dní od ukončenia terénnej časti archeologického výskumu.

Požiadavky na zadávateľa:

1. Zabezpečiť situáciu stavby na aktuálnej katastrálnej mape v digitálnej i tlačenej forme.
2. Poskytnúť kópiu právneho aktu Krajského pamiatkového úradu.
3. Na vlastné náklady poskytnúť zemný stroj s hladkou lyžicou na sondáž a začistenie plochy s archeologickými situáciami.

Oprávnenie:

Archeologický ústav SAV je v zmysle Zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu § 36 ods. 2 zo zákona oprávnenou osobou na vykonávanie archeologického výskumu na celom území Slovenska.

Zmluvná viazanosť:

Archeologický ústav SAV Nitra garantuje cenu i termíny uvedené v tejto ponuke do 31. decembra 2017.

Vyhlasenie:

Týmto vyhlasujeme, že nemáme pozastavenú podnikateľskú činnosť. Archeologický ústav SAV je zapísaný v zozname podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie pod ev. číslom 2013/12-PO-D2030. Zároveň vyhlasujeme, že splňame podmienky v zmysle Zákona č. 343/2015, § 32, ods. 1 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Tešíme sa na spoluprácu.

S pozdravom



Doc. PhDr. Matej Růttkay, CSc.
riaditeľ AU SAV

Stavba : Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec

Archeologický výskum

	Počet hodín	M.J.	Jednotková cena	Cena celkom bez DPH
robotníci	4 800	HZS	5,00 €	24 000,00 €
odborní pracovníci	320	HZS	14,00 €	4 480,00 €
technickí pracovníci	640	HZS	10,00 €	6 400,00 €
geofyzikálny prieskum	50	HZS	55,00 €	2 750,00 €
Vypracovanie kompletnej správy v počte min. 6ks do 50 dní od ukončenia v zmysle požiadaviek Pamiatkového zákona.			2 300,00 €	2 300,00 €
			spolu bez DPH	39 930,00 €

pozn.:

- hore uvedený maximálny počet hodín obsahuje povrchový prieskum s výberovým geofyzikálnym prieskumom, a sondážou minimálne v mieste označených lokalít vo Zväzku 5, plošný odkryv a vyberanie prípadných objektov, dokumentáciu a ošetrovanie archeologických nálezov

legenda:

HZS - hodinová zúčtovacia sadzba

Špecifikácia Vami predpokladaného strojného vybavenia	M.J.	predpokladaný počet hodín
UDS	Sh	100
Tatra	Sh	
.....	Sh	
.....	Sh	
.....	Sh	

PLNÁ MOC

Spoločnosť **PORR s.r.o.**, so sídlom Plynárska 1, 821 09 Bratislava, IČO: 36 667 102, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 42018/B, zastúpená Ing. Petrom Kaššom, prokuristom spoločnosti a Anja Forster, konateľom spoločnosti, ako člen združenia „Združenie D3 Čadca, Bukov“
(ďalej len „Splnomocniteľ“)

týmto splnomocňuje

spoločnosť **STRABAG s.r.o.**, so sídlom Mlynské Nivy 61/A, Slovenská republika, IČO: 17 317 282, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 991/B, ako vedúceho člena združenia „Združenie D3 Čadca, Bukov“
(ďalej len „Splnomocnenec“)

aby v mene Splnomocniteľa a na jeho účet, v plnom rozsahu práv Splnomocniteľa a bez obmedzenia

- uzavieral a podpisoval v mene Združenia subdodávateľské/podzhotoviteľské zmluvy, ktoré budú uzavierané medzi Združením a subdodávateľmi/podzhotoviteľmi **pre spoločné objekty alebo vybrané všeobecné položky** v rámci realizácie zákazky **„Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“**.

V Bratislave, dňa 20.03.2017

Za PORR s.r.o. „splnomocniteľ“


Ing. Peter Kašša
prokurista spoločnosti



Anja Forster/
konateľ spoločnosti

Za Splnomocnenca spoločnosť **STRABAG s.r.o.**, plnú

Ing. Branislav Lukáč
konateľ spoločnosti



p. Viera Nádaská
konateľka spoločnosti

HOCHTIEF CZ a. s.
podnikajúca v SR prostredníctvom
HOCHTIEF CZ a.s.,
organizačná zložka Slovensko
Miletičova 23
821 09 Bratislava

Tel.: +421 250 244 316
E-mail: info@hochtief.sk
www.hochtief.sk

PLNOMOCENSTVO

Splnomocniteľ:

spoločnosť **HOCHTIEF CZ a.s.**, so sídlom Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO 46 678 468, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 6229, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko, so sídlom Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 918 641, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1232, ako člen združenia s názvom „Združenie D3 Čadca, Bukov“ (ďalej len „Združenie“) na základe Zmluvy o združení (č. zmluvy Splnomocniteľa: 9010102/ZDR/2015/001) zo dňa 02.06.2015 (ďalej len „Zmluva“)

(ďalej len „*Splnomocniteľ*“)

týmto splnomocňuje

splnomocnenca:

spoločnosť **STRABAG s.r.o.**, so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Slovenská republika, IČO 17 317 282, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 991/B, ako vedúceho člena Združenia

(ďalej len „*Splnomocnenec*“)

aby v mene Splnomocniteľa a na jeho účet, v plnom rozsahu práv Splnomocniteľa a bez obmedzenia:

- uzavierať a podpisovať v súlade so Zmluvou v mene Združenia a subdodávateľské/podzhotoviteľské zmluvy, ktoré budú uzavierané medzi Združením a subdodávateľmi/podzhotoviteľmi **pre spoločné objekty alebo vybrané všeobecné položky** v rámci realizácie zákazky „*Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec*“.

Týmto plnomocenstvom sa zároveň odvolávajú a rušia akékoľvek skôr udelené plnomocenstvá (ak boli udelené).

V Prahe dňa 17. 12. 2012

~~Za Spoločnosť~~


HOCHTIEF CZ a. s.
Ing. Tomáš Bílek
predseda predstavenstva

HOCHTIEF CZ a. s./
Ing. Tomáš Koranda
člen predstavenstva

V Bratislave dňa 17. 12. 2012

~~za spoločnosť~~ **STRABAG s.r.o., plnú moc**

STRABAG s.r.o.
Ing. Branislav Lukáč
konateľ spoločnosti


STRABAG
SLOVENSKO
Ing. Branislav Lukáč
konateľ spoločnosti
Mlynský náhon 8/A, 825 18 Bratislava
SLOVENSKO

STRABAG s.r.o.
p. Viera Nádaská
konateľ spoločnosti

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,

IČO 17 317 282

Zast. Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Jána Ozoroczyho, nar. 16.10.1964, bytom Klepár 69/38, 086 12 Kurima

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH.


Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014


.....
Viera Nádaská
konateľka


.....
Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ján Ozoroczy

Dátum prijatia plnej moci: 03-3-2014

Podpis splnomocnenca: 




OSVEDČENIE


o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Viera Nádaská**, dátum narodenia **13.4.1961**, r.č. **615413/7330**, bytom **Bratislava, Kresánkova 3471/22**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **SL 274401**, ktorý(á) listinu predom mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 207397/2014**.

Bratislava dňa 27.3.2014



.....
JUDr. Alan Schwartz
notársky koncipient poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave




OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia **25.7.1972**, r.č. **720725/8102**, bytom **Turčianske Teplice, Teplická 898/30**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EB308511**, ktorý(á) listinu predom mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 207398/2014**.

Bratislava dňa 27.3.2014



.....
JUDr. Alan Schwartz
notársky koncipient poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61A 825 18 Bratislava,

IČO: 3137282

Zast. Viera Nadaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zast. sara. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Ľubomíra Michaloviča, nar. 20.12.1974, bytom Vrlíkova 1884/72, 03101 Liptovský Mikuláš.

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa _____


.....
Viera Nadaská
konateľka

.....
Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Ľubomír Michalovič

Dátum prijatia plnej moci: _____

Podpis splnomocnenca





OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia **25.7.1972**, r.č. **720725/8102**, bytom **Turčianske Teplice, Teplická 898/30**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EB308511**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 185756/2014**.

Bratislava dňa 19.3.2014



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Viera Nádaská**, dátum narodenia **13.4.1961**, r.č. **615413/7330**, bytom **Bratislava, Kresánkova 3471/22**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **SL 274401**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 185757/2014**.

Bratislava dňa 19.3.2014

.....
Ivana Mäsiarová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave