;@SLOVENSKA SPRAVA CIEST

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich

Zmluva o dielo

predpisov

na uskutocnenie prac s nazvom

»Sanacia Skar a trhlin na cestach 1. triedy v BB kraji“

¢. objednavatela: 1658/6273/2021
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1.2

¢. zhotovitel'a: 04/2021

OBJEDNAVATEL:
Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:

Osoby opravnené rokovat’
Vo veciach:
- technickych a realiza¢nych:

- ekonomickych, VO:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Telefonne spojenie:
E-mail:

Zhotovitel’:
Sidlo:
Pravna forma:

Statutarny organ:

Osoba opravnena
podpisat’ zmluvu:

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvnych,
technickych a realizacnych

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu :

Telefon:
E-mail:

(“:1., 1
ZMLUVNE STRANY

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Mileticova 19, 826 19 Bratislava, Slovenska republika

Ing. Ivan Rybarik, generalny riaditel’

Statna rozpo&tova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, post a
telekomunikacii SR zriadovacou listinou ¢&. 5854/M-95 zo dna
07.12.1995, v Gplnom zneni pod ¢. 316/M-2005 zo dia 14.02.2005,
zmenena rozhodnutiami MDPT SR ¢. 100 zo dia 11.05.2006 a ¢. 86 zo
dna 22.05.2008 a rozhodnutim MDVRR SR ¢. 162 zo dna 24.10.2014 a
naposledy zmenena rozhodnutim MDVRR SR €. 24 zo dna 22.03.2016

Ing. Pavol Strecok, namestnik Gseku spravy a prevadzky ciest

Ing. Milo§ Kreth, odborny zamestnanec spravy a prevadzky ciest —
hlavny stavebno-technicky dozor

Ing. Erika Babol'ova, hlavny odborny zamestnanec

00 003 328
2021067785

(d’alej len "objednavatel’"')
- a —
REKMA - Trading, s.r.o.
Kopcanska 64/60, 908 51 Holi¢
Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym zapisana v obchodnom registri
vedenom Okresnym sidom Trnava, oddiel Sro, vlozka ¢. 10582/T

Eva Jur¢ekova, Pavol Marek, Patrik Marek - konatelia

Eva Jur¢ekova, Pavol Marek, Patrik Marek - konatelia

Ing. Milan Macanek
36223760

2020184892
SK2020184892

(d’alej len "zhotovitel’")

(spolu ,,zmluvné strany*)



PREAMBULA

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zdkona &. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene doplneni niektorych zakonov Vv zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani*). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania zakazky
s nizkou hodnotou.

CL 2 - PREDMET ZMLUVY

2.1 Touto zmluvou o dielo (d’alej len ,,zmluva“) sa zhotovitel' zavdzuje, Ze v rozsahu a za podmienok dohodnutych
V tejto zmluve zrealizuje pre objednéavatel’a dielo, ktorym je:

w»Sanacia Skar a trhlin na cestach 1. triedy v BB kraji“
(d’alej len ,.dielo®)

2.2 Zhotovitel' sa zavazuje vykonat’ dielo v sulade s touto zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady
v Case a V kvalite podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje pri vykone diela dodrzat’ vSetky stanovené platné
technické, bezpecnostné a pravne normy tykajuce sa vykonania diela, ktoré su stanovené v jednotlivych
pravnych predpisoch.

Cl. 3- VYKONANIE DIELA, ROZSAH PRAC

3.1 Zaviaznym podkladom pre vykonanie diela v zmysle ¢lanku 2 je oznamenie objednavatela o prijati ponuky
¢. SSC/VO-710/2021/6273/2526 zo dia 24.09.2021 a ponuka zhotovitel'a zo dita 21.09.2021, ktora je aj prilohou
tejto zmluvy (Priloha ¢. 1), ako jej neoddelitelna sucast’.

3.2 Miesto uskuto¢nenia predmetu zakazky - useky ciest I. triedy v Banskobystrickom kraji:

Cislo cesty Popis useku
119 hr.okresu PD/ZH - kriz. s 1/65 Ladomerska Vieska
1/14 BB - krizovatka s 1/59 Ulanka - hr. Okresu BB/Tur.Teplica
1116 kriz. s 1/66 Zvolen (Neresnica)-Detva-Lucenec-Rim.Sobota-hr.okresu RA/RV
1/51 hr.okresu LV/KA-Hontianske Nemce-Banska Stiavnica-hr.okresu BS/ZV-kriz. s R1 Hronska Breznica
1159 Banska Bystrica-Donovaly-hr. okresu BB/RK
1765 kriz. s 1/76-kriz. s R1 N. Baiia -
1/65 kriz. s R1 a [1/428 Zarnovica - kriz. s I/9 Ladomerska Vieska
1/65 kriz. s R1 Sagovské Podhradie-Kremnica-hr.okresu ZH/Turéianske Teplice
1/66 hr.okresu LV/KA(Dudince)-Krupina-Dobra Niva-kriz. s 1/16 Zvolen (Neresnica)
1166 kriz. s /16 Zvolen (Pusty Hrad) - kriZ. s 1/69 Kovagova
1166 kriz. R1 B.Bystrica (Hustak)-Brezno-hr.okresu BR/PP
I/67 hr.SR/MR Kral - kriz. s 1/16 Tornal'a
1/69 Kovacfova - SliaC - Banska Bystrica
1/71 kriz. s 1/16 Lucenec - hr.SR/MR Siatorsk4 Bukovinka
1172 kriz. s /16 Rimavska Sobota-Zbojska Sedlo-Brezno
/72 kriz. S 1/66 Podbrezova - hr.okresu BR/LM
1/75 hr.okresu LV/VK - Velky Krti§ - kriz. 1/16 Lu¢enec
/76 hr.okresu LV/ZC - Hronsky Befadik - kriz. s /65 a R1

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo upravit’ miesto plnenia — useky ciest I. triedy uvedené v ¢lanku 3.2 podPla
aktuilnej potreby (napr. zaradenie nového useku medzi cesty I. triedy, zmena cesty I. triedy na iny stupen a

pod.).
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Zodpovedni zamestnanci SSC-IVSC Banska Bystrica:

3.3

Titul, meno+priezvisko telef. kontakt Kraj/okres
Ing. Pavol Strecok Banskobystricky kraj
Ing. Pavel Tribula Banskobystricky kraj
Mgr. Peter Vrbicky Okres Banska Bystrica
Mgr. Juraj Vicek Okres Brezno
Mgr. Marian Strihan Okres Rimavska Sobota, Reviica
Bc. Milan Lacko Okres Lucenec, Detva
Mgr. Jaroslava Bacova Okres Lucenec, Velky Krtis
Ing. Jaroslav Prokop Okres Zvolen, Krupina
Ing. Peter Holo§ Okres Ziar nad Hronom, Banska Stiavnica, Zarnovica

Rozsah a popis préc:

a) je realizcia zalievok porach krytov ciest asfaltovou zmesou na cestach I. triedy v Banskobystrickom kraji

s predpokladanym mnozstvom 37 800 bm.

b) Rozsah — popis prac

3.4
3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

41

411
4.1.2

413

frézovanie trhlin
vyfikanie trhlin stlacenym vzduchom
aplikacia asfaltovych zalievkovych hmot

Zhotovitel’ uskutoéni dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’.

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou na vysokej profesionalne;j
urovni. Zavazuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavazné predpisy (stavebny zakon, ktory stanovuje zéasady pre
realizaciu diela) a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
objednavatel'a, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran,
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov §tatnej spravy.

Pocas vykonavania prac na diele zhotovitelom, mé tento pravo hospodarenia na predmetnom diele. Pokial
objednavatel’ zacne svojvolne vyuzivat' neodovzdané a neprebraté dielo, zodpoveda za vSetky Skody spdsobené
na diele.

Zhotovitel’ zodpoveda za $kody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas realizacie diela spdsobi.
Zhotovitel' zodpoveda za Skody sposobené na okolitych pozemkoch, budovach a zariadeniach a je povinny
uviest’ ich do pévodného stavu.

Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a ¢istotu na mieste vykonu prac a je povinny odstranovat’ na svoje
naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami.

Zhotovitel' je povinny vykonavat vsetky prikazy objednavatela, ktoré st v sulade s pravnymi predpismi,
technickymi normami a stvisia s vykonavanim diela v zmysle tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo dozadovat sa voci zhotovitel'ovi, aby odstranil chyby, ktoré sposobil nespravnym
vyhotovenim a to priebeZne.

Vyznacenie pracoviska docasnym dopravnym znacenim podla TP 069 (TP 06/2013) ,,Pouzitie dopravnych
znaciek a dopravnych zariadeni na oznaCovanie pracovnych miest“ — Priloha 1, pripadne nového predpisu
vydaného v stilade s Vyhlaskou €. 30/2020 Z.z. (TP st dostupné na: http://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-
rezortu/Zoznam-tp.ssc zabezpe¢i zhotovitel’.

Cl. 4 - PODKLADY, UDAJE A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

Objednavatel’ sa zavézuje, Ze poCas vykonavania diela poskytne zhotovitel'ovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupdsobenie, spocivajice v odovzdani dopliujicich udajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk,
ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne objednavatel
v dohodnutych terminoch:

Do 5-tich pracovnych dni od dorucenia pisomnej poziadavky zhotovitel’a.

Osobitnu lehotu dohodnt zmluvné strany v pripade, Ze sa bude jednat’ o spolupdsobenie vicsieho rozsahu

alebo také, ktoré nemoze objednavatel’ zaobstarat’ vlastnymi silami.

Zhotovitel' je povinny vykonavat’ vSetky prikazy objednavatel’a, ktoré su v stlade s pravnymi predpismi,

technickymi normami a stvisia s vykondvanim diela v zmysle zmluvy.
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(L. 5 - CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Cena za vykonanie diela je urcena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zakon o cendch vykondva v zneni
neskorsich predpisov. Objednavatel’ sa zavdzuje zaplatit’ zhotovitelovi za vykonané dielo sumu stanovenu
v cenovej ponuke, ktora je aj prilohou tejto zmluvy ako jej neoddelitelna sticast’:

Zmluvna cena celkom bez DPH (€) 178 800,00
DPH ( prisl. %) (€) 35 760,00
Zmluvna cena celkom s DPH (€) 214 560,00

Slovom: DvestoStrnasttisicpét’stoSest’desiat eur

5.2 Cena za predmet zmluvy dohodnutd v tomto ¢lanku mdze byt pocas trvania zmluvy upravend s ohladom na
zmeny sadzieb DPH, po predchadzajucom vzdjomnom odsuhlaseni, na zaklade dodatku k tejto zmluve.

5.3 Podkladom pre thradu ceny za vykonané a odovzdané prace bude po ukonceni prac zhotovitelom vystavena
faktira na zaklade potvrdeného stpisu vykonanych prac. Fakturované budu len fyzicky, skutocne vykonané
prace podla cenovej ponuky, v lehote splatnosti faktary 30 kalendarnych dni odo dia dorucenia faktiry do sidla
objednavatel’a: SSC-IVSC Banska Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banska Bystrica. Faktira musi obsahovat’
nalezitosti daniového dokladu. Cena dicla bude fakturovana na mesa¢nej baze podla stpisu vykonanych prac, v
tom ktorom mesiaci. Fakturované budt len fyzicky, skutoéne vykonané prace podla cenovej ponuky (vykaz-
vymer).

5.4 Faktaru vystavi zhotovitel' na pokyn objednavatel’a najneskor do 30 — tich dni od datumu odovzdania a prevzatia
diela, pri splneni podmienok uvedenych v ¢lanku 5.3. tejto zmluvy.

5.5 Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo diia dorucenia faktury do sidla objednavatela: SSC-1VSC
Banskd Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banskd Bystrica. Faktira musi obsahovat' nalezitosti danového
dokladu.

5.6 Objednavatel’ uhradi cenu za vykonanie diela vratane DPH, ktora bude fakturovana podla predpisov platnych
Vv Case fakturacie

5.7 Ciastka na uhradu, na ktort ma zhotovitel’ narok bude vy¢islena v eurdch. Uhrada bude vykonand v eurach.

5.8 Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' bez zaplatenia fakturu, ktora neobsahuje
niektoru z nalezitosti dafiového dokladu alebo ma iné chyby v obsahu. Spolu s vratenou fakturou musi uviest
dovod vratenia.

5.9 Zhotovitel' je povinny, podla povahy nespravnosti, faktru po opraveni opidtovne vystavit. Opravnenym
vratenim prestava plynat’ lehota splatnosti. Cela lehota splatnosti plynie znovu odo diia doruc¢enia (odovzdania)
opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktiry objednavatel'ovi.

5.10 Zmluvné strany sa zavdzuju, ze zmeny inkasnych dat pre potreby platenia faktar si budi oznamovat’ do 7-ich dni
po tom, ¢o ku zmene doslo a to pisomne.

Cl. 6 - CAS PLNENIA

6.1. Zhotovitel sa zavizuje, Zze doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

6.1.1. Zacatie realizacie dicla: diiom odovzdania prvého miesta vykonu prac
6.1.2. Dokoncenie realizacie diela: do 30.06.2022
6.1.3. Prvé miesto vykonu prac (resp. usek) bude
odovzdané: do 10 dni od uéinnosti zmluvy o dielo, resp. po

ukonceni zimného obdobia.

6.1.4 V pripade omeskania odovzdania staveniska z viny objednavatela nie je zhotovitel v omeskani s plnenim
svojho zavizku o tol’ko dni, o kol’ko dojde k omeskaniu odovzdania staveniska.

6.1.5  Realizicia diela na konkrétnych usekoch ciest bude prebichat na zaklade pisomnych poziadaviek
objednavatela zaslanych elektronicky na kontaktni e-mailova adresu zhotovitela s uvedenim cesty,
staniCenia, rozsahu prac a terminu realizicie diela na konkrétnom useku cesty. Poziadavka bude
odsuhlasend, resp. upravend zhotovitelom do 3 pracovnych dni od dorucenia pisomnej poziadavky
zhotovitel'ovi.

6.2. Zacatie, priebeh a dokoncenie realizacie diela musi byt zapisany v stavebnom denniku, tzn. datum odovzdania
a prevzatia miesta vykonu prac na vybranych tsekoch a podpisany zodpovednym pracovnikom SSC-IVSC
Banska Bystrica za dany usek.

6.3. Zavizok zhotovitela je splneny ukonéenim prac na poslednom mieste vykonu prac, zapisom v stavebnom
denniku a osobnym odovzdanim predmetné¢ho miesta objednavatelovi, osobe opravnenej konat vo veciach
technickych (osoby uvedené v ¢l.1 bod 1.2), v pripade ich nepritomnosti, ich v plnom rozsahu zastpi poverena
osoba.

6.4. Predlzenie doby vystavby je mozné v pripade, Ze:
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a) sa zvysi mnozstvo, alebo povaha prac dodato¢ne vyZziadanych objednavatel'om;

b) budu obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky;

C) nastane zdrzanie, chyby alebo prekazky spdsobené objednavatelom, nepridelenie dostatoéného finanéného
objemu na tuto stavbu v priebehu kalendarneho roku;

d) nastanu zvlastne okolnosti, nezavinené poru$enim povinnosti zhotovitel'a alebo niekoho, za koho zhotovitel
zodpoveda; st také, Ze zhotovitel’ ma pravo na prediZenie lehoty vystavby diela. PrediZenie lehoty vystavby
ur¢i objednavatel’ po prerokovani so zhotovitel'om.

Cl 7 - RIZIKA ZHOTOVITECA

7.1 Zhotovitel je zodpovedny za akékol'vek zniCenie alebo poskodenie fyzického majetku, zranenie osob
a usmrtenie, ku ktorym déjde pocas, alebo ako dbsledok vykondvania prac v ramci zmluvy. Zhotovitel' nenesie
zodpovednost’ v pripade vynimocénych rizik.

7.2 Zhotovitel nezodpoveda v pripadoch vynimocnych rizik, ktorymi su:

7.2.1  pokial priamo nepriaznivo ovplyviiujii vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav, vynimocny stav, nidzovy
stav, mimoriadna situacia;

7.2.2  skody sposobené vyluéne chybnym navrhom diela, okrem navrhov za ktoré je zodpovedny zhotovitel’.

CL 8 - BEZPECNOST PRI PRACI A OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

8.1 Zhotovitel:

8.1.1 je zodpovedny za bezpecnost’ vsetkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej doby realizacie diela
vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom,

8.1.2  sa zavizuje, ze bude podnikat’ vSetky kroky na ochranu zivotného prostredia na stavenisku a v jeho okoli a
predchadzat’ skodam a urazom os6b alebo verejného ¢&i iného vlastnictva v désledku zneéistenia, hluku alebo
inych pricin vznikajtcich ako dosledok jeho metod prace.

8.2 Zhotovitel' zodpovedad za dodrziavanie predpisov bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku a pri
vSetkych ¢innostiach suvisiacich s plnenim predmetu tejto zmluvy.

8.3 Protipoziarna ochrana:
Zhotovitel musi dodrziavat’ predpisy organov ochrany pred poziarmi a podniknut’ vSetky nevyhnutné opatrenia
v priebehu realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na iom, aby zabranil vzniku poziaru.

8.4 Ochrana zivotného prostredia:

8.4.1  Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel' povinny ochranit’ zivotné
prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zneCistenim. Podl'a toho ma teda zozbierat' vSetky druhy
odpadov, vratane réznych odpadkov, vyrobného a komunalneho odpadu a dopravit’ ich na skladku uréenti
resp. schvalentl objednavatel'om pripadne orgdnom $tatnej spravy prislusného odboru v sulade so zakonom o
odpadoch €. 79/2015 Z.z. v platnom zneni.

8.4.2  Zhotovitel’ nesmie vypustat alebo dovolit’ vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku
alebo v jeho tesnej blizkosti akékol'vek toxické odpady alebo latky.

8.4.3  V pripade nedodrzania ¢lanku ods. 8.4 bod 8.4.1 abod 8.4.2 sa zhotovitel' zavdzuje znasat’ vSetky dopady
(sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voci objednavatel'ovi.

8.5 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze nebude v stvislosti s predmetom Zmluvy/ v stvislosti s vykonavanim ¢innosti, ktora
je predmetom Zmluvy/ zamestnavat zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej republiky
upravujucimi nelegalnu pracu a nelegalne zamestnavanie, ako aj pravnymi predpismi Eurdpskej unie, a to najmé
v rozpore so zakonom €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon o nelegalnej praci®), v spojeni so zdkonom ¢. 311/2001 Z.z. Zakonnik
prace, zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, zakonom ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov, zakonom ¢. 461/2003 Z. z. o socialnom poisteni, zakonom ¢. 404/2011 Z.
z. 0 pobyte cudzincov a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakona ¢. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a
doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov, Smernicou Europskeho parlamentu a Rady
2009/52/ES z 18. juna 2009, ktorou sa stanovuji minimalne normy pre sankcie a opatrenia voci
zamestnavatelom Statnych prislusnikov tretich krajin, ktori sa neopravnene zdrziavaju na uzemi Clenskych
Statov.

8.6 V pripade, Ze organ vykonavajuci kontrolu nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania zisti porusenie § 7b
ods. 5 zakona o nelegalnej praci, t.j. poruSenie zdkazu prijat’ pracu alebo sluzbu, ktort objednavatel’ na zaklade
zmluvy dodava alebo poskytuje zhotovitel' ako poskytovatel' sluzby prostrednictvom fyzickej osoby, ktora
nelegalne zamestnava, v nadvéznosti na ¢o bude objednavatel'ovi ulozend pokuta, ktort objednavatel’ uhradi,
objednavatel si uplatni jej ndhradu u zhotovitel'a a zhotovitel’ sa zavizuje tuto pokutu objednévatel'ovi nahradit’.
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Cl. 9 - MIESTO VYKONU PRAC

9.1 Zhotovitel' je povinny umoznit' objednavatelovi a komukolvek, kto ma na to pisomné povolenie od
objednavatel’a pristup na miesto vykonu prac a na ktorékol'vek miesto, kde sa vykonavaji alebo maju vykonat
prace v suvislosti so zmluvou o dielo.

CL 10 - ZMENY A DOPLNKY

10.1 Objednavatel je opravneny nariadit’ zhotovitel'ovi pisomne akékol'vek zmeny zvySenia kvality a mnozstiev prac,
ktoré povazuje podl'a svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.
10.2 Zhotovitel’ je povinny vykonavat vSetky prikazy objednavatela, ktoré st v stlade s pravnymi predpismi,
technickymi normami a stvisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy:
a) zvysit alebo zniZit’ mnoZstva prac uvedenych v zmluve; (vykaz-vymer)
b) nevykonat prace, ktoré objednavatel’ uré¢i nevykonat’;
c) zmenit druh alebo zvysit’ kvalitu prac;
e) vykonat’ dodato¢né prace nevyhnutné na dokonéenie diela;
f)  zmenit postup vykonavania prac.

Tieto zmeny nebudu dévodom k odstiipeniu od zmluvy a budt ocenené v sulade s ¢lankom 5. tejto zmluvy.

10.3 Pri zmenéach a doplnkoch su zmluvné strany povinné dodrziavat’ ustanovenia zadkona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

10.4 Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez suhlasu objednédvatel’a. Kazdé prace naviac musia byt schvalené
objednavatel'om formou pisomnych dodatkov podpisanych objednavatel'om k tejto zmluve.

ClL 11 - OBCHODNE TAJOMSTVO

11.1 Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavizuje, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného stihlasu, alebo ich nepouzije pre iné ucely, nez pre
plnenie podmienok tejto zmluvy.

11.2 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré s bezne dostupné tretim osobam a
ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajicim spésobom.

11.3 Porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podla ustanovenia § Sa ods. 1
zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon
o slobode informacif).

Cl. 12 - SPOLUPRACA ZHOTOVITELA S OBJEDNAVATELOM

12.1 Za spolupdsobenie objednavatel’a sa oznacuje odovzdanie miesta vykonu prac, prevzatie diela a zaplatenie ceny
za dielo.

12.2 Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zaznamov v stavebnom denniku a d’al$imi
potrebnymi a dostupnymi formami — vyZaduje sa v§ak pisomna forma.

12.3 Pri vedeni stavebného dennika sa budi zmluvné strany riadit’ ustanoveniami § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb.
Stavebného zakona v zneni neskorsich predpisov.

12.4 Stavebny dennik bude viest' zhotovitel odo dna prevzatia prvého miesta vykonu prac. Do dennika sa buda
zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy. Ak objednavatel’ nestihlasi s obsahom zapisu
v stavebnom denniku, zapiSe to do 5 pracovnych dni s uvedenim dévodov. Inak sa ma zato, ze s obsahom
stihlasi. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko. Do stavebného
dennika mézu zapisovat’ svoje pripomienky opravnené osoby, v sulade s ustanoveniami stavebného zakona.

12.5 Zhotovitel' poveruje Ing. Milana Macaneka, ktori je opravneny zastupovat’ ho pri prevzati staveniska,
mesacnom zist'ovani vykonanych prac, odovzdani diela, vystaveni fakttr a pod.

12.6 Objednavatel’ poveruje zodpovednych zamestnancov uvedenych v ¢1.3 bod €. 3.2 (zodpovedni zamestnanci ...)
tejto zmluvy na zastupovanie pri potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani ukonéeného diela.
V pripade nepritomnosti ich v plnom rozsahu zastapi Ing. Milo$ Kreth.

12.7 Stavebny dennik musi byt’ na mieste vykonu prac trvalo pristupny poverenému zamestnancovi objednavatela,
pripadne inym osobam, ktoré maju pravo robit’ v iom zapisy alebo kontroly.

12.8 Zhotovitel' je povinny dokumentovat’ postup vystavby (videozaznam, fotografie) vratane objektov, ktoré by
mohli byt narusené a poSkodené pri realizacii diela. Tato dokumentécia (koépia videozdznamu, fotografie
zoradené v albume v jednom vyhotoveni + digitalne na CD resp. DVD), bude sucastou dokladov, ktoré odovzda
zhotovitel’ objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti.
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Cl. 13 - SUBDODAVATELIA

13.1 Zhotovitel moéze Cast diela odovzdat na zhotovenie inému subjektu (subdodavatelovi) na zaklade stihlasu
objednavatel'a. Zodpovednost' zhotovitel'a za plnenie zavézkov z tejto zmluvy pritom zostava v celom rozsahu
zachovana. Zodpovednost’ zhotovitel'a a podzhotovitel’a (subdodavatel’a) v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci musi byt’ zabezpecena preukazatelne (v listinnej podobe).

Cl. 14 - PLNENIE POVINNOSTI

14.1 Zhotovitel’ si bude plnit’ povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti dotknutych organov $tatnej spravy danych pred
zahéjenim a pocas realizacie stavby.

14.2 V pripade porusenia resp. neplnenia tychto povinnosti je objednavatel’ opravneny pripadné sankcie uplatiiovat’
u zhotovitela.

14.3 Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpeCi stavenisko a jeho okolie tak, aby nedoslo
k pripadnym koliziam a tirazom.

14.4 Pocas realizacie diela je zhotovitel’ povinny zabezpecit’ o¢istenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné
komunikacie.

Cl. 15 - UKONCENIE PRAC, PREBERACIE KONANIE A KONECNE VYUCTOVANIE

15.1 Zhotovitel’ oznami objednavatel'ovi pripravenost’ na odovzdanie diela najneskor 3 pracovné dni pred terminom,
kedy by malo byt dielo pripravené na odovzdanie.

15.2 Objednavatel’ na zaklade oznamenia zhotovitel'a zvola preberacie konanie.
15.2.1 Zhotovitel' splni zmluvny zavdzok odovzdanim zmluvného diela. O odovzdani a prevzati diela spisu
zmluvné strany zapis o odovzdani a prevzati diela.
15.2.2 Objednavatel’ je opravneny prevziat’ len riadne dokonéené dielo, ktoré nevykazuje ziadne zjavné vady
a nedostatky, ktoré nebrania uzivaniu diela.

Cl. 16 - SANKCIE

16.1Zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu, ak o to objednavatel’ pisomne poziada, stanovenu pouzitim
prislusnej sadzby za kazdy den, o ktory je v omeskani za:

16.1.1 neukoncCenie diela v zmluvnom termine podla bodu 6.1. 2. 30,- €
16.1.2 neodstranenie vady podla ¢lanku 16.4 15,-€

16.2 V pripade omeskania objednavatel’a so zaplatenim faktury ma zhotovitel' narok na urok z omeskania v sulade
s § 369a zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 1 nariadenia
vlady SR ¢. 21/2013, ktorym sa vykondvaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika v platnom zneni.

16.3 Objednavatel’ moze odpocitat’ vyssie uvedené pokuty z koneénej faktury.

16.4 Tymito ustanoveniami nie st dotknuté prava zmluvnych stran na nahradu skody.

Cl. 17 - ZODPOVEDNOST ZA VADY

17.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy, vSetkych jej priloh, jej
pripadnych dodatkov.

17.2 Zmluvné strany sa dohodli, Zze zaru¢na doba za realiziciu predmetu plnenia je 24 mesiacov.

17.3 ViditeI'né vady dodavky, musi objednavatel’ uviest najneskér v zapisnici z odovzdania a prevzatia diela.
V pripade ich vyskytu dielo neprevezme.

17.4 Objednavatel’ je povinny kontrolovat’ pracu zhotovitel'a a upozornit’ ho na akikol'vek vadu ktort najde. Takato
kontrola nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti za prace.

17.5 Vady musia byt’ objednavatel'om reklamované pisomnou formou. V reklamacii musi byt uvedeny popis vady.

17.6 Zhotovitel' najneskdr do 10 —tich dni od dorucenia reklamacie je povinny sa k reklamacii pisomne vyjadrit.
V odpovedi navrhne spdsob a termin odstranenia vady. V pripade, Zze zhotovitel' termin odstranenia vady
nenavrhne, resp. objednavatel’ a zhotovitel' sa na termine odstranenia vady nedohodnu, plati, Ze zhotovitel’ je
povinny reklamovant vadu odstranit’ v lehote 30 dni.

17.7 Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky urené objedndvatelom do urc¢eného terminu, objednavatel’ moze
dat’ odstranit’ tieto vady a nedorobky na néklady zhotovitel’a.

17.8 V pripade, Ze zhotovitel’ neodstrani vadu v dohodnutom termine zaplati objednavatel'ovi zmluvna pokutu.

17.9 Po odstraneni vady je Objednavatel’ povinny potvrdit, Ze vSetky vady s odstranené az vtedy, ak vSetky zname
vady boli skuto¢ne odstranené.
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Cl. 18 - ODSTUPENIE OD ZMLUVY

18.1 Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstupit’ z dovodov uvedenych v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

18.2 Zhotovitel' alebo objednavatel moze od tejto zmluvy odstupit’ v pripade, ak druhd zmluvna strana porusi
povinnosti, ktoré jej vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov a
to uz po druhom takomto poruseni hociktorej povinnosti, pricom opravnena strana po prvom poruseni
povinnosti pisomne upozorni druhti stranu na porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pradvnych
predpisov s upozornenim, ze pri d’alSom poruSeni hociktorej povinnosti odstipi od tejto zmluvy; to neplati pri
podstatnom poruseni zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) alebo podstatnom
poruseni povinnosti vyplyvajucej z ustanoveni platnych pravnych predpisov vzt'ahujucich sa na predmet plnenia
tejto zmluvy jednou zo zmluvnych stran, kedy je druhd zmluvna strana opravnena od tejto zmluvy odstapit’ uz
po prvom takomto porudeni povinnosti druhou zmluvnou stranou. Uginky odstipenia od zmluvy nastanu
okamihom dorucenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

Tymto ustanovenim nie je dotknuté opravnenie zmluvnej strany odstupit’ od zmluvy podla ustanovenia ¢lanku
26 tejto zmluvy.

18.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, Ze zhotovitel bude zverejneny v Zozname
platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle Zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v
zneni neskor§ich predpisov.

18.4 Nedodrzanie zavizku splnit’ predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, povazuji zmluvné strany za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

18.5 Odstupenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

18.6 Utinky odstiipenia nastdvaju momentom doruéenia pisomného ozndmenia druhej strane.

Cl. 19 - ZMENY ZMLUVY POCAS JEJ TRVANIA

19.1 Zmluvu o dielo mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania podla nasledovnych
ustanoveni § 18 zakona o VO.

19.2 Vyssie uvedené zmeny, ktoré budi mat’ za nasledok zmenu ceny diela, budi ocenené ako ucelena cast’ podla
zakona o cenach.

19.3 V pripade potreby ocenit’ sluzby, ktoré nie su predmetom zmluvy a budi mat’ za nasledok zmenu ceny diela,
budu tieto ocenené v rezime ekonomicky opravnenych nakladov podl'a zakona o cenach.

Cl. 20 - VYMEDZENIE PRIPADOV PODSTATNEHO A NEPODSTATNEHO PORUSENIA
ZMLUVY

20.1 Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

20.1.1 Objednavatel’ neposkytne spolupdsobenie pri plneni zaviazku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, coho
dosledkom bude u zhotovitel'a zmarenie vystavby, resp. podstatné st'azenie realizacie diela.

20.1.2 Zhotovitel’ bude meskat s realizaciou diela dlhSie ako 3 mesiace a spdsobi si ho vlastnou vinou.

20.1.3 Objednavatel' v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokoncent a riadne ponuknuté dielo
zhotovitel’a, alebo neurobi ani opatrenia nasved¢ujice ochote objednavatel'a dodavku prevziat'.

20.1.4 Voci zhotovitelovi bude zacaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie restrukturalizacie alebo déjde
k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu (okrem dobrovol'nej likvidacie za ucelom reorganizacie alebo fuzie).

20.2 Podstatné porusenic ma za nasledok, Ze opravnena strana méze vyuzit’ pravo od tejto zmluvy odstipit’ podl'a
§ 345 Obchodného zakonnika v platnom zneni.

20.3 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti ozna¢uji zmluvné strany ako nepodstatné s opravnenim
strany opravnenej odstupit’ od zadvéizku podl'a § 346 Obchodného zékonnika.

20.4 Uvedené ustanovenia sa nevztahuji na pripady, kedy objednavatel' nariadi zhotovitel'ovi pisomne zmeny
tovarov, zvySenia kvality a mnozstiev prac, ktoré povazuje podl'a svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.

ClL 21 - PLATBY PRI ODSTUPENI OD ZMLUVY

21.1 Ak sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitel'a, objednavatel’ vystavi potvrdenie o
cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby odstiipenia od zmluvy) a ma narok na nahradu
s§kod z titulu akéhokol'vek omeskania vyplyvajiceho z porusenia zmluvy.

21.2 Ak pritom celkova Ciastka, na ktor ma objednavatel’ narok prevysuje platby prisluchajice zhotovitel'ovi, rozdiel
musi byt’ povazovany za pohl'adavku objednavatela voci zhotovitel'ovi.

21.3 Pokial’ sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie objednavatelom, zhotovitel’ vy¢isli naklady, ktoré mu
z toho titulu vzniknu a predlozi ich na odsuhlasenie objednavatelovi. Objednavatel’ na zéklade toho vystavi
potvrdenie, v ktorom odpocita platby (predtym preplatené), ktoré zhotovitel dostal az do dna vydania
predmetného potvrdenia.
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Cl. 22 - ZAVERECNE USTANOVENIA

22.1 Menit alebo dopliovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné ak buda
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Ich platnost’ a ucinnost sa bude riadit’
rovnakymi ustanoveniami ako pévodna zmluva.

22.2 Pre otazky touto zmluvou nerieSené platia prislusné ustanovenia Obchodného zadkonnika v platnom zneni a
ostatnych veobecne zaviznych pravnych predpisov.

22.3 Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze svoje pohladavky voéi objednavatelovi nepostipi (ani s nimi nebude inak
obchodovat’) tretej strane bez pisomného suhlasu objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je
zhotovitel' povinny uhradit’ objedndvatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktora
postupil. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti tymto nie je dotknutd neplatnost’ takéhoto ukonu. Pravo
objednavatel'a na nahradu skody tym nie je dotknuté.

22.4 Spory zmluvnej povahy budu zmluvné strany riesit’ predovsetkym mimostidnou cestou. V pripade neuspesnosti
mimosudnej dohody, uplatnia zmluvné strany spory na prislusnom sude SR.

22.5 Zhotovitel' udel'uje Objednavatelovi sthlas na spracovanie osobnych udajov v zmysle ustanoveni zakona
¢.18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov

22.6 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran a Gcinnost’ diiom
nasledujucim po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR. Zverejnenim
zmluvy nedochadza k poruseniu obchodného tajomstva zmluvnych stran a informacie obsiahnuté v zmluve sa
nepovazuju za doverné.

22.7 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch (2) vyhotoveniach, ztoho objednavatel obdrzi jedno vyhotovenie
a zhotovitel’ jedno vyhotovenia.

22.8 Zmluvné strany po precitani zmluvy zhodne prehlasujt, Ze jej zneniu porozumeli, je im zrozumitel'né a jasné a
uzatvaraju zmluvu na zaklade slobodnej a vaznej vole ani za napadne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho
pripajaji pod jeho znenie svoje vlastnoruc¢né podpisy.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavazny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

V Banskej Bystrici, diia ..........ccocevrvinnne, V HoliCi, dfa ....cceeeieieieicneene
Za objednavatela: Za zhotovitel’a:
SLOVENSKA SPRAVA CIEST REKMA - Trading, s.r.o.
Ing. Ivan Rybarik Eva Jurcekova
generalny riaditel’ SSC konatel’ spolo¢nosti

Sanacia skar a trhlin na cestach L. triedy v BB kraji



