

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zmluva“)

1671/6231/2021  
číslo objednávateľa

2021/DC/01/024  
číslo zhotoviteľa

### Čl. 1 Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ:

Adresa:

Právna forma:

Štatutárny orgán:  
Bankové spojenie:  
IBAN:

IČO:  
DIČ:

#### Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava,  
Slovenská republika

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, výstavby  
a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca MDPT SR)  
Zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa  
14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo  
dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008  
Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ

00 33 28  
2021067785

#### Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach realizácie:

Ing. Ladislav Štulajter, nám. úseku investičnej výstavby SSC IVSC  
Banská Bystrica

(ďalej len „objednávateľ“)

#### 1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:  
Sídlo:  
Právna forma:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:  
IČO:  
IČ DPH:

#### STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
spoločnosť s ručením obmedzeným

Ing. Jarmila Považanová, konateľka  
Ing. Branislav Lukáč, konateľ  
Viera Nádaská, konateľka

17 317 282  
2020316298

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)**

### Čl. 2 Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon

o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhu.

### Čl. 3 Predmet zmluvy

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa podľa tejto zmluvy vrátať všetky jej neoddeliteľné časti, príloh (ďalej len „zmluva“) a ponuky zhotoviteľa vyhotoviť dielo:

**„Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy v BB kraji I. etapa**

#### **Časť 7: I/66 Podbrezová most ev. č. 66 – 097“**

- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo a odstrániť prípadné vady diela na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas zhotoviteľom vykonané a dokončené dielo, ktoré bude bez väd a nedorobkov, zaplatiť zmluvnú cenu v čase a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.

### Čl. 4 Miesto a čas plnenia zmluvy

- 4.1 Miesto uskutočnenia stavebných prác – diela: okres Brezno; k. ú.: Podbrezová; kraj: Banskobystrický,
- 4.2 Čas plnenia zmluvy: Lehota uskutočnenia stavebných prác – diela: je uvedená v časti 2.2. „Príloha k ponuke“

### Čl. 5 Zmluvná cena

- 5.1 Akceptovaná zmluvná cena za vykonanie diela je určená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).

5.2 Akceptovaná zmluvná cena (bez DPH)	408 984,56	€
DPH	81 796,91	€
<b>Akceptovaná zmluvná cena celkom s DPH</b>	<b>490 781,47</b>	<b>€</b>

Slovom : Štyristodevät'desiattisícsemstoosemdesiatjeden eur a 47 centov

### Čl. 6 Subdodávatelia

- 6.1 Na plnení tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia uvedení v Prílohe č.2 ZoD.
- 6.2 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/ľov podľa bodu 6.1., resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 6.2 tejto zmluvy.
- 6.4 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.
- 6.5 Objednávateľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov (Príloha č. 2), podľa potreby, najneskôr však k 30. 06. a k 31. 12. daného roku.

## Čl. 7 Predstavitelia zhotoviteľa

- 7.1 Na plnení tejto zmluvy sa budú podieľať títo predstavitelia zhotoviteľa: kľúčoví odborníci (vedúci stavby a zástupca vedúceho stavby) a neklúčoví odborníci (pracovník zodpovedný za kontrolu kvality, zodpovedný geodet) uvedení v Prílohe č.3 ZoD.
- 7.2 V prípade zmeny predstaviteľov zhotoviteľa sa budú uzatvárať dodatky ZoD.

## Čl. 8 Záverečné ustanovenia

- 8.1 Časť obsahu tejto zmluvy je určená v súlade s § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“) v znení neskorších predpisov prostredníctvom Zmluvných podmienok všeobecných, Prílohy k ponuke a Zmluvných podmienok zvláštnych. Zmluvnými podmienkami všeobecnými sú pre účely tejto zmluvy všeobecné podmienky „Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom“, prvé vydanie z roku 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC) – tzv. „červená kniha“, slovenský preklad Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov – SACE 2008.
- 8.2 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy počas celej doby výstavby dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a všetky platné technické normy a postupovať pri zhotovení diela v súlade s platnými rozhodnutiami príslušných správnych orgánov vzťahujúcich sa na zhotovované dielo, ktoré nadobudnú platnosť pred aj počas realizácie diela. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v súlade s ustanovením § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Nárok objednávateľa na náhradu škody spôsobenej nedodržaním povinností podľa tohto bodu tým nie je dotknutý.
- 8.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k jej plneniu a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania
- 8.4 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.
- 8.5. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 8.7 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach. Objednávateľ aj zhotoviteľ obdržia po troch rovnopisoch.
- 8.8 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 8.9. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 8.10 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy.
- 8.11. Táto zmluva má štyri strany a jej nedeliteľnou súčasťou je rozpočet (rekapitulácia) a prílohy, ktorými sú dokumenty uvedené pod písmenom b) až m) tohto bodu. Pokiaľ ide o práva a povinnosti zmluvných strán, pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné :
- a) Zmluva o dielo
  - b) Oznámenie o prijatí ponuky
  - c) Ponukový list
  - d) Príloha k ponuke

- e) Zmluvné podmienky zvláštne
- f) Zmluvné podmienky všeobecné
- g) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
- h) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
- i) Cenová časť vrátane oceneného súpisu položiek
- j) Projektová dokumentácia stavby a jej prílohy
- k) Ponuka zhotoviteľa
- l) Príkaz generálneho riaditeľa č. 3/2019, ktorým sa vydáva smernica o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
- m) Vysvetlenie súťažných podkladov (podľa toho ktorej časti SP sa týka) a inej dokumentácie VO  
Ak sa v uvedených dokumentoch objaví dvojznačnosť alebo nezrovnalosť, stavebný dozor je povinný vydať akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn pre zhotoviteľa.

Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto zmluvy túto zmluvu podpísali.

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

V Bratislave, dňa

Vo Zvolene, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Ing. Ivan Rybárik  
generálny riaditeľ

.....  
Ing. Pavel Müller  
riaditeľ oblasti STRED Zvolen  
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

.....  
Ing. Marcel Štulajter  
vedúci PJ Lučenec  
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Zmluvu overila: Ing. Aneta Mojžišová

#### Prílohy:

1. Fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa (ak je relevantná) - Nie je relevantné
2. Zoznam subdodávateľov
3. Zoznam predstaviteľov zhotoviteľa

Predmet zmluvy:

**Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy v BB kraji I. etapa  
časť 7: I/66 Podbrezová most ev. č. 66 – 097**

uskutočnenie stavebných prác

**Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok**

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	VIAZNAK s.r.o., Lieskovská cesta 2279, 962 21 Lieskovec	5,85%	Dopravné značenie	Ing. Karol Rýs		
2	BRB výroba s. r. o., Bytčianska 497, 126, 010 03 Žilina	4,03%	Oceľové zvodidlá	Martina Beliančinová		
3.	ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov	2,54%	Projektové práce	Ing. Jozef Antol		
4.	GEART, s.r.o., P.O. Hviezdoslava 42A, 010 01 Žilina	8,43%	Pilotážne práce	Ing. Vlastimil Chebeň		
5.	ZAKLADANIE OK, s. r. o., Prúdy 93/4, 911 05 Trenčín	4,03%	Štetovnice	Ing. Miroslav Hlucháň		
6.	MONDEX – electric, s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica	4,60%	Elektroinštalčné práce	Martin Svitač		
7.	LE GEO s.r.o., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava	0,95%	Geodetické práce	Ing. Maroš Levák		

Dátum: .....

.....  
Ing. Pavel Müller

.....  
Ing. Marcel Štulajter

**Zoznam predstaviteľov zhotoviteľa**

**Predmet zákazky:** „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy v BB kraji I. etapa  
Časť 7: I/66 Podbrezová most ev. č. 66 – 097“

<b>Titul, meno, priezvisko</b>	<b>funkcia</b>	<b>zastúpenie v rámci realizácie diela</b>
Ing. Marcel Štulajter	vedúci Prevádzkovej jednotky Lučenec	vedúci stavby
Ing. Peter Barta	stavbyvedúci	zástupca vedúceho stavby/stavbyvedúci
Štefan Bača	kvalitár	pracovník zodpovedný za kontrolu kvality
Ing. Viktor Pataj	geodet	geodet

Dátum:

Podpis:

**Ing. Pavel Müller**(osoba alebo osoby oprávnené  
ponuku v mene uchádzača)

Podpis:

**Ing. Marcel Štulajter**(osoba alebo osoby oprávnené  
podpisovať ponuku v mene uchádzača)