Zmluva o dielo
Cislo zmluvy zhotovitel'a: 76-10-28/11

atvorend v sulade s ustanoveniami 8 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny

zadkonnik v zneni neskorSich predpisov

Cl. 1
Zmluvné stranv

Objednavatel : Fakultna nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana PreSov
Sidlo: Hollého 14,081 81 PreSov

ICO : 00 610 577

DIC: 2021281559

IC DPH: SK2021281559

Zastlpeny : MUDr. Lubomir Jacko, riaditel

Statna prispevkova organizacia zriadena zriadovacou listinou MZ SR, zo diia 14.06.1991, pod

¢. 1970/1991 - A/XI —1
Bankové spojenie :  Pefiazny Ustav -

Cislo G¢tu :

Zhotovitel’: PKB invest, s.r.o.

Sidlo: Jilemnického 4, 080 01 PreSov
ICO: 36461733

DIC: 2020007275

IC DPH : SK2020007275

Zastupeny : PhDr. Jan Bync - konatel’

Zapisany v obchodnom registri Okresného sudu v PreSove, oddiel Sro, vlozka ¢. 1708/P

Bankové spojenie :

Cislo Gétu :

zmluvné strany sa nizSie uvedeného dia dohodli, Ze uzatvaraju tato Zmluvu o dielo (dalej
len ,,Zmluva*) za Uucelom realizacie rekonStrukcie ambulantnej €asti budovy ORL FNsP
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J. A. Reimana PreSov za nasledujldcich podmienok:

Cl. 2
Predmet zmluvy a rozsah plnenia

Predmetom zmluvy a rozsah plnenia zhotovitel'a podla zmluvy st ,,RekonStrukcia
ambulantnej casti budovy ORL FNsP J. A. Reimana PreSov* v rozsahu rozpoctu
stavby podla prilohy €. 1tejto zmluvy, vratane dodavky stavebného materialu (dalej
len ,dielo'l resp. ,,prace”). Pri vykonavani diela sa zhotovitel' zavdzuje postupovat
samostatne, zhotovit dielo vo vlastnom mene ana vlastnG zodpovednost



a nebezpecenstvo v stlade s touto zmluvou, podla pokynov objednéavatela a sp6sobom
dohodnutym v tejto zmluve za spolutcasti objednavatela.

Objednavatel sa zavdzuje spolupdsobit so zhotovitefom pri vykonavani diela,
vykonané prace a dodavky prevziat spésobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit’
cenu za vykonanie diela, to vSetko podl'a niZSie uvedenych podmienok.

Cl. 3
Termin plnenia

Termin zacatia diela : do troch dni od prevzatia staveniska

Termin ukoncenia diela : do 42 dni od prevzatia staveniska

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa mé& vykonat dielo

v zodpovedajucom stave na riadne vykonanie diela (dalej len ,,stavenisko*) do 3 dni

od podpisania zmluvy obidvoma zmluvnymi stranami.

V pripade omeSkania objednavatela s odovzdanim staveniska sa objednavatel

zavazuje upravit terminy realizacie diela o pocet dni omeSkania z tohto titulu.

Zhotovitel nie je v omeSkani, ak déjde k zmeSkaniu v désledku :

a) zmien v povahe a rozsahu prac podla pokynov objednavatela,

b) okolnosti tykajucich sa objednavatela, vratane zdrzania prac, ktoré vykonava iny
dodéavatel objednavatela a tieto spdsobia zdrZzanie prac zhotovitela,

c) okolnosti, za ktoré nie je moZné robit’ zhotovitel'a zodpovednym a ktoré nemohol
ovplyvnit, napr. neoCakavané prirodné a iné javy, ktorych stupef je vy$si, ako je
obvykly v danom ro¢nom obdobi a v danom mieste,

d) omeSkania objednéavatela s poskytnutim spolupdsobenia.

Z uvedenych dévodov sa zmluvné strany zavazuji dodatkom k zmluve o dielo upravit

termin ukoncenia diela.

Cl. 4
Cena diela a platobné podmienky

Cena diela v rozsahu plnenia podla ods. 2.1 tejto zmluvy je dojednana v stlade so
zdkonom NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhl. MF SR

€. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o cendch v zneni neskorSich predpisov
takto:

Zmluvna cena diela bez DPH : 59 409,64 EUR
Sadzba DPH 20 % : 11 881,93 EUR
Zmluvna cena diela celkom vratane DPH : 71 291,57 EUR

Cena za dielo je stanovend ako maximalna, platna do odovzdania stavebnych prac
objednévatelovi aje doloZzena ponukovym rozpoctom.

Skuto€ne vykonané prace adodavky budu fakturované podla jednotkovej ceny
uvedenej v rozpoCte podla prilohy €. 1tejto zmluvy.

Uhrada za dielo sa bude realizovat na zaklade faktiry vystavenej zhotovitelom po
ukonceni diela a po podpise sumarizatného protokolu podla ods. 6.4 €l. 6 tejto zmluvy
v lehote splatnosti 90 dni odo dia dorucenia faktdry.



Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel m& pravo nezaplatit zhotovitel'ovi 5 %
z ceny diela do doby odstranenia pripadnych zistenych drobnych vad a nedorobkov
uvedenych v sumarizacnom protokole.

Objednavatel ma pravo vratit zhotovitel'ovi na opravu alebo doplnenie faktaru, ktora
nema vSetky nalezitosti danového dokladu alebo je vystavena nespravne, neobsahuje
dohodnuté prilohy, pricom sa zastavi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti
za€ne plynat od dorucenia riadne opravenej, resp. doplnenej faktary objednévatelovi.
PenaZzny zavazok bude splneny pripisanim Ciastky na Gcet banky zhotovitela.
Zhotovitel doruci faktlru na adresu : FNsP J. A. Reimana, Hollého 14, 081 81 PreSov.
Faktara bude néasledne objednadvatel'om prekontrolovand po formalnej a obsahovej
stranke.

ClL.5
Stavenisko

Stavenisko bude spésobilé na nehatené vykonavanie stavebnych prac. Stavenisko bude
bez faktickych vad pocas celej doby realizacie diela.

Objednavatel’ umoZni zhotovitel'ovi odber pitnej a UZitkovej vody pre realizaciu diela
a odber elektrickej energie do 100 kW a motoricky prad.

Zhotovitel' zodpovedd na prevzatom stavenisku za poriadok a Cistotu, za spravne
ukladanie materialov a konStrukcii, za ochranu zivotného prostredia, za dodrziavanie
bezpeCnosti pri praci a poZiarnu ochranu pocas realizdcie diela a zavdzuje sa na svoj
néklad odstranit’ vSetok vzniknuty odpad podla zdkona ¢.223/2001 Z.z. o odpadoch a
0 zmene a doplneni niektorych zdkonov, ktory je vysledkom jeho ¢innosti a to v lehote
dohodnutej pri preberacom konani s dokladovanim odovzdania opravnenym osobam.
Zhotovitel' zodpoveda za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré pouZiva pre svoju
¢innost'.

Zhotovitel zodpovedd za vznik pripadnych 8kod na majetku objednévatela,
spésobenych zhotovitel'om.

Objednavatel prehlasuje, Ze na stavbe bude vykonavat pocas celej doby realizacie
diela trvaly stavebny dozor. Objednavatel’ poveruje stavebnym dozorom Ing. Jozefa
LukadCa. Pripadné neskorSie zmeny ozndmi objedndvatel zhotovitelovi do 3
pracovnych dni.

Zhotovitel prehlasuje, Ze vedenim stavby so stadlou pritomnostou poveruje
stavbyvediceho Ing. Kamila Potockého, odborne spdsobilého podla zak. ¢. 138/1992
Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni
neskorSich predpisov. Pripadné neskorSie zmeny oznami zhotovitel' objednavatelovi
do 3 pracovnych dni.

Objednavatel nie je opravneny po termine odovzdania staveniska bez sdhlasu
zhotovitel'a disponovat’ s plochami staveniska, dotknutymi touto zmluvou v sulade so
zapisom o odovzdani staveniska. Zarovef je povinny zabezpecit zdrzania sa tejto
¢innosti aj zo strany inych subjektov.

Cl.6
Vykonanie diela

Zhotovitel vykona stavebné prace v odbornej kvalite podla platnych STN, vSeobecne
platnych pravnych predpisov, zapisov a doh6d medzi objednévatelfom a zhotovitelom.
V priebehu realizacie diela bud( pouZité materialy, ktoré spifiaji vlastnosti dané
ustanovenim § 47 zak. €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
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(stavebny zédkon) v zneni neskorSich predpisov a su doloZzené dokladmi o ich kvalite
v sulade so z&k. €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni.
Objednavatel sa zavazuje prevziat predCasne zrealizované a ukoncené dielo.

Dielo sa povazuje za dodané a prevzaté podla sumarizatného protokolu, ktorym sa
rozumie kone¢ny protokol o odovzdani aprevzati diela. Sumarizatny protokol
podpisuje povereny zamestnanec objednavatela spolu s poverenym zamestnancom
zhotovitela.

Podmienkou prevzatia celého diela objednavatefom je predloZenie dokladov podla
bodu 6.7 tohto ¢lanku.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najnesk6r 4 dni vopred
pripravenost’ predmet plnenia odovzdat a prevziat. Na zdklade nadvrhu zhotovitela
objednavatel’ zvola preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnl €asovy
program prehliadky a odovzdania diela. Objednavatel je povinny prevziat' dielo, ak
bolo riadne vykonané.

Z odovzdavacieho a preberacieho konania je zhotovitel povinny pripravit
a objednéavatel'ovi odovzdat tieto doklady :

a) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

b) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (zak. ¢. 264/1999 Z.z.).
O odovzdani a prevzati diela, spiSe objednavatel so zhotovitelom sumarizacny
protokol, ktory podpiSu zastupcovia zmluvnych strdn. V sumarizatnom protokole musi
byt prehlasené, Zze zhotovitel dielo odovzdadva a objednavatel ho prebera.
Sumarizacny protokol musi obsahovat aj postudenie diela po kvalitativnej
a kvantitativnej stranke. Spisanim a podpisanim sumarizacného protokolu o odovzdani
a prevzati diela sa povazuje dodavka diela za splnend.

Objednavatel bude preberat celé dielo tak, ako je uvedené v €l. 2. tejto zmluvy bez
véad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych touto zmluvou alebo vSeobecne zavdznymi technickymi normami
a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonCenda praca oproti rozpoctu. Dielo ako
celok sa povazuje za splnené odovzdanim a odstrdnenim poslednej vady a nedorobku.
Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela iba v pripade, Ze toto méa vady
a nedorobky braniace jeho riadnemu uzivaniu, ¢o uvedie v odovzdavajucom
a preberajucom protokole. V pripade drobnych vad anedorobkov sa tieto uvedl
v prislusnom sumarizatnom protokole k dielu, spolu sterminom, v ktorom je
zhotovitel povinny tieto vady a nedorobky diela odstranit.

Zhotovitel vyzve zéstupcu objednavatela na stavbe na preverovanie - kontrolu prac,
ktoré budu v priebehu dalSej realizacie prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi a to
3 pracovné dni pred ich realizdciou. Ak sa objednavatel bezdévodne nedostavi na
preverenie - kontrolu, na ktoru bol riadne vyzvany, je zhotovitel' opravneny na
naklady a nebezpelenstvo objednavatela vo vykonavani diela pokraCovat. Pripadné
naklady dodatocného odkrytia takychto prac znéSa objednavatel. Ak sa preukéze, Ze
zakryvané prace boli vykonané vadne, naklady odkrytia znaSa zhotovitel’.

ClL7
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' preberd vSetky zavdzky za kvalitu svojej prace, je povinny vykonat
¢innosti spojené s predmetom zmluvy na vlastni zodpovednost, pricom je povinny
reSpektovat’ platné STN a vSeobecné platné pravne predpisy. Zhotovitel’ ruci za to, Ze
prace, ktoré vykonaval zodpovedaju kvalite podla tejto zmluvy, normam, aZe tdto
kvalitu maju aj v Case preberacieho konania a pocas zarucnej doby.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze z&ru¢na doba na zrealizované stavebné prace diela,
bude trvat 5 rokov. Zaruka zaCina plyndt odo dha podpisania sumarizacného
protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov.

Zjavné vady, tj. vady anedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri preberani diela, musia byt zapisané v prislusnom protokole
0 odovzdani a prevzati diela s dohodnutymi terminmi ich odstranenia.

Zhotovitel' zodpoveda za vady predmetu plnenia, ktoré objednavatel zisti v zarucnej
lehote a ktoré v€as pisomne reklamuje.

Zhotovitel' sa zavédzuje zaCat sodstranenim vad predmetu tejto zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu, najneskér do 5 dni od uplatnenia reklamacie objednévatela
a vady odstranit’ bezplatne na svoje naklady v ¢o najkratSom technicky moZnom cCase
za sucinnosti objednavatela, ktory mu umoZni pristup na stavenisko - pracovisko.
V pripade neodstranenia reklamovanej vady do vzajomne dohodnutého terminu na
odstrdnenie vznikad objednéavatelovi pravo UCtovat zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo
vySke 35 EUR za kazdy defi omeSkania s odstranenim vady diela.

Cl. 8
Ostatné zmluvné dojednania

Drobné odchylky od rozpoctu, ktoré nevyZzaduji objednavanie novych druhov
materialov alebo poddodavok, zhotovitel' =zrealizuje na zaklade poZiadania
a upresnenia objednavatel'a za predpokladu, Ze to objednavatel’ vykonéa s dostato€nym
casovym predstihom aza predpokladu, ak realizacia tychto odchylok neovplyvni
konecny termin realizéacie diela.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za pripadné Skody na diele, pokial vznikli
v stvislosti sjeho pracami pocCas realizdcie predmetu diela aZz do sumarizacného
protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatelovi.

V pripade preruSenia alebo zastavenia prac zo strany objednavatela, strany vzajomne
odsthlasia rozpracovanost avykonaju finanéné vyrovnanie podla preukéazanych
nakladov. Zmluvné strany potom dohodnl nové terminy realizacie diela. VSetky
terminy vyplyvajlice z tohto ustanovenia je potrebné objednavatel'om ihned pisomne
nahlasit’ zhotovitelovi, na kontakt uvedeny v zahlavi zmluvy na strane zhotovitela.
DodrZanie casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vcasného
spolupbsobenia objednavatela a splnenia jeho povinnosti obsiahnutych v tejto zmluve.
Po dobu omeSkania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel
v omeskani so splnenim zavazku.

V pripade vzniku sporu v akejkol'vek veci tykajucej sa predmetu tejto zmluvy o dielo
strany sa budd snaZit’ tento vyrieSit hlavhe mimosudnou cestou a predloZia rozpor na
rieSenie Statutdrnym zastupcom zmluvnych stran, ktori o fom rozhodnd do 10
pracovnych dni od predlozenia.

C1l.9
Zmluvné sankcie

Za omeSkanie s odovzdanim diela méze objednavatel’ pozadovat od zhotovitela
zmluvnu .pokutu vo vyske 0,01 % z ceny diela za kazdy i zaaty defi omeSkania.

V pripade omeSkania objednéavatela so splnenim pefiazného zavazku mdze zhotovitel
poZadovat (rok z omeSkania vo vySke 0,01 % =z dlZznej Ciastky za kazdy defi
omeskania.

Zmluvné sankcie musia byt stranami vyuctované pisomne, inak st neplatné.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel' ani
objednavatel nezbavuje povinnosti zaplatit opravnenej strane nahradu Skody v zmysle
§ 373 anéasl. zdk. €. 513/1991 Zb. (Obchodného zakonnika). Ak narok na néhradu
Skody vznikol poruSenim tej zmluvnej povinnosti, ktor4 je zabezpeCena zmluvnou
pokutou, narok na nadhradu 3Skody je poSkodend strana opravnena pozadovat
kumulativne popri zmluvnej pokute a nezapocitatel'ne so zmluvnou pokutou.

Cl. 10

VysSia moc
Ak v dbsledku pripadov vysSej moci ddjde k ohrozeniu terminu plnenia, je zhotovitel
povinny okamZite oznadmit objednavatelovi vyslednu situdciu ohladne moznosti
zhotovenia diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodnd Udpravu zmluvnych
vztahov k terminovej Casti, formou dodatku k tejto zmluve.
Pod vyrazom ,,vy3Sia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedajd naplanovat ani
prekonat po podpisani zmluvy a ktoré sa daji povazovat za neodvratné a neobycajné
udalosti, ako napr. vojna, poZiar, zéplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemoznujioce montaz, alebo iné Kkatastrofy, Strajky, obmedzenia importu alebo
exportu zavedené vladou a vSetky ostatné udalosti, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych
strén.
Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vysSej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vyS$Siu moc, poZiada druh( stranu
0 Gpravu zmluvy najneskér do 14 dni od vzniku pripadu vy$Sej moci vo vztahu
k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak nedbjde k dohode, mé strana, ktord sa odvolala na
vysSiu moc pravo odstdpit od zmluvy. Uginky odstipenia nastant diiom dorucenia
oznamenia.
Za Skody sp6sobené v dosledku vysSej moci zhotovitel nezodpoveda.

Cl. 1
Odstupenie od zmluvy

V pripade poruSenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajacich zo
zmluvy o dielo ma druhd strana pravo odstipit od zmluvy v stlade s 8§ 344 a nasl.
Obchodného zékonnika.

Zhotovitel m6ze odstdpit’ od zmluvy, pokial’ objednévatel neposkytuje spolupracu ani
na opakovanl vyzvu na plnenie, ktoré bolo vecne a casovo riadne narokované
a dojednané. Zhotovitel'ovi patri Uhrada za skutoCne vykonané prace ku dfu
odstipenia od zmluvy atiez za dalSie (Celne vynaloZzené naklady v suvislosti
s predmetom zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstapit od zmluvy, ak zhotovitel' nezacne s pracami
podla ¢l. 3 ods. 3.1 tejto zmluvy. Uginky odstipenia nastavaji diiom doruéenia
oznamenia o odstupeni, ktoremu musi predchadzat pisomné upozornenie na moznost
odstlpenia s poskytnutim primeranej 10 diiovej lehoty na zacCatie prac podla prilohy €.
1tejto zmluvy.

Cl. 12

Povinnosti zhotovitel’'a v oblasti BOZP a OPP

Zhotovitel', resp. subdodavatel zhotovitela je pre oblast BOZP a OPP povinny
zabezpelit dodrZiavanie a dodrZiavat zasady bezpelnosti a ochrany zdravia pri préaci
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a ochrany pred poziarmi v sulade s ustanoveniami zdkona €. 124/2006 Z. z. o
bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, zdkona C.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi a od nich sa odvijajucich predpisov, ako i
ostatnych predpisov BOZP a OPP. Vybavit svojich zamestnancov prislusnymi OOPP
a zabezpecit ich pouZivanie. Pred prvym vstupom na pracovisko objednéavatela
zabezpeCit v spoluprdci s objednavatelom vykon vstupnej inStruktdZze BOZP
prislusnych zamestnancov na podmienky objednavatela na oddeleni BOZP
objednavatela.

Zhotovitel' je povinny okamzite ozndmit vznik pracovného Urazu, prevadzkovej
havarie, poruchy technického zariadenia alebo poziaru pokial' tato udalost’ vznikla
¢innostou zhotovitela v aredli objednavatela aj objednavatelovi, s cielfom
zabezpeCenia objektivneho vySetrenia.

Zamestnanci zhotovitela su povinni na pracovisku objednavatela dodrZziavat osobitné
interné predpisy vydané objednavatelom, s ktorymi budi( riadne oboznameni pri
vstupnej inStruktdZzi podla os. 12.1 tohto ¢lanku zmluvy a zhotovitel' preberd
zodpovednost za poruSenie tychto osobitnych internych predpisov jeho
zamestnancami.

Zhotovitel je povinny zabezpecit oznaCenie na pracovnych odevoch vSetkych svojich
zamestnancov pohybujucich sa v areéli objednavatela ndzvom svojej firmy tak, aby
toto oznaCenie bolo zretel'né a trvalé.

Minimalne 1 defi pred prvym vstupom do arealu objednavatela je zhotovitel' povinny
predlozit na oddelenie BOZP objednavatela menny zoznam zamestnancov, S
uvedenim mena a priezviska, datumom narodenia, ¢. OP, bydliska, dobou pobytu a
SPZ vozidiel, pre ktoré poZzaduje zhotovitel vjazd a vstup do aredlu objednavaterla.
Tento zoznam je zhotovitel povinny v priebehu prac aktualizovat pri kazdej zmene.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze reSpektuje niZSie uvedené postihy za pozitie alkoholickych
napojov, poruSenia zakazu fajCenia, resp. pouzivania inych omamnych prostriedkov
zamestnancom zhotovitela, ktoré vyplyvajia z internych predpisov objednavatela.
Zistenie hmotnostnej koncentracie alkoholu u zamestnanca zhotovitel'a v dychu nad
0,15 mg/l:

- Pri prvom priestupku zamestnanca sa vyda pre zamestnanca zakaz vstupu do areélu
objednavatela na dobu 3 rokov a zaroveih sa uplatni zmluvna pokuta voci
zhotovitelovi vo vySke 664 EUR.

Pripady odmietnutia podrobit’ sa dychovej skisSke sa budu posudzovat ako z&vazné
poruSenie pracovnej discipliny a bude sa postupovat’ podla predchadzajuceho odseku.

Zistenie pouZitia omamnych prostriedkov. V pripade zistenia pouZitia omamnych
prostriedkov sa postupuje podla ods. 12.7 tohto ¢lanku.

PoruSenie zakazu fajCenia. Pri menej zavaznom poruSeni pracovnej discipliny -
fajCenie v priestoroch objednavatela, ktoré nie si oznacené ako “Fajiarsky priestor”,
okrem miest a pracovisk so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poZiaru alebo
vybuchu uvedenych v poZiarnom Statute sa uplatni zmluvné pokuta voci zhotovitelovi
vo vySke 332 EUR a vyda sa pre zamestnanca zhotovitel'a zdkaz vstupu do areélu
objednavatela na dobu 1 roka.

Pri zdvaZznom poruSeni pracovnej discipliny - fajéenie a pouZivanie otvoreného ohna
na miestach a pracoviskach so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZziaru alebo
vybuchu uvedenych v poZiarnom Statite sa vyda pre zamestnanca zhotovitel'a zakaz
vstupu do areédlu objednavatela na dobu 3 rokov a zaroven sa uplatni zmluvna pokuta
voCi zhotovitelovi vo vySke 664 EUR.
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Cl. 13
Povinnosti zhotovitel'a v oblasti ochrany zivotného prostredia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa v suvislosti s realizaciou predmetu zmluvy o dielo
predpoklada vznik odpadu, objednéavatel zaradi v sucinnosti so zhotovitefom tento
odpad podla katalégu odpadov do prisluSnej kategorie a urci sp6sob zhromazdovania
a manipulacie s odpadom podla internych riadiacich dokumentov objednévatela,
pricom zhotovitel sa zavazuje reSpektovat pokyny objednavatela vo veci
zhromaZzdovania odpadu a manipuldcie s nim a dodrZiavat aj dalSie nariadenia
objednavatela v oblasti ochrany Zivotného prostredia vyplyvajuce z jeho
environmentalnej politiky a systému environmentalneho manazérstva.

Ak zhotovitel'ovi vlastnou ¢innostou z materidlov a surovin, ktoré doviezol do arealu
objednavatela a pouZil pri realizacii prac podla tejto zmluvy vzniknld odpady,
vystupuje zhotovitel ako pbévodca odpadu a je povinny s takto vzniknutymi odpadmi
nakladat' v stlade s platnymi pravnymi predpismi pre oblast nakladania s odpadmi a
pre oblast ochrany zivotného prostredia a znaSat vSetky dosledky vyplyvajice s
poruSenia povinnosti uloZzenych pravnymi predpismi.

Zhotovitelovi, ktory vystupuje ako pbvodca odpadu, je objednavatel povinny
zabezpecit priestory na zhromazdovanie odpadu pocas realizacie prac podla tejto
zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel bude na uskladnenie nim vyprodukovaného odpadu
vyuzivat odpadové miesta v areali objednavatela je povinny postupovat v sulade s
environmentalnou politikou objednavatela, syst¢émom riadenia ISO 14001, zasadami
ochrany Zivotného prostredia vyplyvajlacimi z pravnych predpisov a pokynmi
objednavatela.

Po ukonceni prac podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny odpad ktory vznikol v
doésledku jeho cCinnosti na svoje naklady zlikvidovat a odovzdat objednavatelovi
doklady o jeho likvidacii. Zhotovitel' sa zavézuje vSetok odpad, ktory vznikne pri
vykonavani €innosti podla tejto zmluvy odviest z aredlu objednavatela vlastnymi
dopravnymi prostriedkami.

Pocas vykonu prac podla tejto zmluvy a po ich ukonceni je objednavatel’ opravneny za
GCasti zhotovitela vykonadvat kontrolu pracoviska a priestorov urfenych na
manipulaciu s odpadmi.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonavat' vsetky svoje Cinnosti podla tejto zmluvy v sulade s
ustanoveniami platnych pravnych predpisov v oblasti nakladania z odpadmi a ochrany
Zivotného prostredia a vSetky zistenia, ktoré by boli v rozpore s ustanoveniami vySSie
uvedenych pravnych predpisov bez zbyto¢ného odkladu ozndmit vedldcemu
pracovnikovi objednévatela.

Zhotovitel prehlasuje, Ze je obozndmeny s environmentalnou politikou objednévatela,
ktora je zverejnena na vyvesnych tabuliach v areali objednavatela.

Zhotovitel' sa zavdzuje pouzivat pri svojej cinnosti vyplyvajacej z tejto zmluvy
vyhradne materidly, o ktorych nezavadnosti na zivotné prostredie dolozil
objednavatelovi platné potvrdenie.

Zhotovitel sa osobitne zavdzuje neliat’ tekuté chemické latky priamo do kanalizanych
Sacht a dazd'ovych vpusti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia povinnosti zo strany zhotovitel'a na
Useku nakladania s odpadmi a ochrany Zivotného prostredia podla tohto ¢lanku
zmluvy je objednavatel’ opravneny odstlupit od tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel sa zavdzuje pouzivat pri realizacii vSetkych svojich €innosti len motorové
vozidla s platnymi skaSkami technickej a emisnej spdsobilosti.
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Cl. 14
Povinnosti zhotovitel'a v oblasti zodpovednosti za Skody

Zhotovitel' je povinny si zabezpelit vSetky oprdvnenia a povolenia potrebné na
vykonavanie c¢innosti, ktoré si predmetom tejto zmluvy o dielo a je tiez povinny
zabezpecCit, aby zamestnanci zhotovitel'a prostrednictvom ktorych vykonava dielo boli
spbsobili a opravneni vykonavat prace potrebné k realizacii diela a aby mali na vykon
tychto prac vSetky potrebné povolenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel zodpovedd za Skodu spdsobenu
objednavatelovi pri zhotovovani diela poruSenim akejkol'vek pravnej povinnosti
vyplyvajlcej zo zadkona alebo z ustanoveni tejto zmluvy o dielo. Na Upravu prav a
povinnosti zmluvnych strdn v pripade vzniku Skodu sa vztiahuju ustanovenia § 373 a
nasl. zakona €. 513/1991 Zb. - Obchodného zakonnika zneni neskorSich predpisov.

Cl. 15
Zaverecné ustanovenia

Pre vznik tejto zmluvy sa vyZaduje dohoda o celom jej obsahu.

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami
a ucinnost diiom nasledujucim po dni zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1
zékona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvné strany ber( na vedomie, Zze zmluva je v zmysle ustanovenia § 5a zdkona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorSich predpisov,
povinne zverejiovanou zmluvou. Zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy slhlasia s jej
zverejnenim.

Neoddelite'nou sacast'ou tejto zmluvy su:

Priloha €. 1- Rozpocet stavby : RekonStrukcia ambulantnej Casti budovy ORL FNsP
J.A.Reimana PreSov.

Zmenu alebo doplnenie zmluvy mo6Zzu zmluvné strany vykonat len formou
oCislovaného pisomného dodatku k zmluve, odsthlaseného a podpisaného obidvoma
zmluvnymi stranami.

Pokial' nie je v zmluve dohodnuté inak, vzajomné vztahy zmluvnych strdn sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika.

Zmluva o dielo je vyhotovena v dvoch exempléaroch, z toho jedno vyhotovenie pre
objednévatela ajedno vyhotovenie pre zhotovitela.

Zmluvné strany potvrdzuja, Ze obsah zmluvy si precitali, obsahu porozumeli, nedoSlo
v Casovej tiesni a na znak suhlasu ju podpisali.

V Predove, diia AQit. V Presove, dia

Objednav atel : Zhotov itel’ :
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MUDr. Lubomir Jacko Phl)r. Jan Byr* >
i/'faditel FNsP J.A.Reimana PreSov konatel' PKB inv"s' .r.0. Pres.



