Zmluva o dielo ¢. 44/MSA/2021

uzatvorend podla Zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika

Objednavatel’

Zhotovitel’

v zneni neskorsich predpisov a doplnkov

na dvojnasobny nastrek strechy zapadného kridla kastiel’a

CL1
Zmluvné strany

Muzeum vo Svitom Antone

so sidlom: Svéty Anton €. 291, 969 72 Svity Anton

vV zastpeni: Ing. Stefan Engel, PhD., riaditel’ mazea

ICO: 35985135

DIC: 2021439244

Pravna forma: Statna prispevkové organizécia

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo ugtu: 7000068023/8180

IBAN: SK06 8180 0000 0070 0006 8023

Zriad'ovatel: Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR
Zriad'ovacia listina:  Ministerstvo  podohospodarstva  a rozvoja
vidieka SR ¢. 1288/2018-250 zo dna 14.3.2018

Zamestnanec opravneny konat’ vo veciach realizacie zmluvy:

Ing. Monika Maiikovska, oddelenie pamiatkovej obnovy
Kontakty: 045/6913932, mankovska@msa.sk

/d’alej len ,,Objednavatel™/

a

nazov: Jan Rafaj

so sidlom: Patrovska 1534/4, 969 01 Banska Stiavnica
Vv zastipeni: Jan Rafaj

I1CO: 11927062

DIC: 1029356372

IC DPH: neplatca DPH

Zapisany v registri: Zivnostensky register, Okresny trad Ziar nad
Hronom, ¢islo zivnostenského registra 602-502
Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia, a. S.

Cislo uétu IBAN: SK38 0900 0000 0004 1003 5003
Kontakt: 0905 475715

/d’alej len ,,Zhotovitel™/

objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*



CLII
Predmet zmluvy

2.1  Predmetom tejto zmluvy je ,,Dvojnasobny ochranny nastrek strechy zapadného
kridla kasStiela“.

2.2 Zhotovitel’ sa zavizuje v ramci tejto zmluvy o dielo:

2.2.1 - zrealizovat’ dvojnasobny ochranny néstrek strechy zédpadného kridla kastiel’a,

2.2.2 - polozit’ indikacnu papierovu vrstvu v podkrovi strechy v useku zapadného kridla,
2.2.3 - nésledne vycistit’ zZl'aby zapadného kridla.

2.3 Prace budu realizované v dvoch etapach:

2.3.1 — v l.etape bude podl'a poveternostnych podmienok realizovany jeden ochranny néstrek
a bude polozena indikacna papierova vrstva,

2.3.2 — v 2.etape bude realizovany druhy néstrek a vycistené zl'aby.

CL III
Cas plnenia

3.1  Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo uvedené v €l. II. tejto zmluvy v termine:

zacatie prac: 9.11. 2021

ukoncenie prac: 31.5.2022

3.2  Zmluvné strany si dohodli nasledovné terminy plnenia:

1. etapa bude zrealizovana v zavislosti 0d poveternostnych podmienok do 15.12.2021,

2. etapa bude zrealizovana v zavislosti od poveternostnych podmienok do 31.5.2022.

3.3 Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa
objednavatel’ dielo prevziat v skorSom ponuknutom termine bez néaroku na finan¢né
zvyhodnenie.

3.4 Cas plnenia sa predlzuje o dobu, po ktor(i objednavatel z objektivnych alebo
subjektivnych pri¢in nevytvoril zhotovitelovi podmienky pre riadny vykon prace. Predizeny
¢as plnenia bude uréeny zapisom v dodatku k tejto zmluve podpisany obidvomi zmluvnymi
stranami.

CL 1V
Cena diela

4.1  Cena za uplné vykonanie diela je ur¢ena dohodou zmluvnych stran, a to 11.000,00 Eur
vratane DPH. (slovom jedenast'tisic Eur)

4.2  Zmena zmluvnej ceny je mozna ak objednavatel pozaduje prace nad ramec oproti
zékladnej ponuke, alebo naopak v pripade obmedzenia povodného rozsahu prac. Akékol'vek
zmeny budu rieSené pisomnou formou ako dodatok k tejto zmluve.

CLV
Platobné podmienky

5.1  Objednavatel’ vyplati zhotovitelovi dohodnutd sumu diela podla dokoncenia
jednotlivych etép.

5.2 1.etapa v sume 6.000,- Eur s DPH

5.3 2.etapa v sume 5.000,- Eur s DPH
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5.4  FaktGra musi mat’ predpisané nalezitosti podl'a § 71 zékona ¢. 222/2004 Z. z. v zneni
noviel. Splatnost’ faktiry je dohodnuta na 30 dni odo diia dorucenia faktury objednavatelovi.
5.5 Ak zhotovitel' doruc¢i nespravne vyhotovenu, alebo netplnu faktiru alebo pripojené
doklady, objednévatel’ je opravneny fakturu vratit. V takom pripade plynie nova lehota
splatnosti faktury.

CL VI
Sposob vykonavania diela

6.1  Zhotovitel vyhlasuje, Ze:

6.1.1 - pozna vSetky podmienky a skuto¢nosti potrebné na vykonanie dohodnutej prace.
6.1.2 - si pozorne prezrel miesto vykonania diela a berie do uvahy vsetky osobitné pracovné
podmienky vyplyvajice z prevadzky muzea.

6.2  Zhotovitel sa zavézuje :

6.2.1 - pracu ukoncit’ vcas a kvalitne.

6.2.2 - dodrziavat vSeobecne platné bezpecnostné a protipoziarne predpisy, technické
normy a iné podmienky vyplyvajice zo zmluvy.

6.2.3 - riadit’ sa pokynmi objednavatela

6.2.4 - zrealizovat pripadné prace nad ramec, ktor¢ moézu vyplynat z poziadaviek
objedndvatel'a. Rozsah prac, cena a terminy budi dohodnuté ako d’alSie dodatky k tejto
zmluve.

6.2.5 - v plnom rozsahu zabezpecit ochranu priestoru vo¢i poskodeniu.

6.3  Objednavatel’ sa zavizuje :

6.3.1 - konzultovat’ so zhotovitelom na jeho vyzvanie problémy, ktoré moézu ovplyviiovat
plnenie predmetu zmluvy.

6.3.2 - zabezpeCit bezproblémovy vstup do objektu aj v mimopracovné dni. Pripadné
obmedzenia prac, vyplyvajuce z prevadzky muzea, budi so zhotovitelom dohodnuté
minimalne 5 dni vopred.

6.3.3 - poskytnut socialne priestory pre pracovnikov bezodplatne.

6.4 Odhalenie novych skuto¢nosti.

Ked’Ze sa jedna o historicky objekt, moZu sa pocas realizacie odhalit’ nové skutoc¢nosti, ktoré
mozu ovplyvnit' d’alS§i postup prac aich rozsah. V takomto pripade bude novy postup
konzultovany s Krajskym pamiatkovym uradom — pracoviskom Banska Stiavnica a vetky
zmeny V postupe prac a cenach budu riesSené formou dodatku k tejto zmluve po odstihlaseni
obidvomi zmluvnymi stranami.

CL VIl
Zodpovednost’ za vady a zaruka

7.1 Za vady v Case odovzdavania diela zodpoveda zhotovitel. Za vady, ktoré sa prejavili
po odovzdani hotového diela zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli spdsobené poruSenim
jeho povinnosti. Zhotovitel nezodpovedd za vady spOsobené pouzitim materialov a
technoldgii len vtedy, ak aj po upozorneni na ich nevhodnost’ objednévatel’ na ich pouziti
trval. Zhotovitel taktiez nezodpoveda za vady sposobené mechanickym poSkodenim.

7.2 Zaruc¢na doba na dielo je 60 mesiacov a zacina plynit’ diiom odovzdania diela.

7.3  Zhotovitel' je povinny zisteni vadu, na ktor objednavatel pisomne upozornil,
odstranit’ v zaru¢nej lehote bezplatne a bez zbytocného odkladu v dohodnutom termine.
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Odstraiiovanie zavad je zhotovitel povinny zacat do 10 dni od dorucenia pisomne;j
reklamacie.

CL. VIII
DalSie dohodnuté podmienky

8.1  Préce nad ramec tejto zmluvy budu riesené d’alsimi dodatkami k tejto zmluve.

8.2 Zhotovitel' si vyhradzuje pravo ukoncit’ pracu v skorSom termine, ako je uvedené v
tejto zmluve bez naroku na finan¢né zvyhodnenie.

8.3  V pripade, Ze objednavatel odmietne prevziat’ prace v skorSom termine, musi uviest’
dovody odmietnutia pisomne resp. uviest’ termin, v ktorom prace prevezme.

8.4  Po ukonceni prac bude vyhotoveny Preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela
podpisany obidvomi zmluvnymi stranami.

8.5  Pri odovzdani staveniska objednédvatel’ podpise so zhotovitelom:

- protokol o odovzdani a prevzati priestorov, vratane Cestného prehlasenia a prebratia
zodpovednosti za pracovnikov.

- poucenie pre pracovnikov o bezpeCnostnych a protipoziarnych predpisoch, ako aj inych
obmedzeniach a pravidlach platiacich v areali NKP.

CL IX
Zavereéné ustanovenia

9.1  Uzatvorena zmluva sa mdze menit alebo dopiiat’ iba dohodou oboch zmluvnych stran
pisomnou formou ako dodatok k tejto zmluve.

9.2 Zmluva o dielo nadobuda platnost’ diiom podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a u¢innost’ diiom nasledujtiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri
zmlav vedenom Uradom vlady SR.

9.3  Odstupenie od zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ako aj v ostatnych nélezitostiach
v nej neuvedenych, sa riadi ustanoveniami Obchodného zdkonnika.

9.4  Zmluva o dielo je vyhotovena v troch (3) rovnopisoch, dve (2) vyhotovenia pre
objednavatela a jedno (1) vyhotovenie pre zhotovitela.

9.5  Zmluvné strany vyslovne suhlasia so zverejnenim tejto zmluvy v jej plnom rozsahu
vratane priloh a dodatkov v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR.

9.6  Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu pozorne precitali ajej obsahu uplne
porozumeli. Podmienky zmluvy vyjadruji ich slobodni voélu, ¢o potvrdzuju svojim
podpisom.

Vo Sviatom Antone, dna 09.11.2021

Za objednavatela : Za zhotovitel’a :

Ing. Stefan Engel, PhD. Jan Rafaj
riaditel’ muzea



