

Príloha 1 - Technická špecifikácia diela

1. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela - implementácia nového integračného rozhrania IS MASP/VK s platobnou bránou GB Webpay (Global Payments Europe – Danube Pay) pre úhradu správnych a súdnych poplatkov v rámci projektu „eKolok“ ako aj dopracovanie funkcionalít požadovaných pre úpravu MASP/VK uvedených v tejto prílohe (ďalej len „upgrade diela – MASP/VK“).

2. Technická špecifikácia

V rámci implementácie nového integračného rozhrania bude na strane aplikácie MASP/VK zabezpečená implementácia nasledujúcich funkcionalít:

- a) Implementácia nového rozhrania pre komunikáciu s novou platobnou bránou GB Webpay (kompletná technická špecifikácia uvedená na portáli <https://www.gpwebpay.cz/>), ktoré umožní úhradu správneho/súdneho poplatku, automatické storno platby cez rozhranie MASP/VK, možnosť ukladania údajov o platobnej bráne poplatníka a jej prípadné následné zrušenie,
- b) Automatické presmerovanie (vrátenie) občana z platobnej brány po úspešnom zaplatení naspäť do eDesku po stanovenom počte sekúnd od zobrazenia hlášky o úspešnej platbe), čím sa zabezpečí, aby sa informácia o platbe vždy preniesla do eDesku a nebolo nutné vôbec stlačiť tlačidlo pre návrat,
- c) V prípade neúspešne zrealizovanej platby na platobnej bráne zapracovať funkcionalitu, ktorá zobrazí občanovi aj konkrétny dôvod nezrealizovania platby, po zobrazení danej konkrétnej chyby je potrebné zapracovať funkcionalitu, aby bol po stanovenom počte sekúnd automaticky presmerovaný občan späť na eDesk (viď bod 2.2),
- d) V zmysle GDPR je potrebné zapracovať informáciu o možnosti poplatníka požiadať e-mailom o vymazanie jeho užívateľského konta prevádzkovateľom MASP/VK a následne navrhnúť a dopracovať postup, ktorým bude uvedená funkcionalita realizovaná,
- e) Funkcionalitu „Krok späť“ nastaviť tak, aby sa vždy vracala len o jeden krok v strome služieb späť, nie na úplný na začiatok,
- f) Zapracovať funkcionalitu pre možnosť uloženia vygenerovaného e-Kolku ako súboru vo formáte PDF,
- g) Dopracovanie funkcionality v rámci obrazovky „Detail uhradeného poplatku“ na umožnenie opätovného zaslania e-mailu s potvrdením o úhrade (zaplatení) poplatku,
- h) Dopracovanie funkcionality možnosti úhrady ľubovoľného poplatku bez ID poplatku (intervalová služba) na úvodnej obrazovke možnosťou „Zadajte sumu“ - generovanie eKolku bez služby len na sumu.
- i) Implementovanie novej logiky výpočtu zliav a prispôsobenie grafického rozhrania aplikácie pre používateľa.

2.1. Dokumentácia:

Poskytovateľ aktualizuje používateľskú príručku MASP/VK.

2.2. Nasadenie novej verzie MASP/VK do TEST (UAT) prostredia

Po dopracovaní funkcionalít súvisiacich s upgrade diela – MASP/VK bude testovacia verzia MASP/VK nasadená Dodávateľom do TEST (UAT) prostredia Objednávateľa. Zároveň budú Dodávateľom dodané podklady pre nastavenie WAF. Nastavenie WAF zabezpečí Objednávateľ.

2.3. Test funkčnosti

Po pretestovaní funkcionality Dodávateľ zapracuje prípadné pripomienky z testovania.

parafy:	ZMLUVA O DIELO	odborný garant : ÚP – OES
	Strana 1 z 3	číslo v CEEZ: 1127/2021
		klasifikácia informácií: *V*

2.4. Nasadenie novej verzie MASP/VK do FIX prostredia

Po pretestovaní v TEST (UAT) prostredí zabezpečí Dodávateľ prípravu inštalačných súborov pre implementáciu novej verzie MASP/VK do FIX prostredia Objednávateľa. Zároveň budú Dodávateľom dodané podklady pre nastavenie WAF. Nastavenie WAF ako aj nasadenie novej verzie MASP/VK do FIX prostredia zabezpečí Objednávateľ.

2.5. Nasadenie nového MASP/VK do reálnej prevádzky (PROD prostredia)

Po odsúhlasení funkcionality, na pokyn Objednávateľa, Dodávateľ zabezpečí prípravu inštalačného balíčka novej verzie MASP/VK pre FIX a PROD prostredie. Následnú inštaláciu zabezpečí Objednávateľ.

Objednávateľ zabezpečí úpravu nastavenia WAF na PROD MASP/VK podľa dokumentácie dodanej Dodávateľom.

3. Harmonogram

Č.	Názov a stručný popis Časti diela	Termín dodania Objednávateľovi	Akceptačný míľnik	Realizačné výstupy	Spôsob akceptácie	Akceptačný protokol [A/N]	Platobný míľnik [A/N] / P. č. míľnika
3.1	Implementácia nového komunikačného rozhrania MASP/VK s novou platobnou bránou GB Webpay podľa bodov 2a) až 2c) Prílohy 1 - Technická špecifikácia diela.	Do 15.11.2021	A	Plne funkčná aplikácia MASP/WK podľa technickej špecifikácie	Akceptačný protokol	A	A
3.2	Dopracovanie funkcionalít uvedených v bodoch 2d až 2.i v Prílohe 1 – Technická špecifikácia diela.	Do 30.11.2021	A	Plne funkčná aplikácia MASP/WK podľa technickej špecifikácie	Akceptačný protokol	A	A

parafy:	ZMLUVA O DIELO	odborný garant : ÚP – OES
	Strana 2 z 3	číslo v CEEZ: 1127/2021 klasifikácia informácií: *V*

4. Spôsob realizácie predmetu plnenia a posudzovania jeho kvality

- 4.1. Realizácia diela bude riadená ako súčasť projektu s využitím metodiky projektového riadenia.
- 4.2. Vývoj individualizovaného softvéru a jeho interné dodávateľské testy budú prebiehať v prostredí a na prostriedkoch Poskytovateľa.
- 4.3. Kvalita dodaných projektových výstupov typu „individualizovaný softvér“ sa bude posudzovať formou funkčných a akceptačných testov vykonávaných v UAT/FIX prostredí a na prostriedkoch Objednávateľa za účasti určených zástupcov Objednávateľa a v prípade potreby aj za účasti zástupcov Poskytovateľa.
- 4.4. Kvalita dodaných projektových výstupov typu „dokument“ sa bude posudzovať formou pripomienkového (revízneho) konania za účasti určených zástupcov Objednávateľa.

5. Podmienky akceptácie

- 5.1. Objednávateľ sa zaväzuje akceptovať „upgrade diela – MASP/VK“, ak budú splnené podmienky akceptácie podľa bodu 2.3, 2.4 a 2.5 tejto prílohy overené prostredníctvom akceptačných testov realizovaných Objednávateľom v testovacom a FIX prostredí (bod 2b a 2c) Objednávateľa.
- 5.2. Objednávateľ sa zaväzuje akceptovať dielo ako celok, ak budú splnené podmienky akceptácie podľa bodov 2.3, 2.4 a 2.5 tejto prílohy.
- 5.3. Jednotlivé čiastkové projektové výstupy na základe tejto Zmluvy budú dodané v termínoch uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy v stĺpci Akceptačný míľnik, alebo v skoršom termíne, a budú akceptované spôsobom uvedeným v stĺpci Spôsob akceptácie.
- 5.4. Príslušný akceptačný protokol podpisuje za stranu Objednávateľa projektový manažér.

parafy:	ZMLUVA O DIELO	odborný garant : ÚP – OES
	Strana 3 z 3	číslo v CEEZ: 1127/2021
		klasifikácia informácií: *V*