



Rozpočet projektu



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA



Názov žiadateľa:	Obec Bartošovce										
Názov projektu:	Zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci Bartošovce										
Prioritná os:	Prioritná os 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou										
Špecifický cieľ	5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach										
Oblasť podpory	B. Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel										
Spolufinancovanie príspevku z celkových oprávnených výdavkov (%)	78,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	22,00%	Platca DPH?	NIE	Výška príspevku	28 289,00	Výška spolufinancovania oprávnených výdavkov žiadateľom	7 980,62	Celková finančná anagažovanosť žiadateľa	7 980,62

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR) POZOR ak je dodávateľ neplatiteľ DPH	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)		(10)	(11)	(12)
Hlavná aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel											
Stavebné práce - SO 101-00 - Rekonštrukcia chodníka pozdĺž MK	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	projekt	1,00	30 224,68	30 224,68	36 269,62	36 269,62	0,00	Rekonštrukcia chodníka pozdĺž miestnej komunikácie v časti Hôrka v obci Bartošovce (v zmysle projektovej dokumentácie „OBEC BARTOŠOVCE, rekonštrukcia chodníka pozdĺž MK, časť Hôrka). Zrekonštruovaný bude chodník pre peších v celkovej dĺžke 358,82 m. Šírka chodníka bude 1,5 m.	Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom	Potreba rekonštrukcie chodníka vyplývala z analýzy dopravnej situácie a bezpečnostných rizík, ktoré v predmetnej časti obce vznikali kvôli tomu, že súčasný stav chodníka neumožňoval jeho plné využitie a chodci využívajú miestnu komunikáciu, kde dochádza ku konfliktom s motorovými vozidlami, či cyklistami.
SPOLU					30 224,68	36 269,62	36 269,62	0,00			