

# SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

## Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zmluva“)

č. objednávateľa: 1934/6/2021

č. zhotoviteľa: 05/2021

## „Oprava dilatácií nad železnicou na ceste I/51“

### Článok I.

#### Zmluvné strany

#### 1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Názov:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO:

IČ DPH:

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

vo veciach finančných:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Číslo telefónu:

E-mail:

**Slovenská správa ciest**

Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava

Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pošt a telekomunikácií SR (právny nástupca – MDV SR)

zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, v úplnom

znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14. 02. 2005, zmenená

rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11. 05. 2006, č. 86 z 22. 05.

2008, č. 162 zo dňa 24. 10. 2014 a naposledy zmenené

rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22. 03. 2016.

0000 3328

SK2021067785

Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Mgr. Andrea Repašská

Ing. František Takáč

Ing. Oľga Stromková

Štátna pokladnica

SK44 8180 0000 0070 0013 5433

02/50 255 111

ssc@ssc.sk

(ďalej len „objedávateľ“)

#### 1.2 ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Zapísaný v obchodnom registri:

Osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Bankové spojenie 1:

Číslo účtu:

Bankové spojenie 2:

Číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

Právna forma:

Telefón:

E-mail:

REKMA-Tradig, s.r.o.

Kopčanská 64/60, 908 51 Holíč

p. Eva Jurčeková – konateľka spoločnosti

Okresný súd Trnava, Oddiel sro, vložka č. 10582/T

p. Eva Jurčeková – konateľka spoločnosti

Ing. Milan Macánek – riaditeľ pre výrobu

VUB Holíč

SK63 0200 0000 0012 2210 7051

ČSOB

SK53 7500 0000 0040 1450 5112

36223760

SK2020184892

Spoločnosť s ručením obmedzeným

034 668 2334

rekma@info.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)  
(spolu „zmluvné strany“)

## Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou.

## Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1 Zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať opravu poškodeného asfaltového krytu vozovky, zriadenie prechodových zariadení, elastických mostných záverov na mostných objektoch nad železničnou traťou M1390 ev. č. 51-082 Most nad železničnou traťou pri obci Jablonica, M2448 ev. č. 51-087 Most nad železničnou traťou pred obcou Boleráz na ceste I/51 a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie a vykonané dielo prevziať.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, inak v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom.

## Článok III. Vykonávanie diela, rozsah prác

- 3.1 Závazným podkladom pre vykonanie diela v zmysle čl. II. je oznámenie objednávateľa o prijatí ponuky č. .... zo dňa 19.11.2021 a ponuka zhotoviteľa zo dňa 16.11.2021
- 3.2 Zhotoviteľ zrealizuje dielo v zmysle výzvy na predloženie cenovej ponuky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Predmetom zákazky je výmena poškodeného asfaltového krytu vozovky, zriadenie prechodových zariadení, elastických mostných záverov na mostných objektoch nad železničnou traťou na ceste I/51: M1390 ev. č. 51-082 Most nad železničnou traťou pri obci Jablonica v km 104,170 okres Senica, M2448 ev. č. 51-087 Most nad železničnou traťou pred obcou Boleráz v km 112,940 okres Trnava
- 3.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 3.4 Zhotoviteľ je zodpovedný za práce v zmysle tejto zmluvy. Je povinný byť v premávke riadne označený a dodržiavať Zákon č. 135/1961 o pozemných komunikáciách v platnom znení a Zákon č. 8/2009 o cestnej premávke v platnom znení.
- 3.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas prác spôsobí. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené voči tretím subjektom.
- 3.6 Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky, upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohto upozornenia objednávateľ určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov v lehote do 10 dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí predíži sa doba výstavby o čas ktorý je v omeškani.
- 3.7 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.
- 3.8 Rozsah prác je stanovený v článku V. tejto zmluvy, bod 5.2.
- 3.9 Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť rozsah jednotlivých položiek, najviac do výšky zmluvnej ceny.

## Článok IV. Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

- 4.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení

a stanovisk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:

- a) do 5-tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,
- b) osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

#### **Článok V. Cena diela a platobné podmienky**

- 5.1 Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov

Zmluvná cena celkom bez DPH	174 990,00 €
DPH	34 998,00€
Zmluvná cena celkom s DPH	209 988,00€

Slovom: Dvestodevättisícdeväťstoosemdesiatosem eur

- 5.2 Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku 3.2 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnení a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a je tvorená z položiek uvedených v prílohe č. 1.
- 5.3 Podkladom pre úhradu ceny sú mesačné faktúry za vykonané a odovzdané práce. Súčasťou faktúry bude zhotoviteľom a objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a pri konečnej faktúre zápis o odovzdaní a prevzatí diela, súpis vykonaných prác a dodávok v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v rozpočte pre každú položku. Splatnosť faktúry je 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi na adresu uvedenú v článku I. tejto zmluvy. Faktúra musí obsahovať náležitosti účtovného a daňového dokladu.
- 5.4 V prípade, že objednávateľ neuzná resp. opraví niektoré položky alebo iné náležitosti faktúry, faktúru vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Počas tejto doby sa nepočíta lehota na úhradu podľa bodu 5.3.
- 5.5 Objávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia.
- 5.6 Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota splatnosti plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi.
- 5.7 Zmluvná jednotková cena v priebehu prác nebude upravovaná.
- 5.8 Výmena dilatčných záverov spočíva v oprave poškodeného asfaltového krytu vozovky v mieste výmeny dilatácií. Oprava asfaltového betónu spočíva vo vyfrézovaní starého krytu vozovky v hrúbke 50-70 mm, určenie polohy dilatácií, aplikovanie asfaltového spájacieho postreku z modifikovanej emulzie a následná pokládka asfaltového betónu ACO 11 I. tr. hr. 50-70 mm. Na stykových plochách starého a nového asfaltového povrchu sa spoj preplátuje v šírke 200 mm. Po pokládke sa miesto styku starého a nového asfaltového koberca utesní pružnou asfaltovou zálievkou. Po dostatočnom vytvrdnutí asfaltu sa zareže vozovka dvoma rovnobežnými rezmi v mieste každého odstráneného dilatčného záveru a to vo vozovkovej a chodníkovej časti. Vybúra sa vozovková a chodníková časť a odstráni sa staré DZ. Vykoná sa oprava poškodených konštrukčných vrstiev a zhotovia sa DZ podľa TP. Oprava chodníkovej časti DZ. Vzniknutý uzavretý priestor sa postupne zaplní prevrstvovaním kameniva a asfaltovou zálievkou. Cestnú dopravu je možné spustiť minimálne po 6 hodinách od opravy. Súčasťou prác je aj odvoz vyburaného materiálu a uloženie na skládku, dočasné dopravné značenie a zabezpečenie potrebných povolení pre výkon prác na cestách I. tried a podkladov k nim. Tieto práce povoľuje a určuje na základe žiadosti Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v príslušnom kraji.

#### **Článok VI. Čas plnenia**

- 6.1 a) Začatie realizácie diela: v zmysle požiadaviek jednotlivých správcov úsekov ciest podľa bodu 10.2.1 tejto zmluvy do 5 – ich dní a ukončenie do 20 dní od začatia.  
b) Dokončenie realizácie diela: najneskôr do 31.06.2022.

## **Článok VII. Riziká zhotoviteľa**

- 7.1 Riziká zhotoviteľa
- 7.1.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci zmluvy. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík.

## **Článok VIII. Poistenie**

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný dojednať nasledovné druhy poistenia pre obdobie od termínu začatia až do termínu ukončenia predmetu diela:
- a) poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobené činmi alebo nedbalosťou zhotoviteľa,
  - b) poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu osôb spôsobené činmi zhotoviteľa alebo jeho nedbalosťou: komukoľvek, kto je oprávnený zdržovať sa pri výkone prác;

## **Článok IX. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia**

- 9.1 *Zhotoviteľ*
- a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom;
  - b) sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku znečistenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.
- 9.2 *Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci*  
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať úlohy vyplývajúce zo „Smernice BOZP na stavenisku“ - PGR č. 3/2019.
- 9.3 *Protipožiarna ochrana*  
Zhotoviteľ musí dodržiavať predpisy orgánov ochrany pred požiarimi a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.
- 9.4 *Ochrana životného prostredia*
- a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je zhotoviteľ povinný ochrániť životné prostredie pred znečistením. Podľa toho má teda s odkazom na zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a Vyhlášku č. 371/2015 Z. z. povinnosť zozbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne orgánom štátnej správy.
  - b) Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny akékoľvek toxické odpady alebo látky.
  - c) V prípade nedodržania článku IX. bod 9.4.a), 9.4.b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady, ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom Zmluvy (v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom Zmluvy) zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnenne zdržiavajú na území členských štátov.
- 9.6 V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t. j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú objednávateľ na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje zhotoviteľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude objednávateľovi uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu u zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi nahradiť.

**Článok X.**  
**Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán**

- 10.1 Zamestnanci zhotoviteľa:
- 10.1.1 Zhotoviteľ zamestná buď tých vedúcich zamestnancov, ktorí sú menovite uvedení v tejto zmluve a budú vykonávať funkcie určené podľa tohto zoznamu, alebo iných zamestnancov schválených objednávateľom.
- 10.1.2 Ak objednávateľ požiada zhotoviteľa, aby odvolal zamestnanca, ktorý patrí do jeho personálu, alebo pracovných síl a uvedie svoje dôvody, potom zhotoviteľ musí zaistiť, že takýto zamestnanec ihneď opustí miesto výkonu prác a že nebude mať žiadne ďalšie väzby s prácami v rámci predmetnej stavby.
- 10.1.3 Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení jeho zastupovaním ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>Funkcia / kontakt</i>	<i>zastúpenie v rámci realizácie diela</i>
Ing. Milan Macánek	Riaditeľ výroby 0905581387	Vo veciach technických, stavbyvedúci
Mgr.Pavol Marek	Výkonný riaditeľ 0905416057	

- 10.2 Zamestnanci objednávateľa
- 10.2.1 Zamestnanci objednávateľa oprávnení objednávať a rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú, ktorí budú vykonávať stavebno - technický dozor :

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>Sídlo</i>	<i>Kontakt</i>	<i>Územná pôsobnosť okr.</i>
Ing. Miroslav Lamanec	Senica	tel.: 0903 650 471, email: miroslav.lamanec@ssc.sk	Senica, Skalica
Ing. Ondrej Bielik	Trnava	tel.:0903 464 472 email: ondrej.bielik@ssc.sk	Trnava, Piešťany, Hlohovec, Galanta

**Článok XI.**  
**Príkazy**

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný plniť všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle zmluvy.

**Článok XII.**  
**Vlastníctvo na zhotovovanej veci**

- 12.1 Počas doby do odovzdania diela je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanom diele vyskytnú.

**Článok XIII.**  
**Zmeny a doplnky**

- 13.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi písomne akékoľvek zmeny, zvýšenia kvality, množstiev a druhu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.
- 13.1.1 Zhotoviteľ je povinný:
- zvýšiť alebo znížiť množstvá predpokladaných prác uvedených v zmluve v zmysle požiadaviek objednávateľa;
  - nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonať;
  - zmeniť rozsahy druhu prác v rozsahu najviac do výšky zmluvnej ceny bez dodatku zápisom v denníku,
  - zvýšiť kvalitu prác v zmysle požiadaviek objednávateľa;
  - vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela;
  - zmeniť postup vykonávania prác v zmysle dohody s objednávateľom.

Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od zmluvy a budú ocenené v súlade s článkom V. tejto zmluvy.

- 13.2 Pri zmenách a doplnkoch sú zmluvné strany povinné dodržiavať ustanovenia Zákona 343/2015 Z. z. O verejnom obstarávaní a úlohy vyplývajúce zo „Smernice O RIEŠENÍ ZMIEN POČAS VÝSTAVBY“ - PGR č. 08/2005.
- 13.3 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu objednávateľa.

#### **Článok XIV. Predĺženie lehoty realizácie**

- 14.1 V prípade, že:
- a) zvýši množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom;
  - b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky,
  - c) nastane zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené zo strany objednávateľa, nepridelenie dostatočného finančného objemu na túto stavbu,
  - d) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá; sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby diela. Predĺženie lehoty výstavby určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

#### **Článok XV. Obchodné tajomstvo**

- 15.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 15.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
- 15.3 Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.

#### **Článok XVI. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom**

- 16.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje požiadavka na zabezpečenie výkonu (emailom, telefonicky), odovzdanie a prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.
- 16.2 Výkon pracovných činností zhotoviteľa bude vedený v stavebnom denníku. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak stavebno-technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do 5 pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa má zato, že s obsahom súhlasí. Do stavebného denníka môžu zapisovať svoje pripomienky oprávnené osoby, v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.
- 16.3 Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46 a) Stavebného zákona.
- 16.4 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný stavebno-technickému dozoru objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.

#### **Článok XVII. Plnenie povinností**

- 17.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy daných pred zahájením a počas realizácie diela.
- 17.2 V prípade porušenia resp. neplnenia týchto povinností je objednávateľ oprávnený prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.
- 17.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.
- 17.4 Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:
- a) udržiavať cestné teleso v neznečistenom stave;
  - b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie;

- c) **ak sa stavba realizuje bez vylúčenia verejnej premávky**, je povinný zabezpečiť štátnu cestu dočasným dopravným značením (určenie dočasného dopravného značenia) odsúhlaseným dopravným inšpektorátom a určením okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií. **Ak je potrebné vylúčiť verejnú premávku**, tak je zhotoviteľ povinný zabezpečiť okrem určenia dopravného značenia aj povolenie na uzávierku cesty (čiastočnú – jeden jazdný pruh, úplnú – vylúčenie premávky) na príslušnom okresnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Po ukončení prác, alebo pracovnej zmeny (v zmysle požiadaviek okresného úradu) sa dopravné značenie upraví do pôvodného stavu. Tieto činnosti a podklady k nim sú zahrnuté v cene.

#### **Článok XVIII. Prerušenie a zastavenie prác**

- 18.1 Zhotoviteľ je povinný písomne – emailom aj telefonicky upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.
- 18.2 Obidve zmluvné strany môžu žiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.
- 18.3 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.

#### **Článok XIX. Ukončenie prác, konečné vyúčtovanie**

- 19.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetu ZoD písomne oznámi objednávateľovi (správca predmetného úseku, podľa bodu 10.2.1) pripravenosť na odovzdanie diela resp. jeho ucelených samostatných častí, najneskôr 3 dni pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.
- 19.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie kde písomne potvrdí spolu so zhotoviteľom vykonanie prác a dodávok.
- 19.3 Do 15 dní po potvrdení súpisu vykonaných prác a dodávok diela, resp. jeho ucelených samostatných častí, predloží zhotoviteľ objednávateľovi faktúru.
- 19.4 Najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľ potvrdí čiastku a uhradí faktúru, ktorá je podľa jeho názoru v súlade so zmluvou.

#### **Článok XX. Odovzdanie a prevzatie diela**

- 20.1 K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- Zápis o odovzdaní a prevzatí diela,
  - Stavebný denník
  - súpis vykonaných prác a dodávok.
- 20.2 Po ukončení všetkých prác objednávateľ (správca predmetného úseku podľa bodu 10.2.1) a zhotoviteľ potvrdia podpisom zápis o odovzdaní a prevzatí diela v ktorom sa zhodnotí kvalita vykonaných prác. Zápis bude zo strany objednávateľa podpísaný, len ak bude dielo bez závad a neorobkov, to platí aj pre podpis pri konečnom súpise vykonaných prác a dodávok.

#### **Článok XXI. Sankcie**

- 21.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak o to objednávateľ písomne požiadava, a to 0,05 % z celkovej zmluvnej ceny za každý deň, o ktorý je v omeškaní za neukončenie diela v zmluvnom termíne, ak nezačne s odstraňovaním väd a ak neodstráni vady dohodnutom termíne.
- 21.2 Objednávateľ môže odpočítať vyššie uvedené pokuty z konečnej faktúry.
- 21.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti ukončiť práce podľa ZoD.
- 21.4 Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry môže zhotoviteľ požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

## Článok XXII.

### Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 22.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
- 22.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela,
- 22.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na dielo záručnú dobu v trvaní 24 mesiacov.
- 22.4 Záručná doba začína plynúť dňom preberacieho konania a podpísaním súpisu vykonaných prác a dodávok.
- 22.5 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 22.6 Oznámenie väd musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh vysporiadania väd. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 22.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v lehote 30 dní od jej uplatnenia objednávateľom. Do doby odstránenia vady je povinný ju zabezpečiť v prípade potreby tak, aby nedošlo k škode tretím osobám.

## Článok XXIII.

### Zisťovanie väd

- 23.1 Objednávateľ je povinný kontrolovať dielo zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za dielo.
- 23.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (časti diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.

## Článok XXIV.

### Odstránenie väd

- 24.1 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi akúkoľvek vadu, o ktorej si je vedomý, ešte pred ukončením záručnej doby.
- 24.2 Zakaždým, po takomto oznámení pre ohlásenú vadu, sa začína doba na odstraňovanie vady. Zhotoviteľ je počas spomínanej doby povinný ohlásenú vadu odstrániť.
- 24.3 Pred ukončením záručnej doby je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky vady, ktoré on sám zistí.
- 24.4 Objednávateľ je povinný potvrdiť, že všetky vady sú odstránené až vtedy ak všetky známe vady boli skutočne odstránené.

## Článok XXV.

### Neodstránené vady po ukončení diela

- 25.1 Objednávateľ môže, po ukončení diela, zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie vady.
- 25.2 Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa prinajmenšom 15 dní dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 28 dní od doručenia faktúry.

## Článok XXVI.

### Odstúpenie od zmluvy

- 26.1 Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.



- 26.2 Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
- 26.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
- 26.4 Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 26.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane vopred oznámené písomne.
- 26.6 Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane.
- 26.7 Objednávateľ môže od diela odstúpiť ak zhotoviteľ zadá predmet tejto zmluvy alebo jej časť inému dodávateľovi bez jeho súhlasu.

#### **Článok XXVII.**

##### **Objektívne právne skutočnosti - vyššia moc**

- 27.1 Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané objektívne právne skutočnosti – vyššiu moc – považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy a pod.
- 27.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú skutočnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú 15 dní od doručenia oznámenia (žiadosti o dohodu).

#### **Článok XXVIII.**

##### **Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy**

- 28.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- a) Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela.
  - b) Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela dlhšie ako 3 mesiace a spôsobí si ho vlastnou vinou.
  - c) Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknuté dielo zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
  - d) Voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- 28.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 Obchodného zákonníka.
- 28.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.

#### **Článok XXIX.**

##### **Platby pri odstúpení od zmluvy**

- 29.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ preverí a vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác na základe predložených podkladov od zhotoviteľa (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.

- 29.2 Ak pritom celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.
- 29.3 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčíslí náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým, preplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.

### **Článok XXX. Zmena záväzkov**

- 30.1 Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných dodatkov a
- 30.2 Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a čase plnenia v týchto prípadoch:
- a) ak sa zmení podstatne rozsah zmluvne dohodnutých prác vid' bod 13.1.1;
  - b) ak dôjde ku prerušeniu alebo zastaveniu prác z dôvodov na strane objednávateľa;
  - c) v prípade živelných pohrôm.

### **Článok XXXI. Spory**

- 31.1 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnu cestou. V prípade neúspešnosti mimosúdneho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

### **Článok XXXII. Kvalita stavebných prác a technologická disciplína**

- 32.1 Všetky práce musia byť vykonané v zmysle platných technických podmienok vydaných MDPT SR. Požiadavky na materiálové zložky a výslednú zmes ako aj výroba asfaltového betónu sa musí realizovať vo výrobných podľa požiadaviek harmonizovanej STN EN 13108-1. Asfaltový betón (AC) požadovaný v prílohe č. 2 musí mať vyhlásenie zhody a musí byť označený značkou CE. Hrubé, drobné kamenivo a prídavná kamenná múčka použitá na výrobu asfaltového betónu musí spĺňať požiadavky STN EN 13043. Ako spojivo sa na výrobu asfaltového betónu musí použiť cestný asfalt alebo modifikovaný asfalt. Cestný asfalt musí vyhovovať STN EN 12591, modifikovaný asfalt STN EN 14023. Postupy počiatočnej skúšky typu na validáciu zmesi asfaltového betónu AC stanovuje STN EN 13108-20, na kontrolu kvality a vnútropodnikovú kontrolu pri výrobe zmesi asfaltového betónu AC sa uplatňuje STN EN 13108-21. Na prípravu, výrobu, zhotovovanie, kontrolu, preberanie a fakturáciu asfaltových vrstiev vozoviek pozemných komunikácií zhotovených zo zmesi asfaltového betónu (AC) platia TKP časť 6. Doplnujúce požiadavky na zmes sú uvedené v KLAZ 01/2010. V TP 02/2009 sú uvedené požiadavky a spôsoby použitia hutnených asfaltových zmesí v procesoch prípravy, realizácie a odovzdania stavby a požiadavky na dokumentáciu o skúšaní a kvalite. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch, ktoré vyplývajú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov. Pri realizácii MZ je potrebné dodržať TP 001/2020 – Asfaltové mostné závery.

Kvalita bude zo strany zhotoviteľa dokladovaná výsledkami skúšok a meraní počas realizácie diela predkladaná objednávateľovi spolu so všetkými požadovanými dokladmi najneskôr 3 dni pred terminom preberacieho konania.

- 32.2 V prípade, že zhotoviteľ zabuduje materiály resp. zmesi bez odsúhlasenia objednávateľom bude znášať dôsledky z porušenia tejto podmienky a to ak sa dodatočne preukáže, že zabudované materiály resp. zmesi nezodpovedajú požadovaným kvalitatívnym parametrom je zhotoviteľ povinný urobiť po dohode s objednávateľom opatrenia na nápravu, napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi a pod. Náklady s tým spojené hradí v plnej výške zhotoviteľ.
- 32.3 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov na úsekoch ciest I. triedy v zmysle zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### **Článok XXXIII. Záverečné ustanovenia**

- 33.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

- 33.2 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako pôvodná zmluva.
- 33.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne do 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. V prípade, že na potvrdenie dodatku potrebuje niektorá zo zmluvných strán dlhší termín ako je dohodnutý v tomto článku, je o tom povinná neodkladne oboznámiť druhú zmluvnú stranu (písomne – uznáva sa aj faxom, ktorý bude následne potvrdený listom).
- 33.4 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 33.5 Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpisu tejto zmluvy predložiť objednávateľovi prehlásenie o tom či je závislou osobou voči SSC v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči SSC v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% zo zmluvnej ceny, za každé takéto porušenie.
- 33.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednanja je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.
- 33.7 Táto zmluva má 11 strán. Je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy dostane objednávateľ tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ (1) vyhotovenie.
- 33.8 Objednávateľ neakceptuje prenos povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy na subdodávateľské firmy.
- 33.9 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR.
- 33.10 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ vedenom ÚV SR.
- 33.11 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

**Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.**

V Bratislave, dňa:

V Holíči, dňa 22.11.2021

Za objednávateľa:


Za zhotoviteľa:

.....  
Ing. Viliam Žák  
riaditeľ SSC IVSC BA

.....  
p. Eva Jurčeková  
konateľka spoločnosti  
 REKMA - Trading,  
s r.o.  
Kopčanská 64/60  
908 51 HOLÍČ  
IČO: 36223760, IČ DPH: SK2020184892

Príloha: Výzva na predloženie CP  
Príloha č. 01 Výkaz výmer





# SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Slovenská správa ciest ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) uskutočňuje výber dodávateľa na stavebné práce.

## Výzvu v rámci prieskumu trhu

č. 6131/10/7

1. na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) podľa § 6 zákona o VO a
2. výber úspešného dodávateľa na obstaranie predmetu zákazky podľa § 117 zákona o VO pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou (ZNH).

Verejný obstarávateľ týmto prieskumom trhu má záujem zistiť predpokladanú hodnotu zákazky (§ 6 zákona o VO) a následne vybrať úspešného zhotoviteľa na uzavretie zmluvy (§ 117 zákona o VO) na predmet zákazky:

### „Oprava dilatácií nad železnicou na ceste I/51“

Uchádzač uvedie predpokladanú hodnotu predmetu zákazky, ktorá bude zmluvnou cenou predmetu zákazky.

#### 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obchodné meno / Názov	Slovenská správa ciest IVSC Bratislava	
Poštová adresa	Miletičova 19	
Mesto	Bratislava	
PSČ	820 05	
IČO	00 003328	
Kontaktná osoba	Ing. Miriam Brzacová	
tel. č.	02/502 55 269	
e. mail	miriam.brzacova@ssc.sk	
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/	<a href="http://www.ssc.sk">www.ssc.sk</a>	

#### 2. Miesto uskutočnenia predmetu zákazky:

M1390 ev. č. 51-082 Most nad železničnou traťou pri obci Jablonica v km 104,170 okres Senica

M2448 ev. č. 51-087 Most nad železničnou traťou pred obcou Boleráz v km 112,940 okres Trnava

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je realizácia výmeny dilatačných záverov a oprava vozovky v mieste ich výmeny na mostnom objekte M1390 ev. č. 51-082 Most nad železničnou traťou pri obci Jablonica a mostnom objekte M2448 ev. č. 51-087 Most nad železničnou traťou pred obcou Boleráz v Trnavskom kraji.

Popis prác :

Požiadavkou je vytvoriť mostný záver, ktorý spĺňa parametre požadovaného rozťahnutia a stiahnutia a je trvalo nalepený na bokoch a podklade dilatačnej škáry. V súvislosti s výmenou a požiadavkám treba dodržať súvisiace technické a právne predpisy.




Výmena dilatčných záverov spočíva v oprave poškodeného asfaltového krytu vozovky v mieste výmeny dilatácií. Oprava asfaltového betónu spočíva vo vyfrézovaní starého krytu vozovky v hrúbke 50-70 mm, určenie polohy dilatácií, aplikovanie asfaltového spájacieho postreku z modifikovanej emulzie a následná pokládka asfaltového betónu ACO 11 I. tr. hr. 50-70 mm. Na stykových plochách starého a nového asfaltového povrchu sa spoj prepláta v šírke 200 mm. Po pokládke sa miesto styku starého a nového asfaltového koberca utesní pružnou asfaltovou zálievkou. Po dostatočnom vytvrdnutí asfaltu sa zareže vozovka dvoma rovnobežnými rezmi v mieste každého odstráneného dilatčného záveru a to vo vozovkovej a chodníkovej časti. Vybúra sa vozovková a chodníková časť a odstráni sa staré DZ. Vykoná sa oprava poškodených konštrukčných vrstiev a zhotovia sa DZ podľa TP. Oprava chodníkovej časti DZ. Vzniknutý uzavretý priestor sa postupne zaplní prevrstvovaním kameniva a asfaltovou zálievkou. Cestnú dopravu je možné spustiť minimálne po 6 hodinách od opravy. Dopravné značenie bude na úsekoch osadené iba počas výkonu prác.

M1390 ev. č. 51-082 Most nad železničnou traťou pri obci Jablonica v km 104,170 okrese Senica obsahuje:

Zarezanie a zasekanie miesta styku výmeny asfaltového krytu vozovky, frézovanie asfaltového krytu hrúbky 50-70mm, aplikácia spojovacieho postreku, pokládka vrstvy asfaltového betónu I. tr. ACO 11 hr. 50-70 mm, odvoz frézovaného materiálu v celkovej ploche 1000 m<sup>2</sup>. Aplikácia pružnej asfaltovej zálievky, pracovné spoje v celkovej dĺžke 400bm. Zarezanie a vybúranie konštrukčných vrstiev v mieste prechodového zariadenia (elastického mostného záveru-DZ) šírky 0,7-0,8 m v celkovej dĺžke 35 bm. Vyčistenie miesta DZ, zaistenie dilatčnej škáry, penetrácia stien a dna vaničky DZ, naniesenie zálievkovej hmoty na steny a dno vaničky, polozenie krycieho plechu cez dilatčnú škáru, polozenie separačnej fólie, vyplnenie opravovaného miesta zmesou vysprávkovej hmoty a kameniva a jej postupné zhutnenie v celkovej dĺžke 35 bm. Záverečná úprava DZ, vrstva z čistej zálievkovej hmoty a posyp posýpkou v celkovej dĺžke 35 bm. Zabezpečenie staveniska, príslušných povolení, dopravné značenie celok 1ks.

M2448 ev. č. 51-087 Most nad železničnou traťou pred obcou Boleráz v km 112,940 okrese Trnava obsahuje:

Zarezanie a zasekanie miesta styku výmeny asfaltového krytu vozovky, frézovanie asfaltového krytu hrúbky 50-70mm, aplikácia spojovacieho postrek, pokládka vrstvy asfaltového betónu I. tr. ACO 11 hr. 50-70 mm, odvoz frézovaného materiálu v celkovej ploche 600 m<sup>2</sup>. Aplikácia pružnej asfaltovej zálievky, pracovné spoje v celkovej dĺžke 200bm. Zarezanie a vybúranie konštrukčných vrstiev v mieste prechodového zariadenia (elastického mostného záveru-DZ) šírky 0,7-0,8 m v celkovej dĺžke 32 bm. Vyčistenie miesta DZ, zaistenie dilatčnej škáry, penetrácia stien a dna vaničky DZ, naniesenie zálievkovej hmoty na steny a dno vaničky, polozenie krycieho plechu cez dilatčnú škáru, polozenie separačnej fólie, vyplnenie opravovaného miesta zmesou vysprávkovej hmoty a kameniva a jej postupné zhutnenie v celkovej dĺžke 32 bm. Záverečná úprava DZ, vrstva z čistej zálievkovej hmoty



# SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

a posyp posýpkou v celkovej dĺžke 32 bm. Zabezpečenie staveniska, príslušných povolení, dopravné značenie celok 1ks.

V cene sú zahrnuté :

- vybavenie „určenia použitia dopravného značenia a dopravného zariadenia a čiastočnú uzávierku cesty na ceste I/51 na moste ev. č. 51-082 a moste ev. č. 51-087 a ich schválenie.
- Dočasné dopravné značenie bude v súlade s TP02/2010, počas prác bude stavenisko týmto dopravným značením riadne označené.
- Likvidácia a uloženie vzniknutých odpadov a vybraného materiálu na skládku.

Požiadavka na materiál:

Budú spĺňať príslušné parametre podľa platných predpisov.

Na uskutočnenie stavebných prác možno použiť iba vhodný stavebný výrobok v zmysle § 43 f, § 47 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Kvalitu realizovaných prác a konštrukcií bude zhotoviteľ dokladovať preukazovaním zhody trvale a pevne zabudovaných stavebných výrobkov do stavby v súlade s ustanoveniami zákona č. 90/1998 a Vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 v znení neskorších predpisov. Do stavby je možné zabudovať len materiály a výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky v súlade s ustanoveniami zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov.

V zmysle uvedeného zhotoviteľ predkladá certifikáty výrobkov a vyhlásenie zhody výrobkov .

Kvalita prác musí byť v súlade technickými podmienkami TP 001/2020 – Asfaltové mostné závery (prístupné na <http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy>), s príslušnými slovenskými právnymi predpismi, STN, STN EN, technologickými predpismi (pokynmi výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky).

Zhotoviteľ bude viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky dôležité skutočnosti.

Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy druhu a rozsahu podľa skutočných potrieb a pridelených finančných prostriedkov.

**Slovník spoločného obstarávania (CPV):**

45233141 – 9 Práce na údržbe ciest

45221119 – 9 Stavebné práce na obnove mostov

44212110 – 3 Časti mostov

44133000 – 1 Tvárna liatina a uzávery

45262600 – 7 Rôzne špecializované remeselné práce





4. **Predpokladaná hodnota zákazky:** je stanovená ako ZNH podľa § 117 zákona o VO.

5. **Cena:**

- a) cenová ponuka bude vyplnená podľa prílohy č. 2 Návrh na plnenie kritérií uchádzačom a všetky jednotkové ceny musia byť stanovené ako konečné, vrátane všetkých nákladov (priame a nepriame náklady vrátane dopravy a vybavenie potrebných povolení a určení).
- b) Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ostatných platných predpisov.
- c) Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky odôvodnené náklady na predmet zákazky a primeraný zisk.
- d) Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlene na dve desatinné miesta, podľa matematických pravidiel.
- e) Celková cena spolu na celý predmet zákazky je daná súčtom cien spolu jednotlivých množstiev. Množstvá je možné upraviť, celková suma nemôže presiahnuť zmluvne dohodnutú cenu zákazky.
- f) V prípade, že ponuku predloží uchádzač, ktorý nie je platca DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.

6. **Možnosť rozčlenenia predmetu zákazky na samostatne oceňované časti:** Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti.

7. **Variantné riešenie:** Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenia.

8. **Lehota na uskutočnenie predmetu zákazky:** do 31.6.2022.

9. **Uplýnutie lehoty a miesto na predkladanie cenových ponúk:**

- a) dňa 16.11.2021 do 10:00 hod.
- b) doručenie poštou na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy, alebo osobne na tej istej adrese,
- c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene €,
- d) ponuka bude predložená v uzavretom nepriehľadnom obale a bude označená názvom:

**„OBSTARÁVANIE – „Oprava dilatácií nad železnicou na ceste I/51“ - NEOTVARAŤ“**





## 10. Ponuka bude obsahovať:

- ↓ Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní predkladajú všetci uchádzači písomne v slovenskom jazyku a v mene euro.
- ↓ Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia SR, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť úradný preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
- ↓ Obsah ponuky.
- ↓ Všeobecné informácie o uchádzačovi.
- ↓ Vyplnenú prílohu č. 2 Návrh na plnenie kritérií uchádzačom.
- ↓ Čestné prehlásenie – súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (GDPR) najmä podľa ustanovenia § 14 odstavec 1 až 3 GDPR.
- ↓ Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá pozastavenú činnosť a súčasne o tom, že nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by bránili realizácii predmetu zákazky.
- ↓ Čestné prehlásenie, že nie je dlžníkom v sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a nemá daňové nedoplatky.

**11. Podmienky financovania:** Úspešnému uchádzačovi sa neposkytne preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

**12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:** Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena na celý predmet zákazky vrátane DPH v EUR. Uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za celý predmet zákazky sa umiestni ako prvý v poradí. Ostatným uchádzačom sa poradie určí na základe výšky ponúknukej ceny.

**13. Spôsob vzniku záväzku:** na základe uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom. Výzva na predloženie cenovej ponuky tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.

**14. Ostatné podmienky verejného obstarávateľa:** všetci uchádzači, ktorí predložia ponuku budú informovaní o výsledku vyhodnotenia ponúk. Predložené doklady musia byť aktuálne a musia vypovedať o skutočnom stave uchádzača v čase, v ktorom sa zúčastňuje procesu verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť pravdivosť údajov (doklady, ponuka) uchádzača. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti a doklad o oprávnení uskutočňovať práce v zmysle predmetu zákazky (výpis z obchodného registra, výpis živnostenského registra) nie je povinný preukazovať. Túto skutočnosť si verejný obstarávateľ overí sám v príslušnom registri. Uchádzač musí spĺňať podmienky zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní podľa § 11, podľa ktorého má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (Zákon č. 315/2016 Z. z.



o registri partnerov verejného sektora). V prípade, že uchádzač v zmysle zákona č. 315/2016, §2, odstavec (2) nepodlieha povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora, tak túto skutočnosť oznámi písomne a doloží ju v prílohe k predloženej ponuke spolu s ostatnými podkladmi v zmysle bodu 9. tejto výzvy. Súčasťou výzvy na predloženie ponuky (príloha č. 3) je návrh zmluvy o dielo. So zmluvou sa každý uchádzač riadne oboznámi. Predložením cenovej ponuky na predmet zákazky uchádzač súhlasí s podmienkami tejto Výzvy a s Návrhom zmluvy o dielo.

## 15. Úspešný uchádzač:

- a) Verejný obstarávateľ bude od úspešného uchádzača požadovať predloženie podpísanej zmluvy o dielo v 4 vyhotoveniach.
- b) Verejný obstarávateľ bude požadovať od úspešného uchádzača doložiť fotokópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu v danom predmete zákazky v zmysle Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 2 písmeno e) a f).
- c) Verejný obstarávateľ bude od úspešného uchádzača požadovať doloženie čestného prehlásenia v zmysle Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní podľa § 117 ods. 5. (splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) a dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).
- d) Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác. Uchádzač musí preukázať že za obdobie posledných 5 rokov uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky na stavbe rýchlostných ciest a ciest I. triedy minimálne vo výške 50.000 € bez DPH.
- e) Podľa § 34 ods. 1 písm. g) predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy. Kľúčový odborník - hlavný stavbyvedúci musí mať minimálne 5 rokov odbornej praxe v rovnakej alebo podobnej funkcii pri výkone prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Uchádzač preukáže, že Hlavný stavbyvedúci má doklad o odbornej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch – Autorizovaný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb (označenie na pečiatke vydané po r. 2005 I2 – modrá pečiatka alebo A2 – červená pečiatka – komplexný projektant) opatrený originálom odtlačku pečiatky a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby – odborná spôsobilosť.



## SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

16. Vyhlásenie verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracované a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (GDPR).

Ing. Viliam Žák  
riaditeľ SSC – IVSC Bratislava

V Bratislave, dňa 08.11.2021

**ROZPOČET**

Svetla

**Oprava dilatácií nad železnicou na ceste I/51**

Miesto:

Pábit

Or. číslo výzvy:

Projektový

Z čísla: RZ/2014/1. program: H. 1.1

Správca:

PC	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>					<b>174 990,00</b>
	MO 51-082 Most nad železničnou traťou pri obci Jablonica				76 265,00
1	Zarezanie a zasekanie miesta styku výmeny asfaltového krytu vozovky, frézovanie asfaltového krytu hrúbky 50-70 mm, aplikácia spojovacieho postreku, pokládka vrstvy asfaltobetónu I. tr. ACO11 hr. 50-70 mm, odvoz frézovaného materiálu	m2	600,000	40,00	24 000,00
2	Aplikácia pružnej asfaltovej zálievky, pracovné spoje	bm	200,000	11,00	2 200,00
3	Zarezanie a vybúranie konštrukčných vrstiev v mieste prech.zar./emz/š. 0,7-0,8m/	bm	32,000	415,00	13 280,00
4	Vyčistenie miesta emz, zaistenie dilatáčnej škáry, penetrácia stien a dna vamičky emz, naniesenie zálievkovej hmoty na steny a dno vamičky, polozenie krycieho plechu cez dilatáčnú škáru, polozenie separačnej fólie, vyplnenie opravovaného miesta zmesou vysprávkovej hmoty a kameniva a jej postupné zhutnenie	bm	32,000	850,00	27 200,00
5	Záverčná úprava emz, vrstva z čistej zálievkovej hmoty a posyp posýpkou	bm	32,000	155,00	4 960,00
6	Náklady spojené s realizáciou diela /stavenisko, povolenia znadenie čiastočnej uzavierky, dopravné značenie/	celok	1,000	4 625,00	4 625,00
	MO 51-087 Most nad železničnou traťou pred obcou Boleraz				98 725,00
1	Zarezanie a zasekanie miesta styku výmeny asfaltového krytu vozovky, frézovanie asfaltového krytu hrúbky 50-70 mm, aplikácia spojovacieho postreku, pokládka vrstvy asfaltobetónu I. tr. ACO11 hr. 50-70 mm, odvoz frézovaného materiálu	m2	1 000,000	40,00	40 000,00
2	Aplikácia pružnej asfaltovej zálievky, pracovné spoje	bm	400,000	11,00	4 400,00
3	Zarezanie a vybúranie konštrukčných vrstiev v mieste prech.zar./emz/š. 0,7-0,8m/	bm	35,000	415,00	14 525,00
4	Vyčistenie miesta emz, zaistenie dilatáčnej škáry, penetrácia stien a dna vamičky emz, naniesenie zálievkovej hmoty na steny a dno vamičky, polozenie krycieho plechu cez dilatáčnú škáru, polozenie separačnej fólie, vyplnenie opravovaného miesta zmesou vysprávkovej hmoty a kameniva a jej postupné zhutnenie	bm	35,000	850,00	29 750,00
5	Záverčná úprava emz, vrstva z čistej zálievkovej hmoty a posyp posýpkou	bm	35,000	155,00	5 425,00
6	Náklady spojené s realizáciou diela /stavenisko, povolenia znadenie čiastočnej uzavierky, dopravné značenie/	celok	1,000	4 625,00	4 625,00