ZMLUVA & 0403-PRB/2011
o poskytnuti doticie na edsirinenie systémovej poruchy bytového domn
uzavretd podl'a § 16 zdkona &. 443/2010 Z. z. o dotéciach
na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,,zmluva*)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel’:

Ministerstvo dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6

Oprévneny k podpisu:  RNDr. Peter Mach, vediici sluzobného tradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR
v Organizacnom poriadlu Ministerstva dopravy, vistavby
a regiondlneho rozvoja SR

ICO : 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Statna pokladnica
&islo G&tu; 70000117681/8180

(d’alej len ,,ministerstyo™)

a

Ziadatel: -
BYTY - SERVIS, spol. s r.o.

Sidlo: 040 11 Ko&ice, Gemerskd 3

Okres; Kodice I

Kraj: Kosicky

Statutirny zéstupca : Ing. Ivana Stofkové, konatelka

1CO: 31663303

bankové spojenie :

¢islo actu :
(d'alej len , Ziadatel™)

Clinok I
Predmet a Gcel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finantnych prostriedkov formou doticie podla zdkona &
443/2010 Z. z. o doticiich na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,zikon™) na udel
odstrdnenia systémovej poruchy bytového domu podfa § 6 =zikona, Specifikovanej v &ldnku II
zmluvy, 2z rozpoctovej kapitoly ministerstva v rozpogtovom roku 2011.

Clinok I
I:Tdaje o stavbe
Dotdcia sa poskytuje na odstrinenie systémovej poruchy bytového domu (d'alej len ,stavha®)
s nasledovnymi udajmi:
a) nazov stavby: BD Sputnikovi 4
b) druh systémovej poruchy: porucha predsadenych lodZii s dutinovymi stropnymi panelmi
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) mesto: Kofice

d) okres: Kodice I
&) Eislo stavebného povolenia: A/2010/18910-04/1V
1) stavebné povolenie vydal : Mesto Kofice
2) zhotovitel’: PILOT - MONT spol. s r.o., IC0:36205796
040 01 Ko3ice, Uzhorodski & 15
h) termin zadatia stavby: 04/2011
i) termin dokonéenia stavby: 11/2011
j) termin kolaudécie stavby: 02/2012
k) pocet bytovych jednotiek: 23
1) oprévnené naklady stavby: 28448,72 €
m) vlastné zdroje: 1422872 €
- z toho projektové prace: 350,00 €
Clinok IIX
Vyska doticie

1. Ministerstvo poskytne Ziadatelovi doticiu na tdel uvedeny v éElinku I zmluvy  vo  vyike
14 220,00 € (slovom: Strnasttisic dvestodvadsat’ eur 0 eurocentov) vritane DPH,
2. Deoticiu uvedenti v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné ZVySit,

Clénok IV
Podmienky poskytrutia a sposob erpania doticie

l. Doticiu podla &linku III zmluvy poskytme ministerstvo prostrednictvom miestne  pristusného
krajského stavebného tiradu (dalej len ,KSU*) formou bezhotovostnej thrady faktiry vystavenej
zhotovitelom stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné price a realizovans doddvky (dalej len
»Stavebné price™).

2. Cerpanie doticic na stavbu je podmienené uhradenim projektovych  prde, ak boli sit€ast’on
opravnenych nikladov stavby a vykonanych stavebnych pric na stavbe z vlastnych  zdrojov
Ziadatela vo vyske 14 228,72 € (slovom: B3trndsttisic dvestodvadsatosem eur 72 eurocentov) a
predloZenim dokladu o tihrade KST7,

3. Ministerstvo neumozn{ Cerpal doticiu, ak Fadatel neuhradi &asf oprivnenych ndkladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyske podla élankn II zmiuvy.

4, Ziadater predkladd KSU faktiry vystavené zhotovitel'om stavby za vykonané stavebné price po
overeni poverenym zamestnancom Ziadatela a osobou, ktord na stavbe vykondva odborny
technicky dozor podfa § 10 ods. 1 pism. c) zikona. Ziadatel zodpovedd za silad fakturdcie so
stpisom vykonanych stavebnych pric.

5. KSU zadr3i sumu predstavujiicu 10 % z celkovej vysky doticie do €asu, kym ministerstvo povoli
Jej uvolnemie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrZane] sumy po predloZeni prévoplatného
kolaudaéného rozhodnutia k stavbe alebo zipisu o odovzdan{ a prevzati stavby #iadatePom. Zapis
0 odovzdani a prevzati je moZné akceptovat len v pripade, Ze na stavbu nebolo vydané stavebné
Povolenie alebo stavebny tirad v stavebnom povoleni upustil od kolaudatného konania,

6. Ministerstvo ukond{ financovanie stavby najneskér 4 (8tyri) mesiace po termine kolaudécie
stavby dohodnutom v &lankn IT zmluvy.
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Oprévnené niklady stavby vo vyske 28 448,72 € (slovom: dvadsafosemtisic
StyristoStyridsatosem eur 72 eurocentov) st zavizné. Jednotlivé polozky rozpodtu je moZné
zmenit za podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Tito podmienku ministerstvo povaiuje za
dodrzant, ak sa z dévodu zaokrihlovania zvysia opraviiené ndklady stavby maximilne o 3 (iri)
eurd. V pripade realizicie daldich pric na bytovom dome, ktoré nie si sifastou projektového
riefenia a rozpodtu stavby, sa tieto nezapotitavaji do vlastmych zdrojov podla odseku 2 tohto
€lanku zmluvy.

Ak v pricbchu vystavby nastane stav, %e stavebné price nie s@ realizované podla projektovej
dokumenticie predloZenej na vydanie stavebného povolenia, mé%e ministerstvo podas vystavby
zastavit daldie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vrdtit poskytmuti doticiu
vritane trokov vypoditanych zo zékladnej irokovej sadzby Eurtpskej centrdlngj banky k
Ljanuaru prisluiného kalendarneho roka (dalej len ,prislufenstvo™ na 1cet ministerstva, ktory
mu vopred oznami,

Ministerstvo  sthlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych riefeni, ktorymi viak
nedgjde k podstatnej zmene projektového rie§enia, na ndvrh Fiadatela odsthlasil KSU, prigom
siCastou ndvthu musi byt aj sihlasné  stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsthlasend zmena nesmie zvy$if oprivnené naklady stavby, zhorfit' technické parametre stavby
a jednotlivych kondtrukénych prvkov. '

Clinok V
Povinnosti ZiadatePa

Ziadatel sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 {desiatich) pracovnych dni odo diia tiginnost tejto zmluvy, resp. zatatia stavby
predloi KSU fotokdpiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodri terminy dohednuté v &lanku 1T zmluvy a dodrZanie terminu kolaudicie stavby
preukdZe privoplatnym kelaudaénym rozhodnutim, ktoré predloZi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolaudicie dohodnutéhe v é&ldnku 11 zmluvy; prediZenie
terminov vystavby podla &lénku I zmluvy pri dodrZani terminu predloZenia pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia sa nepovauje za porufenie zmluvie dohodnutych pedmienock,

c) na financovanie stavebnych préc pre stavbu pouZije vlasiné zdroje, ktorymi preukdzai
spinenie podmienky podl'a § 10 ods. I pism. a) zékona,

d) na stavbe pofas jej realizdcie bude odborny technicky dozor vykondvat fyzickd osoba podla
§ 10 ods. ! pism. c) zdkona,

¢) doticiu pouzije iba na el uvedeny v &ldnku I zmluvy.

Ziadatel' je povinny umoZnit zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvat' ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umoznit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel je povinny KSU predkladat faktiry npajneskér 14 (Strnast) dnf pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodr¥ania tejto lehoty znasa vietky nasledky spojené s omeskanim.

Ziadatel je povinny informovat ministerstvo o vietkych skutofnostiach a zmenach tykajiicich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktori ziadatel uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v ¢lanku

II zmluvy.

Clinok VI
Odstiipenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 zikoma & 40/1964 7b. Obéianskeho zdkonnika v zneni

neskoriich predpisov (d’alej len ,,Obéiansky zakonnik") od zmluvy odstipit’ ak:

a) Ziadatel' nedodr# niektomi z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukid¥e, Ze Hadatel v ZFiadosti o dotdciu alebo v prilohdch k nej
uviedol nesprivne alebo netiplné udaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotécie.

V pripade, Ze déjde k odstipeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Ziadatel povinny  vratit

dotdciu vritane prisluienstva na tiéet ministerstva v termine, ktory mu vopred ozndmi.

Ziadatel je oprivneny od zmluvy odstipit’ iba ak:
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a) vopred vrdti pa tidet ministerstva vyGerpand Gast doticie uvedend v &lanku I zm
prislusenstva,

b) nedoilo k Eerpaniu dotdcie.

Ministerstvo m6Ze upustif od vymdhania prislufenstva podla odseku 3 pism. a) tohto é&linku

zmluvy, ak Ziadatel’ neméZe pokradovat' v stavbe z d6vodu hodného osobitného zretel'a.

Clanek VI
Ziveretné ustanovenia

Zmluva nadobida platnost diiom jej podpisania zmluvoymi stranami & (&innost diom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obéianskeho zdkonnika v nadvéznosti na § 52 ods. 1 a 4
zékona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidém a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informécii).

Zmluvu mozno menit’ alebo dopfﬁaf len formou pisomnych C&islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyZaduje, ak dbjde k prediZeniun
terminu kolaudécie stavby najviac o 3 {tri) mesiace,

Prdva a povinnosti neupravené toutc zmluvou sa budi riadif prisluSnymi = ustanoveniami
Obcianskeho zdkonnika a s nfm stvisiacimi predpismi slovenského prévneho poriadku. Vietky
spory, ktoré vzniknt v sivislosti s touto zmiluvou bude riesit’ prisluiny stid Slovenskej republiky.

Zmiuva je vyhotovend v 7 (siedmych) rovmopisoch, prifom 3 (tri) rovnopisy obdr¥f ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdrZ Ziadatel a 2 (dva) rovnopisy obdrz{ KSU.

Neplatnost' niektorého z ustanoveni zmluvy nemd vplyv na platnost’ ostamych ustanoveni, Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s privnymi predpismi, zavizuji
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit’ inym, ktoré najviac zodpovedd tdeln a
pravnemu vyznamu pévodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajficich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost’ nie je nifm obmedzend a Ze im nie si zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvn. V prpade, Zc takd okolnost existuje zodpovedaji za 3kodu, ktord
vznikne drubej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlisenia.

Zmluvné strany vyhlasuji, ¥e zmluvu si riadne pregitali, jej obsahu porozumeli a tito ploe
zodpovedd ich skutofnej voli, ktori prejavili slobodne, viime, urdite a zrozumitelne, bez omylu,
bez Casového tlaku alebo za jednostranme napadne nevyhodnych podmienock, bez akéhokolvek
psychického alebo fyzického natlaku.

-7 -11- 201
Diia: e
Za ministerstvo : Za Fiadatela: (/ '
f f!}
H
| 4 if‘
RNDr. Peter Mach Ing. Ivana .§fofkové
vediici sluZobiehd viradu konatelka
ST 8 g
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