NAVRH
ZAVAZNYCH ZMLUVNYCH PODMIENOK

na uzavretie Zmluvy o dielo €. ............. 4
uzatvorenej podlfa ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
medzi zmiuvnymi stranamj

Nazov : Detska fakultna nemocnica Kosice

Sidlo: Trieda SNP €. 1, 040 11 Kosice

Zastipeny: MUDr. Jaroslava Feketeova, riaditelka

ICO: 00 606 715

DIC: 2020777880

IC DPH: SK2020777880

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK62 8180 0000 0070 0040 1762, SWIFT: SPSRSKBA
URL: http://www.dfnkosice.sk

Zriadena Zriad'ovacou listinou Ministerstva zdravotnictva SR ¢&. 1842/1990-A/1.-3 z 18. 12. 1990
(dafej len ako ,,Objednavatel™ - opravnens strana)

a2
Obchodné meno: STAVBY KoSice, s.r.o.
Sidlo: Tr. SNP 202/21, 04011 Kosice
Zastupeny: Ing.Jan Mario
1co: 45 886 831
IC DPH: SK202 312 4587
Bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN: SK54 0200 0000 0038 8100 1858
URL:

(dalej len ako ,Zhotovitel™- zaviazand strana)

(dalej spolocne aj ako ,zmluvné strany", jednotiivo aj ako ,zmluvnd strana")

Cl. 1. Preambula
1.1 Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania s nazvom zakazky: ,Sandcia podzemného

parkoviska", v zmysle §3 zékona & 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zékon o verejnom obstaravani™ alebo ,ZVO"). Objednavatel’ na obstaranie
predmetu tejto zmluvy pouZil postup podla prislusnych ustanoveni §117 zakona o verejnom obstaravani
— zadavanie zakaziek s nizkou hodnotou.

1.2 Zmluvné strany prehlasujl, Ze maju plnG pravnu subjektivitu a spdsobilost’ pravne konat..

€l 2. Predmet zmluvy

2.1 STAVEBNE PRACE:
Zhotovitel' zabezpeti kompletn(i dodavku a realiziciu stavebnych prac v rozsahu vykazu vymer podla
projektovej dokumentacie, podia platnych STN a zabezpeti vykonanie Uradnej skigky s vydanim
dokladu v tych pripadoch, kde to vyZaduje vyhlaska MPSV a R & 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujl
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovujl technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia, ak si to predmet tejto zmluvy vyZaduje.

! Dopini uchadzac
? Cast’' ,zaviazana strana" - vypini uchddzac svoje kontsktné ddaje, alebo skupina uchddzacov tofkokrdt, z kolkych dlenov —
samostatnych pravinych subjektov — bude skupina dodavatelov zloZend.



2.2 Stavebné prace vykond Zhotovitel' v rozsahu projektovej dokumentécie stavby a vykazu vymeru,

2.3

2.4

3.1
3.2

3:3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

uverejnenych v prilohach sitaZe na zaklade ktorej sa uzatvara tato zmluva.

Projektova dokumentacia ktord je zavéznd pre realiziciu predmetu zmiuvy bola vypracovana
spolo¢nostou VEQER, s.r.0., Narcisova 4, KoSice - mestski cast’ Zapad 040 11, ICO: 51 098 270,
autorizovanym stavebnym inZinierom - Ing. Janom Mafiom.

Predmetom plnenia podfa tejto zmluvy je aj vyhotovenie a dodanie nasledujlcich dokladov:

a) doklad o vyuZiti a zneskodneni odpadu z vystavby (Zelezny resp. iny odpad z demontaZe a pod.);

b) manudly, resp. prevadzkové predpisy na uZivanie a Gdr#bu predmetu diela a jeho Casti, ak je to
pre plnenie tejto zmluvy relevantné;

c) vietky daldie listiny neuvedené vy3die, ktoré musi objednavatel ako stavebnik predlozit
prisluSnému stavebnému dradu a ich zaobstaranie zhotovitelom vyplyva z povahy prac a dodéavok
a predmetu pinenia podla uzatvorenej zmluvy o dielo.

€l. 3. Miesto a termin dodania

Miestom plnenia je obec Ko3ice — Zapad, okres Kosice II, k.0.: Terasa, &islo parcely: 3/50.

Zhotovitel vykona innosti spojené s realizaciou diela na vlastnti zodpovednost’ podia zmluvy, pricom
bude respektovat’ status projektovej dokumentacie a pravnych predpisov.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit' dielo — dodat’ cely predmet tejto zmluvy - riadne a vCas, pricom so
samotnou realizaciou diela za¢ne do 7 dni od protokoldrneho odovzdania a prevzatia staveniska a dielo
ukonci a protokoldrne odovzda objednavatefovi najneskér do 3 mesiacov od protokolarneho prevzatia
staveniska Zhotovitelom.

Casovy termin je pre Zhotovitela zavazny, jeho skutotné pinenie mdze byt ovplyvnené nasledujdcimi
pripustnymi objektivnymi skuto¢nostami:

e Zasah vy33ej moci. Pre Gcely tejto zmluvy sa za vyS$iu moc povazuijl pripady, ktoré nie si zavislé,
ani ich nemdzu ovplyvnit' zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, Yivelné pohromy,
povstanie a pod. V pripade preruSenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v
tomto &lanku je zhotovitel’ povinny obratom vykonat’ také opatrenia na zabezpetenie diela, aby
nedoslo k jeho zniceniu, poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej Zkode. Rozsah, spbsob a (hrada
nakladov bude dohodnuta zmluvnymi stranami pred vykonanim prac. Navrh predloZi zhotovitel’.

 Prikazy, zakazy a obmedzenia vydané Statnymi orgadnmi alebo miestnymi organmi Statnej spravy,
ak neboli vyvolané konanim, resp. nekonanim Zhotovitela.

Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania z dévodov uvedenych v &. 3 bode 3.4 tejto zmluvy do takej
miery, Ze nedodri, alebo bude mozné predpokladat, e nedodr¥ termin ukonCenia realizacie diela
podia terminu uvedeného v ¢l.3 bode 3.3, mdZe poZiadat Objednavatela o predizenie lehoty na
realizaciu diela maximalne v rozsahu trvania prekazok.

Zhotovitel" bez zbytotného odkladu, najneskdr vak 2 dni od akejkolvek udalosti, ktoré bréani alebo

stazuje vykonavanie diela, s ddsledkom hrozby omekania s odovzdanim diela podla terminu
uvedeného v 1.3 bode 3.4, je povinny, pisomne preukazatelnou formou informovat Objednavatela
o tejto skutolnosti a to zadznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na
adresu:

V pripade, Ze bude Zhotovitel' v omeskani s plnenim zmluvy oproti &asovému terminu odovzdania diela,
je Zhotovitel’ povinny zabezpetit' zvySenie potu svojich pracovnikov, pripadne zabezpetit tretie osoby,
ktoré poveri vykonanim diela, alebo zabezpetit’ viaczmennd prevadzku tak, aby minimalizoval resp.
eliminoval omeskanie oproti ¢asovému harmonogramu.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit' nepretrzity chod prac na stavbe, pri dodrzani vSetkych platnych
pravnych predpisov upravujlcich bezpe¢nost’ a ochranu zdravia svajich zamestnancov pri praci.

Na stavenisku musi byt' nepretrZite pocas realizécie prac k dispozicii zodpovedny zastupca Zhotovitela.
Kazdé prerudenie prac je Zhotovitel povinny bez zbytotného odkladu pisomne oznamit
Objednavatelovi, spolu so spravou o predpokladanej dizke trvania preruenia préc, priinach prerudenia
a navrhovanych opatreniach na odstrdnenie pricin prerudenia. Tieto musia byt zaznamenané
v stavebnom denniku.

3.10 Pokial' Objednavatel’ neozndmi Zhotovitelovi svoje stanovisko k preruSeniu prac pisomne do 2

pracovnych dni, pocinajlic odo dfia prevzatia pisomného oznadmenia Zhotovitela o preruseni prac,
budd zmluvné strany povazovat’ prerudenie préc za objektivne.
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Ak pominu prekazky, ktoré spdsobili prerusenie prac, Zhotovitel je povinny pokracovat’ v realizacii
diela bez akéhokolvek dalSieho pisomného alebo Ustneho oznidmenia Objednavatelovi, a zaroven
vykonat’ zameskané préce, teda dobehnit’ ¢asovy stratu.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ye ak d&ast realizacie stavebnych préc bude zabezpefovat
subdodavatel'sky, zodpovedd Objednavatelovi tak, akoby tieto Casti zakazky realizoval sdm, svojimi
zamestnancami a svojimi kapacitami. Zhotovitel' prebera komplexnti pravnu zodpovednost’ aj za
svojich potencialnych subdodévatelov.

V pripade porusenia terminu odovzdania diela bude Objednavatel vyzadovat’ pendle podla &anku 7
tejto zmluvy.

Objednavatel' opravniuje svojich pracovnikov na vykon kontrolnei &innosti pri.reglizacii diela. Za
objednavatela st to: ..S7AY/SEAY. KINAT, 3’/ (%V%V HIGE £ /a% 3

o

€. 4. Podmienky dodania predmetu zakazy a povinnosti zmluvnych stran

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat' Zhotovitelovi stavenisko na vykonanie diela bez pravnych chyb
a nedostatkov. Objednévatel’ sa zavézuje odovzdat’ Zhotovitelovi stavenisko na vykonanie diela
jednorazovo po nadobudnuti Gcinnosti tejto zmluvy, so zretelom na roéné obdobie. V takom pripade
vyzve Zhotovitela na prebratie staveniska bez zbyto¢ného odkladu, ale so zohl'adnenim vhodnosti
rofného obdobia na vykonavanie charakteru predmetu zmluvy. To znamend, Ze ak zmluva nadobudne
ucinnost’ v zimnych mesiacoch, resp. doba plnenia zmluvy by spadala do tohto obdobia, Objednavatel
zohladni dani skutofnost’ a odovzdé stavenisko Zhotovitelovi v obdobi, ktoré mu umozni vykon
charakteru prac, zodpovedajlcich predmetu zmluvy.
Objednavatel’ je povinny odovzdat’ Zhotovitelovi stfasne s odovzdanim staveniska vietky doklady,
pisomnosti, dokumentécie, povolenia, vyjadrenia organov Statnej spravy, t.j. vietky doklady nevyhnutné
pre spinenie zavazku Zhotovitel'a, ktoré zo svojej podstaty vyplyvaju ako povinnost’ Objednévatela.
V pripade, ak Objednavatel neodovzda ku driu odovzdania staveniska Zhotovitel'ovi vietky doklady,
Zhotovitel nie je povinny stavenisko prevziat. Je viak povinny prevziat ho tiastone a protokolarne
urCit’ Objedndvatel'ovi lehotu, dokedy mu je povinny dodatocne odovzdat chybajlice doklady.
V pripade, Ze Objednavatel’ nedodrzi lehotu na odovzdanie chybajicich dokladov, konanie
Objednavatela bude povaZované za neposkytnutie spoluprace Zhotovitel'ovi.
Objednavatel’ zaisti v pripade potreby vstup na pozemky a priestory, ktoré nie sl v jeho vlastnictve
alebo v jeho sprave a pomocou ktorych (prechod cez ne, pouzitie cesty, volnych travnatych priestorov
a pod.) vylucne mdze Zhotovitel' zabezpedit' realiziciu diela.
Ak v slvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné v sdlade s projektom umiestnit’ alebo
premiestnit’ dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, Zhotovitel’ obstard a uhradi
tieto prace. TaktieZ zabezpedi udrZiavanie dopravnych znatiek.
Za stavenisko sa bude povaZovat’ priestor, ktory je pocas uskuto&fiovania stavby uréeny na vykonavanie
stavebnych préc, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni, potrebnych na
uskutoCnenie stavby a na umiestnenie objektov zariadenia staveniska. Stavenisko zahffia stavebny
pozemok, pripadne aj iné pozemky alebo ich &asti.
Zhotovitel'a stavby zastupuje (reprezentuje) opravnena osoba — stavbyvedici — ktory vykonava vedenie
uskutociiovanej stavby. Zhotovitel'a v tejto pozicii zastupuje Ing.Ji¥i Brda, ev.&. osvedéenia 12809¢
Stavbyveduci organizuje, riadi a koordinuje stavebné prace ainé Cinnosti na stavenisku a na stavbe
a vedie o nich evidenciu v stavebnom denniku.
Stavbyveduci je opravneny:
a) Urovat' zalatie a skonlenie jednotlivych stavebnych prac a inych &nnosti na stavenisku a na
stavbe,
b) Davat' pokyny tykajlice sa vykonavania stavebnych préc, organizacie prace a pohybu oséb na
stavenisku a na stavbe,
c) Preberat’ stavebné vyrobky, zistovat' ich vhodnost’ a uréovat’ ich umiestnenie a uskladnenie na
stavenisku,
d) Davat' prikazy na okamZité zastavenie stavebnych prac ainych &nnosti na stavenisku a na
stavbe, ak sa vyskytla prekaZzka, pre ktort je ich dalsie vykonavanie nepripustné,

? Dopini Objedndvatel{obstardvatel’) pri podpise zmiuvy
* Dopini uchddzac, pri skupine doddvatelov ten clen skupiny, ktory bude zodpovedny za stavebné prace. Chybajiicimi ddajmi si: meno,
priezvisko, titul stavbyvediiceho a evidenéné cislo platného osvedcenia.
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e) Koordinovat’ poradie stavebnych prac;
f)  Vykdzat' cudziu osobu zo staveniska a zo stavby;
g) A iné Cinnosti v stlade so stavebnym zakonom a poziadavkami stanovenymi SKSI.

Stavbyveduci je povinny: Kontrolovat’ kvalitu dodanych vyrobkov (stavebné Casti), aby bola
zabezpelena kvalita vyslednej prace.

Stavbyveduci v plnom rozsahu zodpoveds za bezpetnost’ a ochranu zdravia vietkych os6b, ktoré si
opravnené zdriiavgt’ sa v priestore staveniska a vybavi ich ochrannymi pracovnymi pomdckami (83a9
vyhl. SUBP a SBU & 374/1990 Zb. 0 bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
préacach).

V pripade potreby zabezpet| poskytnutie prvej pomoci ako stboru opatreni alebo oSetrenie, ktoré sa
pri poraneni alebo nahlom ochoreni poskytne postihnutému este pred prichodom  zdravotnickej
pomoci(sanitky) alebo lekéra. Je povinny zabezpetit' lekarnicku s potrebnymi prostriedkami prvej
pomoci a zarovert v kaZdej skupine svojich pracovnikov zabezpedit potrebny pocet vyskolenych
Zamestnancov na paskytovanie prvej pomaci.

Pri vzniku drazov zamestnancov Zhotovitela na pracoviskach objednévatela, je Zhotovitel povinny
registrovat’ a evidovat’ tieto pracovné Urazy a plnit’ si ohlasovaciu povinnost’ podla §17 Zdkona NR SR
€. 124/2006 Z.z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisoy prislusnym
Statnym orgdnom a vznik takejto udalosti oznamit' neodkladne aj Objednavatelovi, s ciel'om
zabezpe(it' objektivne vydetrovanie.

Zamestnanci Zhotovitela a zamestnanci pripadnych subdodavatelov si povinni na stavenisku a na
stavbe dodrZiavat' zakaz poZivania alkoholickych ndpojov alebo omamnych a psychotropnych latok
a zakaz pracovat’ pod ich vplyvom na pracovisku Objednavatel'a. Opravneny/i pracovnik/ci na vykon
kontrolnej Cinnosti, ako zéstupca/ovia Objednavatela na stavenisku a na stavbe, je/su opravneny/i
poZiadat’ zamestnancov Zhotovitela o vykonanie dychovej skdsky pri namatkovych kontrolach, resp.
poZadovat’ vykonanie rozboru krvi na pritomnost’ uvedenych latok u zamestnancov Zhotovitela,
pripadne osdb, ktoré Zhotovitel’ poveril realizaciou stavebnych a inych ¢innosti, v pripade podozrenia,
Ze tento zakaz je poruseny, na naklady Zhotovitel'a.

Zhotovitel' na svoje naklady obstara povolenie na doasné ufivanie verejnych a inych pldch a na
rozkopavky, ak je to pre plnenie tejto zmluvy relevantné. Poplatky a pripadné pokuty za dIh§i ako
dohodnuty Cas uZivania v pinej miere znaga Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny pred zadatim zemnych prac poZiadat spravcov podzemnych vedeni
a inZinierskych sieti o ich vytyCenie, spolupracovat’ so spravcami inZinierskych sieti a pri pracach
zabezpecit' pIné reSpektovanie podmienok spravcov sieti, ak je to pre plnenie tejto zmluvy relevantné.
Objednavatel’ urdi v spolupréci so spravcami sieti a so Zhotovitefom odberové miesta k odberu
elektrickej energie a vody a inych potrebnych vyuZitelnych energii a vjazd — vyjazd na a z verejnych
komunikacii. Naklady na uvedené energie su sucast'ou ceny za dielo.

Zhotovitel' plne zodpoveda za pogkodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti po prevzati
staveniska.

Objednavatel’ pri odovzdavani staveniska uréi Zhotovitel'ovi vymedzené plochy pre pripadné zariadenia
staveniska, skladky, zemniky a pod..

Zhotovitel' zabezpeti na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov, stavebnych hmat
a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel' nesmie uskladfiovat’ na stavenisku materialy a zariadenia, ktoré nestvisia s pracami
a dodavkami tovaru podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pofas realizicie diela zabezpedit' ochranu pripadnej vzrastlej zelene, ktord sa
nachadza na pozemkoch realizacie rekonstrukcie.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit' na svoje ndklady zamestnancov, dielo, stroje a stavebny materidl
proti kradeZi a poskodeniu, poistit’ ho proti vzniku Skody a zabezpelit' na svoje naklady straZenie
a osvetlenie staveniska.

Zhotovitel' nesmie zadat’ dielo ako celok na realizaciu tretej osobe.,

Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a za bezpetnost’ cestnej
premavky. Pri zriad'ovani staveniska Zhotovitel’ bude postupovat' v stlade so zakonom &. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorich predpisov
a s nariadenim vlady & 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisku.
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Zhotovitel odstrani na svoje naklady odpady, ktoré budd vysledkom jeho &innosti ako aj nim zavinené
zneCistenie verejnej komunikécie. V pripade, Ze zhotovitel' tito svoju povinnost porusi, zabezpedi
spinenie tejto povinnosti Objednévatel’ na naklady Zhotovitela.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpelenie poZiarnej ochrany v zmysle zékona NR SR & 314/2001 Z.z.
o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlagky MV SR & 121/2002 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov. Zavézuje sa dodrZiavat ustanovenia vyhldsky MV SR ¢. 94/2004 Z.z., ktorou sa
ustanovujl technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpe¢nost pri vystavbe a pri uZivani stavieb.
Zodpoveda za zabezpelenie poZiadaviek v zmysle vyhldsky MPSVaR & 718/2002 Z.z. na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpe&nosti technickych zariadenti.
Objednavatel' je opravneny vykonavat' taktie? technicky dozor nad realiziciou diela a dodr¥iavanim
zmluvnych podmienok opravnenou osobou uvedenou vbode 3.14 tejto zmluvy, ktora ma
neobmedzeny pristup na pracoviska, kde sa zmluvné prace budl realizovat, alebo kde sa budd
skladovat’ materialy.
Zhotovitel' je povinny umoZnit’ opravnenému pracovnikovi/om Objednavatela, uvedeného/ych v bode
3.14 okrem iného najma:

o Oboznamit' sa s podkladmi zhotovitel'a, podla ktorych stavbu realizuje;

° Prevziat’ od neho stavenisko;

° Spolupracovat’ s projektantom pri zabezpecovani slladu realizovanych prac a dodavok
s projektom stavby v rdmci vykonu jeho dozoru;

o Kontrolovat’ doplfiovanie zmien do projektovej dokumentécie, podia ktorej sa bude stavba
realizovat’;

o Kontrolovat’ zhotovitelom predkladané dodatky a zmeny projektu;

. Kontrolovat' vecnd a cenovi spravnost’ a Uplnost’ ocefiovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich sulad s podmienkami zmluvy;

. Kontrolovat' tie Casti diela, ktoré budi v dalsom postupe prac zakryté, alebo sa stani
nepristupnymi;

° Kontrolovat' plnenie odsihlaseného skuSobného planu prac, k omu predloZi Zhotovitel

stavby doklady, ktoré preukadzu kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikty, atesty,
protokoly a pod.);

® Sledovat’ vedenie stavebného dennika;

. Kontrolovat' odstrafiovanie vad a nedorobkov;

° Kontrolovat’ nakladanie s odpadmi na stavenisku;
e Kontrolovat’ uvol'nenie(vypratanie) staveniska;

. Komunikovat' cez stavebny dennik

SkutoCnost, Ze Objednavatel’ skontroluje vykresy, dodavky vzoriek a vykonané préce, nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné vady a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zarucCené riadne spinenie predmetu diela.

Na kontrolu prac, vykonanych podla projektu stavby, alebo na preverenie prac, ktoré budi v d'aldom
pracovnom postupe zakryté alebo sa stan( nepristupnymi, vyzve Zhotovitel' pisomne opravnent/é
osobu/y Objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred. Pisomnou formou zapisom v stavebnom
denniku, alebo telefonicky. V opa¢nom pripade bude znaat’ naklady spojené s dodatoénou kontrolou
podla ustanovenia § 553 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska stavebny dennik o pracach, ktoré vykonava.
Do dennika bude zapisovat’ denne vietky skutoCnosti, ktoré sii rozhodujlice pre plnenie zmluvy,
najma: datum, Udaje o polasi, (daje o pracovnej dobe, Udaje o potte pracovnikov pracujlcich na
stavbe, mechanizmy, Udaje o ¢asovom postupe dodévok prac podia objektov na stavbe (vykaz vymer)
a kvality stavebnych prac, Udaje doleZité pre posldenie hospodarnosti prac a Udaje potrebné
na posldenie prac organmi Statnej spravy, vyjadrenie opravnenej osoby Objednavatela k zapisom
Zhotovitefa, vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku, zaznamy z vykonavaného
autorského dozoru projektanta, poZiadavky Objednavatela na Zhotovitefa a naopak, prerusenie prac
s odbvodnenim, zéznamy o okolnostiach, ktoré majli vplyv na postup prac, zéznamy o vykonanych
skuskach, zmeny a odchylky vykondvanych prac od projektovej dokumentécie, zapisy o dohodach
Zhotovitela s Objednavatefom a projektantom, poZiadavky opravnenych osGb na odstranenie
nedostatkov, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika pod.

V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ dennik na stavbe trvale pristupny.
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5.1

5.2

5.3

Povinnost’ Zhotovitela viest’ stavebny dennik sa kon&i odovzdanim a protokolarnym prevzatim diela.

Zaznamy do stavebného dennika &itatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedlici, pripadne jeho zastupca
a to vzdy v ten den, ked' sa préace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.
Obsahom zaznamu v stavebnom denniku je aj ndvrh riegeni, ku ktorym sa ma vyjadrit’ druhy zmluvny
partner. Len vynimoCne sa mdZze zdznam urobit’ v nasledujici defi. Pri ziznamoch do dennika sa
nesmu vynechat’ volné miesta. Okrem stavbyvediceho mé¥e robit zaznamy v denniku opravnena
osoba, projektant povereny vykonom autorského dozoru, d'alej organy &tatneho stavebného dohl'adu,
pripadne iné prislusné organy &tatnej spravy.

Ak stavbyvedtci nesthlasi s vykonanym zdznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny
pripojit’ k zdznamu do 2 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpokladd, Ze s obsahom zaznamu
sthlasi.

Stavbyvedlci je povinny predloZit opravnenej osobe Objednavatela denny zdznam najneskér
v nasledujlici pracovny defi. Ak opravnend osoba Objednavatela nestihlasi s obsahom zaznamu
v denniku, zapi8e do 2 pracovnych dni do dennika svoje pripomienky k zaznamu a uvedie dévody
nesuhlasu. Inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu sthlasi. Objednavatel’ sa zavazuje vykondvat’
staly dozor opravnenou osobou.

Prejednévanie postupu stavebnych prac bude uskuto&nené formou kontrolnych dni pri mimoriadnych
udalostiach podla dohody ktoroukol'vek zo zmluvnych stran.

Zhotovitel sa zavazuje pred terminom odovzdania diela Objednavatelovi uviest’ véetky technologické
zariadenia a zariadenia spojené s prevadzkou diela do ¢innosti, bezplatne vykonat' ich nastavenie,
doladenie a komplexné skisky vtrvani odporiéanom vyrobcom a vyskUsanie  véetkych
technologickych zariadeni a ich funkcii, ak je to pre plnenie tejto zmluvy relevantné. V rdmci tychto
skusok bude zaskolend budica obsluha tychto zariadeni a pre kaZd( skisku a zadkolenie bude
zhotoveny samostatny zapis, ktory bude sUcastou zapisu o odovzdani a prevzati diela. Zapis
0 vykonani komplexnych skasok spisu zmluvné strany ihned’ po ich Uspednom skonceni. Zhotovitel’ je
povinny obozndmit' zamestnancov Objednévatela, ktorych bude mat' k dispozicii pri zaskoleni
s podmienkami bezpecnosti a ochrany zdravia pri priprave a vykonani komplexného vyskidsania.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze je povinny strpiet’ kontrolu vykonu diela zo strany objednavatela
prostrednictvom oprévnenej osoby. Pre tento Gcel je povinny umoznit opravnenym osobam vstup na
stavenisko a poskytndt’ sicinnost’ osobam vykonavajlcim kontrolu. Tak isto aj osobam vykonavajicim
vnutorny audit a osobam verejnej spravy v zmysle zakona & 165/2008 Z.z.

Zhotovitel' berie na vedomie, 7e pripadné nevykonanie kontroly a auditu diela ho nezbavuje
zodpovednosti za vady diela.

Zmluvné strany sa vzdjomne zavizujl poskytovat’ si vietku potrebnt stcinnost’ na plnenie zévazkov
ztejto Zmluvy. V pripade, ak ma Zmluvna strana za to, ¥e druhid Zmluvna strana neposkytuje
dostatocnu pozadovand sdcinnost, je povinnd ju pisomne vyzvat' na napravu.

Zhotovitel' sa zavdzuje, vykonat dielo vo viastnom mene, na svoje naklady ana vlastné
nebezpecenstvo, v sllade s rozpottom cenovej ponuky predloZenej do zadania zakazky s nizkou
hodnotou, projektovej dokumentécie, technickej a sprievodnej spravy, pricom je rozpodet predlozeny
Vv cenovej ponuke prvorady.

Zhotovitel’ d'alej prehlasuje, Ze sa obozndmil s rozsahom a povahou diela, sti mu znime technické
a kvalitativne podmienky k realizicii diela, Ze je opravneny na vykon innosti, ktoré si predmetom
tejto Zmluvy ato najmé vzmysle zdkona ¢ 455/1991 Zivnostensky zékon v aktudlnom znen,
disponuje takymi kapacitami, odbornymi znalostami, praktickymi skisenostami a je schopny, predmet
tejto Zmluvy vykonat, v stlade s podmienkami ziskania zékazky. Zhotovitel bude, pri plneni predmetu
Zmluvy, postupovat’ s odbornou starostlivostou.

Cl. 5. Zmluvna cena

Cena stavebnych a rekonstrukénych prac v zmysle predmetu zmluvy a podla predloZenej ponuky, na
zaklade ktorej sa uzatvdra tito zmluva o dielo, vyjadruje cenovd Uroven v Case predloZenia navrhu
zmluvy a je stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade so zakonom &.18/1996 Z.z. 0 cendch v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cenach v zneni
neskorsich predpisov.

Cena za stavebné a rekonstrukéné prace je presne definovana podla nedelitel'nej Prilohy ¢.1 tejto
zmluvy o dielo - Rozpocet s vykazom vymer v listinnej podobe, Priloha je vypracovand v plnom rozsahu
tak, ako bolo poZadované v sitaZi.

Predmet tejto zmluvy je financovany zo $tatneho rozpoétu.
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Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo neuzatvorit' zmluvu s Gspesnym uchadzaéom
v pripade, ak proces verejného obstaravania nebude akceptovany zo strany poskytovatel'a
finanénych prostriedkov, alebo v pripade, ak zdravotnickemu zariadeniu, resp. organizacii
ako verejnému obstaravatel'ovi nebudi pridelené finanéné prostriedky na realizaciu
zakazky zo strany ich poskytovatel'a (v zmysle prikazu ministra zdravotnictva SR ¢.3/2021).
Cena uvedena v Prilohe €.1 tejto zmluvy o dielo - Rozpocet s vykazom vymer je stanovend ako cena
maximalna a je konecnad, zahriiuje vietky naklady Zhotovitela stvisiace s plnenim zmluvy = dopravné
naklady, naklady na manipuldciu, balenie, nakladanie, vykladanie, prepravu, dodanie, kontrolu,
poistenie, poplatky a iné vydavky spojené s dopravou, naklady na obstaranie dokumentov stvisiacich
s dodanim predmetu zakazky, d'alSie néklady, ktoré sa mdzu vyskytn(t' v stvislosti s pinenim predmetu
zmluvy, naklady na spravne poplatky za vydanie rozhodnuti za zvla$tne uZivanie komunikécii, naklady
na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie staveniska, dopravné néklady, bezpetnostné
opatrenia, naklady, ktoré vznikni pri $kode na majetku a pri odvracani hroziacich $kéd, naklady na
likvidaciu vietkych odpadov, ktoré vznikn( poéas realizacie prac, naklady za energie a pod.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Objednavatel' nebude akceptovat poZiadavku na zvydenie ceny
v pripade, Ze Zhotovitel' do svojho navrhu ceny, ktory uviedol v sttaZnej ponuke vyhodnotenej ako
uspesnej, nezahrnul dodévky, prace, ¢i iné ocenitelné polozky, na ktoré Zhotovitel' zabudol, alebo
nedopatrenim ich neuviedol.
Jedinym dévodom Ziadosti o zvySenie ceny sl Objednavatelom pisomne objednané naviac prace na
stavbe. Ziadost doru¢i objedndvatel Zhotovitelovi pisomne, vyzve ho na ocenenie naviac prac
a dohoda o vykonani naviac prac musi byt upravena pisomnym dodatkom k tejto zmluve, podpisanej
Statutarnymi organmi obidvoch zmluvnych stran.
Podkladom pre pripadné vypracovanie dodatku, budl zapisy v stavebnom denniku o potrebe objednat’
alebo vykonat’ akekol'vek zmeny diela, alebo vykonat' naviac préace. Tieto poZiadavky Zhotovitela viak
musia byt podpisané opravnenou osobou Objednavatela, stavbyvedicim, projektantom a potvrdené
Statutarnym organom Objednévatela, alebo nim spinomocnenou osobou.
Dévodom na Ziadost' o zvySenie ceny nie sii zmeny cien materidlov alebo prac, ku ktorym déjde v Case
realizacie diela, dohodnutej touto zmluvou.
Vcene za vyhotovenie diela si obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku a ddribu
a vypratanie zariadenia staveniska Zhotovitela.
PoloZky stavebnych préc a dodévok, v ktorych nie st uvedené jednotkové ceny, sa Objednavatelom
pri zhotovovani stavby neuhradia a budi sa povaZovat' za zahrnuté v inych cenéch.
Ceny za prace naviac, ak budU odsthlasené, tak budl G¢tované nasledovne:
a) v pripade prac, ktoré su uvedené vo vykaze vymer, bude Zhotovitel' (¢tovat’ jednotkovi cenu,
ktora zodpovedé cene uvedenej v stitaznom névrhu;
b) v pripade préc, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer, bude Zhotovitel' Gi¢tovat’ cenu na zaklade
svojich opravnenych ekonomickych nakladov v stlade s § 2 ods. 3 zak. & 18/1996 Z.z. o cenach
(v zneni ¢. 196/2000 Z. z., 276/2001 Z. z., 436/2002 Z. z., 465/2002 Z. z., 520/2003 Z. z.,
523/2004 Z. z., 68/2005 Z. z., 117/2006 Z. z.) a § 3 vyhlasky Ministerstva financii SRE. 87/1996
2z
Vykondvanie vSetkych prac naviac s ich finanénym ohodnotenim ozndmi Zhotovitel' Objednavatelovi
vopred pred ich zaCatim pisomnym zapisom v stavebnom denniku. K ich realizacii Zhotovitel’ pristupi
bezodkladne po podpisani dodatku k zakladnej zmluve oboma zmluvnymi stranami.
Za naviac prace sa budl povaZovat prace a dodévky, ktoré Objednavatel’ pisomne objednal
u Zhotovitel'a nad ramec oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy.

Objednavatelom poZadované naviac prace je Zhotovitel’ povinny vykonat’.

Cl. 6. Platobné podmienky

Objednavatel’ neposkytne zélohu ani preddavok za stavebné prace.

Cenu diela uhradi objednévatel’ prevodom finanénych prostriedkov na Uéet zhotovitela na zaklade
faktary, ktorl Zhotovitel' vystavi a ododle Objednévatelovi po ukoneni stavebnych prac, ktoré boli
plnenim tejto zmluvy vykonané.

Faktura bude Objednavatelom uhradend Zhotovitel'ovi s lehotou splatnosti do 60 dni odo diia dorucenia
konecnej faktury.

Zhotovitel' zodpoveda za spréavnost’ a Gplnost’ faktlry, ktord musi mat naleZitosti dafiového dokladu
vzmysle § 74 ods. 1 zak. €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

FaktUra bude obsahovat”:

o Cislo faktdry,

* Meno a adresa sidla Objednavatela a jeho identifikatné Udaje,

 Meno a adresa sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne Zhotovitela,

o ICO a IC DPH Zhotovitela,

e Nazov a adresu banky Zhotovitela,

o Cislo bankového Gittu Zhotovitela,

« Déatum vyhotovenia faktdry,

o Datum ked' bola praca dodana,

¢ Lehota splatnosti faktry,

e Nazov projektu, jeho ¢islo a ndzov Zmluvy,

» VySku sumy pozadovanu na platbu v EUR zaokr(hlen( a zobrazend na dve desatinné miesta,

o Zaklad dane z pridanej hodnoty,

e Sadzbu dane alebo tdaj o oslobodeni od dane,

e Vysku dane spolu v EUR,

e Peciatku a podpis zodpovednej osoby za Zhotovitela,

¢ Fotodokumentaciu v elektronickej podobe;

Sucastou faktiry zhotovitela bude slpis vykonanych prac v zmysle Vykazu vymer, odsuhlaseny

opravnenou osobou objednavatela, uvedenou v bode 3.14 tejto zmluvy. Ten odsdhlasenim {(popretim)

supisu vykonanych prac predlozenych zhotovitelom je povinny vykonat' odsGhlasenie (popretie) do

troch pracovnych dni odo diia predioZenia supisu vykonanych prac v zmysle Vykaz vymer (zistovacieho

protokolu). V pripade, Ze zisti rozpor medzi siipisom vykonanych préc a skutoéne vykonanymi pracami,

je zhotovitel’ povinny prepracovat’ slpis vykonanych prac a zostladit’ ho so skutoénostou.

Zakladnou a povinnou prilohou faktiry je siipis vykonanych prac (dodanych tovarov).

e Supisy vykonanych préc v tlatenej forme a aj elektronickej verzii;

 Zhotovitel’ je povinny doruit’ stpisy vykonanych prac v elektronickej verzii wiucne vo formate MS
Excel, a nie v programoch stavebného charakteru,

 Odpocet rozpoctu vodi stipisu vykonanych prac vo formate MS Excel:

 Prevodnik medzi Vykazom vymer alebo supisom vykonanych prac k faktire (aj v elektronickej
podobe),

e Kopie stranok stavebného dennika z realizicie diela, ktoré zachytava faktira na stpisoch vykonanych
prac,

o Certifikaty prehlasujlice zhodu s eurépskymi normami, ak relevantné,

e Vpripade, Ze doslo kzmene oproti projektovej dokumentdcii, pripadne takéto zZmeny
v dokumentécii vyplynuli z realizicie projektovych aktivit, doru& Zhotovitel aj projektovi
a vykresovu dokumentéciu.

Zhotovitel' diela je povinny vystavit' faktiru za zhotovenie diela najneskér do piateho
pracovného dila v mesiaci, nasledujiceho po dni zhotovenia diela (Dodatok & 1 k Prikazu
ministra zdravotnictva SR ¢. 3/2021).

Faktiru dorudi zhotovitel' v 3 origindlnych vyhotoveniach, vratane rovnakého pottu podpornej
dokumentacie faktlry, tak ako je uvedené v bode 6.7 tejto zmluvy. Dokument, ktory nie je mozné
vyhotovit’ vo viacerych rovnopisoch, predavajici predkladd v kdpiach, potvrdenych petiatkou
a podpisom Zhotovitela.

6.10 V pripade, Ze faktira nebude obsahovat néleZitosti uvedené v tejto zmluve, Objednavatel’ je

opravneny vratit' ju Zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti v tej istej dizke zaéne plynat’ dorucenim opravenej faktliry Objednavatelovi.

6.11 V pripade, Ze splatnost’ faktdry pripadne na defi pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, bude sa

za defi splatnosti povaZovat' najbliz$i nasledujlci pracovny def.

6.12 Platba bude vykonana bezhotovostnym platobnym stykom na Géet Zhotovitela a za zaplatenie faktury

sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z G¢tu Objedndvatela v prospech Gctu Zhotovitela.
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7.2

8.1

8.2

8.3

Cl. 7. Zmluvné pokuty a Groky z omeskania

Pre pripad porudenia zmluvnych povinnosti zhotovitel'a si zmluvné strany dohodli, podla § 544 a nasl.

Obcianskeho zakonnika v spojeni s § 300 a nasl. Obchodného zakonnika, nasledovné zmluvné pokuty:

* Objednavatel’ mbZe zhotovitel'ovi uloZit' zmluvnd pokutu a ten sa zavézuje ju uhradit’ za porusenie
jeho povinnosti: za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania kompletného diela v zmluvne
dohodnutom termine — a to vo vyske 100,- EUR (slovom: jednosto EUR) za kazdy der omeskania.

e Ak Zhotovitel' nezalne s odstrariovanim vady a nedorobkov braniacich riadnemu uZivaniu diela
v Case podla Cl. 8 tejto zmluvy, je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvn( pokutu vo vyske 100,-
EUR za kazd(i vadu, nedorobok a kaZdy defi omeskania aZ do dfia zafatia odstranenia vady
a nedorobku diela;

o Ak Zhotovitel' neuvolni stavenisko do 5 pracovnych dni od odovzdania a prevzatia diela, je povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kaZdy defi omegkania.

* Ak je Objednavatel v omeskani s (hradou faktiry, mdZe Zhotovitel (ictovat’ Objednavatelovi tirok
z omeskania v sllade s ust. § 369 Obchodného zakonnika vo vyske podla nar. viady & 87/1995 Z.z.
v zneni neskor3ich predpisov t.j. vo vyske o 8 percentudlnych bodov vy3$i ako je Grokova sadzba
ECB platna k 1. driu omeskania s plnenim pefiazného dlhu.

Ak zhotovitel' nebude viest' stavebny dennik bez chyb a nedostatkov, objednévatel’ ho na to v prvem
pripade upozorni pisomne, v druhom pripade zistenia nedostatkov mu ulo3i pokutu vo vySke 50,00
EUR a v kazdom d'alSom pripade +50,00 EUR k predchadzajdcej pokute (Priklad, pri piatom poruseni
uloh vedenia stavebného dennika to bude 200,-EUR pokuty).

Zmluvna pokuta je splatnd do 14 dni od doruenia pisomnej vyzvy Objednavatela. Zhotovitel' spini

svoju povinnost’ tak, Ze zmluvnt pokutu zaplati na Uet Objednévatel'a. Zavazok Zhotovitel'a je splneny

vCas, pokial’ bude platena suma pripisand na (et Objednavatela najneskdr 14-ty den po doruéeni
vyzvy Objednavatela. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia diela,
zabezpedeného zmluvnou pokutou.

Cl. 8. Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy, zaruky

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' Objednavatelovi 3 pracovné dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' na preberacom konani, ak je to pre predmet zmluvy relevantné, Gcast
vSetkych svojich zhotovitefov (subdodévatel'ov) jednotlivych asti diela, celkov, zariadeni, ktorych Gcast’
je nevyhnutna pre riadne odovzdanie a prevzatie diela.

Dielo je vykonané riadne a v¢as, ak Zhotovitel’ spinil siéasne nasledovné podmienky:

a) Dielo je vykonaneé v silade s touto zmluvou, sttaznymi podkladmi, projektovou dokumentaciou
stavby (projektova dokumentdcia), vratane pripadnych zmien;

b) ~ Zhotovitel' pri vykonani diela dodrzal vietky kvalitativne a technické parametre stavby urcené
projektovou dokumentaciou, prisluSnymi STN, technologickymi postupmi, vieobecne zavaznymi
technickymi poZiadavkami na stavbu, platnymi v &ase odovzdania diela;

) Boli Uspedne vykonané vietky skisky predpokladané touto zmluvou;

d) Dielo bolo vykonané v¢as — v dohodnutej lehote, t.j. do terminu uvedenom v Clanku 3 tejto
zmiuvy;

e) Dielo nema zjavné vady a nedorobky, ktoré by sami osebe alebo vo vzijomnom spojeni branili
plynulej, bezpecnej a hygienickej prevadzke (uZivaniu diela);

f) Vadou sa rozumie: kazda odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovena projektovou
dokumentaciou, vratane pripadnych zmien, touto zmluvou, vdetkymi dokumentmi, ktoré boli
podkladom pre uzavretie tejto zmluvy ako aj vieobecne zavaznymi technickymi normami
a predpismi.

g) Nedorobkom sa rozumie: nedokonend cast’ diela (praca) oproti  projektovej dokumentacii,
vratane pripadnych zmien, tejto zmluve a vietkym dokumentom, ktoré boli podkladom pre
uzavretie tejto zmluvy.

h) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel’ prevezme od Zhotovitela dielo aj s pripadnymi
drobnymi vadami (nedorobkami), ktoré samy o sebe, ani vspojeni sinymi nebrania
plynulej, bezpeCnej a hygienickej prevadzke (uZivaniu diela). V takomto pripade plati, ze dielo nie
je dokoncené.




8.4

8.5

8.6
8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

i)  Vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani a prebrati diela. Pri prevzati takéhoto
nedokonceného diela (s vadami, nedorobkami) sa zmluvné strany pisomne dohodni na tom, i
dielo dokonéi aza akych podmienok Zhotovitel' alebo & Objednévatel’ odstipi od zmiuvy
a zabezpedi si dokoncenie diela inym zhotovitel'om.

j)  Zmluvné strany berti na vedomie, Ze v takomto pripade nedochddza k zaniku zavazku; v pripade,
Ze Objednavatelovi nevzniklo pravo odstupit’ od zmluvy alebo toto pravo nevyuZil, dochadza
k zmene zavézku na naroky vzniknuté z vadného plnenia. K zaniku zavdzku zo zmluvy o dielo
d6jde az odstranenim vad diela Zhotovitel'om v pisomne dohodnutom termine.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze o odovzdani a prevzati kompletného diela spiSu zapisnicu o odovzdani

a prevzati diela, ktor( podpiSu opravneni zastupcovia Objednavatela a Zhotovitel'a.

Zapisnica musi obsahovat”:

e zakladné Udaje o diele;

o zhodnotenie akosti diela;

o sUpis zistenych vad a nedorobkov (ak objednavatel’ prebera dielo s drobnymi vadami, ktoré samy
o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania plynulej, bezpetnej a hygienickej prevadzke diela);

» lehoty na odstranenie vad a nedorobkov a urcenie, ¢i ich odstrani zhotovitel’ alebo ina osoba;

« zoznam odovzdavanych dokladov;

s prehlasenie zmluvnych strdn o tom, Ze zhotovitel’ dielo odovzdava a objednavatel’ dielo prebera;

» podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

« konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia diela zacina plyndt’ zaruéna doba a dizku jej trvania
36 mesiacov;

e termin, do ktorého je zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko;

e prehlasenie objedndvatela, Ze umoZni zhotovitelovi vstup na pracovisko — do objektu az do
odstranenia vad a nedorobkov.

K odovzdaniu diela zhotovitel’ predloZi objednavatel'ovi doklady blizSie Specifikované v €1.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmiuvy (dielo) je zhotoveny podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a v dobe odovzdania diela objednavatelovi a pofas zarucnej doby bude
mat’ zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude sposobily na uzivanie k Gcelu uréenému v tejto zmluve.
Zarucna doba je na stavbu 36 mesiacov.
Na zabudované vyrobky dodavané zhotovitel'om na predmetni stavbu, ktorych vyrobcovia ponukajl
kratSie zaruéné doby, sa vztahuje zaruéna doba garantovanéa vyrobcom, minimalne vSak 24 mesiacov.
Zoznam zabudovanych vyrobkov, ktorych zaruéna doba je kratSia ako 36 mesiacov predloZi Zhotovitel
Objednavatel'ovi pri odovzdani stavby.
Zaruna doba zacina plynit’ dfiom zépisnicného odovzdania a prevzatia diela. Zarucné podmienky
budd Objednéavatel'ovi odovzdané v samostatnej dokumentacii k prislusnym Castiam diela.
Reklamaciu vad diela, ktoré Objednavatel’ zisti v zarucnej dobe, uplatni Objednavatel’ u Zhotovitel'a
pisomne — doporucenou listovou zasielkou, telegraficky, faxom alebo e-mailom, na adrese Zhotovitela
uvedenej v zahlavi tejto zmluvy a to bez zbytocného odkladu — najneskdr v lehote 5 dni od zistenia
vady diela. V reklamacii Objednavatel’ vadu popiSe a oznami Zhotovitelovi volbu svojho naroku
vyplyvajucu z vady diela, ktorl si uplatfiuje.
Zhotovitel' je povinny zalat’ s odstranenim vady diela bez zbyto¢ného odkladu a to:
e pri vade diela (asti diela) braniacej prevadzke — najneskor do 24 hodin od uplatnenia naroku
z vady diela (Casti diela);
e pri ostatnych vadach — do 10 pracovnych dni od uplatnenia naroku z vady diela.
Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady diela v ¢o najkratSom technicky moZnom ¢ase. Termin
odstranenia vad diela sa dohodne vzdy pisomnou formou.
Ak Zhotovitel' nezaCne s odstranenim vady diela v dohodnutom termine, bezddvodne prerusi
odstrafiovanie vady, je Objednavatel’ oprdvneny odstranit’ vadu sam, alebo prostrednictvom tretej
osoby za cenu obvykld v Case odstrafiovania vady a to na naklady Zhotovitela.
Takto vzniknuté naklady spojené s odstranenim vady diela je Zhotovitel povinny uhradit’
Objednavatel'ovi do 14 dni odo diia dorudenia faktiry.

Objednavatel’ po odstraneni vady diela pisomne potvrdi Zhotovitel'ovi odstranenie vady diela.
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8.18 Pokial' bude zistené, Ze Zhotovitel nezodpovedd za vadu, méze Objednavatel’ poZadovat' od
Zhotovitela odstranenie vady, aviak v takomto pripade znaZa vSetky naklady s tym spojené.

8.19 Zarutna doba pre opravené alebo vymenené &asti bude predi¥end o ¢as, v ktorom zariadenie nebolo
schopné prevadzky z dévodu uznanej a uskutoénenej zéruénej’ opravy, pokial’ charakter vady branil ich
pouZivaniu. Objednavatel' je povinny preukazat’ narok na prediZenie zarucnej doby.

8.20 Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele zna%a Zhotovitel a to a¥ do doby jeho zavereéného
protokolarneho odovzdania Objednavatelovi. Prebratim diela prechadza nebezpedenstvo gkody za
dielo na Objednavatela,

8.21 Prevzatim veci poskytnutych Objednavatefom na vykonanie diela prechadza nebezpecenstvo Ekody na
tychto veciach na Zhotovitela a to a% do doby odovzdania diela.

Cl. 9. Pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy

9.1 Pravne vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika,
ako aj dalSich platnych pravnych predpisov.

9.2 Zhotovitel, v pripade vyuZitia institdtu subdodavky, je povinny predloZit’ objednévatelovi do piatich dni
od podpisu tejto zmluvy zoznam subdodavatel'ov, ak je to relevantné v rozsahu:

a) podiel zakazky, ktory ma v (imysle zadat’ tretim osobam, ako aj navrhovanych subdodavatel'ov a
predmet subdodavok,

b) identifikatné (daje subdodavatela, ak je zndmy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno
alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikaéné &slo alebo datum narodenia, ak nebolo
pridelené identifikacné &islo,

c) doklady o tom, Ze navrhovani subdodavatelia spifiajd podmienky UCasti tykajlice sa osobného
postavenia a neexistujd u nich dévody na vyliéenie podla ust. § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods.7)
z&kona o verejnom obstaravani(ZVO).

9.3 Objednavatel’ tymto v zmysle ustanovenia §41 ZVO urtuje pravidld na zmenu subdodavatefov potas
pinenia tejto zmluvy nasledovne;

a) navrhovany subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky Gcasti tykajlce sa osobného postavenia podla
§ 32 ods. 1 pism. €) a f) a nesmd u neho existovat’ dévody na vylicenie podla ust. §40 ods. 6
pism. a) az h) a ods. 7 ZVO,

b) opravnenie dodavat’ tovar, uskutocfiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje
vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktor(i ma subdodévatel’ pinit,

€) Zhotovitel' pri vybere subdodavatela musi postupovat tak, aby vynaloZzené néaklady na
zabezpecenie pinenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene,

d) Zhotovitel' je povinny kaZdi zmluvu o subdodavke uzatvorit' v pisomnej forme,

e) Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodévke subdodavatelom tak, ako keby plnenie
realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sém,

f)  Zhotovitel' zodpoveda za odbornd starostlivost’ pri vybere subdodavatela.

9.4 V pripade, ak si ktordkolvek zo zmluvnych stran neplni povinnosti uréené zmiuvou, je druha strana

opravnena:
a) odstlpit’ od zmluvy, ak st splnené podmienky na odstupenie podia prisludnych platnych
predpisov;

b) Ziadat' zaplatenie zmluvnej pokuty, ak st naplnené podmienky na vymahanie sankcie dohodnutej
v tejto zmluve;
) Zadat nahradu preukdzatelne vzniknutej $kody, ak st spinené podmienky na nahradu $kody;
9.5 Odstdpenie od zmluvy je odstupuijlica strana povinnd oznamit’ pisomne vSetkym zmluvnym partnerom,
najneskdr do 5 dni potom, ako sa o podstatnom porugeni zmluvy dozvedela.
9.6 Ucinky odstiipenia od zmluvy nastavajl v okamihu doruenia pisomného prejavu véle opravnenej strany
povinnej strane.
9.7 Odstupenim od zmluvy zanikajd vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy.
9.8 Odstipenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim zmluvy, ani

zmluvnych ustanoveni tykajicich sa volby prava alebo volby podia zakona & 513/1991 Zb.,
Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla

prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maijti trvat aj po ukonceni zmluvy.
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9.9 V pripade odstlpenia od Zmluvy, vykona Zhotovitel' bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamZité
a riadne ukoncenie vykonavania diela tak, aby Objednavatel'ovi nevznikla Ziadna &koda.
9.10 V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane Objednavatela,
budl uz vykonané stavebné prace uhradené, podla stupiia rozpracovanosti, ku dfiu zastavenia prac
alebo ukonCenia prac a podla skutoéne preukazanych nakladov zo strany Zhotovitela.

9.11 Nehnutel'nosti, poskytnuté Zhotovitelovi, na vykonanie diela a zaplatena Cast’ diela, st vlastnictvom
Objednévatela aj pocas vykonavania diela Zhotovitelom.

9.12 Zhotovitel' a jeho partneri, vo vztahu k pineniu Zmluvy (dalej len ,subdodavatelia®), vratane ich
zamestnancov, st povinni dodrziavat’ mi¢anlivost vo vztahu ku skutoénostiam, zistenym pocas
vykondvania diela alebo sivisiacich s dielom. Vietky dokumenty, ktoré prevezme Zhotovitel! od
Objednavatela, si doverné a mdze ich pouZit’ vyluéne na GEely plnenia tejto Zmluvy.

9.13 Zhotovitel' a Objednavatel’ bud(i vopred dohodnutym spdsobom konzultovat’ postup zhotovenia diela
a v pripade potreby sa bude Objednavatel spolupodielat’ na riegeni kolizif,

9.14 Zhotovitel’ podstatnym spdsobom porusi tito zmluvu, ak:

e Zhotovitel' zada predmet zmluvy ako subdodavku, alebo postipi predmet zmluvy bez
pozadovaného sthlasu Objednavatela,

e zhotovi dielo, ktoré nedosahuje zakladné kvalitativne parametre podla prislugnych STN;

e polas realizacie diela vstlpi do likvidacie alebo na jeho majetok bude vyhlaseny konkurz,
reStrukturalizacia alebo bude proti nemu zadaté exekucné konanie na vymoZenie pohl'adavky
vys3ej ako 5 tis, EUR;

= vykonané prace bude fakturovat' v rozpore s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy:

* pouzije iné materialy, ktorych pouZitie nebolo odslhlasené opravnenou osobou Objednavatela
uvedeného v bode 3.14, alebo vykonava dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmiluve;

e vykona akukol'vek zmenu diela bez sthlasu Objednavatela;

e na strane Zhotovitel'a vznikn(i nepredvidané okolnosti, ktoré zasadne zmenia podmienky pinenia
predmetu zmluvy a sicasne nejde o okolnosti vylu€ujice zodpovednost’ Zhotovitela;

 preukazatelne porusi v rdmci realizacie diela predpisy SR a ES stvisiace s touto zmluvou;

» poskytne Objednavatel'ovi nepravdivé a zavadzajlce informdcie tykajice sa diela;

» pocas realizicie diela d6jde k strate alebo po3kodeniu diela alebo jeho &asti, materidlov alebo
technologického zariadenia a Zhotovitel' ich nenahradi na viastné naklady a nezabezpeti, aby dielo
vyhovovalo podmienkam tejto zmluvy o dielo;

e Zmluvné strany sa v sllade s ust. § 524 a nasl. Zakona ¢. 40/1964 Zb. Obdianskeho zakonnika
v zneni neskorSich predpisov dohodli, Ze bez predchddzajliceho pisomného stihlasu Objednévatela
nepostipi Zhotovitel' svoje pohladavky, ktoré vznikli z predmetného zmluvného vztahu, tretej
osobe. Pravny dkon, ktorym budl postipené pohladavky veritela v rozpore s dohodou diznika
podla predchadzajlcej vety, bude podia § 39 Obcianskeho zékonnika neplatny. Sthlas diznika je
platny len za podmienky, Ze bol na takyto tkon udeleny predchadzaijtici stihlas MZ SR.

e poCas pinenia predmetu zmluvy bolo pravoplatne rozhodnuté o vyéiarknuti Zhotovitela z Registra
parterov verejného sektora, ak si predmet tejto zmluvy vyZaduje zapis Zhotovitela v uvedenom
registri, alebo ak mu bol pravoplatne uloZeny zakaz Gcasti vo verejnom obstaravani podia ust.
§182 ods.3) pism. b) zakona o verejnom obstaravani,

e opusti stavbu, alebo inak prejavuje imysel nepokradovat’ v konani svojich povinnosti podla Zmluvy
o dielo,

e poskytne alebo nariadi poskytnut’ (priamo alebo nepriamo) niekomu Uplatok, dar, odmenu, proviziu
alebo inu cennd vec ako stimulaciu alebo odmenu za to, Ze urobi alebo sa zdr#i nejakej &innosti v
suvislosti so Zmluvou o dielo,

» pokial’ niekto z pracovnikov, zmocnencov alebo subdodavatel'ov Zhotovitel'a poskytne alebo nariadi
poskytnit’ (priamo alebo nepriamo) niekomu Uplatok alebo odmenu za to, %e urobi alebo sa zdr
nejakej Cinnosti v stvislosti so Zmluvou o dielo,

» z inych ddvodov uvedenych v tejto zmluve.

9.15 Zhotovitel' je po rozhodnuti Objedndvatela, odstupit od Zmluvy povinny opustit’ stavenisko a
odovzdat' opravnenej osobe Objednévatela uvedenej v bode 3.14, akékolvek poZadované vybavenie,
dokumentaciu Zhotovitela a int projektovii dokumentaciu, zhotovent nim alebo pre neho. Zhotovitel
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9.16

10.1

10.2

10.3

10.4

111

11.2

11.3

114

11.5

11.6

121

je povinny vyuzit' vSetko svoje Usilie k tomu, aby okamZite spinil akykolvek odévodneny pokyn

obsiahnuty vo vypovedi pre postlpenie niektorej subdodavky a pre ochranu Zivota alebo majetku

alebo pre bezpetnost’ na stavbe.,

Objednavatel’ podstatnym spdsobom porusi tito zmluvu, ak:

e pocas realizacie projektu / tejto zmluvy vstipi do nltenej spravy(likvidacie alebo na jeho majetok
bude vyhlaseny konkurz, restrukturalizicia alebo zacaté proti nemu exekuéné konanie);

» neposkytne Zhotovitelovi sicinnost’ (spolupdsobenie) dohodnutll v tejto zmluve ato ani
v dostatotne primeranej lehote a toto neposkytnutie sucinnosti zmari Zhotovitelovi moZnost
predmet zmluvy realizovat;

e preukazatelne porusi v rdmci realizacie diela predpisy SR a ES;

¢ poskytne Zhotovitel'ovi nepravdivé a zavadzajlice informéacie tykajlice sa diela,

o zasadnym spdsobom neplni svoje povinnosti podia Zmluvy,

e dbjde u Objednavatela k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidécie, bolo proti
nemu vydané rozhodnutie o zahdjeni konkurzného alebo pravneho konania, jedna s veritelmi o
podmienkach vyrovnania dihov alebo v jeho Cinnosti pokracuje spravca konkurznej podstaty,
poverenec alebo spravca menovany v prospech veritel'ov, alebo pokial’ ddjde k akémukol'vek kroku
alebo udalosti, ktoré by mali podobny efekt ako ktorykol'vek z uvedenych krokov alebo udalosti.

¢l. 10. Riesenie sporov

Zmluvné strany sthlasia s tym, Ze pripadny spor, ktory méze vznikn(t' v sdvislosti s plnenim zmluvy,
bude v prvej etape rieSeny na Urovni Statutdrnych orgénov. Ak dohoda dosiahnuta nebude, zmluvné
strany budd postupovat’ zdkonom stanovenym spdsobom a spor bude rie$eny cestou prisluiného
stdu.

Vo vztahoch touto zmluvou neuréenych sa ostatné préva a povinnosti zmluvnych stran riadia podla §
536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Ak sa akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi
predpismi SR a ES, nespdsobi to neplatnost’ celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takom pripade
zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit’ neplatné zmluvné ustanovenia novymi platnymi
ustanoveniami tak, aby ostal zachovany (¢el zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy.
Vietky spory, ktoré vznikn( pri plneni tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie, su zmluvné strany povinné prednostne rieSit’ vzdjomnymi zmierovacimi rokovaniami
a dohodami. V pripade, Ze sa vzdjomné spory zmluvnych strdn vzniknuté v sdvislosti s plnenim
zavazkov podia zmluvy alebo v stvislosti s nou nevyriedia, zmluvné strany sa dohodli a sdhlasia, ze
takéto spory budi rieSené na miestne a vecne prislusnom stide Slovenskej republiky, podla pravneho
poriadku SR.

€l.11. vyssia moc a nebezpeéenstvo $kody na tovare

Zmluvné strany st zbavené zodpovednosti za Ciastotné alebo Uplné neplnenie zmluvnych povinnosti
podia tejto zmluvy v pripade, Ze toto neplnenie je v dosledku vy$8ej moci. Pre Ucely tejto zmluvy sa
za vy3Siu moc povazujl pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemdZu ovplyvnit’ zmluvné strany, napr.
vajna, mobilizacia, Strajk, Zivelné pohromy, povstanie a pod.

Zmluvna strana, ktora sa odvold na vySSiu moc, je povinna toto oznamit’ druhej strane najneskér do 3
dni od vzniku tejto skutocnosti a poziada o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a &asu plnenia.
Na poZiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vy$8ej moci je povinny avizovatel
predloZit’ hodnoverny dokaz.

Ak nedbjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy33iu moc, préavo odstipit’ od zmluvy. Uginky
odstUpenia nastant driom dorucenia ozndmenia.

Ak okolnosti vySSej moci netrvaji dihSie ako 1 mesiac, zmluvné strany sd povinné pinit’ svoje
povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy, pricom lehota plnenia sa prediZuje o dobu trvania vy$$ej moci.

Pre otazky nebezpecenstva na tovare platia prislusné ustanovenia §§ 455-457 Obchodného zakonnika.

Cl. 12. Ostatné dohody

Objednavatel' je povinny reSpektovat’ poZiadavky a pokyny Zhotovitela v oblasti stavebnych prac na
stavbe a stavenisku. Objednavatel’ sa zavazuje umozZnit’ pristup uréenym zamestnancom Zhotovitela
do priestorov svojho objektu za Uelom splnenia tejto zmiuvy a vykonat stavebné Upravy,
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13.2

13.3

13.4

14.1

14.2

14.3

14.4

rekonstrukéné prace podla projektovej dokumentécie. ZaroveR sa Zhotovitel' zavézuje dodrZat’ vietky
bezpeCnostné a protipoziarne opatrenia, aby zabranil $koddm na zdravi a Zivotoch tretich 0sdb a na
majetku Objednavatela.

Cl. 13. Poistenie predmetu zmluvy

Zhotovitel' je povinny poistit’ predmet tejto Zmluvy, t.j. jestvujlicu Cast’ stavby, na ktorej sa realizuje
rekonStrukcia - sandcia, vzmysle tejto Zmluvy. Poistit’ technologické zariadenia, materialy
a dokumentaciu, minimalne na pokrytie nakladov na uvedenie do pbvodného stavu. Zhotovitel' bude
udrZiavat’ toto poistenie tak, aby bolo zabezpelené krytie az do daby, kedy bude vydany
Zapis/Protokol o vyhotoveni diela(odovzdani diela), pre straty alebo poskodenie, za ktoré je
zodpovedny Zhotovitel’ a ktoré vznikn(i z pritin, ktoré sa vyskytn( pred vydanim odovzdanim diela.
Poistenie sa musi vztahovat minimalne pre pripad podkodenia, znifenia, odcudzenia alebo straty.
Objednavatel’ je oprévneny preskimat’ poistenie majetku a sUcasne urcit’ dalie podmienky takéhoto
poistenia, ktoré zahfriaji aj roziirenie typu poistnych rizik, pre ktoré sa poistenie vyZaduje, alebo
mdZe vyZadovat' na zéklade poZiadaviek poskytovatela finanénej pomoci.

Platby, podla kaZdej poistnej zmluvy proti strate alebo poSkodeniu, budl poskytované v mene euro,
poZadovanej na nahradu straty alebo Skody.

Kdpiu predmetnej Poistnej zmluvy sa zavédzuje Zhotovitel’ odovzdat’ Objednévatel'ovi.

Cl.14. Zaveredné ustanovenia

Tuto zmiuvu je moZné pocas jej trvania zmenit' iba vzostupne Cislovanymi pisomnymi dodatkami, po

sthlase oboch zmluvnych stran, ktoré budd jej nedelitel'nou sticast'ou, pokial tieto nebudi v rozpore s

§18 ods.2) zakona o verejnom obstardvani a nezmeni sa charakter tejto zmluvy, ktoré sa po

nadobudnuti ich Ginnosti stavajl jej nedelitelnou sucast'ou, ak budd spinené podmienky §18 zakona

0 verejnom obstaravani:

a) ide o doplfiujici predmet zmluvy, ktory je nevyhnutny a nie je zahrnuty do pdvodnej zmluvy,
poskytuje ich pévodny Zhotovitel’ a zmena Zhotovitela
e nie je moznad z ekonomickych ddvodov alebo technickych d6vodov, priom ide najma o

pozZiadavku vzdjomnej zamenitelnosti alebo interoperability s existujlicim zariadenim,
sluzbami alebo intalaciami podla pbvodnej zmluvy a
*  spbsobi Objednavatel'ovi vyznamné ta¥kosti alebo podstatnu duplicitu nakladov,

b)  potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré Objednavatel’ nemohol pri vynaloZeni nalezitej
starostlivosti predvidat’ (napr. skuto¢nosti definované ako vy33ia moc), a zmenou sa nemeni
charakter zmluvy,

c) ide o nahradenie pévodného Zhotovitel'a novym Zhotovitel'om na ziklade skutocnosti, Ze novy
Zhotovitel' splfia pdvodne uréené podmienky sitaZe, je pravnym nastupcom pévodného
Zhotovitela v ddsledku jeho reorganizicie, vratane zldéenia a splynutia alebo Upadku, za
predpokladu, Ze pévodna zmluva, sa podstatne nemeni a cielom zmeny nie je vyhndt' sa
pouZitiu postupov a pravidiel podla zakona o VO,

d) nedochddza k podstatnej zmene pbvodnej zmluvy bez ohl'adu na hodnotu tejto zmeny,

e) nastane potreba vykonat’ formalne alebo administrativne zmeny zmluvy (napr. zmena v osobe
Statutarneho organu, zmena ¢isla bankového (ctu a pod.).

Objednavatel’ nesmie uzavriet’ zmluvu so Zhotovitelom, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra

partnerov verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého

subdodavatelia, ktorfi maji povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora nie st
zapisani v registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel je povinny  aktualny zapis v RPVS
preukazat’ a doruit’ v listinnej podobe Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ a Zhotovitel' nembze preniest’ prava a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez

predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany a podla néleZitosti uvedenych v tejto

zmluve o dielo.

Zmluva nadobdda platnost drfiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost’ dfiom

nasledujlcim po dni zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zakona &. 40/1964 Zb. Obciansky

zakonnik v zneni neskorgich predpisov.
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14.5 Zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, 2 vyhotovenia pre Objednavatela, 1 vyhotovenie pre
Zhotovitel'a.’

14.6 Neoddelitelnou sti¢ast'ou tejto zmluvy su:
e Priloha ¢. 1 Zmluvy o dielo — Rozpodet s vykazom vymer. v listinnej podobe;

14.7 Ak sa pri pocte dni v tejto zmluve vyslovne neuvadza, ¢i sa jednd o den ~pracovny" alebo ,kalendarny"
v zmysle platnych pravnych predpisov sa jedna o ,kalendarny dei™

AR oy D AT 12 A0q
VLKL , dﬁa‘f/?u‘d V Kosiciach, dﬁa‘f/i ..... 4 .....
R ;

STAVBY ket

TR.SNP 22/,

140 11 KOS
Zhotovitel: ST AV?}Y Kosice, s.r.o. Objednavatel: Detska fakultnd nemocnica Koice
V zastlpeni: Ing.{a’n Mario V zastlipeni:  MUDr. Jaroslava Feketeova

riaditelka

(podla ustanoveni prisluéného registra®)

5 Ak zmiuvu predilads skupina doddvateloy, tak treba predioZit’ tolko origindlov zmiuvy, aby kazay dcastnik zmluvného vztahy dostal 1
exemplar origindlu zmiuvy. Do ponuky bude predioZend jba Jjedna zmiuva a v pripade vitaznej ponuky, bude oslovenim Objednavatela
dodany poZadovany pocet originalov podla uvedeného.

¢ Obchodny register, Z"fvnostenskf register, Register Ministersiva vntitra a pod. podla pra vnej formy subyjektu
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