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Zmluva o dielo ¢é. 215/2017

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,0ObchZ")

Clanok I.

Zmluvné strany

Objednavatel"

Nazov: Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky

Sidlo: Limbova 2, 837 52 Bratislava

V zastlpeni: JUDr. Ing. Jozefom Razom, generalnym tajomnikom sluzobného dradu
ICO: 00165565

|dentifikacné Cislo pre DPH:

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu v tvare IBAN: ||

(dalej len ,,objednévatel”)

Zhotovitel"

Nazov: SYTELI, s. r. 0.

Sidlo: Duklianska 7, 071 01 Michalovce

V zastlpeni: Ing. Jaroslav Jevéak MBA, konatel spoloénosti

ICO: 36173975

Identifikacné Cislo pre DPH: SK2020038867

Registrovany: V Obchodnom registri Okresného sudu KoSice |, viozka €. 939/V, oddiel Sro
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia a.s., Michalovce

Cislo uétu v tvare IBAN: [

(dalej len ,zhotovitel”)
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~ Cléanok II.
Uvodné ustanovenia

Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky ako verejny obstaravatel podia § 7 ods. 1 pism. a) zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon €. 343/2015 Z. z.*) zadalo zakazku postupom podfa § 66 ods.7 zakona &.
343/2015 Z.z, s ndzvom ,Vypracovanie projektovej dokumentacie stavby pre Detenény Ustav Hronovce*.

Na zaklade vyhodnotenia ponuk, bola ponuka poskytovatela vybrana ako ponuka v sulade s podmienkami
uvedenymi v sutaznych podkladoch verejného obstaravania. Na zaklade tejto skutoCnosti a predlozenej
ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej voli av sllade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky rozhodli uzatvorit' tuto zmluvu.

Objednavatel tymto vyhlasuije, Ze je spdsobily tito zmluvu uzatvorit a pinit zavazky v nej obsiahnuté.

Zhotovitel tymto vyhlasuje, ze je sposobily tito zmluvu uzatvorit a pinit zavazky v nej obsiahnuté.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje, Zze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve pre objednavatela vypracuje,
zabezpedi a objednavatelovi doda pre stavebnl akciu ,,Detenény Ustav Hronovce“ nasledovné dielo
,Vypracovanie projektovej dokumentacie stavby pre Detenény ustav Hronovce® pozostavajice z niZsie
uvedenych projektovych prac a inZinierskych €innosti:

Zabezpecenie vstupnych podkladov stavby:
- objasnenie zakladnych cielov s investorom,
- vypracovanie navrhu — vonkajsia architektura objektu,
- vypracovanie navrhu — vnutorna dispozicia objektu,
- spolupraca s investorom pri vypracovani lokalitného programu objektu.

Zabezpecenie projektovej pripravy stavby — dokumentécia stavebného zameru:
- vypracovanie dokumentacie stavebného zameru verejnej prace — stavby podla zédkona €.254/1998
Z. z. o verejnych pracach v zneni zakona €. 260/2007 Z. z. (dalej len ,zakon o verejnych pracach®),
v rozsahu podfa § 2 vyhlaSky MVRR SR €. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonava zakon o verejnych
pracach, ktory bude sucasne pouZity ako dokumentacia pre vydanie uzemného rozhodnutia a pre
vykonanie Statnej expertizy, vratane vykonania vSetkych potrebnych geologickych prieskumov

- zabezpecenie dokladov - rozhodnuti, stanovisk, vyjadreni, sthlasov, posudeni alebo inych opatreni
dotknutych organov Statnej spravy a obce k dokumentacii stavebného zameru potrebnych pre
vydanie uzemného rozhodnutia.

Zabezpecenie projektovej dokumentacie pre Uzemné rozhodnutie :
- na zaklade schvaleného stavebného zameru vypracovat projektovi dokumentaciu pre
Uzemné konanie v rozsahu podfa prilohy ¢.1 UNIKA 2017, ISBN 978-80-88966-90-6 — projektova
dokumentécia pre Uzemné rozhodnutie,
- prerokovanie projektovej dokumentacie v priebehu prac a v zavere prac s prislusnymi organmi a
organizaciami za
G¢elom vydania tzemného rozhodnutia a inych povoleni potrebnych pre vystavbu,
- vypracovanie Ziadosti na zacatie Uzemného konania,
- vypracovanie Ziadosti na vydanie inych povoleni potrebnych pre vydanie tzemného rozhodnutia,
- zabezpecCenie dokladov - rozhodnutia, stanoviskd, vyjadrenia, suhlasy, posudenia, alebo iné
opatrenia dotknutych organov Statnej spravy a obce k projektu stavby v nevyhnutnom rozsahu, ktoré
je potrebné prilozit k Ziadosti o Gzemné rozhodnutie.



3.1.4  Zabezpecenie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie :
- na zaklade schvaleného stavebného zameru vypracovat projektovi dokumentaciu pre
stavebné konanie v rozsahu podlfa priloh ¢.2 a 3 UNIKA 2017, ISBN 978-80-88966-90-6 -
projektova dokumentacia pre stavebné povolenie,
- prerokovanie projektovej dokumentacie v priebehu prac a v zavere prac s prislusnymi organmi a
organizaciami za
U¢elom vydania stavebného povolenia a inych povoleni potrebnych pre vystavbu,
- vypracovanie Ziadosti na zaCatie stavebného konania,
- vypracovanie Ziadosti na vydanie inych povoleni potrebnych pre vystavbu,
- zabezpec€enie dokladov - rozhodnutia, stanoviskd, vyjadrenia, suhlasy, postdenia, alebo iné
opatrenia dotknutych organov $tatnej spravy a obce k realizatnému projektu stavby v nevyhnutnom
rozsahu, ktoré je potrebné priloZit k Ziadosti o stavebné povolenie.

3.1.5  Zabezpedenie projektovej pripravy stavby — dokumentécia pre realizaciu stavby:
- dopracovanie projektovej dokumentécie pre realizaciu so zapracovanim podmienok
stavebného povolenia,
- vypracovanie projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby s vykazmi vymer a rozpoctami
v rozsahu a obsahu potrebnom pre projekt realizacie stavby, pri¢om musi obsahovat vietky
vecné, obsahové, technické, grafické a iné naleZitosti, ktoré pre takyto projekt vyzaduju
pravne predpisy Slovenskej republiky, technické normy, rozhodnutia Statnych,
samospravnych, ¢i inych organov Slovenskej republiky,
- vypracovanie projektovej dokumentacie pre potreby uskutonenia verejného obstaravania
zhotovitela stavby.

3.1.6  Pocas realizacie stavby:
- spolupraca so zhotovitelom verejnej prace — stavby pri vypracuvani kontrolného a skuSobného
planu verejnej prace (§ 12 ods. 1 pism. a) bod 3. zakona o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov),
- v spolupraci so zhotovitefom stavby spracovat plan uZivania verejnej prace tak, aby poc¢as
jej uzivania nedoSlo k ohrozeniu osbb, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k predéasnému
opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav
(§ 12 ods. 1 pism. a) bod 6. zakona o verejnych pracach),

- zabezpec€enie vykonu odborného autorského dohladu projektanta v nasledovnom rozsahu,
e  poskytovanie vysvetleni potrebnych na vypracovanie dokumentacie skuto¢ného realizovania
stavby,
e  (6ast na odovzdani staveniska zhotovitelovi,
U¢ast na kontrolnych drioch stavby,
e  zabezpeCenie dodrzania projektu s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym povolenim
s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost vystavby,
e  posudzovanie navrhov zhotovitefa na zmeny a odchylky z pohlfadu dodrzania technicko-
ekonomickych parametrov stavby, pripadne dalich Udajov a ukazovatelov,
e vyjadrenie k poZiadavkdm o vacSie mnozstvo vyrobkov a vykonov oproti prerokovanej
dokumentacii,
sledovanie postupu vystavby z technického hladiska,
e  (cast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Easti vratane komplexného vysku$ania,
U¢ast na kolaudaénom konani a spolupraca s investorom pri uplathovani poZiadaviek
vyplyvajucich z kolauda¢ného konania.
- spolupraca pri priprave technicko—ekonomického vyhodnotenia verejnej prace a vypracovanie
sprievodnej dokumentacie (body 3.1.1 az 3.1.6 spolu dalej ako ,dielo)
- dokumentacia skutoéného realizovania stavby a zjednoduSena dokumentacia skutoéného
realizovania stavby, tzv., pasport stavby“ po uskutoéneni realizacie diela, so zakreslenim
vSetkych zmien a odchyliek oproti pdvodnej projektovej dokumentécii stavby
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- vypracovanie energetického certifikatu stavby

Objednavatel sa zavazuje, ze riadne zhotovené dielo/Cast diela podfa tejto zmluvy prevezme a zaplati za
prevzaté dielo/Cast diela cenu dohodnutd v €l. VI. tejto zmluvy podra platobnych podmienok dohodnutych v
¢l. VII. tejto zmluvy

Zhotovitel touto zmluvou udeluje objednavatelovi suhlas, licenciu na pouzitie diela na ucely obvyklé, t,.
vyhotovenia stavby, v neobmedzenom rozsahu, bez miestneho obmedzenia, na dobu neur€itd, pricom
odmena za poskytnutd licenciu je zahrnuta v cene za vykonanie diela uvedenej v &l. VI tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny dielo pouzivat nasledovnym spdsobom:

a) vyhotovenie rozmnoZeniny bez obmedzenia,

b) verejné rozSirovanie originalu diela alebo jeho rozmnozeniny predajom alebo inou formou
prevodu vlastnickeho prava,

c) spracovanie, preklad alebo adaptaciu diela,

d) zaradenie diela do suborného diela,

e) verejné vystavovanie diela,

f) verejné vykonanie diela

(v dalSom texte len ,licencia®).

Zhotovitel' sa v rozsahu uvedenom v bode 3.3. a 3.4. tohto €l. zavézuje zabezpecit pravo diela uZivat
objednavatelom aj v pripade ak jeho jednotlivé Easti st vyhotovované subdodavatelmi — autormi v zmysle
autorského zakona €. 185/2015 Z.z. (dalej ako ,autorsky zakon), pricom sa zavézuje vysporiadat vSetky
naroky uplatnené autormi jednotlivych Casti diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel, ako vlastnik stavby, je opravneny v Casti stavby, ktora bude
vyjadrenim diela, bez suhlasu zhotovitela vykonat akékolvek stavebné prace a Upravy nevyhnutné k tdrzbe
stavby alalebo k oprave. Zhotovitel dalej dava objednavatelovi sthlas (licenciu), aby stavbu, ktora bude
vyjadrenim diela vyhotoveného podfa tejto zmluvy aj bez predchadzajiceho suhlasu zhotovitela
akymkolvek spdsobom v buducnosti prestaval, vykonaval na nej akékolvek stavebné Upravy, rekonstrukcie
apod. Odmena za udelenie sthlasu podla tohto bodu zmluvy je uz zahrnuta v cene za vykonanie diela
uvedenej v ¢l. VI tejto zmluvy.

Zhotovitel' v zmysle § 18 odsek 5 platného autorského zakona ako autor diela/diel vyhotovenych podfa tejto
zmluvy udeluje objednévatefovi neodvolatelny suhlas na zasah do svojich vyhradnych osobnostnych
autorskych prav v rozsahu vykonania akejkolvek zmeny v projektovej dokumentécii. V pripade ak zhotovitel
nie je autorom diela/diel alebo je len spoluautorom diela/diel vyhotovenych pre objednavatela podla tejto
zmluvy, zavazuje sa Zhotovitel upravit si svoje zmluvné vztahy s autorom/autormi alebo spoluautormi tak,
aby bol opravneny suhlas podla prvej vety tohto bodu zmluvy udelit objednavatelovi.

Objednavatel je opravneny udelenu licenciu zmluvou postupit na tretiu osobu bez suhlasu zhotovitefa.

Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje pre ucely zmeny pévodného diela, a teda riadne spracovanie diela,
zabezpedit pisomny slhlas pdvodného autora architektonického diela na jeho zmenu v rozsahu a
sposobom uvedenym v diele a vysporiadat na vlastné néklady vSetky vydavky, ktoré vznikli v suvislosti so
zmluvnou povinnostou uvedenou v tomto bode.



Clanok IV.
Rozsah a spdsob predmetu pinenia

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze dokumentacia, ktora je predmetom plnenia, bude objednavateflovi dodana v
nasledovnom rozsahu:
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Vstupné podklady stavby podfa ¢l. lll. bodu 3.1.1 tejto zmluvy budd dodané objednavatelovi v Siestich (6)
vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej podobe, format pdf; dgn/dwg.

Vypracovanad dokumentécia stavebného zadmeru podfa bodu 3.1.2 tejto zmluvy bude dodand
objednavatelovi v Siestich (6) vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej podobe, forméat pdf;
dgn/dwg, vratane vykonania vSetkych potrebnych geologickych prieskumov pred rozhodnutim o
umiestneni stavby, t.j. geologicky (inZiniersko—geologicky, geotechnicky) prieskum, ktoré budu dodané
objednavatelovi 3 x v textovej forme a 1 x v elektronickej podobe, format pdf, dgn/dwg

Vypracovana projektova dokumentacia pre uzemné rozhodnutie spolu s dokladmi podra ¢l. II. bodu 3.1.3
tejto zmluvy budu dodané objednavatelovi v Siestich (6) vyhotoveniach v textovej forme a 1 x
v elektronickej podobe, format pdf; dgn/dwg.

Vypracovana projektova dokumentacia pre stavebné povolenie spolu s dokladmi podia €l. Il. bodu 3.1.4
tejto zmluvy budld dodané objednavatelovi v Siestich (6) vyhotoveniach v textovej forme a1 x
v elektronickej podobe, format pdf; dgn/dwg;

Vlypracovany projekt stavby pre realizaciu diela podla ¢&l. lll. bodu 3.1.5 tejto zmluvy bude dodany
objednévatelovi nasledovne:

a) realizaCny projekt podfa ¢l. Il. bodu 2.1.5 tejto zmluvy:

vykresova Cast v Siestich (6) vyhotoveniach, zarovell bude dodana vtroch (3) vyhotoveniach
v elektronickej forme, format pdf; dgn/dwg.na CD nosici (3 x CD)

- kontrolny rozpocet RN stavby v dvoch (2) vyhotoveniach,
- popis prac s vykazom vymer (VV) v Siestich (6) vyhotoveniach, zaroved bude dodany v troch (3)
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vyhotoveniach v elektronickej forme, VV - format ,xIs* na CD nosici (3 x CD)

b) projektova dokumentécia podlfa ¢l. Ill. bodu 3.1.5 tejto zmluvy pre potreby uskutoCnenia verejného
obstaravania na zhotovitela stavby v ésmich (8) vyhotoveniach v papierovej forme, zaroven bude
dodany v desiatich (10) vyhotoveniach v elektronickej forme s komplet PD vo formate ,pdf* na CD nosici
+ neoceneny ,slepy” vykaz vymer v edit. formate ,xIs* neuzamknuty

DalSie vyhotovenia budi dodané na poziadanie objednavatela na zaklade osobitnej objednavky za
uhradu.

Zhotovitel pred podpisom zmluvy doruci objednavatelovi Easovy Harmonogram zhotovitela, v ktorom s
uvedené a vecne definované dolezité terminy zahajenia a ukoncenia jednotlivych etap (faz) Projektu
stavby. Harmonogram je potrebné ¢lenit v detailoch podia objektov, jednotlivych odbornych profesii a
rozhodujucich stupriov (fazy) Projektu stavby. Harmonogram je potrebné spracovat v ¢asovej jednotke
zobrazenia tyzdefi vo formate MS Projekt, resp. MS Excel.

Harmonogram zhotovitela je mozné menit len na zaklade pisomnej dohody zhotovitela a objednavatela.

Zhotovitel je po tom povinny:

bez zbytoéného odkladu (do 5 dni) informovat objednavatefa o tom, ze takato skutoCnost nastala a,
bez zbytoéného odkladu vyhotovit a predioZit objednavatelovi na schvalenie navrh Upravy ¢asového
Harmonogramu zhotovitela.

Ak objednavatel navrh na Upravu ¢asového Harmonogramu schvali, je pre zmluvné strany zavazny.



41.7 Plan uzivania verejnej prace podfa ¢l. lll. bodu 3.1.6 bude dodany objednavatelovi v troch
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(3) vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej, format pdf; dgn/dwg;

- Dokumentacia skutoéného realizovania stavby (DSRS) a zjednoduSena dokumentacia skutoného

realizovania stavby (tzv. ,pasport stavby*), ktora nahradza povodnu dokumentéciu a bude spracovana po
uskutonenej realizacii diela so zakreslenim vSetkych zmien a odchyliek oproti pédvodnej dokumentécii
stavby, ktoré sa vyskytli a boli vykonané na diele v priebehu realizacie diela (zakreslenie skutoného
vyhotovenia diela do PD stavby) - budd dodané objednavatelovi v 4 vyhotoveniach — v textovej forme a 1x
v elektronickej, format pdf; dgn/dwg., vrétane porealizaéného geodetického zamerania stavby
(vySkopis/polohopis), ktoré bude dodané objednavatelovi v 3 vyhotoveniach — v textovej forme a 1x v
elektronickej, format pdf; dgn/dwg

- Vypracovanie energetického certifikdtu (EC) v zmysle zakona & 555/2005 Z.z. o energetickej

hospodérnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
€.311/2009 Z.z. o ustanoveni podrobnosti vypoCtu energetickej hospodarnosti budov - bude dodany
objednavatelovi v 3 vyhotoveniach — v textovej forme a 1x v elektronickej, format pdf; dgn/dwg.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Pri spracovani
predmetu pinenia sa zhotovitel zavazuje riadit vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami platnymi v Case realizacie, zavazkami z tejto zmluvy, vychodiskovymi podkladmi objednavatela
odovzdanymi pri uzatvoreni zmluvy a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

Technické a kvalitativne podmienky navrhnutého diela musia zodpovedat platnym Slovenskym technickym
normam, odborovym normam, normam platnym pre jednotlivé prace a kon$trukcie. VSetky stavebné vyrobky
a materialy navrhované v dokumentacii musia spifiat vlastnosti stanovené zakonom ¢&. 133/2013 Z.z. o
stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Technické Udaje uvedené v podkladoch poskytnutych objednavatefom si je zhotovitel povinny overit a
pripadné odchylky bezodkladne prerokovat s objednavatelom.

Zhotovitel je opravneny poverit vykonanim diela, alebo jeho Casti subdodavatela len na zéklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela. Porusenie tejto povinnosti je podstatnym porusenim
tejto zmluvy. Pri vykonavani diela inou osobou ma zhotovitel zodpovednost akoby dielo vykonéval sam.

Zhotovitel' sa pri vykonavani diela zavazuje reSpektovat pisomné pokyny objednavatela vychadzajlce zo
zapisov projektovych rad a konzultovat's nim jednotlivé kroky a postupy.

Projektové rady sa budu konat podla aktuélnej potreby vo vopred dohodnutych priestoroch zhotovitela, alebo
objednavatela. Na projektovych radach sa budi zuéasthovat zastupcovia zhotovitela a objednavatela.
Z rokovania projektovej rady bude vzdy zhotoveny pisomny zaznam, s obsahom ktorého musia suhlasit’ obe
zuGastnené strany.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze pokial v priebehu vykonavania predmetu plnenia nastanu skutocnosti, ktoré
budu mat vplyv na cenu a/alebo termin plnenia, budu tieto skutonosti po dohode zmluvnych stran upravené
dodatkom k zmluve. Zmluvnu cenu nie je mozné zmenit okrem pripadov, ked méZe dojst k zmene ceny v
ddsledku zmeny administrativnych opatreni Statu, ktoré budu mat vplyv na tvorbu ceny.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Pri spracovani
predmetu pinenia sa zhotovitel zavazuje riadit vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami platnymi v Case realizacie, zavazkami z tejto zmluvy, vychodiskovymi podkladmi objednavatela
odovzdanymi pri uzatvoreni zmluvy a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

~ Clanok V.
Cas a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, ze pre objednavatela vykona dielo po jednotlivych Castiach podfa tejto zmluvy v
zavaznych terminoch, ktoré su nasledovné:



5.1.1  Predmet plnenia podia bodu 3.1.1 tejto zmluvy:
- zaCiatok doby pInenia: dihiom nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy
- koniec doby plnenia: do 90 dni

5.1.2  Predmet plnenia podia bodu 3.1.2 tejto zmluvy:
- zaCiatok doby pInenia : diom nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy
- koniec doby pinenia; do 180dni

5.1.3  Predmet pinenia podfa bodu 3.1.3 tejto zmluvy:
- zaCiatok doby plnenia: do 3 dni od vyzvy zo strany objednavatela
- koniec doby plnenia: do 60 dni

5.1.4  Predmet plnenia podia bodu 3.1.4 tejto zmluvy:
- zaCiatok doby plnenia: do 3 dni od obdfzania vSetkych vyjadreni dotknutych Géastnikov
- koniec doby plnenia: do 80 dni

5.1.5  Predmet pinenia podfa bodu 3.1.5 tejto zmluvy:
- zaCiatok doby pinenia: do 3 dni od obdfzania vSetkych vyjadreni dotknutych Gé¢astnikov
- koniec doby pinenia; do 60 dni

5.1.6  Predmet plnenia podia bodu 3.1.6 tejto zmluvy:
- zaCiatok doby plnenia: diiom odovzdania staveniska budicemu zhotovitelovi
- koniec doby plnenia: do 45 prac. dni odo diia nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢. rozhodnutia

5.2 Miestom vykonavania predmetu plnenia su parcely ,C* €.261/1, 261/2, 259/3, v katastralnom Uzemi Hronovce.

5.3 Miestom odovzdania predmetu plnenia podla ¢l. Ill bodov 3.1.1 az 3.1.6 tejto zmluvy je sidlo objednavatela
Limbovéa 2 -Odbor strategickych investicii (OSI) v Bratislave.

5.4 Odovzdanim sa rozumie dorucenie riadne vykonaného diela/asti diela do sidla objednavatela s pisomnym
potvrdenim o prevzati — obojstranne podpisana Zapisnica o odovzdani a prevzati diela/Casti diela.
Za objednavatela je poverenym zastupcom za prevzatie diela/Casti diela Mgr. Michal Machanek — R-OSl.



Clanok VI.
Cena za dielo

6.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu ¢&lanku lll. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran podfa § 3
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon o cenach v zneni neskorSich predpisov.

6.2 Cena za vykonanie diela podla &lanku Ill. tejto zmluvy je nasledovna:

6.2.1  za predmet pinenia podfa bodu 3.1.1 tejto zmluvy :

Cena bez DPH 135000,- €
DPH 20% 27 000,- €
Spolu s DPH 162 000,- €

Slovom: StoSestdesiatdvatisic eur

6.2.2  za predmet pinenia podla bodu 3.1.2 tejto zmluvy :

Cena bez DPH 60 000,- €
DPH 20% 12 000,- €
Spolu s DPH 72 000,- €

Slovom: Sedemdesiatdvatisic eur

6.2.3  za predmet pinenia podfa bodu 3.1.3 tejto zmluvy :

Cena bez DPH 150 000,- €
DPH 20% 30000,-€
Spolu s DPH 180 000,- €

Slovom: Stoosemdesiattisic eur

6.2.4  za predmet pinenia podfa bodu 3.1.4 tejto zmluvy :

Cena bez DPH 210 000,- €
DPH 20% 42 000,- €
Spolu s DPH 252 000,- €
Slovom: Dvestopatdesiatdvatisic eur

6.2.5  za predmet pinenia podfa bodu 3.1.5 tejto zmluvy :
Cena bez DPH 235000,- €
DPH 20% 47 000,- €
Spolu s DPH 282 000,- €
Slovom: Dvestoosemdesiatdvatisic eur

6.26  za predmet pinenia podfa bodu 3.1.6 tejto zmluvy :
Cena bez DPH 65 000,- €
DPH 20% 13 000,- €
Spolu s DPH 78 000,- €

Slovom: Sedemdesiatosemtisic eur

6.3 V cene su zahrnuté vSetky naklady spojené s vykonanim diela, vratane autorskych odmien, podla tejto zmluvy
vratane odmien za prevod prava dielo uZivat a nakladov na dopravu.



6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

7.3
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7.5

VlypoCet zmluvnej ceny za jednotlivé Cinnosti v Cleneni podfa ¢l. llI. tejto zmluvy tvori prilohu €. 1. tejto zmluvy
a je jej neoddelitelnou stcastou.

Cena za zhotovenie diela bola stanovena ako cena pevna a je platna pocas celej doby platnosti a G¢innosti
tejto zmluvy.

Objednavatel neposkytuje preddavky.

Clanok VII.
Platobné podmienky

Podkladom pre vystavenie faktiry za predmet plnenia v zmysle €l. IlI. tejto zmluvy bude obojstranne podpisané
Zapisnica o odovzdani a prevzati diela/Casti diela (dalej len ,Zapisnica o prevzati“); ak nie je v tejto zmluve
uvedené inak. Zapisnica o prevzati musi byt prilozena k faktire ako jej neoddelitelna sucast a predstavuje
hmotnopravnu podmienku vzniku naroku na zaplatenie dohodnutej ceny za vykonanie diela a/alebo jeho Casti,
a to na zaklade dorucenej faktury vystavenej zhotovitefom.

Podkladom pre vystavenie faktiry za predmet pinenia podfa ¢l. lll. bodov 3.1.6. tejto zmluvy bude pisomné
potvrdenie vykonavatela technického dozoru, alebo iného povereného pracovnika objednévatela o riadnom
vykonani predmetu plnenia podla uvedeného bodu tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny fakturovat' cenu dohodnutu v ¢lanku VI. tejto zmluvy na zaklade riadne spineného
zavazku v sulade s ¢lankom lIl. a IV. tejto zmluvy. V pripade, Ze poCas plnenia predmetu tejto zmluvy nastanu
také skutoCnosti, pre ktoré nebude moct byt predmet zmluvy napineny v celosti, zhotovitelovi nevzniké narok
na uhradu celého predmetu zmluvy. V takom pripade vznika zhotovitelovi narok na Uhradu len toho pinenia,
ktoré bolo zhotovitelom skutone vykonané a objednavatelovi odovzdané a za predpokladu splnenia
podmienky podfa bodu 7.1 a 7.2 tohto ¢l..

Uhrada spravne vyfakturovanej ceny diela/Gasti diela bude vykonana bezhotovostnym spdsobom na zaklade
faktury vystavenej zhotovitelom a doruéenej objednavatelovi. Faktira musi obsahovat vSetky nalezitosti
uvedené v § 71 ods. 2 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dale;
len ,zakon €. 222/2004 Z. z.), €islo zmluvy podfa evidencie objednavatela.

Objednavatel sa so zhotovitefom dohodli, Ze cenu za zhotovenie diela objednavatel uhradi zhotovitelovi
samostatnymi fakturami nasledovne :

7.51  Po prevzati predmetu pinenia podfa ¢l. lll. bodu 3.1.1 tejto zmluvy ako celku vystavi zhotovitel do 30 dni

samostatnu fakturu podra ¢l. VI. bodu 6.2.1 tejto zmluvy, ktort objednavatel uhradi v lehote jej splatnosti.

7.5.2  Po prevzati predmetu plnenia podia €. Ill. bodu 3.1.2 tejto zmluvy ako celku vystavi zhotovitel do 30 dni

samostatnu fakturu podra ¢l. VI. bodu 6.2.2 tejto zmluvy, ktort objednavatel uhradi v lehote jej splatnosti.

7.5.3  Po prevzati predmetu plnenia podra ¢l. lll. bodu 3.1.3 tejto zmluvy ako celku vystavi zhotovitel do 30 dni

samostatnu faktdru podfa ¢l. VI. bodu 6.2.3 tejto zmluvy, ktorl objednavatel uhradi v lehote jej splatnosti.

7.54  Po prevzati predmetu plnenia podra ¢l. lll. bodu 3.1.4 tejto zmluvy ako celku vystavi zhotovitel do 30 dni

samostatnu faktdru podfa ¢l. VI. bodu 6.2.4 tejto zmluvy, ktorl objednavatel uhradi v lehote jej splatnosti.

7.5.5  Po prevzati predmetu plnenia podra ¢l. lll. bodu 3.1.5 tejto zmluvy ako celku vystavi zhotovitel do 30 dni

samostatnu faktdru podfa ¢l. VI. bodu 6.2.5 tejto zmluvy, ktoru objednavatel uhradi v lehote jej splatnosti.

7.5.6  Po prevzati predmetu plnenia podia €l. Ill. bodu 3.1.6 tejto zmluvy ako celku vystavi zhotovitel do 30 dni

samostatnu fakturu podra ¢l. VI. bodu 6.2.6 tejto zmluvy, ktort objednavatel uhradi v lehote jej splatnosti.



7.6 Lehota splatnosti faktur bola zmluvnymi stranami vzajomne dohodnuté na 30 kalendarnych dni odo dria ich
dorucenia objednavatelovi. Ak deri splatnosti pripadne na defi pracovného volna alebo pracovného pokoja,

objednavatela.

7.7 V pripade, Ze zhotovitel zaslal fakturu na indi adresu, nez na tu, ktora je na tento ucel uvedena v bode 1.1 tejto
zmluvy, nedostava sa objednavatel do omeSkania s Uhradou faktdry po dobu, kym nebude faktdra doru¢ena
na adresu objednévatela uvedenu pre tento ucel v bode 1.1 tejto zmluvy.

7.8 Ak zhotovitel vo faktire uvedie nespravny Udaj alebo faktira nebude obsahovat vSetky nalezitosti uvedené v
§ 71 ods. 2. zakona €. 222/2004 Z. z. alebo v tejto zmluve, je to dévod na vratenie faktlry bez jej Uhrady a bez
nasledku omeskania. Objednavatel je povinny uviest dovod vratenia faktury. Nova lehota splatnosti faktury
zaCina plynut doru€enim novej faktury.

7.9 Zhotovitel sa zavazuje, ze bez preukazatelného pisomného suhlasu podpisaného opravnenou osobou
objednavatela nepostupi pohladavky vzniknuté z tejto zmluvy tretej osobe; v opanom pripade vznika
objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu a to vo vyske postipenej pohladavky. Takto dohodnuta zmluvna
pokuta je splatna okamihom, ked sa objednévatel dozvedel o tom, Ze zhotovitel' porusil zmluvnd povinnost
podla tohto bodu, zabezpeéenl zmluvnou pokutou.

7.10 V pripade omeSkania objednavatela s uhradou faktury ma zhotovitel pravo uplatnit urok z meskania vo vyske
0,05 % z diznej sumy za kazdy i zaCaty defi omeSkania. Objednavatel nemeska s uhradou faktdry pokial
najneskor v posledny deri jej splatnosti bola suma z U¢tu objednévatela odpisana.

7.11 Diiom Uhrady je def odpisania sumy vo fakturovanej vySke z G¢tu objednavatefla.

7.12 Objednavatel neposkytuje preddavky.

Clanok VIII.
Zodpovednost za vady a zaruéna doba

8.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo/Cast diela bude zhotovené v sllade so zavazkami tejto zmluvy, podia
pisomnych pokynov objednavatela zaznamenanych v zapisoch z projektovych rad, technickych noriem a
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov u€innych v ¢ase realizicie, a ze budu spdsobilé k zmluvnému ucelu,
t. . k realizacii stavebnych prac vykonavanych za G¢elom stavby ,Detenény ustav Hronovce®.

8.2 Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré ma dielo/Cast diela v Case jeho odovzdania objednévatelovi.
Dielo/Cast diela ma vady, ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v ¢l. VIII. bode 8.1. tejto zmluvy.

8.3 Objednavatel pozaduje od zhotovitela predlozit poistni zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu podnikatela
(Komplexné poistenie podnikatelov) alebo o poisteni profesijnej zodpovednosti za Skodu spdsobent pri vykone
predmetnej Cinnosti vo vySke minimaine 200 000 EUR (slovom: dvestotisic eur) do 14 dni po nadobudnuti
uginnosti tejto zmluvy. V poistnej zmluve musi byt uvedené, ze poistenie je platné a Gcinné pre pozadovanu
c¢innost na obdobie platnosti tejto zmluvy a po celu dobu zaruky.

8.4 Zarucna doba na projektovi dokumentaciu je pat rokov a zaina plynut odo dfa odovzdania projektove;
dokumentacie objednavatelovi.

8.5 Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel méa pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit
vady diela/Casti diela bezodkladne.

8.6 Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi vady diela bez zbyto¢ného odkladu, podla moznosti
¢o najskér po odovzdani diela.



8.7 Zhotovitel je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie predlozit
objednavatelovi pisomny navrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iny spdsob odstranenia vady; v
pripade, Ze objednavatel s tymto navrhom suhlasi, je zhotovitel povinny vadu diela odstranit do desiatich (10)
pracovnych dni od uplatnenia reklamécie objednavatelom, ak sa nedohodne iny termin vzhladom na rozsah
Zistenej zavady.

8.8 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od objednavatela
a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost.

8.9 Zhotovitel zodpoveda za vady diela zistené a/alebo vzniknuté po ¢ase uvedenom v &l VIII. bode 8.2. tejto
zmluvy, ak boli tieto vady spdsobené poruSenim povinnosti zo strany zhotovitela. Zhotovitel odstrani tieto vady
na vlastné naklady a tiez uhradi zvySené finanéné naklady pri realizacii diela spdsobené vadami projektu
stavby.

8.10 Zmluvné strany sa dohodli, ze rozsah a vySku $kody alebo $kéd spdsobené vadou alebo vadami diela,
sposobenymi poruSenim povinnosti zo strany zhotovitefa, uréi sudny znalec vybrany losom zo Styroch pre
tento Gcel nominovanych sudnych znalcov, z ktorych dvoch nominuje objednavatel a dvoch nominuje
zhotovitel. Objednavatefom znaleckého posudku bude zhotovitef.

8.11 Naroky objednavatefa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 ObchZ, ak nie je v tejto zmluve
uvedené inak.

Clanok IX.
Sankcie

9.1 V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela/Casti diela v zmluvne dohodnutej lehote podra ¢l. V. tejto
zmluvy, zaplati zhotovitel objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny tej Casti diela, s ktorou je v
omes$kani, a to za kazdy defi ome$kania az do jeho prevzatia objednavatefom.

9.2 V pripade omeskania zhotovitela so spinenim povinnosti odstranit vady a nedorobky diela, ma objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny tej Casti diela, ktorej sa vady tykaju, za kazdy zaCaty den
omeskania, a to az do odstranenia poslednej vady diela.

9.3 V pripade nepredlozenia poistnej zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu v termine a v stanovenej vySke
v zmysle ¢l. VIII. bodu 8.3, zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 10 % z ceny diela.

9.4 Zmluvné strany nie st v omeskani podfa ¢l. IX. bodov 9.1, 9.2 tejto zmluvy v pripadoch vy$8ej moci, ak tieto
skutoCnosti bezodkladne pisomne oznédmi povinna zmluvna strana druhej zmluvnej strane, alebo su okolnosti
vy$8ej moci vSeobecne zname.

Clanok X.
Odovzdanie a prevzatie diela

10.1 Zhotovitel odovzda a objednavatel prevezme riadne dokonéené dielo/€ast’ diela. Dielo/Cast diela sa bude
odovzdavat v zmysle ¢l. V. tejto zmluvy.

10.2 Zhotovitel odovzda a objednévatel prevezme riadne dokoncené dielo/Cast diela na samostatnom
odovzdavani a prevzati, na ktorych sa zmluvné strany dohodli v tejto zmluve. Neoddelitefnou sucastou
prevzatia diela bude Preberaci protokol.

10.3 Po zhotoveni diela v stlade s touto zmluvou je zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na prevzatie diela
najmene;j tri pracovné dni vopred.



10.4 Najneskér pri zaCati prevzatia diela su povinni zastupcovia zhotovitela predloZit pisomné poverenie
podpisané Statutdrnym organom, Ze su opravneni za zhotovitela rokovat a konat v procese prevzatia a
odovzdania diela.

10.5 Objednavatel méze prevziat' dielo/Cast diela, ktoré ma vady nebraniace, a/alebo nedorobky nebraniace
uzivaniu diela/Casti diela. RozliSovat vady, nedorobky nebraniace uzivaniu diela/Casti diela od vad,
nedorobkov, ktoré brania uzivaniu diela/Casti diela, je vyhradnym pravom objednavatela. Vady, nedorobky
diela/Casti diela zrejmé pri preberani je objednavatel' povinny zaznamenat v zapisnici o prevzati diela/Casti
diela.

10.6 O prevzati alebo odmietnuti prevzatia diela/Casti diela rozhoduje objednavatel.

10.7 Pokial sa pri procese odovzdavania a prevzatia zisti, ze dielo/Gasti diela ma/maju akékolvek vady, nedorobky
takého charakteru a rozsahu, Ze nie je schopné prevzatia a/alebo nasledného uzivania, objednavatel je
povinny odmietnut diela/Casti diela prevziat.

Clanok XI.
Zanik zavazkového vztahu

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva zanika:
a) obojstranne podpisanou pisomnou dohodou alebo

b) pisomnou vypovedou, a to i bez udania dévodu pri 1-mesacnej vypovednej lehote, ktora zaéne plynat
prvym diiom mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved doru¢ena druhej zmluvnej strane
alebo

c) odstipenim od zmluvy alebo

d) uplynutim dohodnutej doby trvania zaruénej doby.

11.2 Zmluvna strana je opravnena odstupit od tejto zmluvy v pripadoch ustanovenych v zékone alebo uvedenych
v tejto zmluve. Odstupit od zmluvy je mozné aj z dévodu zmarenia Ucelu zmluvy, ktory je zmluvnym stranam
znamy.

11.3 Za podstatné porudenie tejto zmluvy zhotovitefom sa okrem pripadov uvedenych v jednotlivych jej €ldnkoch
povazuije aj:

a) nedodrZanie dohodnutej ceny diela;

b) omeskanie s vykonanim diela poda tejto zmluvy oproti dohodnutého terminu o viac ako 14 kalendarnych
dni;

¢) nedodrzanie dohodnutého terminu na odstranenie vady, nedorobku diela;

d) dodanie vadného plnenia.

11.4 V pripade poruSenia povinnosti zhotovitela, ktoré sa povazuju za nepodstatné porusenie zmluvnej povinnosti,
ak zhotovitel nesplni svoju povinnost ani v dodato¢ne primeranej lehote, ktord mu bola na to objednavatelom
poskytnutd, je objednavatel opravneny odstupit od tejto zmluvy.

11.5 Objednavatel mdze odstlpit od tejto zmluvy, ak zhotovitel nepredlozi poistni zmluvu o poisteni
zodpovednosti za 8kodu v termine a v stanovenej vyske, podia ustanovenia €l. VIII. bodu 8.3

11.6 Zhotovitel je opravneny od tejto zmluvy odstlpit, ked objednavatel nezaplati cenu za riadne vykonané dielo
do 20 pracovnych dni po mérnom uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti.



11.7 Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstlpit tiez v pripade, Ze objednavatel odmietne poskytnut’ potrebné
spolupdsobenie na plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatnym spdsobom znemozriovalo
zhotovitelovi pInit podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musi zhotovitel podrobne dokladovat a
Specifikovat.

11.8 Odstupenie od zmluvy je U¢inné diiom doruéenia pisomného oznamenia o odstipeni od zmluvy druhej
zmluvnej strane.

11.9 V pripade odstupenia od zmluvy sa zmluvné strany zavazuju do 15 kalendarnych dni odo dfia dorucenia
oznamenia o odstupeni dohodnut spdsob vyrovnania zavazkov im z tejto zmluvy vzniknutych.

11.10 Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.110dstupenim od zmluvy nie st dotknuté naroky na nahradu $kody vzniknuté poruSenim tejto zmluvy.

Clanok XII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstva vzniku Skody

12.1 Vlastnictvo k dielu/Casti diela prechadza zo zhotovitela na objednavatela odovzdanim a prevzatim diela/Casti
diela podfa ¢l. X. tejto zmluvy. Tymto okamihom prechadza na objednavatela aj nebezpecenstvo vzniku Skody
na prevzatom diele/Casti diela.

Clanok XIII.
Zodpovednost’ za Skodu

13.1 Zmluvné strana, ktora porudi svoju povinnost zo zavézkového vztahu touto zmluvou zaloZeného a
vzniknutého, je povinna nahradit Skodu tym spdsobenu druhej zmluvnej strane, ibaze preukaze, ze porusenie
povinnosti bolo spdsobené okolnostami vyluCujucimi jej zodpovednost.

13.2 Na ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vyluéujice zodpovednost prijima pravna uprava podla § 374 ObchZ.

13.3 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu Skody v plnom rozsahu.

Clanok XIV.
Osobitné dojednania

14.1 Zhotovitefom na UCely tejto zmluvy sa rozumie subjekt oznaceny v zahlavi tejto zmluvy ako aj jeho
zamestnanci a taktieZ aj subdodavatel a jeho zamestnanci v zmysle ¢l. XIV. bodu 14.2 tejto zmluvy a ich pravni
nastupcovia.

14.2 Subdodavatel podra tejto zmluvy je ktorakolvek tretia osoba, ktora je alebo bola v stlade s touto zmluvou
poverend zhotovitefom zhotovenim &asti alebo celého diela podia tejto zmluvy, alebo dodania tovaru,
poskytnutia sluzieb alebo poskytnutia prac vyplyvajucich z tejto zmluvy o dielo. Subdodavatelom sa rozumie
aj zamestnanec subdodavatela.

14.3 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny naklad a na vlastné nebezpecenstvo.

14.4 Jazykom tejto zmluvy, jej dodatkov, ako aj vSetkych rokovani a pisomného styku medzi zmluvnymi stranami
je slovensky jazyk. VSetky pisomnosti musia byt vypracované v slovenskom jazyku, inak sa na ne hfadi ako
na neexistujuce. Pre doruCovanie plati, Ze pisomnosti sa doruCuju na adresu zmluvnej strany uvedenu v
obchodnom registri alebo inom prisluSnom registri v def jej vypracovania. V pripade pochybnosti sa ma za to,
Ze pisomnost bola dorucena na 3. def po jej odoslani.



Clanok XV.
Zaverecné ustanovenia

15.1 Pravne vztahy zalozené a vzniknuté touto zmluvou budu rieSené podfa prava Slovenskej republiky.

15.2 Vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy vratane vyslovne neupravenych sa riadia
prislusnymi ustanoveniami ObchZ a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na uzemi
Slovenskej republiky.

15.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky rozpory vyplyvajlice z pinenia tejto zmluvy budu riesit predovSetkym
vzajomnym rokovanim a dohodou. V pripade, ak nedéjde k dohode, strana domahajuca sa plnenia uplatni
prava z tejto zmluvy na prislusnom vSeobecnom sude v Slovenskej republike.

15.4 Zmluva nadobuda platnost neskorsim ditom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a Ucinnost def nasleduijuci po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom viady
SR. Této zmluva sa povinne zverejiiuje v sulade so zakonom €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii) v zneni neskorSich
predpisov. Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim tejto zmluvy v Centrélnom registri zmlUv. Zverejnenie
zmluvy zabezpedi objednavatel.

15.5 Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len pisomne formou vzostupne ogislovanych dodatkov ku zmluve. Pre
platnost a ucinnost’ dodatku sa vyzaduje jeho podpisanie oboma zmluvnymi stranami a jeho zverejnenie v
Centralnom registri zmlv. Platny a G¢inny dodatok sa stava neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

15.6 Tato zmluva vratane prilohy je vypracovana v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych po podpise su Styri (4) urené
pre objednavatela a dve (2) pre zhotovitefla.

15.7 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je jej priloha tak, ako je to uvedené v texte zmluvy.

15.8 Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si zmluvu riadne pre€itali a potvrdzuju, Ze zmluva je zrozumitelna a
urita a vyjadruje ich skutoénd, slobodnu a vaznu volu, nie je uzatvorend v tiesni za napadne nevyhodnych
podmienok a na znak suhlasu s fiou ju vlastnoruéne podpisuju.

V Bratislave, dfa .........co.c...... V Michalovciach, dfia .........c.........
Za objednavatela: Za zhotovitela:
JUDr. Ing. Jozef Raz Ing. Jaroslav Jevéak MBA

generalny tajomnik sluzobného dradu konatel spoloCnosti



Priloha ¢. 1 k ZoD ¢C. .............

Rozpis zmluvnej ceny

Projektova dokumentdcia a inZinierska &innost pre stavbu: ,, Vypracovanie projektovej dokumentacie stavby pre Detenény dstav Hronovce”

Vysokokvalifikované L, o, ; L
. Velmi narocné a e Menej narocné . Cena vykonovej fazy bez
koncepéné a Y. Néro¢né prace , Pomocné prace
., koncep¢né prace prace DPH (EUR)
koordinacné prace

Predmet Hodinovd 40,00 30,00 20,00 15,00 10,00
sadzba

Vypracovanie vstupnych | poget hodin 620 750 1750 2 000 2270
podkladov stavby—

architektura, dispozicia,
lokalitny program - 6 x v 135 000,00
textovej formealxv Cena 24 800,00 22 500,00 35 000,00 30 000,00 22 700,00
elektronickej, format PDF,
dgn/dwg,

. Pocet hodin 170 210 1200 920 910
Vypracovanie

dokumentacie stavebného
zameru verejnej prace
(,DSZ“) — 6 x v textovej
forme a 1 x v elektronickej,
format PDF dgn/dwg,) +
rozpocet stavby, vratane 60 000,00
vykonania vsetkych Cena 6 800,00 6 300,00 24 000,00 13 800,00 9 100,00
prieskumnych prac (,,PP“) 4
geologické prieskumy — 3 x
v textovej forme,1 x v
elektronickej podobe,
format ,pdf, dgn/dwg

Vypracovanie projektovej | Pocet hodin 580 710 2100 2 600 2 450
dokumentacie pre uzemné
rozhodnutie (,DUR"),
(6 x v textovej forme a 1 x 150 000,00
v elektronickej, format Cena 23 200,00 21 300,00 42 000,00 39 000,00 24 500,00

PDF, dgn/dwg,)

4. Vypracovanie
projektovej dokumentacie
pre stavebné povolenie
(,DSP*),

(6 x v textovej forme a 1 x
v elektronickej, format
PDF, dgn/dwg),

Pocet hodin 1 050,00 1 520,00 2 350,00 3 050,00 2 965,00

210 000,00
Cena 42 000,00 45 600,00 47 000,00 45 750,00 29 650,00

5. Vypracovanie Pocet hodin 1250 1840 2700 3100 2930

projektovej dokumentacie
pre realizaciu stavby
(,DRS“) - 6 x v textovej
forme a 1 x v elektronickej,
format PDF, dgn/dwg +
vykaz vymer v xls — v
neuzamknutom tvare) + 235 000,00
celkové RN stavby, vratane Cena 50 000,00 55 200,00 54 000,00 46 500,00 29 300,00
dokum. na vyber
zhotovitela stavby (,DVZ“)
—8x v text.forme + 10 x CD
s PD stavby vo formate
Lpdf” + ,slepy” VW v, xIs”
nezamk.




Dokumentdcia a vykon
¢innosti poéas vystavby
6. diela a po jeho
uskutocneni :

— Autorsky dohlad (,,AD“)
— pocas realizacie stavby az
po vydanie
kolaudaé.rozhodn.(KR)

Pocet hodin

110

150

210

490

660

Cena

4 400,00

4 500,00

4 200,00

7 350,00

6 600,00

— Dokumenticia
skutocnej realizacie stavby
(,DSRS“) v 4
vyhotoveniach —v
text.forme +1x v elektr
format pdf; dgn/dwg

Pocet hodin

90

130

205

430

470

3 600,00

3 900,00

4100,00

6 450,00

4 700,00

— Vypracovanie
energetického certifikatu
(,EC”) - 3 x v textovej
forme a 1 x v elektronickej,
format PDF, dgn/dwg,

Pocet hodin

20

30

60

146

170

800,00

900,00

1 200,00

2 190,00

1700,00

— Plan uZivania verejnej
prace (,,PVP*)

— 3 xvtextovej formeal

x v elektronickej, format
PDF, dgn/dwg,

Pocet hodin

30

30

95

140

231

1200,00

900,00

1 900,00

2 100,00

2 310,00

65 000,00

Celkova cena bez DPH

855 000,00

DPH 20 %

171 000,00

Celkova cena s DPH

1026 000,00
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