
ZMLUVA O DIELO č. 1100080477/2017/5400/051 
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 
 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
v skrátenej forme ”ŽSR“ 

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Právna forma: Iná právnická osoba 

Registrácia: Zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu   

 Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán: Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSR 

Osoby oprávnené rokovať  

- vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Vavrinčík, riaditeľ ŽSR – Centrum logistiky 
a obstarávania 

- vo veciach technických: Ing. Jozef Veselka, riaditeľ Odboru investorského GR ŽSR 

    

IČO:     31 364 501 

IČ DPH: SK 2020480121 

DIČ: 2020480121 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

SWIFT/BIC: SUBASKBX 

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 

  

Objednávateľ je platcom DPH.                            

(ďalej ako „objednávateľ”)  

a                                                          

                                                                       
Zhotoviteľ: FERROROBOT s.r.o. 
Sídlo: Železiarenská 49, 040 15  Košice 

Právna forma: Spol. s r.o. 

Registrácia: Okr.súd Košice I, odd: Sro, vl.č 4767/V 

Štatutárny orgán: Ing. Peter Sekerák – konateľ 

Osoby oprávnené rokovať:  

- vo veciach zmluvných: Ing. Peter Sekerák 

- vo veciach technických: Ing. Peter Sekerák 

IČO:     316 915 10 

IČ DPH: SK2020492067 

DIČ: 2020492067 

Bankové spojenie: ČSOB a.s., Košice 

SWIFT/BIC: CEKOSKBX 

IBAN: SK9175000000004022044141 

Adresa pre doručovanie písomností: 
 

Železiarenská 49, 040 15 Košice - Šaca 

Zhotoviteľ je platcom DPH.                             

(ďalej ako „zhotoviteľ”)             
   
 
 



Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom „Rekonštrukcia 

strechy – NVČ Leopoldov “ – realizácia, obstaranú postupom podľa interného predpisu objednávateľa ako 

obstarávateľa.  

 

Článok I. 

 Predmet  zmluvy 

 
1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa rekonštrukciu strechy objektu na Nádražnej ulici 490/24, 

Leopoldov. Predmet zmluvy pozostáva z nasledovných častí: 

1.1.1 vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie  
1.1.2 zabezpečenie inžinierskej činnosti – dodanie právoplatného stavebného povolenia príp. zabezpečenie 

oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavby/stavebných úprav v znení „bez námietok“, resp. 
zabezpečenie potvrdenia stavebného úradu, že na stavbu sa stavebné povolenie ani ohlásenie 
v zmysle platných právnych predpisov nevyžaduje  

1.1.3 vykonanie diela – realizácia vrátane zabezpečenia právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ak sa 
v okolnostiach prípadu bude kolaudačné rozhodnutie požadovať (ďalej len „dielo“).  

 
(činnosti uvedené v písm. a) až c) ďalej spolu len „predmet zmluvy“) 

 

1.2. Bližšia špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v prílohe č. 1 – Investičné zadanie (ďalej len „príloha č.1“), 
v prílohe č.2 – Ocenený výkaz výmer (ďalej len „príloha č. 2“), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy 
a v dokumentoch podľa bodu 1.4. tohto článku.  

 

1.3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané časti predmetu zmluvy prevziať a zaplatiť za ne cenu 
v zmysle článku III. tejto zmluvy.  

 

1.4. Nasledovné dokumenty sú považované za súčasť tejto zmluvy a za záväzné dokumenty podľa ktorých bude 
dielo realizované: 

 Formulár prieskumného dopytu č. 421/2016 zo dňa 13.03.2017. 

 Vysvetlenia a doplnenia súťažných podmienok obsiahnutých vo formulári prieskumného dopytu    

 Stavebné povolenia resp. oznámenie stavebného úradu k ohláseniu stavby 
 

1.5. V prípade výskytu rozporných ustanovení medzi touto zmluvou a dokumentmi podľa bodu 1.4. (s výnimkou 
stavebného povolenia resp. oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavby), majú ustanovenia tejto zmluvy 
prednosť pred ustanoveniami týchto dokumentov.  V prípade rozporu medzi prílohou č. 1 a touto zmluvou 
majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred prílohou č. 1. 

 

1.6. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal od objednávateľa všetky podklady a dokumenty 
potrebné na riadne splnenie predmetu zmluvy. Podklady, ktoré netvoria súčasť tejto zmluvy a ktoré zhotoviteľ 
obdrží po jej podpise, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu preskúmať a oznámiť ich nevhodnosť 
objednávateľovi a to najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich prevzatia. V prípade, ak sa počas 
realizácie diela preukáže, že objednávateľ neodovzdal zhotoviteľovi všetky potrebné podklady pre realizáciu 
diela, zhotoviteľ je oprávnený dodatočne vyžiadať od objednávateľa chýbajúce podklady a objednávateľ sa 
zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi dodatočne vyžiadané podklady najneskôr do desiatich dní odo dňa 
doručenia výzvy zo strany zhotoviteľa, ktorou zhotoviteľ požiadal o doplnenie podkladov. 

 

Článok II. 

Miesto a čas plnenia predmetu zmluvy 

 
2.1. Miestom vykonania diela je:  Nádražná ul. 490/24, Leopoldov. 

 
2.2. Zhotoviteľ začne plniť predmet zmluvy bezodkladne po odovzdaní staveniska objednávateľom, ktoré 

objednávateľ odovzdá v súlade so svojimi finančnými možnosťami. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet 
zmluvy do 3 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. Predmet zmluvy sa považuje za vykonaný dňom 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a pre prípad, že sa kolaudačné rozhodnutie pre 
bezpečné užívanie diela nevyžaduje, okamihom podpísania preberacieho protokolu v znení bez vád 
stavebným dozorom objednávateľa, resp. v prípade výskytu drobných vád a nedorobkov okamihom 



vykonania zápisu stavebného dozora objednávateľ o ich odstránení v zmysle bodu 5.7 tejto zmluvy.   
 
2.3. Lehota na splnenie predmetu zmluvy sa automaticky (bez potreby uzatvorenia dodatku) predĺži v prípade 

neposkytnutia súčinnosti zo strany objednávateľa, poskytnutie ktorej je nevyhnutné na včasné splnenie 
predmetu zmluvy a to o dobu, po ktorú je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi.  
Lehota plnenia sa môže predĺžiť aj z dôvodu potreby vykonania naviacprác podľa bodu 3.7. Lehota plnenia sa 
automaticky predlžuje bez potreby uzatvárať dodatok aj v prípade ak stavebný úrad v konaní za účelom 
vydania stavebného povolenia príp. zabezpečenie oznámenia stavebného úradu k ohláseniu 
stavby/stavebných úprav v znení „bez námietok“, resp. zabezpečenie potvrdenia stavebného úradu, že na 
stavbu sa stavebné povolenie ani ohlásenie v zmysle platných právnych predpisov nevyžaduje, bude nečinný 
alebo ak bude konanie bude zdĺhavé (dlhšie ako vyžaduje stavebný zákon) z dôvodov na strane tretích osôb.  

 
2.4. Okrem prípadu uvedeného v bode 2.3 tohto článku sa môže lehota podľa bodu 2.2 tohto článku predĺžiť 

formou písomného dodatku, ktorý zmluvné strany uzatvoria za predpokladu splnenia povinnosti zhotoviteľa 
podľa bodu 2.5, aj v prípade výskytu okolnosti vyššej moci, t. j. v prípade výskytu prekážky, ktorá nastala 
nezávisle od vôle zhotoviteľa a bráni mu v splnení jeho povinnosti, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, 
že by zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal a taktiež, že by v čase vzniku 
záväzku túto prekážku predvídal. Za vyššiu moc sa nepokladajú spoločenské zmeny ekonomického, 
politického, finančného alebo menového rázu, ako ani zmena hospodárskych pomerov zhotoviteľa alebo jeho 
subdodávateľa. Lehota na splnenie predmetu zmluvy sa posunie o dobu, po ktorú zhotoviteľ nemôže plniť 
svoje povinnosti a ktorej dĺžka bude preukázateľné schválená a písomne oznámená objednávateľom 
zhotoviteľovi.  

 
2.5. Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu povinný informovať objednávateľa o vzniku prekážky vyššej moci, o 

dĺžke jej predpokladaného trvania a povinnostiach, ktorých plnenie v dôsledku výskytu tejto prekážky nebude 
možné, ako aj o zániku tejto skutočnosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyvinúť všetko potrebné úsilie na 
obmedzenie doby omeškania s plnením povinností podľa tejto zmluvy v dôsledku výskytu prekážky vyššej 
moci.  

 
2.6. Právo na posunutie lehoty plnenia podľa bodu 2.2. z dôvodu výskytu vyššej moci zhotoviteľovi zaniká, pokiaľ 

zhotoviteľ najneskôr do piatich pracovných dní po vzniku výskytu tejto prekážky túto skutočnosť neoznámi 
objednávateľovi a nepodá žiadosť o posunutie konečného termínu.  

 
2.7. Pokiaľ v dôsledku výskytu prekážky vyššej moci dôjde k posunutiu lehoty splnenia predmetu zmluvy o viac 

ako 60 kalendárnych dní, má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy.  
 

Článok III. 

Cena 

 
3.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 

dohodou zmluvných strán a považuje sa za cenu maximálnu za predmet zmluvy. 
 

3.2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene jednotlivých častí predmetu zmluvy: 
 

 

 Názov položky Cena bez 
DPH v € 

Sadzba 
DPH 

Výška DPH v 
€ 

Celková cena 
vrátane DPH v € 

1. Vypracovanie zjednodušenej 
projektovej dokumentácie 

4 500,- 20 % 900,- 5 400,- 

2. Inžinierska činnosť 1 900,- 20 % 380,- 2 280,- 

3. Realizácia vrátane zabezpečenia 
kolaudačného rozhodnutia ak sa 
bude požadovať 

28 746,30 20 % 5 749,26 34 495,56 

        Cena celkom 35 146,3 20% 7 029,26 42 175,56 

 
Ceny jednotlivých častí predmetu zmluvy uvedené v tomto bode sú maximálne, k čomu sa zhotoviteľ 
podpisom tejto zmluvy zaväzuje. Ceny sú zmluvnými stranami dohodnuté ako ceny bez DPH. DPH bude 
fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 



 
3.3. V cenách jednotlivých častí predmetu plnenia, uvedených v bode 3.2. tohto článku tejto zmluvy, sú zahrnuté 

všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri vykonávaní týchto častí predmetu plnenia v zmysle tejto 
zmluvy a v súvislosti s uvedeným predmetom plnenia. 

 
3.4. Zmluvné strany sa dohodli na cene jednotlivých položiek ceny za realizáciu diela podľa prílohy č. 2. Zhotoviteľ 

podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že príloha č. 2 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné pre 
úplné, riadne, funkčné, termínovo a vecne primerané vykonanie diela a to aj v tom prípade, kde by to 
z popisu prác a technických špecifikácií zvlášť nevyplývalo, a to najmä ale nielen:  

a. všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje 
a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, 

b. všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné 
vedľajšie výdavky,  

c. náklady na vyloženie, skladovanie a rozdelenie všetkých pre realizáciu diela potrebných materiálov 
a dodávok,  

d. náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, pomocné náradie, lešenia, skladovacie plochy, 
e. náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia celého diela objednávateľom, 
f. náklady na vypratanie staveniska, odvoz odpadu a sute, 
g. náklady súvisiace s výlukovou činnosťou  
h. náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, vrátane colných a iných poplatkov 

spojených s dovozom, dopravnými nákladmi, certifikáciou výrobkov a materiálov, 
i. licencie na živnostenské, priemyselné, autorské a ochranné práva, 
j. skúšky, atesty, osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými právnymi predpismi a internými 

predpismi objednávateľa vrátane nákladov na vydanie revíznych správ, 
k. prípadné náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na vykonanie školenia, resp. poučenia a následného 

overenia predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu (najmä zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a predpis ŽSR Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR) v príslušnom poverenom 
vzdelávacom zariadení ŽSR a prípadné náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na to, aby osoby 
vykonávajúce dielo spĺňali predpísanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť 

l. všetky vedľajšie pomocné a režijné práce a výkony, ktoré sú potrebné pre riadne plnenie predmetu 
zmluvy 

m. náklady vzniknuté v súvislosti so zabezpečením právoplatného kolaudačného rozhodnutia, v prípade ak 
sa vyžaduje 

n. náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby. 
 

3.5. K zvýšeniu zmluvnej ceny môže dôjsť len v prípade vzniku naviacprác. Za naviacpráce sa považujú 
doplňujúce stavebné práce nezahrnuté do tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z 
nepredvídateľných okolností, ktoré nemohli zmluvné strany vopred predvídať, a celková hodnota stavebných 
prác nepresiahne 15 % z ceny uvedenej v bode 3.2. položka Cena celkom, ak doplňujúce stavebné práce sú 
nevyhnutné na splnenie tejto zmluvy a nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia 
zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti. 
 

3.6. Za naviacpráce sa nepovažujú žiadne dodatočné požiadavky zhotoviteľa na vykonanie prác, ktoré bolo 
možné objektívne predvídať v čase predloženia cenovej ponuky zhotoviteľa, pričom môže ísť napríklad 
o naviacpráce, ktoré vyplynuli z nedostatočného preštudovania podkladov, ktoré zhotoviteľ obdržal od 
objednávateľa pred podpisom tejto zmluvy, z nepresností a chýb pri spracovávaní cenovej ponuky, ako aj z 
formálnych chýb a pod. Všetky takto vzniknuté náklady znáša v plnom rozsahu zhotoviteľ.  

 
3.7. Zhotoviteľ je oprávnený a povinný bezodkladne vykonať naviacpráce až po doručení písomného pokynu zo 

strany stavebného dozora objednávateľa. Po vykonaní naviacprác zhotoviteľ predloží objednávateľovi návrh 
dodatku k tejto zmluve, predmetom ktorého bude najmä rozsah vykonaných naviacprác, odsúhlasených zo 
strany stavebného dozora objednávateľa a cena za naviacpráce určená podľa bodu 3.8 tohto článku, a návrh 
o akú dobu sa má lehota na vykonanie diela predĺžiť z dôvodu vykonania naviacprác s odôvodnením vrátane 
presného výpočtu na dni. V prípade vecnej správnosti návrhu dodatku, je objednávateľ povinný návrh 
dodatku oprávnenou osobou podpísať najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia návrhu dodatku. Právo 
zhotoviteľa na zaplatenie naviacprác vznikne momentom nadobudnutia účinnosti dodatku a nárok na úhradu 
ceny naviacprác vzniká v zmysle podmienok uvedených v článku IV nižšie.  

3.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jednotková cena jednotlivých položiek naviacprác v cenovom návrhu, ktorý bude 
predmetom dodatku podľa bodu 3.7  bude rovnaká ako jednotková cena položiek uvedených v prílohe č. 2, 
najviac však vo výške ceny na trhu obvyklej za tieto položky. V prípade ak cenový návrh naviacprác bude 



obsahovať nové položky, ktoré  nie sú ocenené v prílohe č. 2, jednotkovú cenu týchto položiek je zhotoviteľ 
povinný určiť ako cenu na trhu obvyklú, t.j. cenu za ktorú sa rovnaký príp. porovnateľný materiál v danom 
čase a na danom mieste na trhu predáva resp. za ktorú sa rovnaké príp. porovnateľné práce v danom čase 
a na danom mieste na trhu uskutočňujú. Zhotoviteľ je povinný obvyklosť cien v zmysle tohto bodu 
objednávateľovi preukázať. V prípade, že zhotoviteľ obvyklosť cien v cenovom návrhu dostatočným 
spôsobom nepreukáže, cena naviacprác sa určí o 15 % ako cena podľa cenníka Cenekon platného v čase 
posudzovania obvyklosti cien.  
 

3.9. V prípade nevykonania niektorých položiek uvedených v prílohe č. 2  príp. ich vykonania v rozsahu menšom 
ako je uvedený v prílohe č. 2 sa celková cena za realizáciu diela uvedená v bode 3.2. tohto článku znižuje o 
finančnú hodnotu dotknutých nevykonaných položiek, resp. hodnotu časti nevykonaných položiek. 

 
3.10. Správne poplatky, ktoré boli zhotoviteľom, uhradené v súvislosti so zabezpečením právoplatného stavebného 

povolenia, bude zhotoviteľ oprávnený refakturovať objednávateľovi až po ich zdokladovaní a odsúhlasení 
objednávateľom. Tieto poplatky a platby nie sú súčasťou ceny predmetu zmluvy. Objednávateľ uhradí 
zhotoviteľovi refakturované správne poplatky po ich riadnom zdokladovaní a odsúhlasení objednávateľom.   
 

Článok IV. 

Platobné podmienky 

 
4.1. Cenu za jednotlivé časti predmetu zmluvy podľa bodu 3.2. uhradí objednávateľ zhotoviteľovi postupne na 

základe odsúhlasených faktúr, ktoré je zhotoviteľ oprávnený vystaviť v zmysle bodu 4.2.. Objednávateľ 
neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu predmetu zmluvy. 

 
4.2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej fakturácii: 

 
a. 100 % z ceny za zjednodušenú projektovú dokumentáciu v zmysle bodu 3.2. položka č. 1  je 

oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň protokolárneho prevzatia zjednodušenej projektovej 
dokumentácie objednávateľom; prevzatiu bude predchádzať kontrola dodanej projektovej 
dokumetácie zo strany objednávateľa.  
 

b. 100 % z ceny za výkon inžinierskej činnosti v zmysle bodu 3.2. položka č. 2 je oprávnený zhotoviteľ 
fakturovať po zabezpečení a dodaní právoplatného stavebného povolenia – ak bude potrebné, príp. 
zabezpečení oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavby/stavebných úprav v znení „bez 
námietok“, resp. zabezpečenie potvrdenia stavebného úradu, že na stavbu sa stavebné povolenie 
ani ohlásenie v zmysle platných právnych predpisov nevyžaduje,  

 
c. Cenu za realizáciu stavby vrátane zabezpečenia právoplatného kolaudačného rozhodnutia (ak sa 

vyžaduje) v zmysle bodu 3.2. je zhotoviteľ oprávnený fakturovať najskôr v deň nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a pre prípad, že sa kolaudačné rozhodnutie pre bezpečné 
užívanie diela nevyžaduje, okamihom podpísania preberacieho protokolu v znení bez vád 
stavebným dozorom objednávateľa, resp. v prípade výskytu drobných vád a nedorobkov okamihom 
vykonania zápisu stavebného dozora objednávateľ o ich odstránení v zmysle bodu 5.7 tejto zmluvy. 

 
4.3. Zhotoviteľ zašle riadne vystavenú faktúru buď v elektronickej forme na e-mailovú adresu e-

faktura.dodavatel@zsr.sk pričom informácie o možnosti elektronického zasielania faktúr zhotoviteľ získa na 
stránke www.zsr.sk alebo v listinnej podobe v troch vyhotoveniach nasledovne: 
 

Ako objednávateľa uvedie: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

 

Konečný príjemca objednávateľa: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ 
GR – Odbor investorský 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

mailto:e-faktura.dodavatel@zsr.sk
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  Adresa na doručovanie faktúr: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 

Odbor investorský 
Klemensova 8 
813 61 Bratislava 
 

4.4. Prílohou faktúry podľa bodu 4.2 písm. a) vyhotovenej v zmysle dohodnutých podmienok fakturácie bude 
protokol o odovzdaní a prevzatí zjednodušenej projektovej dokumentácie podpísaný oprávnenej osobou 
objednávateľa. 
Prílohou faktúry podľa bodu 4.2 písm. b) vyhotovenej v zmysle dohodnutých podmienok fakturácie bude 
fotokópia stavebného povolenia s doložkou právoplatnosti, (ak sa stavebné povolenie pre riadne vykonanie 
diela vyžaduje) alebo oznámenie stavebného úradu k ohláseniu stavby v znení „bez námietok“ resp. 
potvrdenie stavebného úradu, že na stavbu sa stavebné povolenie ani ohlásenie v zmysle platných právnych 
predpisov nevyžaduje.  
Prílohou faktúry podľa bodu 4.2 písm. c) vyhotovenej v zmysle dohodnutých podmienok fakturácie je (i) súpis 
vykonaných prác potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a (ii) fotokópia právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia s vyznačenou doložkou právoplatnosti (ak sa kolaudačné rozhodnutie pre riadne užívanie diela 
vyžaduje) alebo ak sa kolaudačné rozhodnutie nebude vyžadovať, tak preberací protokol v znení bez vád 
potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, resp. zápis stavebného dozora o odstránení drobných vád 
a nedorobkov v zmysle bodu 5.7 tejto zmluvy. 

 
4.5. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví 

tejto zmluvy. Akákoľvek zmena účtu sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú je možné vykonať len na 
základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou. 

 
4.6. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej 

úhradu svojmu peňažnému ústavu. 
 

4.7. Faktúra musí spĺňať predpísané náležitosti v zmysle zákona číslo 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších 
predpisov. Okrem toho musí obsahovať: 

 názov diela 

 predmet úhrady 

 IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa 

 číslo zmluvy o dielo podľa evidencie objednávateľa 

 čiastku k úhrade spolu 

 splatnosť faktúry 
 

4.8. Objednávateľ si vyhradzuje právo neúplnú faktúru a/alebo faktúru bez povinných príloh vrátiť, pričom lehota 
splatnosti takejto faktúry začína plynúť od začiatku v deň vrátenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry 
objednávateľovi. 

 
4.9.  Lehota splatnosti každej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. V prípade faktúry 

zaslanej elektronickou formou sa za deň doručenia považuje deň prijatia elektronickej faktúry na e-mailovej 
adrese: e-faktura.dodavatel@zsr.sk. 

 
4.10. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie 

v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi 
sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenej na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí 
objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušné obdobie 
čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená 
daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH. 

 
4.11. Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi vyhlásenie o tom či je závislou osobou voči 

objednávateľovi v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči objednávateľovi 
v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. 
V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
300 EUR, za každé takéto porušenie. 

mailto:e-faktura.dodavatel@zsr.sk


Článok V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo, na 

vlastnú zodpovednosť a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto zmluvy.  
 
5.2 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú na vykonanie 

diela platné právne predpisy a že je oboznámený so všetkými internými predpismi objednávateľa, ktorých 
dodržanie je potrebné na riadne vykonanie diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela dodržať všetky 
relevantné platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa vykonávania diela, ktoré sú 
stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, technických normách, interných predpisoch objednávateľa 
a v tejto zmluve. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonané  dielo bude spĺňať všetky parametre, ktoré sú pre takéto 
dielo vyžadované, predpismi a normami technickými, bezpečnostnými, a  všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, internými predpismi objednávateľa a touto zmluvou. 

 
5.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania 

známe, že je škodlivý, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za to, že pri realizácii 
diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je po záručnej dobe (resp. po dobe 
jeho použiteľnosti) alebo zo záručnej doby (resp. z doby jeho odporúčanej použiteľnosti) uplynulo viac ako 20 
%. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad stavebných výrobkov s všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
podkladmi, stavebným povolením (ak sa vyžaduje) a touto zmluvou. 

 

5.4 Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela, túto výzvu zašle na adresu: Železnice Slovenskej 
republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Účelové stredisko prípravy a realizácie Bratislava,  Ulica Nám. 
Franza Liszta 1, 811 04  Bratislava a v kópii na adresu: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej 
forme "ŽSR", Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Dielo objednávateľ prevezme v mieste 
vykonania diela podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa zhodnotí akosť zrealizovaného 
diela a jeho súčasťou budú aj doložené doklady, certifikáty, PD skutočného vyhotovenia stavby v 4 
vyhotoveniach v tlačenej papierovej podobe, 2 x v elektronickej podobe, formát výkresov v PDF, dgn/dwg, 
formát textov doc a vyhodnotené merania v zmysle právnych predpisov. Ak objednávateľ vyhlási, že dielo 
nepreberá, uvedie dôvody neprebratia diela so súpisom zistených vád a nedorobkov a súpisom 
termínov/lehôt na ich odstránenie. 

 
5.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na 

odovzdanie. 
 
5.6 Oprávnenou osobou na prevzatie diela za objednávateľa je: Ing. Milan Zvonár, vedúci ÚSPaR č.t.920 7726, 

mobil: 0903 438 733, e-mail: zvonar.milan@zsr.sk,  Ing. Adrian Nemček, vedúci referent, č.t.: 920 2691, 
mobil: 0911 695 634, e-mail: nemcek.adrian@zsr.sk, a Ing. Július Hornický, vedúci referent, č.t.: 920 2872, 
mobil: 0911 036 520, e-mail: hornicky.julius@zsr.sk. 
 

5.7 Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami nebrániacimi riadnemu 
a bezpečnému užívaniu diela a ktoré zhotoviteľ odstráni v lehote dohodnutej zmluvnými stranami a uvedenej 
v zozname vád a nedorobkov tvoriaceho prílohu preberacieho protokolu. Po vykonaní kontroly odstránenia 
vád a nedorobkov sa vyhotoví zápis o ich odstránení, za účasti oprávnených osôb zhotoviteľa 
a objednávateľa. 

 
5.8 Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ. Kontaktnými osobami sú:  
          Ing. Milan Zvonár, GR ŽSR ÚS/SPaR Bratislava, č.t. 0903 438 733, e-mail: zvonar.milan@zsr.sk 
          Ing. Adrián Nemček, GR ŽSR ÚS/SPaR Bratislava, č.t. 0911 695 634, e-mail: nemcek.adrian@zsr.sk 

Ing. Július Hornický, GR ŽSR ÚS/SPaR Bratislava, č.t.: 920 2872, mobil: 0911 036 520, e-mail: 
hornicky.julius@zsr.sk 

5.9 Stavbyvedúci určený zhotoviteľom je Ing. Peter Sekerák. Zhotoviteľ sa zaväzuje že stavbyvedúci bude 
k dispozícii počas celej doby plnenia predmetu zmluvy. 

 
5.10 Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa potreby stavby. 
 
5.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa stavenisko na základe pozvánky objednávateľa (v ktorej 

objednávateľ určí deň a hodinu začatia preberacieho konania). Objednávateľ je povinný zaslať zhotoviteľovi 



pozvánku na prevzatie staveniska v dostatočnom časovom predstihu. Zhotoviteľ vytýči obvod staveniska, 
stavenisko riadne označí (primerane v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a súvisiacich predpisov), 
a tiež v oblasti staveniska vytýči polohy inžinierskych sietí pred zahájením stavebných prác. Prípadné náklady 
na opravy spojené s poškodením vytýčených inžinierskych sietí znáša v plnej miere zhotoviteľ.  
 

5.12 O odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný protokol. Osobou oprávnenou na prevzatie staveniska  
v mene zhotoviteľa je len fyzická osoba majúca platné ,,Osvedčenie o spôsobilosti BOZP” v zmysle interného 
predpisu objednávateľa s názvom „ Z-2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR”. Pred samotným 
úkonom prevzatia staveniska, osoba preberajúca stavenisko v mene zhotoviteľa predloží zástupcovi 
objednávateľa odovzdávajúcemu stavenisko okrem fotokópie oprávnenia na vstup do koľajiska aj jedno 
originálne vyhotovenie (alebo overenú fotokópiu takého vyhotovenia) Dohody o zaistení bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR uzatvorenej medzi zhotoviteľom a objednávateľom, ktorého 
záväzný vzor tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy. Uvedený doklad bude povinnou prílohou protokolu o odovzdaní 
a prevzatí staveniska.  
 

5.13 Na stavenisku sa počas celej realizácie diela môžu pohybovať a dielo vykonávať len osoby majúce platné 
,,Osvedčenie o spôsobilosti BOZP” a osoby a vozidlá s platným povolením na vstup do vyhradeného 
priestoru ŽSR. Uvedené oprávnenie sú tieto osoby povinné mať vždy pri sebe, a na požiadanie 
objednávateľa, resp. osoby konajúcej v jeho mene, oprávnenie kedykoľvek predložiť. Objednávateľ je 
oprávnený, kedykoľvek počas vykonávania diela, si túto skutočnosť preveriť; aj opakovane. 
 

5.14 Každý pracovník zhotoviteľa musí mať v čase vykonávania pracovnej činnosti v mieste plnenia platné doklady 
podľa bodu 5.14.2 a 5.14.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonávať dielo prostredníctvom pracovníkov, ktorým 
neboli vydané doklady podľa bodov 5.14.2 a 5.14.3. alebo ak platnosť vydaných dokladov uplynula a nový 
platný doklad vydaný nebol. Najneskôr pred odovzdaním a prevzatím staveniska je zhotoviteľ povinný 
predložiť objednávateľovi nasledovné dokumenty, ak ich už nepredložil v rámci súťaže:    
5.14.1 Zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu v zmysle čl. VIII bod 2 tejto zmluvy   
5.14.2 Doklad pracovníkov zhotoviteľa o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR Z 2. 
5.14.3 Doklad pracovníkov zhotoviteľa o absolvovaní školenia  v rozsahu znalostí určených pre 

zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorí budú  vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách 
ŽSR  a v jej priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 452 – 459 v predpise ŽSR Z2 – 
Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky /ďalej len „Z2“/  
 

5.15 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v jazyku 
slovenskom, a to ako originál a dve kópie originálu. Originál ostáva v stavebnom denníku, prvú kópiu odoberá 
stavebný dozor, druhú kópiu je zhotoviteľ povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade 
straty alebo zničenia originálu. 
 

5.16 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca s dennými zápismi. 
Okrem týchto osôb sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa a ostatné osoby v súlade 
s ustanovením § 46d ods. 3 stavebného zákona obvyklým spôsobom. Stavebný denník musí byť na stavbe 
trvalo prístupný. Objednávateľ je povinný svojim podpisom odsúhlasovať priebeh prác a sledovanie 
uskutočnených záznamov. Zápismi do stavebného denníka nie je možné meniť alebo dopĺňať žiadne 
ustanovenie tejto zmluvy. 
 

5.17 Ak stavebný dozor objednávateľa do 5 pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným 
zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. Na dôležité záznamy v stavebnom 
denníku zhotoviteľ upozorní stavebný dozor telefonicky alebo zašle kópiu záznamu elektronicky. 
 

5.18  V prípade potreby majú obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. Zhotoviteľ musí bez 
meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje postup 
prác na diele. 
 

5.19 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku pri vykonávaní diela a v okolí miesta vykonávania diela 
dodržiavať všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať odpady 
vzniknuté z jeho činnosti. 
 

5.20 Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení 
bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých 



zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu objednávateľa Z 2 
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“. 
 

5.21 Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov bezpečnostnému technikovi 
objednávateľa a zabezpečí odstránenie ním zistených závad v stanovenej forme a čase. 
 

5.22 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania diela uskutočniť kontrolu vykonávania diela. 
Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je 
povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni 
pred zakrytím preukázateľne vyzve objednávateľa na kontrolu zakrývaných častí diela. 
 

5.23 Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre objednávateľa, ktorým je 
p.Laura Stredanská. Objednávateľ túto osobu poveruje funkciou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci. 

 
5.24 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi diela primeranú súčinnosť tak, aby predmet zmluvy bol splnený  v lehote 

podľa bodu 2.2. tejto zmluvy. 
 

5.25 Zhotoviteľ je povinný do 10 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu odstrániť zo staveniska všetky 
zostávajúce zariadenia, prebytočný materiál a odpad, ktorého je pôvodcom. Ak uvedené veci zo staveniska 
v dohodnutej lehote zhotoviteľ neodstráni je objednávateľ oprávnený odstrániť ich sám alebo prostredníctvom 
tretej osoby na náklady zhotoviteľa. Za účelom odstránenia uvedených vecí je objednávateľ oprávnený tieto 
veci predať. Objednávateľ bude mať nárok na zaplatenie nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti 
s odstránením alebo predajom týchto vecí. Zostatok z predaja vecí bude po odpočítaní nákladov podľa 
predchádzajúcej vety určený na vyplatenie zhotoviteľovi. Ak tento zostatok bude menší ako náklady 
objednávateľa, zhotoviteľ rozdiel uhradí objednávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na 
úhradu.    
 

5.26 Zmenu poverených osôb v zmysle tohto článku si zmluvné strany budú oznamovať písomne formou 
doporučeného listu. 

 

Článok VI. 

Zodpovednosť za vady 

 
6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jednotlivé časti predmetu zmluvy budú vykonané v súlade s ustanoveniami 

tejto zmluvy, podľa technických noriem, interných predpisov objednávateľa a všeobecne záväzných právnych 
predpisov, že budú spôsobilé k zmluvnému účelu a že budú mať vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ dáva na dielo záruku v dĺžke trvania 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a 
prevzatia stavby podľa tejto zmluvy. Na technológie, zariadenia a iné komponenty diela dáva zhotoviteľ takú 
záruku akú dáva výrobca zariadenia najmenej však 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom 
podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa tejto zmluvy, ktorým objednávateľ dielo 
od zhotoviteľa prevzal. Pre vylúčenie pochybností platí, že vo vzťahu k vadám diela o ktorých objednávateľ 
mal vedomosť pri preberaní diela a napriek takýmto vadám sa rozhodol dielo prevziať (bod 5.7), plynie 
záručná doba na časti diela dotknuté predmetnými vadami až podpísaním zápisu potvrdzujúcom ich 
odstránenie v zmysle bodu 5.7 posledná veta. 

 
6.2 Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe,  ktorých odstránenie neznesie odklad, musí objednávateľ bez 

zbytočného odkladu reklamovať písomne s tým, že v písomnej reklamácii uvedie, že ide o také vady, ktorých 
odstránenie neznesie odklad a s uvedením popisu ako sa prejavujú. Za písomnú reklamáciu sa považuje 
zaslanie emailovej správy na kontaktnú emailovú adresu office@ferum.sk .  Zhotoviteľ je povinný najneskôr 
na druhý pracovný deň potvrdiť doručenie reklamácie zaslaním emailovej správy na adresu, z ktorej bola 
emailová správa objednávateľa odoslaná. Ak zhotoviteľ doručenie reklamácie v lehote podľa predchádzajúcej 
vety nepotvrdí, objednávateľ mu odoslanie reklamácie oznámi telefonicky na číslo 0905 929 886 s následným 
písomným potvrdením. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne a bezodkladne po uplatnení 
reklamácie objednávateľom,  najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie 
objednávateľom,. Zhotoviteľ je povinný odstrániť každú reklamovanú vadu, tzn. aj takú pri ktorej nie je možné 
s istotou určiť kto za vadu zodpovedá. V prípade, že sa v priebehu odstraňovania vady alebo po odstránení 
vady preukáže, že za ňu zhotoviteľ nezodpovedá, zhotoviteľ má nárok na úhradu účelne vynaložených 
nákladov v súvislosti s odstránením vady. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má 
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objednávateľ oprávnenie odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým 
nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.  

 
6.3 Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a nejde o vady, ktorých odstránenie neznesie odklad, bude 

objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne, s uvedením popisu ako sa prejavujú. Za písomnú 
reklamáciu sa považuje aj zaslanie emailovej správy na kontaktnú emailovú adresu office@ferum.sk  
Zhotoviteľ je povinný najneskôr na druhý pracovný deň potvrdiť doručenie reklamácie zaslaním emailovej 
správy na adresu, z ktorej bola emailová správa objednávateľa odoslaná. Ak zhotoviteľ doručenie reklamácie 
v lehote podľa predchádzajúcej vety nepotvrdí objednávateľ mu odoslanie reklamácie oznámi telefonicky na 
číslo uvedené v bode 6.2., s následným písomným potvrdením. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k 
reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude sa táto skutočnosť 
považovať za uznanie reklamácie zhotoviteľom. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne 
a bezodplatne, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom. V prípade, že 
zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vadu sám alebo 
prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú 
pokutu a/alebo náhradu škody. 

 
6.4 Záručná doba bude predĺžená vždy o časové obdobie po prevzatí diela, počas ktorého bolo dielo alebo jeho 

časť reklamovaná a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa tejto zmluvy do odstránenia 
reklamovanej vady. V prípade výmeny veci, ktorá je súčasťou diela, alebo jej časti za novú, začína plynúť 
nová záručná doba ohľadom vymenenej veci v trvaní 60 mesiacov, prípadne v prípade technológií, zariadení 
a iných komponentov diela, v trvaní záruky akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov. 

 

Článok VII. 

Zodpovednosť za škodu 

 
7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s vykonaním 

diela podľa tejto zmluvy. 
 
7.2 Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku 

porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný 
a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná 
náhrada vzniknutej škody. 

 
7.3 Ak vznikne škoda spôsobená neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb, alebo ich 

poškodením spôsobeným zhotoviteľom pri vykonaní diela alebo ak dôjde k poškodeniu majetku tretích osôb 
spôsobeného zhotoviteľom v súvislosti s vykonaním diela zodpovedá za ne zhotoviteľ. 

 
7.4 Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá 

zhotoviteľ. 
 

Článok VIII. 

Nakladanie s odpadom 

 
8.1 Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy, a ktorého pôvodca je 

objednávateľ, v súlade s nasledovnými ustanoveniami tohto článku. Zhotoviteľ je povinný nakladať 
s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ (najmä ale nielen 
odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia predmetu zmluvy 
zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukovali zamestnanci resp. pracovníci zhotoviteľa), 
v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.  

 
8.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do termínu odovzdania staveniska predložiť objednávateľovi zmluvu (resp. 

zmluvy) na odobratie odpadu s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so 
všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii diela a ktorých pôvodcom je objednávateľ. V prípade zániku 
takejto zmluvy (resp. zmlúv) je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi novú 
zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu. Nepredloženie zmlúv podľa tohto bodu sa považuje 
za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s možnosťou objednávateľa od zmluvy odstúpiť.  

 
8.3 Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, triediť podľa druhov, správne 
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zaradiť podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z.), zabezpečiť ich pred znehodnotením, 
odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť ustanoveným spôsobom. 

 
8.4 Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, vzniknuté pri realizácii diela len 

osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 
8.2 tohto článku.  

 
8.5 Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je 

objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie 
v mene objednávateľa. Za spisovanie a vedenie evidencie v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacími 
predpismi zodpovedá zhotoviteľ.  

 
8.6 Zhotoviteľ je povinný evidenciu uvedenú v bode 8.5 odovzdať objednávateľovi  najneskôr v deň podpísania 

protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 5.4. alebo 5.7. tejto zmluvy, ak zhotoviteľ vykoná dielo 
v jednom kalendárnom roku. Ak vykonávanie diela bude zasahovať aj do druhého kalendárneho roku je 
termínom na odovzdanie evidencie o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli v prvom kalendárnom roku koniec 
tohto roku a termínom a odovzdanie evidencie o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli v druhom kalendárnom 
roku deň podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 5.4. alebo 5.7. tejto zmluvy . Spolu s 
evidenciou je povinný zhotoviteľ objednávateľovi odovzdať: 

 
8.6.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením   

čitateľného mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) poverenou osobou zhotoviteľa 
a zároveň poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou 
oprávnenej osoby  

8.6.2 vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou  
 

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať 
osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 
8.2 tohto článku. Zhotoviteľ zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, prednostne ich 
prípravu na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo účelné 
zabezpečuje ich zneškodňovanie. 

 
8.8 V prípade ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa uvedených v tomto článku bude zo strany orgánov 

štátnej správy objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr 
do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je 
oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi 
započítať. V prípade výkonu kontroly orgánom štátnej správy poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť 
a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu 
uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve. 

 

Článok IX. 

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

 
9.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úroky 

z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 
 

9.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením predmetu zmluvy podľa článku II bod 2.2 tejto zmluvy je 
zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny predmetu zmluvy (cena za všetky 
časti predmetu zmluvy) uvedenej v čl. III bod 3.2. za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 40,- € za 
každý aj začatý deň omeškania. 

 
9.3 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vady v zmysle čl VI bodov 6.2. alebo 6.3. tejto zmluvy 

je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z  celkovej ceny predmetu zmluvy (cena za 
všetky časti predmetu zmluvy) uvedenej v čl. III bod 3.2., za každý i začatý deň omeškania, najmenej však 
40,- € za každý aj začatý deň omeškania. 

 
9.4 V prípade, že zhotoviteľ neprevzal stavenisko ani v dodatočne stanovenom termíne má objednávateľ právo 

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3 % z  celkovej ceny predmetu zmluvy (cena za všetky časti 
predmetu zmluvy) uvedenej v čl. III bod 3.2., najmenej však 500 €. 

 



9.5 Ak zhotoviteľ neumožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov bezpečnostnému 
technikovi objednávateľa, objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,7 % z celkovej 
ceny predmetu zmluvy (cena za všetky časti predmetu zmluvy) uvedenej v čl. III bod 3.2. najmenej však 100 
€ za každý jednotlivý prípad a to aj opakovane. 

 
9.6 Ak zhotoviteľ nezabezpečí v stanovenej forme a čase odstránenie nedostatkov zistených bezpečnostným 

technikom objednávateľa, ktoré sú následkom porušenia bezpečnostných predpisov, objednávateľ má právo 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3 % z celkovej ceny predmetu zmluvy (cena za všetky časti 
predmetu zmluvy) uvedenej v čl. III bod 3.2.najmenej však 500 €. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá 
povinnosť takéto nedostatky odstrániť. 

 
9.7 V prípade ak zhotoviteľ poruší povinnosti triediť odpad a/alebo správne zaraďovať odpad podľa Katalógu 

odpadov, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,7 % z celkovej ceny predmetu zmluvy (cena za 
všetky časti predmetu zmluvy) uvedenej v čl. III bod 3.2., najmenej však 50 € za každý jednotlivý prípad 
porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú 
objednávateľovi v zmysle článku VIII bod 8.8 tejto zmluvy. 

 
9.8 V prípade ak zhotoviteľ nezabezpečil odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim 

únikom zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z celkovej ceny predmetu zmluvy (cena za 
všetky časti predmetu zmluvy) uvedenej v čl. III bod 3.2., najmenej však 300 €  za každý jednotlivý prípad 
porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví povinnosti nahradiť objednávateľovi prípadnú 
škodu, ktorá objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti.  

 
9.9 V prípade omeškania zhotoviteľa s predložením zmluvy podľa článku VIII bod 8.2 druhá veta tejto zmluvy 

zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny predmetu zmluvy (cena za všetky 
časti predmetu zmluvy) uvedenej v čl. III bod 3.2., za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 40,- € 
za každý aj začatý deň omeškania. 

 
9.10 V prípade ak zhotoviteľ neodovzdá odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, vzniknuté pri realizácii diela 

len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa 
článku VIII bod 8.2 tohto článku zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny 
predmetu zmluvy (cena za všetky časti predmetu zmluvy) uvedenej v čl. III bod 3.2. tejto zmluvy, za každý 
jednotlivý prípad porušenia. 

   
9.11 V prípade ak zhotoviteľ poruší povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, 

ktorých pôvodcom je objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z, 
zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,6 % z celkovej ceny predmetu zmluvy (cena za všetky 
časti predmetu zmluvy) uvedenej v čl. III bod 3.2. tejto zmluvy najmenej však 50 € za každé jedno porušenie. 
Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú 
objednávateľovi v zmysle článku VIII bod 8.8 tejto zmluvy. 

 
9.12 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním evidencie vrátane protokolu o odbere odpadu, vážnych 

lístkov zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny predmetu zmluvy (cena za 
všetky časti predmetu zmluvy) uvedenej v čl. III bod 3.2. tejto zmluvy  za každý aj začatý, deň omeškania, 
najmenej však 40,- € za každý aj začatý deň omeškania. 

 
9.13 V prípade, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre 

a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, internými predpismi objednávateľa, 
platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi má objednávateľ právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,7 % z celkovej ceny predmetu zmluvy (cena za všetky časti predmetu 
zmluvy) uvedenej v čl. III bod 3.2., najmenej však 100 € za každé takéto porušenie. 

 
9.14 V prípade nesplnenia povinností zhotoviteľa podľa článku XI. bod 11.8 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 % z celkovej ceny predmetu zmluvy (cena za všetky časti 
predmetu zmluvy) uvedenej v čl. III bod 3.2., najmenej však 500 € za každé porušenie povinností. 

 
9.15 Ak zhotoviteľ zmení subdodávateľa uvedeného v zozname priamych subdodávateľov bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu objednávateľa v zmysle bodu 13.4. tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý jednotlivý prípad. 

 



9.16 Ak zhotoviteľ v lehote podľa bodu 13.5 nevyhovie žiadosti objednávateľa o náhradu za subdodávateľa, ktorý 
nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo neoznámi, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám, je 
zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každý aj začatý deň 
omeškania. 

 
9.17 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením aktuálneho zoznamu priamych subdodávateľov 

v lehote podľa bodu 13.6, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR, za 
každý aj začatý deň omeškania.  

 
9.18 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s oznámením akejkoľvek zmeny údajov o subdodávateľovi v lehote 

podľa bodu 13.11, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 EUR, za každý 
aj začatý deň omeškania. 

 
9.19 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu zapísaných údajov o jeho 

osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora 
najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR. 

 
9.20 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu zapísaných údajov 

o subdodávateľovi v ktoromkoľvek rade, ktorý bol ku dňu podpísania tejto zmluvy zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora alebo výmaz subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, a to najneskôr do päť 
10 dní od vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 300,00 EUR. 

 
9.21 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi, že na plnení predmetu zmluvy sa má 

podieľať nový subdodávateľ (v ktoromkoľvek rade), ktorý nebol uvedený v zozname priamych 
subdodávateľov, ktorý zhotoviteľ predložil pred podpisom zmluvy pre účely overenia či je subdodávateľ, ktorý 
je partnerom verejného sektora, zapísaný v registri partnerov verejného sektora, a to do začatia poskytovania 
plnenia zo strany subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
300,00 EUR. 

 
9.22 Ak zhotoviteľ nepredložil objednávateľovi čestné vyhlásenie nového subdodávateľa podľa bodu 12.3 druhá 

veta, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,00 EUR. 
 
9.23 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi, že sa stal po podpísaní tejto zmluvy 

partnerom verejného sektora, a to najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti právneho úkonu, na 
základe ktorého sa zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 2000,00 EUR 

 
9.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak 

obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je 
zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú 
postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo 
objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

 
9.25 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto 

zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. 
 
9.26 Základom pre výpočet úrokov z omeškania a zmluvných pokút podľa tohto článku tejto zmluvy sú ceny bez 

DPH. 
 
9.27 Sankcie dohodnuté v  tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle od toho, či a  v akej výške vznikne druhej 

strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. 
 
9.28 Ak zhotoviteľ zaplatil objednávateľovi dojednanú zmluvnú pokutu za porušenie svojej zmluvnej povinnosti, nie 

je objednávateľ oprávnený z dôvodu predmetného porušenia zmluvnej povinnosti od tejto zmluvy odstúpiť. 
Tým nie je dotknuté prípadné právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy pri opakovanom porušení 
rovnakej zmluvnej povinnosti zo strany zhotoviteľa.  

 
 



Článok X. 

Prechod  nebezpečenstva škody a vlastníctva 

 
10.1 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele prechádza na objednávateľa okamihom protokolárneho 

odovzdania a prevzatia diela v súlade s touto zmluvou.  
 
10.2 Prechod vlastníctva k materiálom, zariadeniam alebo inému hmotnému majetku zaobstaraného zhotoviteľom 

nastáva v momente ich zabudovania do diela. 
 

Článok XI. 

Ukončenie zmluvy 

11.1 Zmluva môže zaniknúť:  
11.1.1. dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok,  
11.1.2. odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo 

v prípadoch uvedených v tejto zmluve, 
11.1.3. písomným oznámením objednávateľa v prípade ak nastali dôvody podľa bodu 11.2 zmluvy. 

 
11.2 Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením túto zmluvu ukončiť a doručením oznámenia zhotoviteľovi 

táto zmluva zanikne, ak:  
11.2.1. zhotoviteľ bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie 

v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
11.2.2. v prípade zmeny majetkových pomerov zhotoviteľa alebo akéhokoľvek úkonu zhotoviteľa, ktoré by 

mohli spôsobiť zhoršenie vymožiteľnosti aj nesplatných záväzkov zhotoviteľa alebo by ohrozili 
vykonanie diela, najmä ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak zhotoviteľ vstúpil 
do likvidácie, 

11.2.3. ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo 
zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom pri plnení predmetu podľa tejto zmluvy, 

11.2.4. zhotoviteľ predá svoj podnik resp. jeho časť tretej osobe, 
11.2.5. ak zhotoviteľ vykoná úkon, ktorý by mohol spôsobiť objednávateľovi zhoršenie vymožiteľnosti aj 

nesplatných pohľadávok vykonávateľa alebo by ohrozil vykonanie kontrolnej činnosti. 
 

11.3 Za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, s právom oprávnenej zmluvnej strany 
okamžite od zmluvy odstúpiť, zmluvné strany považujú tieto skutočnosti:  

11.3.1. zhotoviteľ neprevzal stavenisko ani v dodatočne stanovenom termíne zo strany objednávateľa, 
11.3.2. zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela o viac ako 30 pracovných dní, 
11.3.3. zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre 

a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, platnými technickými normami a internými predpismi objednávateľa, 

11.3.4. zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na 
strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase 
uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, ktorú možno od neho 
požadovať, 

11.3.5. nepodpísal dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle 
bodu 5.12, 

11.3.6. zhotoviteľ neodovzdal všetky doklady uvedené v bode 5.14 tejto zmluvy, ani v dodatočne 
stanovenej lehote zo strany objednávateľa, 

11.3.7. objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 30 dní, 
11.3.8. objednávateľ neposkytol zhotoviteľovi súčinnosť, čo má za následok ohrozenie lehoty plnenia na 

strane zhotoviteľa. 
 
11.4 Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 11.3. a v bode 11.2. tohto článku odstúpiť od 

tejto zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy 
alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od 
zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom 
porušení povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení 
právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. 
Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

 
11.5 Zhotoviteľ je, okrem prípadov uvedených v bode 11.3., oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak 



objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto 
zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť 
od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany objednávateľa, pričom zhotoviteľ po 
prvom porušení povinnosti písomne upozorní objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo 
ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od 
tejto zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

 
11.6 Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s výnimkou 

nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. 
zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky 
a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj 
s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu 
odstúpenia, povinností zhotoviteľa podľa bodu 11.8. tohto článku zmluvy, zmluvných ustanovení týkajúcich sa 
voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných 
ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení 
tejto zmluvy.  

 
11.7 Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej 

strane.  
 

11.8 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 
11.8.1. počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi nedokončením diela 

príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia,  
11.8.2. odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie diela, ako aj podklady, ktoré 

zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej súčinnosti, 
11.8.3. opustiť stavenisko do 30 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa písm. a) 
11.8.4. písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela 

 

Článok XII. 

Oznamovanie zmien v registri partnerov verejného sektora 

 
12.1 Ak bol zhotoviteľ ku dňu podpísania tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle 

zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register partnerov verejného 
sektora“), zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho 
osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora 
najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu.     

 
12.2 Ak bol subdodávateľ v ktoromkoľvek rade ku dňu podpísania tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora, zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných 
údajov o subdodávateľovi v registri partnerov verejného sektora alebo výmaz subdodávateľa z registra 
partnerov verejného sektora, a to najneskôr do 10 dní odo dňa  vykonania zmeny zapísaných údajov alebo 
výmazu.  

 
12.3 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť, že na plnení predmetu zmluvy sa má podieľať nový 

subdodávateľ (v ktoromkoľvek rade), ktorý nebol uvedený v zozname subdodávateľov, ktorý zhotoviteľ 
predložil pred podpisom tejto zmluvy pre účely overenia či je subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného 
sektora, zapísaný v registri partnerov verejného sektora, a to do začatia poskytovania plnenia zo strany 
subdodávateľa. Ak nový subdodávateľ podľa predchádzajúcej vety nie je zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora, zhotoviteľ je povinný spolu s oznámením podľa predchádzajúcej vety predložiť čestné 
vyhlásenie nového subdodávateľa, že nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 2 zákona o registri 
partnerov s dostatočným vysvetlením.  

 
12.4 Ak sa zhotoviteľ stal partnerom verejného sektora po podpísaní tejto zmluvy, zaväzuje sa túto skutočnosť 

objednávateľovi písomne oznámiť najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti právneho úkonu, na 
základe ktorého sa zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal. 
 
 
 
 
 



 

Článok XIII. 

Povinnosti zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi 

 

13.1 Zmluva medzi zhotoviteľom a subdodávateľom musí byť v súlade s touto zmluvou. 
 
13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania 

riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie 
povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného zhotoviteľa.  

 
13.3 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou plnenia predmetu zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení 

v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy (ďalej len „zoznam priamych 
subdodávateľov“).  

 
13.4 Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania tejto zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname priamych 

subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. V písomnej žiadosti zhotoviteľa 
o udelenie súhlasu je zhotoviteľ povinný uviesť o subdodávateľovi všetky údaje uvedené v zozname priamych 
subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 5 
kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie 
príslušné dôvody. Ak sa objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti zhotoviteľa nevyjadrí, 
znamená to súhlas objednávateľa so subdodávateľom.  

 
13.5 Ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť 

predmetu zmluvy riadne, môže od zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. Zhotoviteľ je 
povinný spôsobom podľa bodu 13.4 žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia 
žiadosti objednávateľa alebo v tejto lehote objednávateľovi oznámiť, že príslušný predmet plnenia bude plniť 
sám. Požiadavka objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv na povinnosť 
zhotoviteľa plniť na základe tejto zmluvy riadne a včas. 

 
13.6 Ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, zhotoviteľ je povinný predložiť 

objednávateľovi aktuálny zoznam subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy 
s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skočenia zmluvy so 
subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v 
rozsahu údajov podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy. Na požiadanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný 
objednávateľovi preukázať deň uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy so 
subdodávateľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do piatich 
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

 
13.7 Zhotoviteľ ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy predložil objednávateľovi písomný a neodvolateľný súhlas osoby 

oprávnenej konať za subdodávateľa uvedeného v zozname priamych subdodávateľov s poskytnutím 
a spracovaním osobných údajov s náležitosťami podľa bodu 13.9 (ďalej len „súhlas so spracovaním 
osobných údajov“). 

 
13.8 Súhlas so spracovaním osobných údajov, je zhotoviteľ povinný predložiť aj v prípade doplnenia nového 

subdodávateľa do zoznamu subdodávateľov spolu s aktuálnym zoznamom subdodávateľov.  
 
13.9 Súhlas so spracovaním osobných údajov musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 122/2013 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, 
komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov a čas platnosti súhlasu. Súhlas na 
poskytnutie a spracovanie osobných údajov musí byť platný aspoň do uplynutia platnosti a účinnosti tejto 
zmluvy. Súhlas musí byť vlastnoručne podpísaný osobou, ktorá súhlas dáva. 

 
13.10 Ak zhotoviteľ poskytne objednávateľovi osobné údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa bez 

predloženia súhlasu na spracovanie osobných údajov je povinný objednávateľovi nahradiť prípadnú škodu, 
ktorá by tým objednávateľovi vznikla vrátane prípadných sankcií zo strany štátnych orgánov. 

 
13.11 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to 

najneskôr do 10 dní od kedy sa o zmene dozvedel. 
 
 



Článok XIV. 

Záverečné ustanovenia 

 
14.1 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území 
Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný slovenský súd. 

 
14.2 Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými 

stranami s výnimkou tých prípadov, ktoré táto zmluva predpokladá. 
 
14.3 Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do 

jeho vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo 
nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň 
riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná. 

 
14.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní. 

 
14.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 

v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
 
14.6 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 exempláre 

a zhotoviteľ obdrží 1 exemplár. 
 
14.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 – Investičné zadanie 

Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer 

Príloha č. 3 – Zoznam priamych subdodávateľov 

Príloha č. 4 – Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR 

 
14.8 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, 

že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a 
odbornými znalosťami, ktoré sú k  riadnemu a včasnému zhotoveniu diela potrebné. 

 
14.9 Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá slobodne, 

vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 
 

 

 

V Bratislave dňa 20.09.2017 V Košiciach dňa 07.09.2017 
  
V mene objednávateľa: V mene zhotoviteľa: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
v skrátenej forme “ŽSR“ 

 

 
 
 

 

  
........................ ........................ 

Ing. Branislav Vavrinčík, v.r.  
riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania 

Ing. Peter Sekerák, v.r. 
konateľ 

  
       
 
 
 



Príloha č. 1 – Investičné zadanie 
 
 

Investičné zadanie. 

 

A. Sprievodná správa 
 

1. Identifikačné údaje 

1.1    Stavba 

Názov stavby : Rekonštrukcia strechy – NVČ Leopoldov              

               Miesto stavby :              Nádražná ul.490/24 

               Okres:                                         Hlohovec 

               Kraj:                                            Trnavský 

               Katastrálne územie :                       Leopoldov 

               Odvetvie :                                       Stredisko hospodárenia s majetkom  

               Charakter stavby:                            Rekonštrukcia  strechy objektu 

                                                                       Výmena a oprava poškodených častí strechy 

                                                                       Ošetrenie drevených častí strechy  

  Oprava oplechovania komínov 

  Náter odkvapového systému 

 

1.2    Stavebník  

               Názov stavebníka :                ŽSR GR , Odbor investorský 

                         Nadriadený orgán :                MDVRR  SR 

 

1.3    Termíny 

               Termín predloženia zadania stavby : 06/2016 

               Termín predloženia PD :                        

               Termín realizácie :                               07/2016 – 08/2016 

1.4     Projektant 

               Generálny projektant :                 -  

               Zodpovedný projektant stavby : -  

                      Stupeň PD :                                   -                                                        

1.5     Správca objektu 

               Správca :                              ŽSR Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava 

                                                                      Regionálne pracovisko Bratislava, vys. pracovisko Trnava                     

                                                                      Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava 

2. Prehľad použitých podkladov :              Žiadne 

3. Zdôvodnenie stavby a jej cieľov :           Objekt budovy Nocľažne vlakových čiat 

v Leopoldove je z väčšej časti prenajatý ZSSK a slúži 

ako nocľažňa pre vlakové čaty, kancelárie pre 

 



administratívu a 24-hodinovú stálu službu.  

Technický stav strechy je  pod vplyvom 

poveternostných podmienok  narušený, škridla je 

miestami vypadaná, oplechovanie komínov je 

poškodené, čím dochádza k zatekaniu, náter 

z odkvapového systému je schátralý a opadáva . 

Rekonštrukciou strechy sa predĺži jej životnosť 

a predíde jej ďalšiemu znehodnocovaniu.  

 4. Súvisiace stavby :                          Nenachádza sa žiadny priľahlý objekt 

        5. Členenie stavby 

          Stavebné objekty :                    SO2 – rekonštrukčné práce 

          Prevádzkové súbory :                             

 

B. Súhrnné riešenie stavby 

    Komplexná rekonštrukcia strechy  

/ v súlade s projektovou dokumentáciou a technologickým postupom prác / . 

- Demontáž starej a poškodenej strešnej krytiny – odvoz na skládku 

- Ošetrenie drevených častí strechy  

- Montáž strešnej krytiny 

- Náter odkvapového systému 

 

Za účelom presnej špecifikácie súhrnného riešenia stavby je nutné vykonať obhliadku stavby 

odborne  spôsobilou osobou.   

1. Technicko - ekonomické hodnotenie 

 

1.1. Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby 

Budova Nocľažne vlakových čiat v Leopoldove má zvislé nosné konštrukcie z tehly plnej pálenej 

a vodorovné konštrukcie sú drevené so skrytými trámami. Strecha je z dreveného viazaného 

krovu sedlového tvaru a strešná  krytina je  pálená škridla. Po rekonštrukcii strechy budova bude 

mať rovnaký typ strechy a krytiny. 

1.2. Hodnotenie technicko – ekonomickej úrovne stavby. 

 

1.3. Analýza rizík a neistôt  

Pri realizácii stavby sa bude dbať na dodržiavanie technologických postupov. Pri 

realizácii  stavby musia byť dodržané bezpečnostné predpisy. Stavebné úpravy musia byť 

vykonané   v zmysle zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a v zmysle zákona č. 50/1976 Z.z. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný  zákon) v znení neskorších 

predpisov. Zhotoviteľ  zodpovedá za  zlikvidovanie stavebného odpadu, ktorý vznikne pri 

realizácií stavebných úprav v zmysle zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znp. 

a v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

   

 

 



2. Súhrnná technická správa. 

 

2.1 Základné údaje o stavbe 

 

2.1.1 Charakter stavby   

Stavenisko je určené polohou existujúcej stavby – budovy Nocľažne vlakových čiat 

v Leopoldove  na Nádražnej ul.  č. 490/24. Rozsah stavebných prác bol určený 

investorom. 

2.1.2 Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie 

Rekonštrukciou sa dosiahne dlhšia  živnosť budovy, ktorá je určená na ubytovacie a 

administratívne  účely.  

Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma 

Územie, v ktorom sa bude realizovať stavba sa nachádza na železničných pozemkoch 

C-KN p č. 1290 o výmere 706 m
2
 v k.ú. Leopoldov  Stavba sa bude realizovať  na 

majetku ŽSR v správe a údržbe  SHM, RP Bratislava, VP Trnava. Objekty  a územia, 

ktoré by boli predmetom pamiatkovej či inej ochrany sa na danom území 

nenachádzajú. Navrhovaná stavba nezasahuje do ochranného pásma ŽSR. 

2.1.3 Vplyv stavby na životné prostredie 

  Výstavbou nebude životné prostredie v lokalite narušené, podmienky životného prostredia  

a  užívania stavby budú po rekonštrukcii optimálne. Navrhovaná stavba svojim funkčným 

usporiadaním, kapacitami a charakterom nebude spôsobovať nadmerný hluk,  produkciu  

neprípustných škodlivín respektíve nebezpečného  odpadu. Stavebný odpad, ktorý vznikne                                        

pri realizácií stavebných úprav bude zlikvidovaný v súlade s platnou legislativou.  

 

2.2 Územie výstavby a technická koncepcia stavby 

Stavba sa vykoná na pozemku v užívaní ŽSR podľa platných prevádzkových a technických 

predpisov a noriem v objednaných výlukách podľa technologických postupov zhotoviteľa 

na základe spracovaného Rozkazu prednostu stanice. 

   

3. Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov  

 SO1 -  demontážne práce 

  - demontáž poškodenej a starej strešnej krytiny 

 SO2 – montážne práce 

  - montáž strešnej krytiny 

  - ošetrenie drevených častí strechy náterom 

  - náter odkvapového systému 

 

4. Postup výstavby 

  Postup výstavby bude určený dodávateľom,  spracovaním technologického postupu prác. 

 



Príloha č. 2 - Ocenený výkaz výmer 
 

Stavba:   Leopoldov - Strecha 
 

 

  Objekt:    
  

 

  

  
 

 

 

  
    

 
  

Objednávateľ:    
     

Zhotoviteľ:    
   Spracoval:   Ing. Katarína 

Matulová 

Miesto.    
   

Dátum:   17. 9. 2015 

    
 

  

Č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

celkom 

Jednotková 
cena zadania 

bez DPH 

Celková cena 
zadania bez 

DPH 

    
 

  

 
HSV Práce a dodávky HSV    

    

 
3 Zvislé a kompletné konštrukcie    

    

39 314232521 
Murivo komínov z tehál prierezu 150x150mm MC 100 
z tehál pálených plných 290mm P350    m3 2,880 402,358  1158,791  

  
(0,45*4+0,75*4)*3 *0,2 " oprava muriva cca 20 %    

 
2,880 

  

 
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    

    

40 627452631 
Oprava škárovania tehlového muriva stien komínov 
nad strechou cementovou maltou  nad 20 do 30 %    m2 14,400 11,074  159,466  

  
(0,45*2+0,75*2)*2*3    

 
14,400 

  

 
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie    

    

26 941941032 

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 
30 m    m2 200,000 4,770  954,000  

27 941941192 

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 
použitia lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 
30 m    m2 400,000 3,847  1 538,800  

28 941941832 

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 
30 m    m2 200,000 3,044  608,800  

41 979083114 
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s 
naložením a zložením nad 2000 do 3000 m    t 8,854 10,845 96,022 

42 979081121 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km    t 141,664 1,024  145,064  

  
8,854*16"16km    

 
141,664 

  

43 979089012 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné    t 7,600 44,821  340,640  

44 979089112 
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), 
ostatné    t 0,770 84,039  64,710 

45 979089312 
Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz 
atď.) (17 04 ), ostatné    t 0,484 103,781  50,230  

 
99 Presun hmôt HSV    

    

37 998011003 
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá 
konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m    t 14,955 31,820  475,868  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    



PSV Práce a dodávky PSV    

 
762 Konštrukcie tesárske    

    

1 762342811 
Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri 
osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m,  -0.00700t    m2 110,000 2,044  224,840  

  
1100*0,1"cca 10 % z plochy strechy    

 
110,000 

  
32 762341202 Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°    m 515,000 1,841  948,115  

  
5150*0,10"výmena cca 10 %    

 
515,000 

  
3 6051710100 Lata smrek akosť I do 25cm2 x100-175cm    m3 1,288 298,065  383,908  

  
0,0025*515    

 
1,288 

  

4 762395000 

Spojovacie prostriedky  pre viazané konštrukcie 
krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., 
spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, 
vruty    m3 2,000 72,153  144,306  

5 998762102 
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky do 12 m    t 0,755 114,063  86,118 

 
764 Konštrukcie klampiarske    

    53 764351836 Demontáž háka so sklonom žľabu do 30°  -0,00009t    ks 16,000 1,478  23,648  

7 764352800 
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 
sklonom do 30st. rš 250 mm,  -0,00280t    m 18,400 1,715  31,556  

54 764392850 
Demontáž úžľabia so sklonom do 30st. rš 500 mm rš 
660 mm,  -0,00377t    m 16,000 1,715  27,440  

8 764453844 
Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 
a 150 mm,  -0,00290t    ks 10,000 3,786  37,860  

  
10 "čistenie    

 
10,000 

  

9 764454802 
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 
120 mm,  -0,00285t    m 120,000 2,041  244,920  

  
12*5*2 "čistenie    

 
120,000 

  

50 764358202 
Hák pre medzistrešné alebo zaatikové žľaby r.š. 1200 
mm    ks 16,000 19,806  316,896  

33 764352227 
Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové 
polkruhové r.š. 330 mm    m 18,400 51,618  949,771  

  
92*0,2"výmena cca 20 %    

 
18,400 

  

47 764454234 
Montáž kruhových kolien z pozinkovaného PZ plechu, 
pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm    ks 10,000 13,921  139,210  

  
10"montáž vyčistených kolien    

 
10,000 

  

12 764454254 
Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové 
priemer 120 mm    m 24,000 50,655  1215,720  

  
12*10*0,2 "výmena cca 20 %    

 
24,000 

  

46 764454231 
Montáž zvodových rúr z pozinkovaného PZ plechu, 
kruhové s priemerom 60 - 150 mm    m 96,000 18,011  1729,056  

  
96"montáž vyčistených rúr    

 
96,000 

  

52 764392961 
Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu 
úžľabie so sklonom nad 30° do 45° rš 750 mm    m 16,000 24,377  390,032  

13 998764102 
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m    t 0,228 148,479  33,853  

 
765 Konštrukcie - krytiny tvrdé    

    

49 765311810 
Demontáž pálenej krytiny zo škridiel bobroviek na 
sucho do sutiny,  -0,06700t    m2 110,000 6,670  733,700  

15 765312307 
Keramická krytina TONDACH Bobrovka drážková, 
jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°    m2 110,000 77,801  8558,110  



55 765318861 
Demontáž pálenej krytiny hrebeňov a nároží z 
hrebenáčov do sutiny,  -0,02300t    m 10,000 3,764  37,640  

56 765314305 
Hrebeň TONDACH, s použitím vetracieho pásu hliník, 
sklon od 35° do 60°    m 10,000 127,224  1272,240  

16 998765102 
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 
do 12 m    t 5,741 85,765  492,377  

 
783 Dokončovacie práce - nátery    

    

22 783201811 
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií oškrabaním    m2 100,000 3,433  243,300  

24 783522000 
Nátery klamp. konštr. syntet. farby hnedej na vzduchu 
schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou    m2 210,856 12,131  2557,894  

  
0,33*(15,25+15,25)*2*2*2 "strešné žľaby čelá    

 
80,520 

  

  
0,33*16*2*2 "strešné žľaby bočné    

 
21,120 

  

  
3,14*0,12*12*5*2 "strešné zvody    

 
45,216 

  

  
2*(6+10+10+6)*1 "úžľabia    

 
64,000 

  

  
Súčet    

 
210,856 

  

38 783782303 
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia 
Wolmanitom CB    m2 223,000 6,643  1481,389  

  
16*2*1 " podhľad boky    

 
32,000 

  

  
(6+1,5+6+10+3+10+6+1,5+6)*2*0,3 "čelá štítov    

 
30,000 

  

  

(6+1,5+6+15,25+10+3+10+15,25+6+1,5+6)*2*1 " 
podhľad čelá    

 
161,000 

  

  
Súčet    

 
223,000 

  

 
M Práce a dodávky M    

    

 
33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh    

    

17 330560082 
Revízia zariadenia bleskozod - kontrola a celková 
revízna správa    ks 1,000 698,606  698,606  

 
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby    

    

48 HZS000211 

Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 
8 hodínn    hod 8,000 18,926  151,408  

  
8"čistenie klampiarskych prvkov    

 
8,000 

  

  
 

     
 

 

* Odhadnuté správne poplatky súvisiace s inžinierskou činnosťou/vydaním stavebného povolenia budú 
uvedené ako samostatná položka v EUR. Tieto poplatky nebudú súčasťou ponukovej ceny za inžiniersku 
činnosť. Konečná výška poplatkov bude spresnená a nárokovateľná len na základe skutočne preukázaných 
nákladov. 

Názov 
Celková cena bez 

DPH 
Sadzba DPH Výška DPH 

Celková cena 
vrátane DPH 

*Správne 
poplatky/odhad 

1 500 20% 300 1 800 



Príloha č. 3 – Zoznam priamych subdodávateľov 
 

P.č.    Meno a priezvisko 

/ 

Obchodné meno 

alebo názov 

Adresa pobytu alebo sídlo Identifikačné číslo 

alebo dátum narodenia (ak 

nebolo pridelené identifikačné 

číslo) 

Predmet 

subdodávky 

Podiel 

plnenia 

(v %) 

Zápis v Zozname hospodárskych subjektov 

(ÁNO/NIE) 

Oprávnená osoba 

(meno a priezvisko, 

adresa pobytu, dátum 

narodenia) 

        

        

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 4 – Vzor Dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR 

 

- Podklad pre vypracovanie –  

 

PÍSOMNEJ DOHODY o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

 

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi 

 

 

Objednávateľ (stavebník): 

       Železnice Slovenskej republiky 

       ............................................. 

       ............................................. 

       .............................................  (ďalej ako objednávateľ) 

 

 

Zhotoviteľ (poskytovateľ): 

        ............................................. 

        ............................................. 

        ............................................. 

        .............................................  (ďalej ako zhotoviteľ ) 

 

1. Predmet Písomnej dohody 
je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore ŽSR 

pri poskytovaní služieb a stavebných prác: ,, Rekonštrukcia strechy – NVČ Leopoldov “ – realizácia podľa 

Zmluvy o poskytovaní služieb a stavebných prác č. ............................... zo dňa ......................... v zmysle 

predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR “, čl. 452, medzi objednávateľom 

v zastúpení: ŽSR, (zástupca príslušnej VOJ)...............................................................  

a zhotoviteľom  .................................................................. 

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve. 



2. Predpisy platné pre zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas 

prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj  v súlade s platnými 

predpismi ŽSR. 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi 

dodržiavané: 

 právne predpisy ES a SR, 

 vyhlášky UIC, 

 technické normy železníc, 

 technické špecifikácie interoperability, 

 platné predpisy ŽSR, 

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 
 

a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa 

musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

 Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,  

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 
pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,  

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri 
práci,  

 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 
manipulácii s bremenami,  

 Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,  

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a 
technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe 
a opravách vozidiel, 

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,  

 Zákon NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR  č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR, 

 predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných 
oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

 predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky, 

 predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 



 predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti. 

 

3. Povinnosti zhotoviteľa 

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 

a) Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako predmet 
svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo 
výstavbe boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí 
mať aj všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác 
obecne záväznými predpismi, internými predpismi ŽSR (objednávateľa). 

b) Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. 
„Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických požiadaviek 
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3. 

c) Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a 
dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, 
zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a  interných predpisov ŽSR. 

d) Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do 
ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený z 
predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR   Z 2 v príslušnom 
poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR. 

e) Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá zhotoviteľ. 
 

3.2.  Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené 
technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 

b) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, 
ktorí budú vykonávať činnosti  v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 
„Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“, 

c) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej 
poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná 
a kontrolná činnosť a pod.), 

d) poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku 
súčinnosť po celú dobu realizácie prác, 

e) zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal 
skutočnosti, 

f) dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých 
svojich subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko, 

g) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 
h) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na 

inžinierske siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 
i) zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich 

subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č.395/2006 Z. z.  a 
predpisu ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú 
kontrolu ich predpísaného používania, 



j) umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas 
vykonávania zmluvných činností,  

k) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 
l) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok a čistotu, 
m) postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch ŽSR 

pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej 
prevádzky,  

n) postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže 
svojou činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky 
pre pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných podnikov s vyznačením 
bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami, 

o) postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas 
realizácie prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,  

p) používať správcom určené prístupové komunikácie, 
q) vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa   

nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR, 
r) v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  
s) zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na 

poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada 
písomne objednávateľa o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych podmienkach 
a tento následne zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa, 

t) preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí 
byť vykonané v zmysle predpisu ŽSR Z 1, čl. 13. 

 

3.3. Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t. j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci (ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho 
subdodávateľov, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo 
pracovných vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť 
posun na ŽSR. 

Vedúci prác zhotoviteľa je povinný : 

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej 

činnosti zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, 

dohliadať a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,  

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t.j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji 
k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 

d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných 
predpisov ŽSR, 

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, 
za bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,  

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie 
a vzdialenosti pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od zodpovedného 
zástupcu objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej koľaji, uvedené je 



potrebné vykonať z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými 
predpismi. 

 

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR) 

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných 

výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia 

staveniska. Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí sa 

zriadiť, usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpečne 

uskutočňovať, upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, 

alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, vôd, k 

zamedzovaniu prístupu k priľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušovaniu podmienok ochranných 

pásiem alebo chránených území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená 

ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, musí mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác 

a pre pobyt osôb zúčastnených na výstavbe. 

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie 

uvedených odsekov a) a b). 

a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať 
vyznačené inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. 
Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR a iných prekážok s hĺbkou 
uloženia na základe objednávky zhotoviteľa a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma 
týchto inžinierskych sietí. 

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené 
inžinierske siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.) a správcov ŽSR, 
predmetné vytýčenie si zabezpečí zhotoviteľ. 

c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce 
sú povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný 
výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.  

d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické 
zariadenia a pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, 
najmä (Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí 
umožňovať bezpečný pohyb účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené 
pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa 
príjmu iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ak si to 
vyžaduje bezpečnosť osôb a ochrana majetku. 

 

3.4.1.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke, 
b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji 

a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň  v zmysle Zákona 
NR SR č.124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne 
jeho zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“, 



d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných 
skupín) zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu 
podliehajú riadeniu vedúceho prác zhotoviteľa. 

e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny 
zodpovedného zamestnanca ŽSR,  

f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená 
doprava po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali 
z nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu, 

g) na tratiach a v ŽST s trakčným vedením sa nad koľajami nachádza trakčné vedenie (TV) + obchádzacie 
vedenie , ktoré sú trvale pod napätím (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotoviteľ, 
ako aj jeho subdodávatelia, pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod napätím musia 
dodržiavať zásady STN 34 3109 ( Bezpečnostné predpisy pre činnosť na TV a v jeho blízkosti), hlavne 
kapitola „V. Práce na železničnom zvršku a spodku“ a kapitola „VI. Činnosť v blízkosti TV“.  
V prípade, že nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti  pri prácach v blízkosti  TV a 

obchádzacieho vedenia pod napätím podľa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblížiť 

čímkoľvek (mechanizmami, pracovnými pomôckami a pod.) na menšiu vzdialenosť, zhotoviteľ požiada 

formou objednávky v dostatočnom predstihu  správcu zariadenia ŽSR (Sekciu EE príslušnej VOJ)  

o vypnutie a zabezpečenie TV a obchádzacieho vedenia.  

 

3.4.2.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 
b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko 

poprezerať)  a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe 
jednotlivých prác a vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP, 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými 
mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu 
ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby 
zamestnanci opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty 
tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní 
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do 
prevádzkového priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť 
v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej  
bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj  
zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle predpisu ŽSR 
Z 2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným za riadenie 
dopravy na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje 
(tesné priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy 
výkopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné 
opatrenia (napr.  vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.), 

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na 
zaistenie ich BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 
k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 
l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 



 

3.5. Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa 

a) vedúci prác                                                                                        ..........................  

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP                                   ..........................  

c) zodpovedný za prípravu staveniska                                                   ..........................  

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou  .........................  

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného 

zamestnanca zhotoviteľa  (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za 

zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou). 

 

3.6. Dokumentácia  

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 
b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 
c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“, 
d)  „Stavebný denník“ 
e) Výlukové dokumenty 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je 

požadovaná inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR). 

 

3.7. Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu 
dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných 
a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

 

4. Povinnosti objednávateľa  

 

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska 

a) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné činnosti, 
kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov ŽSR, 
technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR. 

b) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. 
Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou 
písomnou formou (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody). 

 

 



4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc 
a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach 
(prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, 
komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, 
telefóny, rádiotelefóny a pod.) zamestnancov zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným 
spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje 
preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na 
dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby 
poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach 
a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou. 

 

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých 

koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých 

koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako 

jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. 

 

4.4. Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác 
v priestoroch ŽSR, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

 

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa 
informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie 
prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. 
Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom 
zamestnancov pre bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. 
o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa 
zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému 
aparátu ŽSR.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. 
o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť 
jeho bezodkladné ohlásenie aj zhotoviteľovi.  

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže 
spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, 
prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 - napr.: 
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vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné 
podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti. 

e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa 
zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri 
príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci. 

 

6. Sankcie 

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa 
právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 
 
 

V .............................. dňa ................                                                  V .............................. dňa ............... 

 

 

 

........................................                    ................................................. 

Podpis za objednávateľa                                                                          Podpis za zhotoviteľa 

 

 

 


