

Príloha 1

1 Popis úprav eCP

Popis
doplnenie voľného textu pre spôsob dopravy AUS - ŠPZ do vyúčtovania
zmena princípu naplnenia do miezd ...zmena obdobia (termín uzatvárania miezd)
zmena princípu naplnenia do miezd ...zmena tabuľky
zmena princípu naplnenia pre dávky do SAP ...podľa CP odoslaných do miezd bod 6
sprístupnenie poľa počet dní na formulároch žiadostí a príkazov na EDIT
kontrola sumy v CP, ak presahuje určenú sumu a uloženie do logu
kontrolné reporty na výstupy do SAPu a PAMu
kontrolné reporty pre nespracované príkazy/ CP
parameter pre ukladanie príloh do inej DB
parameter pre ukladanie príloh kontrola na veľkosť súboru
automatické zmenšovanie príloh
Vyúčtovanie - Farebné odlišenie poľa „Iné nedaňové“ dať * vo vyúčtovaní a popis ktoré to sú
Vyúčtovanie „Vedľajšími výdavkami" dať * vo vyúčtovaní a popis ktoré to sú
Validácia medzi príchodom a odchodom ..musí byť rozdiel
Validácia odchodu na čas 0.00 musí byť rôzne
Zmena čísla aplikácie pre export záznamov do PAM + bod 9 a 9

2 Predmetom plnenia nie je podpora prevádzky APV, ktorá bude dohodnutá samostatnou servisnou zmluvou (Underpinning contract).

odborný garant: Ú FIN	ZMLUVA o DIELO	parafy:
číslo v CEEZ: 1927/2021	SOFTIP PROFIT HR Portál – Úpravy modulu eCP	
klasifikácia informácií: *V*	Strana 1/3	

3 Realizácia predmetu plnenia bude rozvrhnutá do nasledovných samostatných logických celkov – projektových etáp.

Termín dodania je v relatívnych hodnotách, pričom T predstavuje deň účinnosti zmluvy a číselný údaj počet pracovných dní.

Názov etapy	Termín dodania a do	Popis etapy	Zodpovedný za dodanie výstupov z etapy	Zodpovedný za akceptáciu a prevzatie výstupov	Projektový výstup	Fakturačný míľnik
ETAPA 1.0	T+5	Analýza, školenie	Projektový manažér SOFTIP, a.s.	Projektový manažér SP a.s.	Preberací protokol návrhu nastavenia	Áno
ETAPA 2.0	T+15	Služby spojené s úpravami eCP	Projektový manažér SOFTIP, a.s.	Projektový manažér SP a.s.	Akceptačný protokol	Áno

odborný garant: Ú FIN	ZMLUVA o DIELO SOFTIP PROFIT HR Portál – modul eCP	parafy:
číslo v CEEZ: 1927/2021 klasifikácia informácií: *V*		
Strana 2/3		

4 Spôsob realizácie predmetu plnenia a posudzovania jeho kvality

- Realizácia diela bude riadená ako súčasť projektu s využitím metodiky projektového riadenia.
- Dodávka APV a interné dodávateľské testy budú prebiehať v prostredí a na prostriedkoch Zhotoviteľa
- Jednotlivé projektové výstupy budú dodávané v kontexte bodu 3.
- Kvalita dodaných projektových výstupov APV sa bude posudzovať formou akceptačných testov vykonávaných v testovacom prostredí a na prostriedkoch Objednávateľa za účasti určených zástupcov Objednávateľa.
- Kvalita dodaných projektových výstupov typu „dokument“ sa bude posudzovať formou pripomienkového konania za účasti určených zástupcov Objednávateľa.
- Po inštalácii APV Objednávateľom nasadený do testovacieho prostredia Objednávateľa.
- Po nasadení licencií APV do testovacieho prostredia budú Objednávateľom spustené, riadené a následne vyhodnotené akceptačné testy.
- Testovanie APV bude prebiehať v testovacích cykloch (iteráciách) podľa testovacích scenárov dodaných Zhotoviteľom.
- Počet testovacích cyklov bude stanovený operatívne, podľa dosiahnutých výsledkov v už zrealizovaných testovacích cykloch (max. 3cykly).
- Rozsah testovacích prípadov obsiahnutých v dodaných testovacích scenároch bude musieť byť dostatočný na preukázanie požadovanej funkčnosti a prevádzkyschopnosti APV.
- Defekty identifikované počas testov dodaných projektových výstupov APV a vady identifikované pri posudzovaní dodaných projektových výstupov typu „dokument“ budú nahlasované a riešené priebežne.
- Výsledky ukončeného testovacieho cyklu APV budú zdokumentované v testovacom protokole.

odborný garant: Ú FIN	ZMLUVA o DIELO	parafy:
číslo v CEEZ: 1927/2021	SOFTIP PROFIT HR Portál – Úpravy modulu eCP	
klasifikácia informácií: *V*	Strana 3/3	