ZMLUVA O DIELO ¢. ......../2021

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik,
v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,zmluva®)

él. . ZMLUVNE STRANY

1. ZHOTOVITEL: EURO-BAU s.r.o.

So sidlom : Duhova 40, 040 01 KoSice

V zastupeni : Ing. Dalibor Blizman, konatel

ICO: 467 384 79

DIC: 202 357 37 94

IC DPH : SK202 357 37 94

IBAN : SK64 1111 0000 0013 2131 5016

BIC/SWIFT : UNCRSKBX

Zapisany v: OR OS Kosice I., Oddiel: Sro, Vlozka ¢.:41216/V

(d’alej len ,zhotovitel* )

2. OBJEDNAVATEL: Univerzitna nemocnica L. Pasteura Kosice

So sidlom : Rastislavova 43, 041 90 KoSice, SR
V zastupeni : MUDr. Jan Slavik, MBA, generalny riaditel
MUDr. Luboslav Befia PhD., vykonny riaditefl pre LPS
ICO: 00 606 707
DIC: 2021141969
IC DPH : SK2021141969
IBAN : SKO06 8180 0000 0070 0028 0550
BIC/SWIFT : SPSRSKBA

Statna prispevkova organizacia zriadena Zriadovacou listinou MZ SR ¢&. 1842/1990 — A/l — 2 zo dfia 18.12.1990

(d'alej len ,,objednavatel*)

¢l Il . UVODNE USTANOVENIA

Objednavatel ako verejny obstaravatel v ramci plnenia svojich Uloh obstarava dodanie tovaru,
uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby postupom stanovenym zakonom ¢&. 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zak. ¢. 343/2015 Z. z.“).

Zhotovitel prehlasuje, Ze je opravneny na vykonavanie ¢innosti podla tejto zmluvy, dielo vykona
osobne, vo vlasthom mene, na vlastnu zodpovednost’ a vlastné naklady za podmienok dohodnutych

v tejto zmluve.

Tato zmluvu uzatvara objednavatel so zhotovitefom ako uspeSnym uchadzaom zadavanej podlimitnej
zékazky bez vyuzitia elektronického trhoviska podfa §112 az § 116 zak.€.343/2015 Z. z. realizovanej
prostrednictvom systému na elektrické verejné obstaravanie JOSEPHINE (dalej len ,systém
JOSEPHINE")na predmet zakazky: “Stavebné upravy pre instalaciu RTG pristroja UROSKOP
OMNIA* .

Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat vSetky Specifika pri vykonavani diela vyplyvajuce z Cinnosti
objednavatela, ktory je poskytovatefom zdravotnej starostlivosti a ktoré suvisia s miestom plnenia
zmluvy t.,j. v areali ustavného zdravotnickeho zariadenia. Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo nebude
vykonavat pri celkovom zastaveni prevadzky na pracovisku, kde sa stavenisko (€l. IV. bod 2 tejto
zmluvy) nachadza, bez obmedzenia prevadzky vSetkych vedlajsich pracovisk a zavazuje sa dielo, ako
aj jednotlivé &innosti pri vykonavani diela (napr. buracie prace, dovoz a presun materialu a zariadeni
na stavenisko, ivramci staveniska) realizovat tak, aby nedochadzalo k obmedzeniu prevadzky
pracovisk objednavatela. V pripade nevyhnutnej potreby je zhotovitel povinny sa vopred dohodnut
s objednavatefom na prevadzkovych opatreniach.



¢l. Il . PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatefla dielo — Stavebné
a instalaéné upravy pre montaz 1ks pristroja RTG pristroja UROSKOP OMNIA v rozsahu a podla
projektovej dokumentacie vypracovanej DOMINO-INVEST s.r.o., ICO: 46 848 045 / Ing. Jurajom Sutym
autorizovanym stavebnym inzinierom, reg. ¢. 0312*A1, arch.¢. 15032021 IIl. 2021: ,Stavebné Upravy
pre instalaciu RTG pristroja uroskop OMNIA na urologickom oddeleni UNLP KosSice, Rastislavova 43,
KosSice" a arch.¢. 10052021, V. 2021:* Rozvody medicinalnych plynov pre XIX. pavilén, UN L. Pasteura
pracovisko Rastislavova 43, KoSice“ (dalej len ,dielo”, ,projektova dokumentacia“) a zavazok
objednavatela poskytnut zhotovitelovi nevyhnutnu sucinnost pri vykonavani diela, riadne zhotovené
dielo prevziat a zaplatit' zhotovitefovi za zhotovenie diela cenu uvedenu v €l. VI. tejto zmluvy.

. Rozsah vykonania diela: Stavebné upravy podla architektonicko - stavebného rieSenia vratane statiky,
rozvodov elektroinstalacie, slaboprudu, zdravotechniky, vzduchotechniky, radiatnej ochrany,
ustredného vykurovania, poziarnej ochrany a medicialnych plynov na RTG pracovisku na 2. NP
urologického oddelenia, nachadzajucom sa v objekte XIX. pavilonu a montaze rozvodov medicinalnych
v projektovej dokumentacii, ktora je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny urdit farby
malieb a naterov.

Dielo je verejnou pracou v zmysle zak. €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, v zneni neskorsich
predpisov.

Popis pouzitého materialu a zariadeni, ktory uviedol zhotovitel v cenovej ponuke je pre zhotovitefa
zavazny.

¢l IV. CAS A MIESTO PLNENIA

Zhotovitel je povinny dielo podfa ¢&l. lll. tejto zmluvy riadne vykonat' a odovzdat objednavatefovi v
lehote do 90 kalendarnych dni odo difia prevzatia staveniska. Zhotovitel je povinny prevziat od
objednavatela stavenisko do 3 pracovnych dni odo dna prevzatia pisomnej vyzvy objednavatela
na prevzatie staveniska. Pisomnu vyzvu na prevzatie staveniska je objednavatel povinny
preukazatelne dorucCit zhotovitefovi najneskér do 3 pracovnych dni odo dna platnosti tejto zmluvy na
adresu zhotovitela uvedenu v €l. I. bod 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny dielo podfa tejto zmluvy vykonat v objekte 2. NP urologického oddelenia,
nachadzajucom sa v XIX. pavilénu v areali Rastislavova 43, KoSice (dalej len ,,miesto plnenia“ alebo
»Stavenisko®).

Ak zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom plnenia ( bod 1. tohto ¢lanku) objednavatel sa
zavazuje riadne vykonané dielo prevziat pred dohodnutym terminom plnenia.

¢él. V. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, SPOSOB PLNENIA,
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje dielo podla tejto zmluvy vykonat osobne na vlastné naklady, ak sa zmluvné
strany nedohodli podfa tejto zmluvy inak, s odbornou starostlivostou, v sulade s prislusnymi
technickymi normami a poziadavkami objednavatela.

Zhotovitel je povinny najneskér do 7 dni odo diia platnosti tejto zmluvy predloZit’ objednavatefovi :
a/Casovy harmonogram zhotovenia diela vypracovany v sulade s poZiadavkami a podmienkami
uréenymi objednavatelom. Zhotovitel je povinny upravit alebo zmenit' ¢asovy harmonogram, ak o to
objednavatel poziada z vaznych prevadzkovych dévodov;

b/ koépiu dokladov o odbornej spdsobilosti stavbyveduceho, pracovni zmluvu uzatvorend medzi
stavbyvedicim a zhotovitelom a referencie o riadeni stavieb v zdravotnickych zariadeniach za
posledné 3 roky;

¢/ doklad preukazujuci existenciu pozadovaného poistenia podla ¢l. X. bod 4. tejto zmluvy alebo kopie
poistnych zmlav;

d/ plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci;

e/ zoznam subdodavatelov s presnym uréenim druhu a rozsahu subdodavky;

f/ zoznam osbb/zamestnancov zhotovitela, vratane stavbyveduceho, ktori budu dielo  realizovat’

a supis dopravnych prostriedkov (vozidiel, mechanizmov) s uvedenim EVC, ktoré bude zhotovitel
pouzivat pre vykonanie diela ( vjazd do arealu pracovisk objednavatela);

g/ skuSobny a kontrolny plan;

h/ vzorky materiadlov, ktoré maju byt pouZité na vykonanie diela, ak sa s objednavatefom
nedohodne inak.
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Objednavatel je povinny pripravit miesto plnenia (jednotlivé miestnosti objektu) na vykonanie
diela, umoznit’ pristup zhotovitelovi ( zamestnancom a vozidlam) na miesto plnenia a zabezpedit
privod vody, elektrického prudu s napatim 230 V a 400 V. Zhotovitel nebude v omeskani zo zhotovenim
diela v pripade, ak mu objednavatel neposkytne potrebnu sucinnost podfla tohto bodu riadne a v&as,
ak o to zhotovitel poziada.

Objednavatel najneskor pri prevzati staveniska urci zhotovitelovi miesto kde méze umiestnit prenosné
stavebné kontajnery urCené na uskladnenie materidlu a prevadzkové potreby zhotovitela
(zamestnancov zhotovitela). Zhotovitel zodpoveda za uskladnenie materialu a jeho bezpecénost, ako aj
za bezpecénost uréenych prevadzkovych priestorov, vratane staveniska.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia zaCatia prac stavebny dennik, do ktorého je povinny zaznamenavat’
udaje o ¢asovom postupe prac a vSetky skutoCnosti délezité pre plnenie tejto zmluvy. Stavebny dennik
sa musi nachadzat u stavbyvediceho na stavenisku a musi byt na poziadanie predloZeny
objednavatelovi. Povinnost' viest’ stavebny dennik kon&i odovzdanim a prevzatim diela.

Zapisy do stavebného dennika méZu vykonavat opravnené osoby zhotovitefa a objednavatefla,
projektant, povereni zastupcovia organov tatnej spravy a stavbyveduci (€l. X. bod 2 a 3).

Zhotovitel' je povinny po prevzati staveniska zabezpelit na vlastné naklady dopravu vsetkych
materidlov a zariadeni na stavenisko.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak Objednavatel zisti, Zze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s pravnymi predpismi, projektovou dokumentaciou, pokynmi alebo touto
zmluvou, Objednavatel je opravneny pozadovat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym
vykonavanim diela na vlastné naklady a dielo vykonal riadnym sp6sobom. Vykonanie kazdej kontroly
je objednavatel povinny zapisat do stavebného dennika.

Ak Zhotovitel' zisti pri vykonavani diela prekazky tykajuce sa miesta plnenia a tieto prekazky
znemoZiuju vykonanie diela dohodnutym spésobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbyto&ného
odkladu Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel odovzda objednévateflovi dielo naraz ako celok.

J

zmluvy, pisomne oznamit' objednavatefovi pripravenost diela ako celku na odovzdanie a termin
odovzdania diela oznamit najmenej tri dni vopred v mieste plnenia, o ¢om vykona aj zapis do
stavebného dennika.

Zhotovitel' je povinny pred odovzdanim diela objednavatelovi zaSkolit uréenych zamestnancov
objednavatela na servis a udrzbu technickych, technologickych a energetickych zariadeni, ktoré su
sucastou diela.

Zhotovitel je povinny stavebny dennik odovzdat objednavatelovi v ramci preberacieho konania, vratane
vSetkych zapisov o vykonanych kontrolach a skuskach podla SkuSobného a kontrolného planu,
osvedc&eni a prehlaseni o pouzitych vyrobkoch a materialoch.

O odovzdani a prevzati diela ako celku spiSu zmluvné strany Preberaci protokol o odovzdani a prevzati
diela v zmysle vyhl. &. 83/2008 Z. z. (dalej len ,,Protokol®). Spolu s odovzdanim diela ako celku
zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi aj stavenisko a vyhradené priestory, ktoré je povinny
vypratat, zabezpedit odvoz odpadu, materialu a uviest ich do pévodného stavu.

Objednavatel sa zavazuje riadne ukonéené dielo ako celok bez vad prevziat v termine oznamenom
zhotovitelom podla bodu 11. tohto ¢lanku.

NebezpelCenstvo Skody prechadza na objednavatela diom prevzatia a odovzdania diela podla bodu
14. a 18. tohto ¢lanku.

V pripade, zZe pri odovzdavani a preberani diela budu zistené vady diela, zmluvné strany sa dohodnu
na termine ich odstranenia, ktory méze byt najviac 5 pracovnych dni, a na termine opakovaného
odovzdania a prevzatia diela. Zistené vady diela, ako aj spésob a termin ich odstranenia zapiSe
zhotovitel do stavebného dennika. Ak ma dielo vady je objednavatel opravneny odmietnut prevzatie
diela.

Dielo ako celok sa povazuje za splnené po jeho riadnom vykonani v sulade s projektovou
dokumentaciou ( ¢l. 1ll. bod 1 tejto zmluvy), po odovzdani vSetkych dokladov podla bodu 13. tohto
Clanku, zaskoleni na servis a udrzbu technickych, technologickych a energetickych zariadeni, ktoré su
sUucastou diela (podla bodu 12. tohto ¢lanku) a prevzati a odovzdanim diela potvrdenom podpisanim
Protokolu, odovzdanim staveniska a vyhradenych priestorov (bod 14. tohto ¢lanku) oboma zmluvnymi
stranami a stavebnym dozorom.

Zhotovitel zodpoveda za dCistotu a poriadok pracoviska, kioré je miestom plnenia (stavenisko),
priestorov vyhradenych podla €&l. V. bod 4. tejto zmluvy, ako aj pristupovych ciest v areali pracovisk
objednavatela (Rastislavova 43, KoSice) pouZzivanych zhotovitelom na vykonanie diela. Zhotovitel je
povinny denne upratat stavenisko, pristupové cesty a vyhradené priestory. Zhotovitel je povinny
priebeZzne poCas vykonavania diela odvazat na vlastné naklady necistoty a odpad, ktoré vzniknu pri
realizacii diela a zabezpe it jeho ukladanie a zneSkodfiovanie v sulade s prisluSsnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel je pri nakladani s odpadom povinny v celom rozsahu plnit' povinnosti vyplyvajuce
pre poévodcu odpadu v sulade so zakonom ¢&. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o doplneni niektorych
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zdkonov a je povinny Objednavatelovi odovzdat doklady o uloZeni/ likvidacii odpadu zo stavebnej
¢innosti na predmetnom diele.

Zhotovitefl je povinny udrziavat pouZivané vozidla a mechanizmy, ktoré pouziva pri vykonavani diela v
takom technickom stave, aby nedochadzalo k uniku ropnych latok alebo inych nebezpeénych latok,
vratane emisii.

Zhotovitel je povinny po ukonéeni stavebnych a instalaCnych Uprav spolupracovat a poskytnut vietku
potrebnu sucinnost objednavatelovi a/alebo dodavatelovi RTG pristroja UROSKOP OMNIA pocas jeho
montaze az do jeho uvedenia do prevadzky.

Zhotovitel je povinny vo vztahu k svojim zamestnancom a tretim osobam, ktorymi zabezpecuje plnenie
tejto zmluvy dodrziavat pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
praci a v oblasti socialneho zabezpecenia a to po€as celej doby platnosti tejto zmluvy.

V pripade, ak bola pri realizacii diela vykonana zmena, o ktorej zhotovitel vopred riadne oboznamil
objednavatela a objednavatel tuto zmenu odsuhlasil, je zhotovitel povinny po vykonani diela odovzdat
projektovi dokumentaciu s oznacenim vsetkych zmien, ktoré boli vykonané v priebehu realizacie diela.

¢l. VI. CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie diela v rozsahu podla ¢l. 1ll bod 1 tejto zmluvy,
v zmysle zak. €. 18/1996 Z z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov a vykonavacich predpisov, vo
vySke spolu bez DPH. K uvedenej cene sa pripoCita DPH vo vyske podla platnych pravnych predpisov.

Cena diela: 149 999,99 eur bez DPH
DPH 20% : 30 000,00 eur
CENA DIELA CELKOM S DPH: 179 999,99 eur s DPH

slovom : Stosedemdesiatdevat'tisic devit'stodevat'desiatdevat’ eur, 99 centov

Uvedena cena diela bez DPH je kone¢na a zavazna pri nezmenenom rozsahu pre obe zmluvné strany.
Podrobny poloZkovity rozpocet ceny diela, s uvedenim jednotkovych cien jednotlivych poloZiek bez
DPH , mernej jednotky, mnoZstva celkom, ceny diela celkom bez DPH a s DPH je prilohou €. 2
tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje cenu za dielo podla bodu 1. tohto ¢lanku uhradit bezhotovostnym bankovym
prevodom na ucet zhotovitela a to na zaklade faktury vystavenej zhotovitelom po prevzati diela ako
celku podrla ¢€l. V. bod 18. tejto zmluvy. Zhotovitel je opravneny vystavit fakturu za vykonanie diela po
jeho riadnom odovzdani av8ak najneskér do piateho pracovného dna v mesiaci nasledujucom po dni
odovzdania diela. Zhotovitel je povinny dorugit objednavatelovi faktiru v pisomnej listinnej forme
v troch vyhotoveniach, pric¢om faktura okrem zakonnych nélezitosti musi obsahovat aj presné
oznalenie diela:*“ Stavebné upravy pre instalaciu RTG pristroja UROSKOP OMNIA®“ . Zhotovitel je
povinny, v pripade Ze o to objednavatel poZiada, vystavit faktdru podfa pokynov objednavatela
s prihliadnutim na zdroje financovania diela (Statne kapitélové vydavky, vlastné zdroje).

Lehota splatnosti faktury je do 60 kalendarnych dni od dna jej doru€enia objednavatelovi.

Prilohou faktdry musi byt zmluvnymi stranami podpisany Protokol a supis vykonanych prac potvrdeny
oboma zmluvnymi stranami a stavebnym dozorom.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti stanovené zakonom a touto zmluvou alebo bude
obsahovat nespravne udaje, je objednavatel opravneny fakturu vratit na prepracovanie/ doplnenie
zhotovitelovi, pricom sa doba splatnosti pocita az od dorucenia opravenej faktury.

Objednavatel je opravneny, v sulade s § 12 ods. 1 pis. b/ bod 3 zak. ¢. 254/1998 Z. z. zadrzat
Zhotovitefovi 10 % z ceny diela (cena bez DPH) podla &l. VI. bod 1 tejto zmluvy aZz do odstranenia
vSetkych vad a nedorobkov zistenych pri odovzdavani a preberani diela.

Dohodnutt cenu predmetu zmluvy je mozné poc€as platnosti tejto zmluvy menit' len za predpokladu, ze
doslo k legislativnym zmenam, ktoré v €ase spracovania ponuky nebolo mozné predpokladat.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmena ceny diela uvedena v &l. VI. bod 1. a Prilohe &. 2, v pripade
zvySenia nakladov zhotovitela z dévodov vyplyvajucich z legislativhych zmien (napr. zvySenie
povinnych zakonnych priplatkov - za no¢nu pracu, pracu nad€as, zvySenie prispevku na stravovanie,
zavedenie povinnych prispevkov na iné zamestnanecké benefity a pod) vyzaduje formu dodatku k tejto
zmluve, pricom zmena ceny plati diiom ucinnosti legislativnej zmeny. Zhotovitel je povinny v zmysle
vySsSie uvedeného bezodkladne predloZit objednavatelovi podrobnu kalkulaciu svojich nakladov, ktorou
preukaze zvysenie ceny plnenia v zmysle legislativnej zmeny. Kalkulacia bude prilohou dodatku k tejto
zmluve. V pripade, Ze zhotovitel nepredlozi objednavatelovi navrh dodatku s kalkulaciou zvySenej ceny
v désledku legislativnej zmeny do 30 kalendarnych dni odo dfa ucinnosti legislativnej zmeny, plati, Ze
zhotovitel nepoZaduje zmenu ceny v nadvaznosti na legislativnu zmenu.




¢l. VIl. ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude mat’ v €ase jeho odovzdania a prevzatia vSetky zmluvne
dohodnuté vlastnosti a Ze nema vady, ktoré by zniZzovali hodnotu alebo schopnost jeho vyuzitia na
uréeny ucel.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania.

Zhotovitel poskytuje na dielo ako celok zaruku 5 rokov na pIna funkénost a na fyzikalne vlastnosti diela
a zavazuje sa, ze dielo bude pocas zarucnej doby mat vlastnosti obvyklé vzhfadom na povahu a ucel
diela. Zaru€na doba zacina plynut driom prevzatia a odovzdania diela podla €l. V. bod 14. tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny po€as zaru¢nej doby na vlastné naklady vykonat alebo zabezpedit vykonanie
vSetkych vyrobcom predpisanych servisnych prehliadok a prislusnych servisnych prac na technickych
zariadeniach, ktoré budu suc€astou diela.

Zaru€na doba sa nevztahuje na poskodenie diela nespravnou manipulaciou alebo na umyselné alebo
neumyselné poskodenie diela zo strany objednavatela alebo tretich osbb.

Zhotovitel zodpoveda za kvalitu diela v celom rozsahu.

Objednavatel je povinny zistend vadu diela reklamovat bez zbyto&ného odkladu po jej zisteni.
Zhotovitefl je povinny sa k riadne reklamovanej vade diela pisomne vyjadrit do 3 kalendarnych dni odo
dfia dorucenia pisomnej reklamacie. Objednavatel a opravnené osoby objednavatela podla ¢l. X. bod
3 tejto zmluvy su opravnené reklamaciu uplatnit’ aj elektronickou formou.

Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad do 24 hodin po obdrzani pisomnej
reklamacie a vady odstranit do 3 pracovnych dni. V pripade rozsiahlejSej vady je Zhotovitel povinny
urcit nahradny termin na odstranenie, ktory musi predlozit Objednavatelovi na odsuhlasenie.
Zhotovitel je povinny vady diela poCas zaru€nej doby odstranit’ na vlastné naklady.

&l. VIll. MAJETKOVE SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nedodrzania podmienok plnenia uvedenych v &l. lll. CI. IV.
okrem bodu 1., €l. V. okrem bodu 21, €l. VII. okrem bodov 8. a 9 a ¢l. X. okrem bodu 13. tejto zmluvy
zo strany predavajuceho je kupujuci opravneny vyuctovat' a predavajuci je povinny zaplatit kupujucemu
za kazdy jednotlivy pripad porusenia zmluvnych podmienok zmluvni pokutu vo vySke 1000 €, slovom:
tisic euro. Zmluvna pokuta je splatna vlehote do 30 kalendarnych dni odo dra dorucenia faktury
predavajucemu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nedodrzania podmienok plnenia uvedenych v ¢l. IV. bod 1 tejto
zmluvy t.j. omeSkania zhotovitela s odovzdanim diela a/alebo v pripade nedodrZania podmienok
plnenia uvedenych v ¢&l. VII. bod 8. a bod 9 tejto zmluvy t.j. ome8kania zhotovitela s vyjadrenim
k reklamovanej vade alebo s odstranenim reklamovanej vady diela, je objednavatel opravneny
vyuctovat’ a zhotovitel je povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 1 % z ceny diela
bez DPH za kazdy za&aty defi omeSkania. Zmluvna pokuta je splatna v lehote do 30 kalendarnych dni
odo dfia doru€enia faktury zhotovitefovi .

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nedodrzania podmienok plnenia uvedenych v €l. VI. bod 4 tejto
zmluvy t. j. v pripade omeskania objednavatela s Uhradou faktary je zhotovitel opravneny uplatnit’ si
narok vocCi objednavatelovi na zaplatenie urokov z omeSkania vo vySke podla platnych pravnych
predpisov SR. Uroky z omeskania su splatné v lehote do 30 kalendarnych dni odo dfia dorugenia
faktuary objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel porusi povinnosti uvedené v &l. X. bod 13. tejto
zmluvy t.j. postupi pohfadavku, ktord mu vznikne z tohto zmluvného vztahu ako veritefovi tretej osobe
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 10 % zdohodnutej ceny diela (cena bez DPH)
|55 PR €, slovom @ ..o, eur.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak predavajuci porusi povinnosti uvedené v ¢l. V. bod 21.
tejto zmluvy t.,j. zhotovitel bude dielo vykonavat alebo sa na jeho vykonavani bude podielat
v akejkolvek forme arozsahu subdodavatel/subdodavatelia, o ktorom zhotovitel neinformoval
objednavatela, je povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1000 € , slovom: tisic euro.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak Zhotovitel porusi svoje povinnosti uvedené v &l. XI. bod 1.
tejto Zmluvy je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,00 €, slovom jedentisic
euro. Zmluvna pokuta je splatna vlehote do 30 kalendarnych dni odo dha doruéenia faktury
Zhotovitelovi.

Uplatnenim majetkovych sankcii podla tohto ¢lanku nie je dotknuté pravo poSkodenej zmluvnej strany
na nahradu Skody spdsobenej porusenim povinnosti, na ktord sa vztahuje majetkova sankcia
(majetkova sankcia sa nezapodcita na nahradu Skody).




¢l. IX. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urcitu odo diia platnosti do odovzdania a prevzatia diela ako celku ,

okrem tych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré upravuju pravne vztahy aj po odovzdani diela.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania zmluvnymi stranami a ucinnost dfiom

nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Ktorakolvek zmluvna strana je opravnena od tejto zmluvy odstupit a to z dévodov uvedenych v zakone

alebo tejto zmluve.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit z dévodov, ak Zhotovitel:

a/ nezacne s vykonavanim diela do 3 pracovnych dni odo dna prevzatia staveniska,

b/ bude vykonavat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami,

¢/ preruSil vykonavanie diela na viac ako 3 dni, pricom prerudenie nebolo nevyhnutné z dévodu
nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré by branili vykonavaniu diela,

d/ pouzije na vykonanie diela iné materialy alebo dielo vykona v inej technickej Specifikacii ako
pozadoval Objednavatel (projektova dokumentacia),

e/ nebude dodrziavat schvaleny ¢asovy harmonogram prac a pokyny Objednavatela, vzhladom na
Specificky charakter plnenia zmluvy / zdravotnickeho zariadenia /,

f/ pri vykonavani diela porusi pravne predpisy SR,

g/ poskytne Objednavatelovi nepravdivé alebo zavadzajuce informacie vztahujuce sa na dielo,

h/ porusi povinnosti uvedené v ¢l. V. bod 19 tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit, ak Objednavatel:

a/ neodovzda Zhotovitelovi stavenisko/ miesto vykonania diela do 15 pracovnych dni odo dia u¢innosti
tejto zmluvy,

b/ najneskdér do 3 pracovnych dni odo dfia prevzatia staveniska/miesta vykonania diela neposkytne
potrebnu sucinnost,

¢/ poZiada o preruSenie vykonavania diela z prevadzkovych dévodov a toto prerusenie bude trvat viac
ako 30 pracovnych dni,

d/ pri vykonavani diela porusi pravne predpisy SR,

e/ poskytne Zhotovitelovi nepravdivé a zavadzajuce informacie vztahujuce sa na dielo.

¢l. X. OSOBITNE USTANOVENIA

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela az uplnym zaplatenim ceny za dielo podra ¢l. VI.
tejto zmluvy.

Osoby opravnené konat za zhotovitela vo veciach plnenia tejto zmluvy (kontaktné osoby) :

a/ konatel Ing. Dalibor Blizman, tel. €. +421 907 237 562 , e-mail : blizman@eurobau.sk

b/ stavbyveduci : Ing. Pavol Packo, tel. &. +421 918 542 927, e-mail : packo@eurobau.sk

Zhotovitel je povinny v pripade zmeny kontaktnej osoby tuto zmenu pisomne oznamit
objednavatefovi a su€asne otom vykonat zapis do stavebného dennika. Tato zmena zmluvy
nevyzaduje uzatvorenie pisomného dodatku k tejto zmluve.

Osoby opravnené konat za objednavatela vo veciach plnenia tejto zmluvy :

a/ Ing. Anton Lakatos, tel. 0948 017 963, e-mail: anton.lakatos@unlp.sk

b/ Ing. Radomir Téth, tel. €. 0903625062, e-mail : radomir.toth@unlp.sk .

Objednavatel je povinny v pripade zmeny kontaktnej osoby tuto zmenu pisomne oznamit
zhotovitelovi a suCasne otom vykonat zapis do stavebného dennika. Tato zmena zmluvy
nevyZaduje uzatvorenie pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma na celé obdobie vykonavania diela uzatvorené poistenie zodpovednosti
za 8kodu spOsobenu vykonom svojej €innosti a svojou prevadzkou, ako aj poistenie majetku, vratane
materialu potrebného na vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny poskytnut sucinnost a strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s plneni tejto zmluvy vykonavany opravnenymi osobami organov statnej spravy.

Zhotovitel prehlasuje, Zze pred uzatvorenim tejto zmluvy sa riadne oboznamil s projektovou
dokumentaciou na vykonanie diela, dielo vykona v sulade s touto dokumentaciou a podla prislusnej
technickej Specifikacie.

Zhotovitel zodpoveda za dodrZiavanie v8etkych bezpecnostnych a protipoziarnych opatreni v zmysle
prislusnych platnych pravnych predpisov a noriem. Zhotovitel(zamestnanci zhotovitela) je povinny
zuc€astnit’ sa na vstupnom Skoleni BOZP a PO u odbornych zamestnancov objednavatefa.

Zhotovitel (zamestnanci zhotovitela) je povinny zulastnit sa oboznamenia s internymi predpismi
objednavatela, ktoré sa tykaju opatreni pri havarijnom Uniku nebezpe&nych odpadov a nebezpe&nych
latok do Zivotného prostredia (PI-01, P1-02.1, havarijny plan), ktoré vykonaju odborni
zamestnanci objednavatela. Zhotovitel je povinny dodrziavat  interné predpisy  objednavatela




10.

11.

12.
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14.

15.

16.

1.

s ktorymi bol riadne oboznameny ariadit sa pokynmi objednavatela v pripade havarijnej alebo
mimoriadnej situacie.

Zhotovitel je pre oblast poZiarnej ochrany povinny zabezpecit dodrZiavanie povinnosti podfa zak. &.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela zabezpeci bezpeénost a ochranu zdravia pri praci svojich
zamestnancov, vratane aj v3etkych dalSich osdb, ktoré sa budu pohybovat’ na stavenisku, dodrziavat
povinnosti dané NV SR ¢. 396/2006 Z. z. a mat vypracovany Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, ktory urCuje pravidla na vykonavanie prac na stavenisku. Je povinny poskytnut svojim
zamestnancom prislusné ochranné pracovné pomocky a zaroven zabezpedit vykon prac podla ich
druhu a charakteru tak, aby zodpovedali prislusnym pravnym predpisom.

Zhotovitel sa zavazuje vSetky pripadné neopravnené zasahy do budovy alebo zariadeni objednavatela,
ktoré boli spdsobené pri realizacii diela uviest’ do povodného stavu.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu spdsobenu objednavatelovi pri vykonavani diela a zavazuje sa ju
uhradit’ v celom rozsahu. Uvedené sa vztahuje aj na $kodu spésobenu subdodavatefom zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktora vznikne z tohto zmluvného vztahu zhotovitefovi ako
veritefovi, zhotovitel nepostupi tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
ako dlznika. Pisomny suhlas za objednavatela je opravneny vydat len jeho Statutdrny organ.
Postupenie pohladavky zhotovitelom bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela je
neplatné s odkazom na § 525 ods. 2 zak. €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik, v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje, ze nevykona bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela ako
diznika, ziadny pravny ukon, ktorym by bola alebo ktorého désledkom by bola alebo mohla byt zmena
v osobe zhotovitela ako veritela, ktory mu umoznuje platna pravna Uprava o zabezpeleni zavazku,
najma nie vSak vylu¢ne, pohladavku nezalozi ako majetok, neprijme ponuku ruéenia alebo bankovej
zaruky, nepristipi k dohode o zapoditani pohladavok so svojim veritefom a to vo vztahu k
pohfadavkam, vratane prisluSenstva, ktoré ku diiu platnosti tejto zmluvy existuju a ktoré v buducnosti
vzniknu z ich akéhokolvek vzajomného zmluvného vztahu zhotovitefovi ako veritefovi a objednavatelovi
ako dIznikovi. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akykolvek pravny ukon zhotovitela ako veritefa veduci k
zmene v osobe veritefa je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela ako diznika
absolutne neplatny. Suhlas za objednavatela je opravneny vydat len jeho Statutarny organ. Zhotovitel
nie je opravneny previest alebo postupit prava a povinnosti ztejto zmluvy tretej osobe bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefa. Postupenie prav a povinnosti bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela je neplatné.

Zhotovitel nie je opravneny previest alebo postupit prava a povinnosti z tejto zmluvy tretej osobe bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela. Postupenie prav a povinnosti bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela je neplatné

Zhotovitefl je povinny, v zmysle zak. €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov o zmene a doplneni
niektorych zakonov zabezpecit ochranu osobnych udajov oséb, ktoré objednavatel ako prevadzkovatel
pri svojej ¢innosti spracuva a s ktorymi moze prist zhotovitel, zamestnanci zhotovitela a tretie osoby
vo vztahu k zhotovitefovi do styku pri vykonavani €innosti podla tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny
poucit o povinnosti mi¢anlivosti zamestnancov zhotovitela a vSetky tretie osoby, ktoré v mene
zhotovitela budu vykonavat alebo sa akymkolvek sp6sobom budu zu€asthovat na vykonavani diela
zhotovitelom pre objednavatela.

Cl. XI. Subdodavky

Zhotovitel je opravneny zabezpelit <&ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom
svojich subdodavatelov, pri¢om subdodavatel musi spifiat podmienky uvedené vo verejnom
obstaravani a zaroven zhotovitel:

a/ Je povinny plnenie tejto Zmluvy zadat’ len subdodavatelovi uvedenému v Prilohe €.3 tejto

Zmluvy s rozsahom jeho plnenia uvedenym vo verejnom obstaravani

b/ Garantuje spdsobilost kazdého zo subdodavatelov uvedenych v Prilohe €. 3 tejto zmluvy, pre
plnenie predmetu tejto Zmluvy;

¢/ Zodpoveda za celé a riadne plnenie tejto Zmluvy pocas celej doby platnosti tejto Zmluvy a to bez
ohladu na to, ¢i Zhotovitel pouZil na plnenie predmetu tejto Zmluvy subdodavky alebo nie, v akom
rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel nenesie ziadnu zodpovednost a nema ziadne povinnosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci subdodavatefom Zhotovitela;

d/ Je povinny vpripade zmeny subdodavatela alebo v pripade doplnenia nového
subdodavatela vo vztahu k plneniu, ktorého sa tato Zmluvy tyka pisomne oznamit Objednavatefovi
akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi ato do piatich pracovnych dni odo dfa, kedy tato
skuto&nost’ nastala;

e/ Je povinny do piatich pracovnych dni odo dha uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom predlozit



Objednavateflovi aktualizovany zoznam subdodavatelov, ktory musi obsahovat minimalne identifikaciu
subdodavatela, predmet a presny rozsah subdodavky, predpokladany podiel plnenia zadavany
subdodavatefovi vo vztahu kcelému rozsahu plnenia a osobu opravnena konat za
subdodavatela (meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia);
Zoznam subdodavatelov je uvedeny Prilohe €. 3 tejto Zmluvy. Na zmenu v zozname
subdodavatelov t.j. zmenu Prilohy €. 3 tejto Zmluvy sa vyzaduje uzatvorenie dodatku k tejto
Zmluve. Porusenie povinnosti Zhotovitefa uvedenych vtomto bode sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

2. Zhotovitel zodpoveda za plnenie tejto zmluvy alebo jej €asti subdodavatelom, akoby plnenie Zmluvy
vykonal sam/osobne.

él. XIl. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Menit a dopinat tuto zmluvu je mozné len na zéklade dohody zmluvnych stran a to vo forme pisomnych
dodatkov k tejto zmluve, ak nie je v zmluve dohodnuté inak (¢l. X. bod 2, bod 3. tejto zmluvy).

2. Pravne vztahy osobitne touto zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami zak. €.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, v zneni neskorsich predpisov a dalSimi suvisiacimi predpismi.

3. Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy su Priloha €. 1 — projektova dokumentacia (Cl. 1ll. bod 1. tejto
zmluvy), Priloha €. 2 . — Specifikacia diela/ polozkovity rozpocet diela (¢l. VI. bod 1. tejto zmluvy), Priloha
€. 3 — Zoznam subdodavatelov (¢l. XI. tejto zmluvy).

4. Tato zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, z ktorych kazda zmluvna strana obdrzi po jednom

vyhotoveni.
V KoSiciach, dha V KoSiciach, dfia 12.10.2021
Za objednavatela : Za zhotovitela :
MUDr. Jan Slavik. MBA Ing. Dalibor Blizman
generalny riaditel konatel
Univerzitna nemocnica L. Pasteura KoSice EURO-BAU s.r.o.

MUDr. Luboslav Bena, PhD.
vykonny riaditel
Univerzitna nemocnica L. Pasteura KoSice



Subdodavatel ¢. 1.:

Priloha ¢. 3

Zoznam subdodavatel'ov

a/ | Obchodné meno UNIRES — Bau s.r.o.
b/ | Sidlo Vodarenska 2, 040 01 Kosice
¢/ | ICO 46447890
d/ | Predmet subdodavky Technickad a odborna sposobilost
e/ | Presny rozsah subdodavky Technicka a odborna sposobilost pri realizacii diela
f/ | Percentualny podiel tejto
subdodavky z celkového 2,00 %
plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprdvnena konat za Meno a priezvisko: Ing. Ivan Storinsky
subdodavatela Adresa pobytu: Baska 250, 040 16 Baska
Datum narodenia: 23.03.1962
Tel. kontakt: 0905 413 817
E-mail adresa: uniresbau@uniresbau.sk
h/ | Iné

Subdodavatel ¢. 2.:

a/ | Obchodné meno
b/ | Sidlo
c/ | ICO
d/ | Predmet subdodavky
e/ | Presny rozsah subdodavky
f/ | Percentualny podiel tejto
subdodavky z celkového
plnenia zmluvy
g/ | Osoba oprdvnena konat za Meno a priezvisko:
subdodavatela Adresa pobytu:
Datum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa:
h/ | Iné

Ing. Dalibor Blizman, konatel

(uchadzac)

(Podpis podla bodu 18.4 Casti A. Pokyny pre uchddzacov sutaznych podkladov.)



