

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zavedenie separovaného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v Meste Liptovský Hrádok	
Kód ITMS	24140110076	
Operačný program	2410000 OP Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	Prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Odpadové hospodárstvo	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Okres Liptovský Mikuláš
Obec	Liptovský Hrádok
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Rozšírenie infraštruktúry odpadového hospodárstva zavedením komplexného systému separovaného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Špecifický cieľ projektu 1	Propagácia realizácie separovaného zberu v regióne s cieľom zvýšiť podiel vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu
Špecifický cieľ projektu 2	Zavedenie komplexného systému separovaného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v meste Liptovský Hrádok

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,00	2008	9	2011
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0,00	2008	30	2011
	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0,00	2008	1 100	2011
	Počet zakúpených zberných vozidiel	počet	0,00	2008	1	2011
	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0,00	2008	3 981	2011
Dopad	Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2008	555,060	2016
	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy+muži) výsledkov projektu	%	0,00	2008	52,450	2016
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,00	2008	7 590	2016

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zakúpených zberných vozidiel	počet	0,00	2008	1	2011
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0,00	2008	30	2011
	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0,00	2008	1 100	2011
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,00	2008	9	2011
Dopad	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,00	2008	7 590	2016
	Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2008	555,060	2016
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet zakúpených zberných vozidiel	počet	0,00	2008	1	2011
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0,00	2008	30	2011
	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0,00	2008	1 100	2011
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,00	2008	9	2011
Dopad	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0,00	2008	7 590	2016
	Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2008	555,060	2016
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0,00	2008	3 981	2011
Dopad	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy+muži) výsledkov projektu	%	0,00	2008	52,450	2016

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Obstaranie technológie, strojov a materiálu separovaného zberu odpadov	Počet zakúpených kontajnerov	počet	30
		Počet zakúpených zberných nádob	počet	1 100
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	1
2	Aktivita 2 Propagačné a osvetové aktivity	Počet uskutočnených informačných aktivít	počet	9

	v oblasti separovaného zberu odpadov	zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov		
		Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	3 981

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Obstaranie technológie, strojov a materiálu separovaného zberu odpadov	01/2010	09/2011
Aktivita 2 Propagačné a osvetové aktivity v oblasti separovaného zberu odpadov	07/2010	09/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	05/2009	09/2011
Publicita a informovanosť	01/2010	09/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	10 979,67	0	10 979,67	Aktivita 2 Propagačné a osvetové aktivity v oblasti separovaného zberu odpadov
637003 Propagácia, reklama a inzercia	23 642,12	0	23 642,12	Aktivita 2 Propagačné a osvetové aktivity v oblasti separovaného zberu odpadov
637004 Všeobecné služby	337,71	0	337,71	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	15 315,77	0	15 315,77	Riadenie projektu
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	135 160,20	0	135 160,20	Aktivita 1 Obstaranie technológie, strojov a materiálu separovaného zberu odpadov
714004 Nákup Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	254 452,33	0	254 452,33	Aktivita 1 Obstaranie technológie, strojov a materiálu separovaného zberu odpadov
CELKOVO	439 887,80	0	439 887,80	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Aktivita 1 Obstaranie technológie, strojov a materiálu separovaného zberu odpadov	389 612,53	0	389 612,53
2 Aktivita 2 Propagačné a osvetové aktivity v oblasti separovaného zberu	34 621,79	0	34 621,79

	odpadov			
	Podporné aktivity			
	Riadenie projektu	15 315,77	0	15 315,77
	Publicita a informovanosť	337,71	0	337,71
	CELKOVO		0	439 887,80