ZNMLUVA O DIELO
na realizaciu predmetu zakazky

Renovacia budovy - zateplenie obvodového plasta budovy na ulici Starovej
Fakulty vyrobnych technolégii TUKE so sidlom v PreSove

&. zmluvy objednavatefa: ¢¢/706701/201%-
¢. zmluvy zhotovitefa:

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel: Technicka univerzita v Kosiciach, Fakulta vyrobnych technolégii so sidlom
v PreSove
Sidlo: Bayerova 1, 080 01 PreSov

Statutarny organ:  prof. Ing. Stanislav Kmet, CSc., rektor
%prévneny k podpisu zmluvy: prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., dekan
ICO:

: 00 397 610
IC DPH: SK2020486710
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uétu: SK10 8180 0000 0070 0015 1468
Registracia: verejna vysoka skola na zaklade zakona €. 131/2002 Z. z. o vysokych Skolach a

0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,objednavatel”)

a

Zhotoviter: DOD -~ ART, s.r.o.

Sidlo: Gerlachov 38, 086 04 Kruzfov

Statutarny organ:  Jozef Zdinak, konatel

ICO: 43 946 577

IC DPH: SK2022527144

Bankové spojenie:  Slovenska sporiteffia Bardejov

Cislo a&tu: SK19 0900 0000 0004 5227 6323

Registracia: Reg.¢.1563/2002 v zivnostenskom registri (Obchodnom registri) :

sp.¢.:2/2002/0543-00002
(dalej len ,zhotovitel)

uzatvaraju za podmienok uvedenych v tejto zmluve, podla § 536 a nasl. zékona &. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,Obchodny zékonnik®) a § 117 zakona €.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov a o doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“) tito zmiuvu o
dielo (dalej len ,zmluva®).



Clanok Il
Predmet a uéel zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zo strany zhotovitela zavazok zrealizovat’ vo vlasthom mene na
vlastnu zodpovednost stavebné prace a s nimi slvisiace sluzby a dodavky pre realizaciu
zakazky ,Renovécia budovy - zateplenie obvodového plasta budovy na ulici Starovej Fakulty
vyrobnych technolégii so sidlom v PreSove" a zo strany objednavatefa zavézok zrealizovany
predmet zmluvy prevziat' a zaplatit' za jeho realizaciu dohodnutt cenu.

Zhotovitel zabezped&i kompletnu realizaciu stavebnych prac, a to v rozsahu podla priloh k tejto
zmluve, sutaznych podkladov a podfa platnych STN.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je subjektom odborne spdsobilym na realizaciu predmetu a tcelu tejto
zmluvy v zmysle prislusnych platnych, v8eobecne zavaznych pravnych predpisov a
technickych noriem Slovenskej republiky a tuto spdsobilost bude udrziavat po¢as doby trvania
zmluvy.

Predmetom a tGc¢elom tejto zmiuvy su vSetky stavebné prace, sluzby, dodavky, technologické
zariadenia podla sprievodnej, technickej spravy, vykazov vymer pri dodrzani podmienok a
pozZiadaviek objednavatela uvedenych v sutaznych podkladoch a v zmysle vSeobecne
zavaznych a odporuéanych technickych noriem.

Zhotovitel sa zavazuje poéas uskutoéiovania predmetu tejto zmluvy, Ze umozni nerudene
vykonavat autorsky dohlad projektanta a technicky dozor objednavatela.

Clanok Il
Doba a miesto plnenia zmluvy

Zhotovitel zaéne s realizaciou predmetu zmluvy difiom prevzatia staveniska, t.j. najneskdr do 3
dni po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Objednavatel spristupni zhotovitefovi difiom zagatia prac stavenisko, aby zhotovitel mohol
zatat vykonavat prace v sUlade s dohodnutym harmonogramom prac. Stavenisko bude
zhotovitelovi odovzdané objednavatelom formou podpisaného odovzdavacieho a
preberacieho protokolu. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi miesta pinenia
predmetu zmluvy zbavené prav tretich oséb. Ditom prevzatia staveniska prebera zhotovitef v
plnom rozsahu zodpovednost' za stavebnu pripravenost. Stavenisko po celt dobu zostava vo
vlastnictve objednavatela.

Termin realizacie predmetu zmiuvy je 3 mesiace odo diia prevzatia staveniska a je uvedeny v
harmonograme realizacie, ktory bude zhotovitelom predioZzeny do 3 dnf odo dfa prevzatia
staveniska. Zhotovitel bude vykonavat svoje prace v sulade s harmonogramom prac v zaujme
spinenia terminov vystavby. Zhotovitel sthlasi s Upravou harmonogramu realizacie
kompletného predmetu zmluvy, ako uréi objednavatel vzhladom na prevadzku u
objednavatela. V takomto pripade sa harmonogram realizacie upravi formou pisomneho
dodatku k tejto zmluve. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorS8om ponuknutom termine. O prevzati
predmetu zmluvy podla jednotlivych objektov spiSu zmluvné strany pisomny preberaci protokol
potvrdzujuci  splnenie zmluvnych povinnosti zo strany zhotovitela, resp. s uvedenim
nedostatkov a terminov na ich odstranenie.

Ak dodrzanie terminov realizacie zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného
spolupdsobenia objednavatefa dohodnutého v tejto zmluve, tak po dobu omeskania
objedndvatefa s poskytnutim spolupésobenia nie je zhotovitel v omeskani so spinenim
zavazku. Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje zhotovovanie diela s doésledkom hroziaceho omes$kania
podla harmonogramu stavebnych prac.



4. Zhotovitel nie je v omeskani s dohodnutymi terminmi realizacie predmetu zmluvy v pripade
okolnosti vylu€ujucich zodpovednost, ktorymi su:

4.1. vys8ia moc/nepredvidatelné udalosti, t.j. udalosti, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych
stran a tieto ich nemoézu ovplyvnit (o vzniku ako aj zaniku tychto udalosti je zmluvna
strana druht zmluvna stranu povinna pisomne Informovat' najneskér do 3 dni odkedy sa o
nich dozvedela). Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od
vyskytnutia sa vy$ej moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy33iu moc, poziada
druhu stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k
dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy$$iu moc, pravo odstapit od zmluvy. Uginky
odstupenia nastanu diiom doruéenia oznamenia,

4.2, nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovanych prac,

4.3. prikazy, zakazy a obmedzenia vydané Statnymi organmi alebo miestnymi spravnymi
organmi, ak neboli vykonané konanim resp. nekonanim zhotovitela.

5. Miestom realizacie predmetu zmluvy je objekt Technickej univerzity v KoSiciach na adrese
Sturova 31, Presov.

Clanok IV
Cena predmetu zmluvy

1. Cena za realizdciu predmetu zakazky je stanovena ako vysledok verejného obstaravania
zakaziek s nizkou hodnotou, v stilade so zak. & 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlaskou €.
87/1996 Z. z. a predstavuje:

Cena diela bez DPH: 113 420,63 EUR
DPH 20%: 22 684,13 EUR
Cena diela spolu s DPH: 136 104,76 EUR

(slovom: Jednostotridsat$esttisicstostyri eur, sedemdesiatSest centov)

2. Jednotkové ceny v prilozenych rozpo&toch su realne, pokryvaju vSetky naklady spojené so
splnenim zavazkov podla tejto zmluvy a zhotovitel nema narok na zvySenie ceny, ktoré
vyplynie ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave ponuky. Takto
vzniknuté dodato¢né naklady znasa zhotovitel. Jednotkové ceny z prilozeného rozpottu su
pevné. Za pevné ceny sa povazuju ceny diela bez dane z pridanej hodnoty, pricom v
tejto zmluve je vycislena aj vyska dane z pridanej hodnoty platna v ¢ase uzavretia zmluvy,
ktora moze byt zmenena len v pripade zmeny zakona o dani z pridanej hodnoty. Pevna
cena zahriiuje vsetky opravnené naklady zhotovitela spojené s realizaciou véetkych
stavebnych prac, sluzieb, dodavok, technologickych zariadeni na dodanie, montaz,
in8talaciu, uvedenie do prevadzky, funkéné odskusanie, pripadné za$kolenie personalu
véetky spravy, skusky, atesty, certifikdty a pod. v rozsahu, za podmienok a v kvalite podfa
zmluvnej dokumentacie, a to predovsetkym:

e zaobstaranie, montaZ, kompletizacie, skusanie, revizie, odovzdanie a ochrana
v8etkych ¢asti diela,

e riadenie prac, pracovné sily, vyrobné priestory, pomocné konstrukcie, stroje,
zariadenia, naradie a ochranné pracovné prostriedky,

e doprava, vyloZenie, zvisld doprava, skladovanie, zabudovanie materialov, strojov a
zariadeni,

e zariadenie staveniska, vratane prerokovania a Uhrady zabrati potrebnych priestorov a
skladok,

e do&asny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu inZinierskych sieti a pripojok,
vratane nakladov na vytyéenie a ochranu podzemnych inzZinierskych sieti, rozkopavok
a nakladov za zvlastne uzivanie komunikacii,

e naklady za odvoz a poplatky za skladku vykopanej zeminy, prebyto&ného materialu,

3



odpadu a sute z realizacie diela,
o v3etky vedlajsie naklady, poplatky a primerany zisk zhotovitela.

Akékolvek prace naviac musia byt uréené na zaklade takto stanovenych jednotkovych cien.

Clanok V
Platobné podmienky a fakturacia

Predmet tejto zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov objednavatela. Objednavatel
neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu na realizaciu predmetu zmluvy.

Cenu za zrealizovany predmet zmluvy uhradi objednavatel na zaklade faktury po
predchadzajucom odsuhlaseni zrealizovanych stavebnych prac a s nimi suvisiacich sluzieb a
dodavok a spracovanej projektovej dokumentacii po realizacii stavby objednavatelom, ktoru
zhotovitel vystavi a odosle objednavatelovi po podpisani preberacieho protokolu o odovzdanf
diela objednavatelom.

Zhotovitel musi svoje prace vyuétovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavena
prehfadne a pritom sa musi dodrziavat poradie polozZiek a oznagenie, ktoré je v sulade s
kalkulaciou ceny podla zmluvy. Sugastou je preberaci protokol potvrdeny objednavatefom.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost faktary, ktora musi mat naleZitosti dafiového
dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zak. & 222/2004 Z. z. o danl z pridanej hodnoty v platnom zneni.
Faktura musi byt objednavatelovi doru¢ena v dvoch originaloch.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve alebo bude chybne
vystavena, objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade
nova lehota splatnosti za¢ne plynut doru¢enim opravenej faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktary je 30 dni. V pripade, Ze splatnost faktury pripadne na defi
pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za denl splatnosti povazovat najblizsi
nasledujuci pracovny den.

Platby budi vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na G€et zhotovitela a za
zaplatenie faktury sa povaZzuje odpisanie fakturovanej ¢iastky z uétu objednavatela v prospech
Uétu zhotovitela.

Clanok VI
Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpedit' realizaciu celého predmetu a U¢elu tejto zmluvy v rozsahu
uvedenom v ponuke, ktoru predlozil zhotovitel do verejnej sutaze.

Zhotovitel sa zavazuje pocCas trvania zmluvného vztahu zabezpetovat realizaciu predmetu a
Ucelu tejto zmluvy s nalezitou odbornou starostlivostou a st€asne prehlasuje, Ze dielo bude
mat viastnosti uvedené v projektovej dokumentacii a v prislusnych technickych normach, ktoré
sa na realizaciu diela vztahuju ako celok tak, aby nan mohlo byt vydané pravoplatné
kolaudaéné rozhodnutie.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze pocas realizacie predmetu a Gcelu tejto zmluvy bude dodrziavat
platné bezpe&nostné, technické a prevadzkové normy a predpisy, ktoré su platné a zavazne
aplikované v SR, a ktoré boli a pripadne budu prijaté a zavazne aplikované pocas doby trvania
tejto zmiuvy.

Zhotovite! sa zavézuje zabezpetit kvalitu a bezpe&nost predmetu tejto zmluvy, ktord bude
zaistovat pravidelnym vykonom odbornych prehliadok (revizii), v intervaloch stanovenych
prislusnou technickou normou. Trvala bezpetnost bude vysledkom riadenia kazdodennej
operativnej udrzby, vykonu periodickych kontrol a preventivnej udrzby zariadeni.
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Zhotovitel zrealizuje a dokonéi dielo v rozsahu, kvalite a terminoch danych touto zmluvou,
$pecifikaciami, podmienkami a projektovou dokumentaciou a odovzda ho objednavatelovi v
rozsahu stavebnej dokoncenosti - na klugé.

Zhotovitel vynalozi pri vykonavani diela nalezitl starostlivost, dékladnost’ a kvalifikaciu, ktora
sa vyZaduje od prislusného kvalifikovaného a kompetentného zhotovitefa.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po cell dobu ich realizécie a dalej za
ochranu akychkolvek vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na stavbu, pricom tuto
ochranu zabezpecuje na svoje viastné naklady.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze v ramci realizacie prac podla tejto zmluvy nepouzije Ziadny
material, o ktorom je v dobe uzitia zname, Ze ma $kodlivé u¢inky na fudské zdravie.

Zhotovitel je povinny na stavenisku zachovat ¢istotu a poriadok, kazdodenne odstrafiovat' na
svoje naklady odpady, neéistoty, vzniknuté vykonavanim prac a vysledok svojej prace riadne
zabezpetit proti po$kodeniu.

Zhotovitel je povinny viest od prvého dita od odovzdania staveniska az do odstranenia chyb a
nedorobkov stavebny dennik, ktory musi byt uloZzeny u stavbyvedlceho zhotovitefa na
pristupnom mieste. Forma a jeho presneny obsah bude uréeny technickym dozorom
objednavatefa.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky vSeobecne zavazné a platné predpisy o bezpeénosti
prace, ochrane zdravia a pozZiarnej prevencii a ochrane. Zabezpectenie prostriedkov na
zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia, ako aj poziarnej ochrany je plne v povinnosti
zhotovitela.

Vsetky osoby vykonavajlce prace zhotovitela st bez vynimky povinné pouzivat na stavenisku
osobné ochranné prostriedky podla platnej vyhlasky.

Zhotovitel je povinny vyzvat pisomne objednavatefa na kontrolu v8etkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne tri pracovné dni vopred (pisomné vyzvanie je
uréené dilom a lehota zagina plynut nasledujuci der). Ak zhotovitel nesplni uvedenu
povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat' vsetky
naklady s tym spojené. V pripade, Ze objednavatel nepride na kontrolu, na ktord bol riadne
pozvany, mdze zhotovitel pokradovat v realizacii diela.

V pripade, Ze stavebné prace na diele sa budu realizovat alebo zasahovat do cestnych
komunikacii, zhotovitel zabezpe¢i dotasné dopravné znacenie, ktoré bude odsuhlasené
prislu$nym dopravnym in§pektoratom, a to najneskér defi pred zacatim prac.

Objednavatel je v sulade s § 550 Obchodného zakonnika opravneny priebezne kontrolovat
vykondvanie diela a doZzadovat sa toho, aby zhotovitel odstranil chyby vzniknuté nespravnou
realiziciou a dielo vykonaval riadnym spdsobom. Ak tak zhotovitel nespravi ani v lehote
uréenej objednavatelom, je objednavatel opravneny odstupit od zmluvy, alebo zadat
odstranenie nedostatkov inému zhotovitefovi na tarchu pévodného zhotovitela. Vykonanie Ci
nevykonanie tejto kontroly diela objednavatelom, nema vplyv na zodpovednost' zhotovitela za
chyby diela.

Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo chybu
veci, podkladov alebo pokynov v zmysle § 551 Obchodného zakonnika danych mu
objednavatefom na vyhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo riadne avéas. V
opatnom pripdde zodpovedé za $kody, ktoré v dosledku nesplnenia tejto povinnosti vznikna.

Ak zhotovitel zisti na stavbe také prekazky, ktoré mu brania zhotovit' dielo riadne a véas, je
povinny ihned takéto prekazky aj s dévodom pisomne oznamit' objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut iné vhodné riesenie.



18.

19.
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Zhotovitel sa zavazuje, ze pri realizacii diela podla tejto zmluvy bude dodrziavat vSeobecne
zavézné pravne predpisy upravujice nakladanie s odpadmi. Vzhladom na 3$pecifické
podmienky (t.j. prebiehajlici vyu¢ovaci proces a s tym suvisiaca bezpec¢nost a ochrana zdravia
pracovnikov objednavatela a Studentov univerzity) sa zhotovitel zavazuje, ze pri likvidacii
odpadov a nedistét vzniknutych vykonavanim prac okrem povinnosti uvedenej v ods. &. 13
tohto &lanku, bude viest denny zaznam o objemoch, spdsobe a druhu zlikvidovaného odpadu
s povinnostou predkladat objednavatelovi doklad o jeho zneskodneni.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedovat na viastné naklady zneskodiovanie a likvidaciu odpadov
vznikajucich pri realizacii predmetu tejto zmluvy alebo inak na ucely realizacie tejto zmluvy.
Zhotovitel pritom musi dodrzat v8eobecne zavazné pravne predpisy, najméa predpisy
upravujuce nakladanie s odpadmi.

Zhotovitel zodpoveda za $kody spdsobené jeho &innostou na podzemnych vedeniach a
sietach.

Clanok VII
Odovzdanie predmetu zmluvy

Zhotovitel spini povinnost' vykonat predmet zmluvy jeho riadnym ukon&enim a odovzdanim. O
odovzdani predmetu diela bude spisany zapis, ktory podpisu obe zmluvné strany. Zhotovitel k
odovzdaniu vyzve objednavatela pisomne v sulade s nasledovnymi pravidlami: zhotovitel
pisomne potvrdi objednavatelovi v predstihu minimalne 14-tich dni predpokladany termin
dokonéenia a odovzdania diela. Po obdrzani tohto oznamenia za¢ne =zhotovitel s
objednavatelom a jeho technickym dozorom celkovi prehliadku zmluvnych prac a zostavia
zoznam chyb a nedorobkov, ktorych odstranenie bude objednavatefom vyzadované pred
kone¢nym prebratim.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vsetkych skasok
predpisanych osobitnymi predpismi a zavaznymj normami. Na udast pri vykonani tychto
skusok je zhotovitel povinny vyzvat objednavatela minimaine 3 pracovné dni vopred. Doklady
o tychto skuskach podmiefiuju prevzatie diela. Dielo bude zhotovitefom odovzdaneé a
objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise o odovzdani a prevzati budu uvedené vady
a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke
(uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani a prevzati
diela so stanovenim terminu ich odstranenia. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a
parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a
predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokon&end praca oproti projektu.

K terminu koneéného preberania odovzda zhotovitel objednavatelovi nasledovné pisomnosti,
ktoré podmieriuja prevzatie diela:

kopie stavebného dennika,

platné atesty, certifikaty pouzitych a zabudovanych vyrobkov resp. materialov,
zaruéne listy pouzitych vyrobkov,

doklady o vykonani skusok a revizii,

iné doklady na zaklade poZiadaviek objednavatefa.

Ihned ako technicky dozor dokonéi prevzatie diela, potvrdi objednavatel odovzdavaci a
preberaci protokol. Predmet diela bude povazovany za dokon&eny ku driu, ktory bude uvedeny
v tomto protokole.

Zhotovitel je pbvinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny
materidl a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uZivat.



Clanok Vill
Prechod vlastnictva a nebezpeéenstvo Skody

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeluje zhotovitel.
Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do diela.
Objednavatel sa postupne stava vlastnikom zhotovovaného diela.

Nebezpedenstvo $kody na predmete diela, ako aj na vSetkych veciach a materialoch
potrebnych na zhotovenie diela zna$a zhotovitel, a to az do &asu protokolarneho prevzatia
diela objednavatelom.

Clanok IX
Zaruka za predmet zmluvy a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel prehlasuje, ze predmet zmluvy bude pocas zaruénej doby mat' vlastnosti uvedené v
projektovej a technickej dokumentéacii, v $pecifikaciach, v prislusnych technickych normach,
ktoré sa na realizaciu diela vztahuja ako celok.

Zhotovitel zodpoveda za chyby sposobené poruSenim jeho povinnosti pri realizacii predmetu
tejto zmluvy v pripadoch, ak svoju &innost nerealizuje riadne, v&as na poZadovanej odbornej
trovni a s odbornou starostlivostou, v sulade s podmienkami tejto zmluvy alebo prislusnymi
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami Slovenskej republiky a
normami zavéazne aplikovanymi v stvislosti s &lenstvom SR v EU.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené
porugenim jeho povinnosti. Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré budu spdsobeneé
neodbornou manipulaciou diela objednavatelom (resp. jeho uzivatelom) a zhotovitel ani pri
vynaloZzeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fu upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zaruéna lehota za predmet zmiuvy je 60 mesiacov a zacina plynut odo diia odovzdania diela,
resp. jeho Casti objednavatefovi. Na zabudované prvky, na ktore zhotovitel odovzdal pri
odovzdani a prevzati diela zaruéné listy, sa vztahuje zarué¢na doba podfa tychto zarucnych
listov. V pripade uplatnenia reklamacie sa zaruéna doba predlzi o dobu od uplatnenia
reklamacie do doby odstranenia vady.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklaméciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou u opravneného zastupcu zhotovitela podfa.

Zhotovitel je povinny odstranit bez zbyto¢ného odkladu aj také chyby, za vznik ktorych
zodpovednost popiera, av$ak ktorych odstranenie neznesie odklad. Opravnené naklady budu
uhradené na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran. Vyska takto vzniknutych nakladov
bude uréena na zaklade obvyklych cien v ¢ase realizacie predmetu diela.

Potas zaruénej doby je zhotovitel povinny bezplatne odstranit vSetky zistené a pisomne
reklamované chyby diela.

Zhotovitel je povinny zacat' s odstrafiovanim pripadnych chyb diela nasledujtci pracovny def
odo dita prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie. Dalej sa zavazuje chyby
odstranit v €o najkratSom, zmluvnymi stranami dohodnutom termine.

V pripade, Ze zhotovitel neopravi v dohodnutom termine chyby prejavené behom zaruCnej
lehoty, je objednavatel opravneny nechat tieto chyby opravit inym zhotoviteflom a vSetky
vzniknuté naklady od¢erpat zo zadrzanych penaznych prostriedkov podfa tejto zmluvy. V
pripade, ze vyska zadrzanych finan&nych prostriedkov bude niz8ia ako takto vzniknuteé
naklady, je zhotovitel povinny vzniknuty rozdiel uhradit’ objednavatefovi.



10. V pripade preukazania, Zze chyby na diele spdsobené zhotovitelom buda pri¢inou chyb

1.

vzniknutych aj na inych castiach diela, objednavatel ma pravo preuétovat zhotovitelovi
naklady suvisiace s ich odstranenim.

Ak sa ukaZe, ze chyba diela alebo jeho &asti je neodstranitelna, zhotovitel sa zavazuje
navrhnat do 10-tich kalendarnych dni od zistenia tejto skutotnosti nahradné pinenie.
Objednavatel méze nahradné plnenie prijat alebo odstupit od tejto zmluvy alebo od jej asti. V
désledku vzniku neodstranitefnej chyby diela je zhotovitel povinny objednavateflovi zaplatit
sposobent $kodu.

Clanok X
Postupenie zmluvy

Zhotovitel nie je opravneny postupit prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretiu
osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Clanok XI
Sankcie za neplnenie podmienok dojednanych zmluvou

Zhotovitel sa zavazuje zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu za poruSenie jeho povinnosti -
za nedodrzanie lehoty uvedenej v ¢lanku Il. ods.1. tejto zmluvy, a to vo vySke 200,- EUR
(slovom: dvesto eur) za kazdy defi omeskania. Objednavatel takuto zmluvna pokutu uplatiuje
z dbévodu podmienenosti a zavislosti realizacie prac na nasledné redlne poveternostné
podmienky a taktiez na zakonné podmienky vecného a ¢&asového pouzitia finanénych
prostriedkov.

Zhotovitel sa zavézuje zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu za nevypratané stavenisko do
14-tich dni od datumu odovzdania a prevzatia diela vo vyske 100,- EUR (slovom: jednosto
euro) za kazdy den omeskania.

Zhotovitel sa zavazuje zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu za omeskanie odstranenia
chyb a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutych
terminoch, vo vyske 100,- EUR (slovom: jednosto euro) za kazdy defi omeskania a jednotlivd
chybu resp. nedorobok.

Objednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitefovi zmluvni pokutu za porudenie jeho povinnosti
— za omeskanie s akoukolvek platbou podfa tejto zmluvy vo vyske 0,1 % za kazdy defi
omeskania, z hodnoty diznej sumy.

V pripade, 2e objednavatelovi vznikni $kody z nedodrzania terminov zhotovitefom, je
zhotovitel povinny uhradit vzniknuté $kody v preukazanej vyske.

Zaplatenim zmluvnej sankcie nezanikd narok na nahradu $kody, ktora vznikla zmluvnej strane
v dosledku porusenia povinnosti druhou zmluvnou stranou. Rezim nahrady Skody sa bude
riadit' § 373 - § 386 Obchodného zakonnika.

Odstipenim od zmluvy alebo postipenim pohladavok z tejto zmluvy nezanika narok na
zaplatenie zmluvnych pokut a nahrady $kody.

Uhradu zmluvnych pokut méoze objednavatel uplatnit jednostrannym zapogtom z mesaénych
faktur, resp. zavere€nej faktury.

) Clanok Xl
Zodpovednost’

Zhotovitel zodpoveda za $kodu na veciach a pisomnych dokumentoch prevzatych od
objednavatefa a na veciach a pisomnych dokumentoch prevzatych od dodavatefov alebo
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tretich os6b v suvislosti s realizaciou predmetu tejto zmluvy, iba Ze tito $kodu nemohol
odvratit' ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel zodpoveda za poskodenie, znicenie, stratu, resp. odcudzenie predmetu zmluvy az
do doby jeho odovzdania a prevzatia objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny uzavriet' poistni zmluvu zo zodpovednosti za $kodu spésobent vykonom
jeho ginnosti, resp. poistnu zmluvu na krytie rizik z ¢innosti pri realizacii zakazky.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu véetky opatrenia, potrebné
na odvratenie §kody alebo na jej zmiernenie.

Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost zo zévazkového vztahu, je zodpovedna za
$kodu spdsobenu druhej strane.

Ak vznikne $koda na vykonanych pracach a vnesenych tovaroch v obdobi, v ktorom je
zhotovitel povinny sa o ne starat, zhotovitel odstrani $kodu na vlastné naklady tak, aby
vykonané préace a vnesené tovary boli uvedené do pdvodného stavu.

Zhotovitel zodpoveda za $kodu na predmete zmluvy spdsobend vlastnym zavinenim pocas
svojich pracovnych postupov pri odstrafiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo
zaruky, ako aj za $kodu sposobenu tymi, ktorych pouZil na realizaciu diela.

Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou sa nedotykaju néaroku na nahradu $kody, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane z nesplnenia zmluvnych povinnosti, ktoré s zmluvnou pokutou
zabezpedené.

Zhotovitel podla tejto zmluvy nezodpoveda za 8kody, ktoré vzniknu v dosledku:

9.1. zasahu vys8ej moci alebo udalosti, ktord nespésobil, ktori nebolo mozné predvidat alebo i€j
zabranit, &i predist s pouzitim dostupnej technologie. Takymi zasahmi vy$$ej moci alebo
udalostami sii najmé Zivelné pohromy ako zaplavy, poziare, prirodné katastrofy, rozsiahle
vypadky rozvodnej elektrickej siete, Strajky, nepokoje, teroristické akcie, vojenské udalosti,
pad lietadla a pod.,

9.2. nespravnych alebo neuplnych pokynov a poziadaviek objednavatela, na ktorych nespravnost
alebo neuplnost bol viak zhotovitelom vopred pisomne upozorneny,

9.3. zistenia skrytych prekazok (pravnych aj faktickych) braniacich realizacii predmetu a ucelu
tejto zmluvy a plneniu povinnosti uréenych touto zmiuvou,

9.4. neposkytnutia potrebnych stginnosti zo strany objednavatela, ktoré maju vplyv na realizaciu
predmetu tejto zmluvy.

Clanok Xilli
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
poradach, ktoré bude zvolavat objednavatel podla potreby, najmenej raz za 2 tyzdne.

Objednavatel a zhotovitel sa zavézuju, ze obchodné a technicke informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo tieto informacie nepouziju pre iné ugely, ako pre pinenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavszuje sa dodrziavat vieobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit pokynmi objednavatefa, zépismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej
spravy.

Zmluvné strany maju pravo ukongit' platnost’ tejto zmluvy:

4.1. vypovedou s 1-mesaénou vypovednou lehotou alebo,
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42. odstupenim od zmluvy z dbvodov zavazného poruSenia ustanoveni tejto zmluvy
ktoroukolvek zo zmluvnych stran, dohodou.

Vypovedna lehota zacina plynut’ prvym dilom nasledujliceho mesiaca po doru¢eni vypovede
druhej zmluvnej strane.

Za zavazné porusenie tejto zmluvy sa povazuje:

6.1. prekro&enie lehoty splatnosti faktir objednavatefom o viac ako 60 dni,

6.2. prekrogenie terminov zhotovenia diela uvedenych v ¢&i. 1., ods. 2 tejto zmluvy o viac ako 14
dni,

6.3. neprevzatie miesta realizacie zhotovitelom v lehote uvedenej v &i. II, ods. 1 tejto zmluvy.

V pripade dogasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dovodov na

strane objednavatela, zaplati objednavatel zhotovitelovi skuto¢ne vynalozené naklady.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu v8etkych prac, ktoré maju byt' zakryte
alebo sa stanu nepristupnymi minimaine 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokradovat v pracach. Ak objednavatel bude
dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na
naklady objednavatela, iba Ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, ze prace neboli riadne
vykonané.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie miesta realizacie si zabezpecuje
zhotovitel. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie miesta
realizacie su su¢astou zmluvnej ceny.

10.
1.

12.

13.

14.

Na miesto realizacie mézu vstupovat iba povereni zamestnanci objednavatefla.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh prac zhotovitefa nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

Zhotovitel zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia zamestnancov podielajucich sa na
plneni predmetu zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za istotu a poriadok na mieste realizacie. Zhotovitel odstrani na viastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

Objednavatel zabezpe&i pre zhotovitela moznost napojenia na odber elektrickej energie a
Gzitkovej vody.

Clanok XIV
Spory

Pre pripad vzniku sporu ohladom pinenia tejto zmluvy, zmluvné strany sa zavazuju, riesit' spor
predovsetkym cestou zmieru. Az pokial neddjde medzi nimi k vyrie$eniu sporu dohodou, moze
ktorakolvek zo zmluvnych stran predlozit spor na rozhodnutie prislusnému sudu v Slovenskej
republike.

Clanok XV
Styk medzi zmluvnymi stranami

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek oznamy, poziadavky, pokyny, suhlasy, reklamacie,
pripadne in& komunikacia zmluvnych stran (dalej len ,Oznam") vyplyvajica z tejto zmiuvy bude
uskuto¢riovana:

1.1. pisomnou formou, tj. doporu¢enym listom prostrednictvom posty alebo registrovanych
kuriérov alebo faxom,

1.2. budu adresované na miesta sidla zmluvnych stran alebo faxové ¢&isla a na osoby
zodpovedné za vzajomnu komunikaciu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za riadne doru¢eny ,Oznam" sa povazuje jedine ten, ktory je
10



preukazatelny prostrednictvom postovej navratky, potvrdenia o dorudeni zasielky od kuriéra,
alebo potvrdenia o vykonani faxoveho prenosu.

Vsetky zavazné oznamenia, stihlasy, pokyny &i informécie tykajuce sa plnenia predmetu
aucgelu tejto zmluvy budud zmluvnymi stranami realizované pisomne. Zodpovedné osoby
poverené rokovanim o realizacii predmetu tejto zmluvy a suvisiacich vztahov si zmluvné strany
oznactia bez zbyto&ného odkladu po doruc¢eni pisomnej vyzvy druhou zmluvnou stranou.

Clanok XVI
Zaverecné ustanovenia

Pravne vztahy medzi zmluvnymi stranami touto zmluvou neupravene sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky.

Tato zmluvu je mozné menit a dopliovat len na zaklade ¢&islovaného dodatku vyhotoveneho v
pisomnej forme a s podpisom oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatefom tak, ako keby pinenie
realizované na zaklade takejto zmiuvy realizoval sam. Zhotovitel zodpoveda za odbornu
starostlivost pri  vybere subdodavatela ako aj za vysledok cinnosti/pinenia
vykonanej/vykonaného na zékliade zmluvy o subdodavke.

Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych kazdé strana obdrZi dva rovnopisy.

Tato zmluva je povinne zverejnitelnou zmluvou podla § 5a zakona & 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a dopineni niektorych zékonov (zékon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Tato zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a ucinnost' diom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmliv podla § 47a zakona ¢. 40/1964
Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskor$ich predpisov a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zakon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Presov 29. 09. 2017

Jozef Zdinak profIrig. Jozef Zajac, CSc.
konate! Qekan
za zhotovitela zd objednavatela

11



