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Zmluva č. 211210/2021 
 (ďalej aj ako „Zmluva“) 

 
I. Zmluvné strany 

 
 

1.1. Objednávateľ: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN  
Kollárova 2 
036 59  Martin, Slovensko 
 

Registrácia: Okresný úrad Martin, Číslo živnostenského registra: 506-8729 
  
IČO: 00365327     
DIČ: 2020598019 
IČ DPH: 
 

SK2020598019 

Štatutárny zástupca:  Rada riaditeľov v zložení: 
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, generálny riaditeľ 
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., MHA,medicínsky riaditeľ 
Ing. Stanislav Škorňa, ekonomický riaditeľ   

  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:   
  
Kontaktná osoba: Jana Horváthová, Odbor informačných technológií 

Tel: +421 43 420 31 35, e-mail:   
  
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
 
 
1.2. Zhotoviteľ: ReFoMa, s.r.o. 

Dolné Rudiny 1 
010 01 Žilina, Slovensko 
 

Registrácia: Okresný súd Žilina, odd.: Sro, vl. číslo 20197/L 
  
IČO: 43892345 
DIČ: 2022541378 
IČ DPH: SK2022541378 
  
Štatutárny zástupca: Konatelia: 

Ing. Vladimír Hirner 
Ing. Andrej Kostráb 
 

  
Bankové spojenie: Tatra Banka 

IBAN:   
  

Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Hirner, konateľ spoločnosti 
Tel: +421                     , e-mail:   
 

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
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Preambula 

 
 Táto zmluva sa uzatvára na základe rozhodnutia objednávateľa o výbere víťaznej cenovej 
ponuky na „Dodávka zariadení pre zvýšenie kybernetickej bezpečnosti.  

 

Čl. II -  Predmet zmluvy 

 
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa „Dodávku zariadení pre zvýšenie 
kybernetickej bezpečnosti“ v nasledovnom rozsahu: 
HW a SW vybavenie: 

 2ks Fortigate 200F so softvérovou podporou a s licenciamy UTP 
 1ks Fortimail VM04 so softvérovou podporou a s licenciamy Enterprise 
 1ks Fortianalyzer so softvérovou podporou a licenciamz pre službu SOC 
 150ks Forticlient vo verzii ZTNA 

Práce: 
Inštalácia virtuálnych serverov do virtualizovaného prostredia Univerzitnej Nemocnici Martin. 
• Emailový server 
• Zariadenie na zber a analýzu logov 
Konfigurácia emailového servera 
• Konfigurácia emailového serveru podľa best practices 
• Integrácia s existujúcim Active Directory na overovanie hesiel používateľov  
• Prepojenie s cloudovým sandboxom na posielanie emailov na kontrolu 
• Preklad webmailu do slovenského jazyku 
• Vytvorenie aliasov  
• Zdielanie kalendárov 
• Konfigurácia a odladenie antispam riešenia  
• Konfigurácia a odladenie antivirus riešenia  
• Konfigurácia URI click protection  
• Nastavenie blokovania súborov 
• Konfigurácia DKIM 
• Bounce verifikácia  
• Nastavenie oznámení o chybách 
• Implementácia certifikátu od svetovo uznávanej certifikačnej autority 
• Vytvorenie emailových schránok pre používateľov. 
Migrácia používatelských dát z emailových schránok zo súčasného emailového servera 
postaveného na otvorenom riešení.  
Migrácia na nový emailový server mimo bežných ordinačných hodín 
Migrácia konfigurácie zo súčasného bezpečnostného zariadenia 
• Migrácia nastavení 
• Migrácia politík 
• Migrácia zo súčastného bezpečnostného zariadenia mimo bežných ordinačných hodín 
Zapnutie a prispôsobenie bezpečnostných služieb (AntiVirus, IPS, Web Filter, SSL inšpekcia, 
Applikačný monitoring, DNS filter) podľa požiadaviek zadávateľa 
Konfigurácia profilov pre prihlasovanie používateľov cez SSL VPN 
• Konfigurácia centrálneho manažmentu 
• Konfigurácia profilov 
• Distribúcia klientov na vybrané stanice 
Konfigurácia zariadenia na zber a analýzu logov 
• Konfigurácia nastavení 
• Pripojenie emailového serveru 
• Pripojenie klientov 
• Pripojenie bezpečnostného zariadenia 
Projektové riadenie 
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Dokumentácia konfigurácie systému. 
Školenie 
 

 
2.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za dodávku špecifikované v bode 2.1. Zmluvy cenu podľa 
čl. IV. Zmluvy. 

 

 

Čl. III  -  Miesto, termíny a spôsob realizácie a odovzdania premetu zmluvy 
 
3.1. Miestom pre vykonanie výmeny a konfigurácie emailového servra je Univerzitná nemocnica 
Martin, Odbor informačných technológií, Kollárova 2, 036 59  Martin 
 
3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že po výmene emailového servera a inštalácií ostatných zariadení 
ako aj softvéru bude táto skutočnosť zdokumentovaná v Preberacom protokole podpísanom oboma 
zmluvnými stranami. V prípade vád a nedorobkov budú tieto v príslušnom Preberacom protokole 
uvedené spolu s termínom ich odstránenia. Najneskôr však do 7 dní od zriadenia. 
 
3.3. Termín odovzdania dodávky je najneskôr do 4 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi oznámiť vopred deň odovzdania.  
 
3.4. Osobami oprávnenými na odovzdanie a prevzatie sú: 

Za zhotoviteľa:  Ing. Vladimír Hirner 
Za objednávateľa: Ing. Michal Paleček 
 
 
3.5. Zmluvné strany budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení 
konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie, najmä vzhľadom 
možný vplyv na dodržanie termínov uvedených v tejto Zmluve.  
 
3.6. Objednávateľ sa zaväzuje pripraviť priestory pre realizáciu podľa tejto Zmluvy a poskytnúť 
zhotoviteľovi primeranú súčinnosť potrebnú pre riadnu a včasnú realizáciu diela. 

 

Čl. IV -  Cena 
 
4.1. Cena za predmet zmluvy podľa čl. II. tejto Zmluvy je stanovená v zmysle zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách  v znení neskorších predpisov dohodou medzi  
objednávateľom a zhotoviteľom a bude rozdelená na dve časti: 

 

Položka Cena celkom v eur  

Hardware a software 47 458,00 € 

Práce 20 050,00 € 

Celkom bez DPH 67 508,00 € 

Sadzba DPH 13 501,60 € 

Celkom s DPH 81 009,60 € 
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Celková cena je 67 508,- EUR (bez DPH),  slovom: šesťdesiatsedemtisícpäťstoosem eur. 
 
4.2. DPH bude účtovaná v súlade s platnými právnymi predpismi. 
 
4.3. Podrobný rozpis cien za tovar a služby je v prílohe č.1 (Výzva na predloženie cenovej ponuky) 

 
 

 

Čl. V  - Platobné podmienky 

 
5.1. Právo fakturovať cenu dodávky vzniká zhotoviteľovi v deň odovzdania tejto časti diela – t.j. 
vznikne v deň podpisu Preberacieho protokolu. Zhotoviteľ vystaví faktúru vo výške 67 508,-EUR 
(bez DPH) so splatnosťou 60 dní.  
 
5.2.   Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru za dodávku diela do 15 dní odo dňa jeho riadneho 
dodania, najneskôr však do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
bol dodaný predmet zmluvy. 
 
5.3. Ak sú chyby a nedorobky závažného charakteru, t.j. bránia riadnemu užívaniu 
a prevádzkovaniu diela, vzniká právo fakturácie ceny dodávky až po odstránení týchto nedorobkov. 
Tieto skutočnosti budú uvedené v Preberacom protokole. 
 
5.4.   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu objednávateľa nepostúpi svoje peňažné 
pohľadávky, ktoré vzniknú z tejto zmluvy iným tretím osobám. Postúpenie pohľadávky zo strany 
zhotoviteľa tretej osobe bez súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za 
podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci súhlas MZ SR. 
 
 
 

Čl. VI  -  Vady a sankcie 
 

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré má ktorýkoľvek komponent predmetnej zákazky v čase 
jej odovzdania. 
 
6.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu 
objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov písomne upozornil a objednávateľ na 
ich dodržaní trval. 
 
6.3. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termíny realizácie podľa bodu 3.3., môže si objednávateľ 
uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,5% celkovej zmluvnej ceny za každý deň omeškania. 
 
6.4. V prípade, že sa objednávateľ oneskorí s platbou, môže si zhotoviteľ uplatniť úrok z 
omeškania v súlade s nariadením vlády č.21/2013 Z.z. v platnom znení. 

 
 

 

Čl. VII  -  Vyššia moc 
 
7.1 Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za porušenie svojej povinnosti podľa tejto Zmluvy 
a nedostane sa do omeškania v prípade, ak nastanú skutočnosti charakteru vyššej moci, t.j. skutočnosti, 
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ktoré nastali nezávisle od vôle príslušnej zmluvnej strany a bránia jej v splnení jej záväzkov podľa 
tejto Zmluvy. Medzi skutočnosti vyššej moci patria napr. živelná pohroma (záplava, požiar, 
zemetrasenie), plošné výpadky elektrickej energie, nemožnosť prístupu do lokality bežnými 
dopravnými prostriedkami (t.j. vlakom a osobným automobilom), vojenský konflikt, teroristický útok, 
štrajky a nepokoje, veľkoplošné zdravotnícke opatrenia vyplývajúce z karantény a iné.  
 
7.2. Zmluvná strana, ktorej výskyt takýchto skutočností zabráni v plnení jej povinnosti je povinná 
bezodkladne informovať o tom druhú zmluvnú stranu vhodným spôsobom telefonicky a písomne, 
urobiť všetky potrebné opatrenia, ktoré bude môcť za uvedených okolností vykonať a ktoré zabránia 
vzniku ešte väčšej škody druhej zmluvnej strane.  
 
7.3. V prípade výskytu skutočností s charakterom vyššej moci sa doba splnenia záväzku podľa 
tejto zmluvy predĺži o dobu pôsobenia týchto skutočností.  

 
 
 

Čl.  VIII  - Záverečné ustanovenia 
 
8.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR. 
 
8.2. Táto zmluva ruší všetky predchádzajúce dojednania, návrhy a súhlasy zmluvných strán, ktoré 
sa týkajú, resp. súvisia s predmetom tejto Zmluvy. 
 
8.3. Vzťahy v tejto Zmluve výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 
 
8.4. Táto  Zmluva  je vypracovaná  v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
po dvoch rovnopisoch. 
 
8.5. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, súhlasia s ňou na znak čoho 
pripájajú svoje podpisy. 
 
 
 
V Martine dňa ________________ 
 
 
Zhotoviteľ:      Objednávateľ: 
 
 
 
 
 

Ing. Vladimír Hirner 
konateľ spoločnosti 

 
 

 
 
 

 

 MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA 
generálny riaditeľ  

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Andrej Kostráb 
konateľ spoločnosti 

 Ing. Stanislav Škorňa  
ekonomický riaditeľ  
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