ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ako ,,Obchodny zakonnik®)

Cislo zmluvy objednavatela:

Cislo zmluvy zhotovitela:

1.1 Objednéavatel

Obhchodné meno :
Sidlo:

Pravna forma:
Registrécia:

ICO:

IC DPH:
DIC:
IBAN:
BIC:
Zastupca:

Kontaktna adresa a
organizacna zlozka podniku,
ktorej sa pravny ukon tyka:

(dalej len ,,Objednavatel™)
1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno :
§|’dlo:
Statutarny orgén:

Registracia:

ICO:
IC-DPH:
DIC:
IBAN:
BIC:

(dalej len ako ,,Zmluva®)

Al/44/1/17

L ZMLUVNE STRANY

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, §tatny podnik
Radni¢né namestie 8

969 55 Banska Stiavnica, Slovenska republika

Statny podnik

zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica,
odd. P§, vl .C. 713/S

36 022 047

riaditel’ odStepného zavodu
zapisany v Obchodnom registri Okresneho sudu KoSice |,
v oddiele Po, vloZka Cislo 266/V

SLOVENSKY VODOHQSPODARSKY PODNIK, Statny podnik,
odstepny zavod KoSice, Dumbierska 14, 041 59 KoSice

NOVICOM s.r.o.

Slivnik 61, 076 12 Slivnik

Ing. Peter Novak, konatel

Ing. Radovan Novék, konatel

v Obchodnom registri Okresného sudu KoSice L,
v oddiele Sro, vlozka Cislo 16420/V

36 591 891

"7

(dalej len ,,Zhotovitel™ a spolu s Objednavatelom ako ,,Zmluvné strany*)
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II. PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa na zéklade tejto Zmluvy zavazuje pre Objednavatela vykonat' dielo -
,»Oprava strechy strazneho domu Horovce®, spoCivajuce v pracach v rozsahu
a Specifikacii uvedenom v Cenovej ponuke - Rozpocte Zhotovitel'a zo diia 09.08.2017,
ktora tvori neoddeliteln sucast’ tejto Zmluvy ako jej priloha €. | (dalej len ,,Dielo®).
Objednavatel’ sa zavazuje Dielo prevziat’ a zaplatit' za vykonanie Diela cenu v zmysle
ustanoveni tejto Zmluvy.
Zaradenie v Klasifikacii CPV: 45261910-6.
Zavazok Zhotovitel'a vykonat’ Dielo zahffia:

Zvislé a kompletné konstrukcie,

Vodorovné konstrukcie,

Upravy povrchov, podlahy, osadenie,

Ostatné koStrukcie a prace - buranie,

Presun hmét hlavnej stavebnej vyroby,

Izolacie tepelné,

Konstrukcie - tesarske, drevostavby, klampiarske, krytiny tvrdé, stolarske.
Zhotovitel sa zavézuje odovzdat’ Objednavatel’'ovi sicasne s Dielom doklady preukazujuce
spbsobilost’ Diela k prevadzke, kvalitu pouZitych materidlov, prac a dodavok, predpisané
normy STN, EN, ISO iné zavéazné technické normy a touto zmluvou, t.j. dodacie listy,
atesty, certifikaty, protokoly o vykonanych skuskach, doklady o zabezpeceni likvidacie
odpadov, ktoré vznikli stavebnymi pracami v sulade s platnym zakonom o odpadoch v Case
realizacie Diela a vSetky potrebné dokumenty, vydané prislusSnymi Gradmi SR, ktoré
preukazuji, Ze vyprojektované, vyrobené, vyskiSané a dodané Dielo je v sulade s
technickymi normami, predpismi bezpecnosti prace a ostatnymi predpismi.

I1l. TERMIN A MIESTO PLNENIA

Miesto vykonania Diela: Strazny dom Horovce (dalej len ,,Stavenisko®).

Termin dodania Diela je najneskor do 30.09.2018.

Stavenisko bude Zhotovitel'ovi odovzdané formou pisomného Protokolu o odovzdani a
prevzati Staveniska podpisaného zodpovednymi zastupcami oboch Zmluvnych stréan.
Objednavatel je povinny pisomne oznamit’ Zhotovitel'ovi, najneskor tri (3) pracovné dni
vopred termin odovzdania a prevzatia Staveniska. Zhotovitel' Objednévatel'ovi pisomne /e-
mailom najneskor v lehote 2 pracovnych dni od dorucenia ozndmenia potvrdi navrhnuty
termin odovzdania a prevzatia Staveniska, pripadne v tejto lehote navrhne iny neskorsi den
v rozmedzi najneskdr 3 pracovné dni od terminu navrhnutého Objednéavatel'om, ktory vSak
musi Objednévatel odsuhlasit. V pripade ak sa Zhotovitel’ v uvedenej lehote nevyjadri méa
sa zato, Ze s terminom navrhnutym Objednavatel'om suhlasi.

Zmluvné strany st povinné zUcastnit’ sa na odovzdani a prevzati Staveniska v dohodnuty
defl a podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati Staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Staveniska podla tohto bodu sa
povazuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté.

Pokial sa Zhotovitel nedostavi v dohodnuty den na odovzdanie Staveniska, resp. pokial’ sa
Zhotovitel' zUCastni odovzdavania Staveniska ale bez relevantného ddvodu odmietne
Stavenisko prevziat, Objednavatel’ je opravneny podpisat’ Protokol o stavenisku sam,
pricom v tomto protokole vyznali skutocnost, Ze Zhotovitel’ sa na odovzdani Staveniska
nezucastnil alebo ho bez relevantného dévodu odmietol prevziat. Za relevantny dévod sa
povaZzuje dbdvod, ktory objektivne bez zavinenia Zhotovitela brani Zhotovitelovi
v realizacii Diela. Objednéavatel’ Protokol o stavenisku podpiSe a nésledne jeden jeho
original doruci Zhotovitel'ovi.

SVP §.p., Odstepny zavod KoSice
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vyhotoveny Protokol o odovzdani a prevzati Diela podpisany zodpovednymi zastupcami
oboch Zmluvnych stran.

IV. CENA A FAKTURACIA

Cena za vykonanie Diela je dohodnuta v sulade s ustanoveniami zakona €. 18/1996 Z.z.
0 cenach v zneni neskorsich predpisov na zéklade Cenovej ponuky - Rozpoc¢tu Zhotovitela
zo dna 09.08.2017 predloZenej Objednavatelovi pri zadavani zdkazky podla § 117 v
zmysle  zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom  obstardvani aozmene zakona
¢. 575/2001 Z.z. o organizécii ¢innosti vIady a organiz4cii Ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorsSich predpisov, vo vyske:

zmluvna cena bez DPH 29 351,66 EUR
sadzba DPH - 20% 5870,33 EUR
zmluvné cena vratane DPH 35221,99 EUR

Cena Diela uvedena v tejto Zmluve je nemenna a nie je mozné ju navysovat’ ani dodatkami

upravovat' pocas trvania Zmluvy, okrem pripadov zakonnej zmeny DPH.

V cene za vykonanie Diela su obsiahnuté aj vSetky ostatné naklady, ktoré mézu mat’ vplyv
na vySku celkovej ceny, najma straZenie, parkovanie, prevoz mechanizmov na Stavenisko

azo Staveniska, naklady na zriadenie, prevadzku a odstrdnenie zariadenia Staveniska,

naklady na pripravu Staveniska, nakladanie s odpadmi, likvidacia odpadov ktoré su

vysledkom cinnosti zhotovitela, ndklady na zabezpecCenie elektrickej energie, pitnej,

UZitkovej a primesovej vody atd.

Objednavatel’ sa zavazuje, Ze zaplati Zhotovitelovi za riadne a vcas vykonané, dodané

a prevzaté Dielo cenu Diela, a to na zaklade preukazatel'ne dorucenej faktdry Zhotovitela.

Za defi UOhrady bude povaZzovany defi odpisu finanénych prostriedkov z G¢tu

Objednavatela.

Lehota splatnosti faktiry je do 30 dni odo dnajej dorucenia Objednavatel’ovi.

Faktira musi obsahovat’ ndleZitosti dafového dokladu a musi povinne obsahovat’

odvolanie sa na tuto Zmluvu s uvedenim ¢isla Zmluvy Objednavatela, obchodné meno

Objednévatel'a a Zhotovitel'a, ICO, DIC, IC DPH, sidlo, Cislo faktiry, defijej vystavenia a
splatnosti, oznacenie banky a €islo Gu¢tu / IBAN, fakturovand sumu, nazov Diela, peCiatku

a podpis opravnenej osoby, potvrddenie poverenym pracovnikom Objednavatela. Prilohou

k faktdre musia byt doklady - sUpis vykonanych prac aakceptatny protokol,

potvrdené podpismi opravnenych zastupcov Zmluvnych stran. Supis vykonanych prac

musi byt potvrdeny aj technickym dozorom t. j. peCiatkou apodpisom technického

dozoru.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit” Objednévatelovi faktdru aZz po prevzati riadne a v€as
vykonaného Diela Objednavatelom podla tejto Zmluvy, vratane prevzatia dokumentov
podla Clanku Il. bod ! tejto Zmluvy, t.j. aZ po podpisani akceptatného protokolu, resp. az
po tom ako nastali uginky akceptacie Diela, v zmysle Clanku V. tejto Zmluvy.

Ak faktdra bude obsahovat’ nespravne cenoveé a iné Udaje alebo faktura nebude obsahovat’
vSetky Udaje a naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov, najmé podla § 74 zakona

€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, resp. nebude

obsahovat’ uvedené (daje a doklady alebo bude obsahovat nespravne, i nelplné udaje a
doklady, je Objednavatel’ opravneny ju vratit’ na doplnenie Zhotovitel'ovi, ¢im sa prerusi

splatnost’ faktury a nova splatnost’ zaCina plynat’ od dorucenia novej faktdry.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitelovi nebude poskytnuty preddavok
od Objednavatela.

SVP t.p., Od&tepny zavod Kosice
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V. ZAKLADNE PODMIENKY PLNENIA

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat' ¢innosti uvedené v predmete Zmluvy
aje plne kvalifikovany na zhotovenie Diela. Zhotovitel' sa zaroveri zavazuje, Ze Dielo
vykona Uplne, spravne, s vyuZitim vSetkych dostupnych technickych a technologickych
poznatkov a vedomosti a s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit Dielo riadne avc€as v sllade stouto Zmluvou,
s vlastnostami  dohodnutymi v tejto Zmluve, v cenovej ponuke - rozpocte
Zhotovitela, v sitaznych podkladoch a v stlade s pokynmi Objednavatela.
Zhotovitel’ sa zavazuje zhotovit’ Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’ a na
vlastné naklady, pri dodrZani projektovych parametrov, platnych technickych noriem,
technologickych postupov, vSeobecnych technickych poZiadaviek a platnych vSeobecne
zavéznych pravnych predpisov.
Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik odo diia prevzatia Staveniska o pracach, ktoré
vykonéva. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na Stavenisku trvalo pristupny.
Denné zaznamy sa vyhotovuju minimalne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdd
Zmluvna stranu. Denné zdznamy zapisuje opravneny zamestnanec Zhotovitela.
Zhotovitel’ je povinny pred zhotovovanim Diela podla tejto Zmluvy oboznamit’ sa so
vsetkymi podkladmi potrebnymi na poskytnutie riadneho plnenia podla tejto Zmluvy,
s miestom plnenia (dalej len ,,Stavenisko®) a miestnymi podmienkami, ktoré mézu mat’
vplyv na predmet plnenia podla tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel’ zisti akékol'vek
nedostatky, je povinny ich bezodkladne oznadmit Objednévatelovi. Nedostatocna
informovanost’ alebo mylné chéapanie technického zadania neopraviiuju Zhotovitel'a
poZadovat’ dodato€nt uhradu nakladov od Objednévatel’a alebo zmenu tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo staZuje vykonanie Diela, prip. vykonanie Diela
znemoziiuje.
Stavebny dozor nad vykonavanim Diela zabezpeci Objednévatel'.
Stavebny dozor je povinny potvrdit’ spis vykonanych prac (dalej len ,,supis*) najneskor
do troch pracovnych dni odo diia predloZenia supisu. Ak sa slpis vykonanych prac
nezhoduje so skutocnostou, stavebny dozor tento supis vrati k upraveniu a informuje o
tom Zmluvné strany. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak stavebny dozor bez
vazneho pisomného dbvodu do troch dni neodsthlasi stpis vykonanych prac alebo ho
v tomto termine nevrati a supis nie je v rozpore s touto Zmluvou, plati, Ze so supisom
vykonanych préc suhlasi.
Zhotovitel’ je povinny vykonavat' €innosti suvisiace s plnenim podla tejto Zmluvy na
svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo a zaistit’ vo vztahu k vlastnym zamestnancom
aj k tretim osobadm bezpecnost’ a ochranu zdravia pri préaci a ochranu pred poZiarmi na
Stavenisku, dodrZiavanie protipozZiarnych opatreni v zmysle platnej pravnej upravy,
dodrZiavanie opatreni proti vzniku $kdd a pod.. Zhotovitel je pri tom povinny postupovat’
v stlade s platnymi pravnymi predpismi a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, najma:

* nazaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci a ochrany pred poZiarmi, (zakon
¢. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri préci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, Nariadenim vlady Slovenskej
republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko (dalej len ,Nariadenie ¢ 396/2006“) a Vyhlaskou
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republlky C.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych précach apracach snimi suvisiacich apodrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich
predpisov)

e predpismi upravujlcimi bezpecnost’ na cestnych usekoch
hygienifckymi predpismi

SVP §.p., Odstepny zavod KoSice



5.10

5.11

5.12

5.13

e predpismi 0 bezpecnosti technickych zariadeni, predpismi o ochrane Zivotného
prostredia a vSetky ostatné stvisiace pravne predpisy.

Ak sa zisti, Ze zamestnanec Zhotovitel'a je na Stavenisku pod vplyvom alkoholickych

napojov, alebo inych navykovych latok, je Zhotovitel povinny doty¢ného zamestnanca
okamZzite zo Staveniska odvolat. Zamestnanci Zhotovitel'a s povinni podrobit’ sa na
Ziadost’ Objednéavatel'a dychovej skiske na pritomnost’ alkoholickych napojov, alebo ingj
navykovej latky. V pripade, Ze sa zamestnanec Zhotovitel'a odmietne podrobit’ takejto
skiSke, ma sa za to, Ze je pod vplyvom alkoholického n&poja alebo inej ndvykovej latky.

Zhotovitel’ sa zavéazuje v zmysle § 3 ods. | Nariadenia ¢. 396/2006 poverit nim urcenu

osobu vykonom funkcie koordinatora projektovej dokumentécie a vykonom funkcie
koordinatora bezpeCnosti za (Celom plnenia udloh vyplyvajacich z Nariadenia

¢. 396/2006.

Koordin&cia projektovej dokumentéacie zahffia najma nasledovné €innosti:

a) uplatiovanie poZiadaviek podl'a § 4 Nariadenia ¢. 396/2006,

b) vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci, ktory ustanovi pravidla
na vykonavanie prac na Stavenisku; plan obsahuje aj osobitné opatrenia pre
jednotliveé prace s osobitnym nebezpecenstvom uvedené v prilohe €. 2 Nariadenia €.
396/2006,

c) vypracovanie podkladu, ktory obsahuje prislusné informacie o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri préci, ktoré je potrebné zohladiovat' pri vSetkych dalSich
préacach.

Koordinacia bezpecnosti zahffia nasledovné €innosti:

a) uplatiovanie vSeobecnych zasad prevencie a poZiadaviek na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci pri
- technickych alebo organizacnych rieSeniach, na zaklade ktorych sa planuju préace,
ktoré sa budd vykonavat' sicasne alebo budu na seba nadvazovat,

- ur€ovani Casu trvania jednotlivych prac alebo ich etap,

b) plnenie prislusnych poZiadaviek tak, aby zamestnavatel a fyzicka osoba, ktoré je
podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om,

- uplatiovali zodpovedajucim spdsobom vSeobecné zésady ustanovené v § 7
Nariadenia ¢. 396/2006,

- dodrZiavali plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vypracovany podla § 5
ods. 2 pism. b) Nariadenia ¢. 396/2006,

c) Upravy planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla § 5 ods. 2 pism.b)
Nariadenia ¢. 396/2006 apodkladu podla § 5 ods. 2 pism. c¢) Nariadenia
¢. 396/2006, ktoré budu zohladiovat’ postup prac so zretel'om na zmeny v priebehu
prac,

d) spolupracu medzi zamestnavatel'mi na Stavenisku, najma ak pracujd na spolo€nom
pracovisku a ak ich ¢innost’ na pracovisku na seba nadvazuje, usmerfiovanie prace
so zretelom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku Urazov a iného
ohrozenia zdravia, na vzajomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktora je
podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om, do tohto procesu, ak je to potrebné,

e) opatrenia na kontrolu spravneho uplatfiovania pracovnych postupov,

f) zabezpeCenie vstupu na Stavenisko len osobam, ktoré tam plnia pracovné
povinnosti.

5.14 Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatela o plneni povinnosti vyplyvajicich

z poZiadaviek ustanovenych pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci.

5.15 Opakované neplnenie alebo poruSovanie povinnosti Zhotovitel'a na Useku BOZP a PO sa

Videné!
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povaZuju za podstatné poruSenie tejto Zmluvy Zhotovitelom a zaklada pravo
Objednavatel’a odstupit’ od tejto Zmluvy.

|
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Zhotovitel je povinny uhradit’ Objednavatelovi poplatky, pokuty, Skody, ako aj iné
pripadné dalSie vzniknuté néklady, ktoré bol Objednévatel’ niteny vynaloZit' z dévodu
nedodrZania podmienok pravoplatnych rozhodnuti alebo zavéznych vyjadreni organov
Statnej spravy, verejnej spravy Ci verejnej moci alebo inych na to opravnenych oséb zo
strany Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpeCit' a realizovat’ Cistiace prace a odvoz
odpadu zo Staveniska.

Zhotovitel’ zabezpeCi likvidaciu odpadu, ktory vznikne pri vykonani Diela v stlade so
zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch (dalej len ,,Zakon o odpadoch®) a ostatnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi v oblasti odpadového hospodarstva.
Odovzdanie odpadu vykona Zhotovitel v mene Objednavatela a originaly dokladov
o likvidacii odpadu odovzda Objednavatelovi.

V pripade, ak pri vykonani Diela vznikne nebezpecny odpad podla § 2 ods. 9 Zakona
0 odpadoch, doklad o likvidacii nebezpetného odpadu (sprievodny list a potvrdenie
0 mnoZzstve nebezpecného odpadu) odovzda Zhotovitel do 3 dni odo dfia jeho likvidacie
Objednavatel’ovi.

Ak Zhotovitel nezabezpeci likvidaciu odpadu v stlade so Zakonom o odpadoch, prebera
v plnom rozsahu zodpovednost za poruSenie povinnosti azavézuje sa uhradit’
Objednavatelovi finanénd nahradu v plnej vyske uloZenej pokuty.

Objednavatel’ je opravneny vykonavat priebezni kontrolu kvality prac a materidlov
a kontrolu Diela. Zhotovitel je povinny umoznit’ Objednavatelovi vykonanie priebeznych
kontrol kvality prac a materidlu a za tymto uc¢elom mu poskytnut potrebn( sucinnost’.
Zhotovitel' je povinny odovzdat’ Objednavatelovi riadne vykonané Dielo, najneskor
v lehote uvedenej v Clanku 111. bod 1 tejto Zmluvy.

VI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zé&vézok Zhotovitel'a vykonat’ Dielo riadne sa povaZuje za splneny odovzdanim Diela
Zhotovitelom a prevzatim Diela Objednavatelom t. j. dfiom podpisania akceptacného
protokolu, resp. diiom akceptécie Diela. Tymto diiom prechddza na Objednavatela
nebezpecenstvo Skody na Diele a vlastnicke pravo k Dielu.

Zhotovitel’ je povinny pisomne ozndmit" Objednavatelovi, najneskdér 5 pracovnych dni
vopred, pripravenost’ na odovzdanie Diela.

O odovzdani aprevzati Diela Zhotovitel' vyhotovi pisomny protokol o odovzdani
aprevzati (dalej len ,Preberaci protokol”), ktory bude obsahovat zhodnotenie
vykonavania Diela, supis pripadnych zistenych vad Diela, dohodnuty spdsob ich
odstranenia a dohodnuté lehoty na ich odstranenie.

Objednavatel’ v termine do 5 pracovnych dni odo dia podpisu Preberacieho protokolu,
poCas ktorych bude testovat Dielo, vyskiSa, resp. prezrie odovzdané Dielo, pripadne
zariadi jeho obhliadku, potvrdi akceptaciu Diela v pripade, Ze nebudu zistené Ziadne zjavné
vady a nedorobky Diela, formou podpisu akceptacného protokolu, ktory bude tvorit
prilohu k faktare v zmysle Clanku 1V Zmluvy.

Ak v lehote uvedenej v bode 6.4 tohto Clanku Zmluvy Objednavatel’ zisti, Ze Dielo
vykazuje zjavné vady alebo nedorobky, ozndmi Objednavatel tieto skutocnosti pisomnou
formou Zhotovitel'ovi, priCom v tomto oznameni budd popisané zjavné vady a nedorobky.
Zéstupcovia Zmluvnych stran nasledne spoloCne stanovia primerand lehotu na ich
odstranenie. Za zjavnu vadu alebo nedorobok sa vtomto pripade povaZuje nesulad
zhotoveného a odovzdaného Diela stouto Zmluvou, ktoré méze Objednavatel v Case
akceptacie zistit'.

Objednavatel’ potvrdi prevzatie opravenej verzie Diela podpisom pisomného protokolu
0 odovzdani aprevzati (dalej len ,Preberaci protokol opravenej verzie Diela®).
Objednavatel’ potvrdi dostatocnost’ odstranenia zjavnych vad anedorobkov do 5
pracovnych dni odo diia podpisu Preberacieho protokolu opravenej verzie Diela pisomnou
formou podpisom akceptacného protokolu.
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V pripade, Ze v lehote podla bodu 6.4 tohto ¢lanku Objednavatel’ nepotvrdi akceptaciu
Diela podpisom akceptacného protokolu a zaroven v tejto lehote neoznami v zmysle bodu
6.5 tohto ¢lanku Zmluvy Zhotovitel'ovi, Ze Dielo vykazuje zjavné vady alebo nedorobky,
bude sa Dielo povaZovat za akceptované aj bez podpisu akceptacného protokolu
Objednavatel'om. Za den akceptacie Diela sa povaZzuje nasledujuci den po marnom
uplynuti lehoty urcenej v bode 6.4 tohto ¢lanku.
V pripade, Ze v lehote do 5 pracovnych dni odo dfa podpisu posledného Preberacieho
protokolu opravenej verzie Diela Objednavatel’ nepotvrdi dostatoCnost’ odstranenia
zjavnych vad alebo nedorobkov Diela a zaroven neoznami v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy
Zhotovitel'ovi, Ze opravena verzia Diela vykazuje zjavné vady alebo nedorobky, bude sa
Dielo povaZovat za akceptované aj bez podpisu akceptacného protokolu Objednavatel'om.
Za den akceptacie Diela sa povaZuje nasledujuci def po marnom uplynuti tejto lehoty.
Dielo ma vady, ak

nie je dodané v poZzadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpoveda predmetu

dohodnutému v tejto Zmluve,

vykazuje nedorobky, t.. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,

st vady a nedostatky v predloZzenych dokladoch, alebo

ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného z&konnika.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' a urobit' napravu v pripade vad anedorobkov

vytknutych stavebnym dozorom Objednavatela pocas vykonavania Diela.

Zhotovitel je povinny pri odovzdavani Diela usporiadat’ svoje stroje, zariadenia, zvysny

material a odpad na Stavenisku tak, aby mohol Objednavatel’ Dielo riadne prevziat

auZivat. Stavenisko je Zhotovitel' povinny Uplne vypratat do 5 dni odo dfa

protokolarneho prevzatia Diela Objednavatel'om.

Zhotovitel’ umoZni vstup na miesto plnenia poverenym zastupcom Objednéavatela.

VIL ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zarucné doba Diela je 5 rokov. Zarucna doba zacCina plynat odo dha akceptacie Diela,
t. j. odo dfa podpisania akceptacného protokolu, resp. odo dia, ked nastant GUCinky
akceptéacie Diela.

PoCas zaruCnej doby ma Objednavatel' pravo poZadovat a Zhotovitel' povinnost
bezodplatne odstranit’ vady Diela.

Objednavatel’ sa zavazuje, Ze pripadné uplatnenie vad Diela uskuto¢ni bezodkladne po
ich zisteni.

Uplatnenie vad musi byt u Zhotovitela uskuto€nené pisomne, pricom vada musi byt
dostatocne a zrozumitel'ne Specifikovana. Zarucna doba sa predlZuje o dobu od uplatnenia
vad aZz do odstranenia uplatnenych vad.

Zhotovitel je povinny zacat' s odstrafiovanim riadne uplatnenej vady na vlastné naklady,
bezodkladne najneskoér do 5 pracovnych dni od jej uplatnenia a odstranit’ ju najneskor do
15 dni od jej uplatnenia, ak sa Zmluvné strany nedohodn( inak.

V pripade, ak Zhotovitel' nezane s odstranovanim vady alebo neodstrani vadu v lehote
podla bodu 7.5 tohto Clanku Zmluvy alebo v dohodnutom termine, je Objednavatel
opravneny zabezpeCit odstranenie vady prostrednictvom tretej osoby na néklady
Zhotovitela.

O odstréneni vady Diela bude vyhotovena zapisnica, podpisana opravnenymi zastupcami
Zmluvnych stran.

V pripade, Ze Zhotovitel nevykona Dielo v poZadovanej kvalite, Objednavatel’ ma pravo
uplatnit’ naroky v stlade s § 560 az § 565 Obchodného zékonnika.

J
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VIII. ZMLUVNE SANKCIE

Pre pripad poruSenia povinnosti Zhotovitela vykonat' Dielo v dohodnutom Case alebo
riadne, je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,03%
z ceny Diela za kazdy €o i len zaaty def poruSovania tejto zmluvnej povinnosti.
Objednavatel je opravneny nie vSak povinny si svoj narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
uplatnit’.

Pre pripad poruSenia povinnosti Zhotovitel'a zaCat’ s odstrafiovanim vad alebo odstranit’
vadu v lehote podla Clanku VII. bod 7.5 tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,03% z ceny Diela bez DPH za kazdy ¢o i len
zaCaty den poruSenia zmluvnej povinnosti.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatel’a na nahradu Skody, ktora
mu vznikne poruSenim zabezpeCovanej povinnosti zo strany Zhotovitela.

Zmluvna pokuta je splatna najneskdr 5. pracovny def odo diia dorucenia sankcnej faktdry
Zhotovitelovi.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu, ktora vznikla Objednavatelovi
v dbsledku alebo v stvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy, a to najma nie vSak vylucne
za Skodu, ktora vznikla Objednévatelovi alebo tretej osobe v ddsledku toho, Ze Zhotovitel
nevykonal Dielo riadne, vCas a s odbornou starostlivost'ou.

Opravnena strana ma narok na nadhradu Skody v celom jej rozsahu (a teda aj Skody
presahujicej zmluvnu pokutu), ktord vznikla v désledku poruSenia povinnosti povinnej
strany zabezpe€enej zmluvnou pokutou.

IX. UKONCENIE ZMLUVY

Tato Zmluvu mozno ukoncit' pisomnou dohodou Zmluvnych strdn alebo pisomnym
odstUpenim od tejto Zmluvy, podla tejto Zmluvy alebo podla ustanoveni Obchodného
zékonnika, dorucenym druhej strane.
Zmluvné strany m6zu od Zmluvy odstupit’ v pripade ak:
9.2.1. bol na majetok Zmluvnej strany vyhlaseny konkurz,
9.2.2. bolo proti Zmluvnej strane zacaté konkurzné konanie,
9.2.3. bol proti Zmluvnej strane pre nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhléasenie
konkurzu,
9.2.4. Zmluvna strana ako pravnicka osoba opravnend podnikat'je v likvidécii,
9.2.5. Zhotovitel’ postupi prava a povinnosti zo Zmluvy bez sthlasu Objednavatel'a
na iny subjekt,
9.2.6. podstatne sa porusili ustanovenia Zmluvy, za ktoré sa povazuje predovSetkym
neplnenie podl'a Zmluvy riadne a v€as alebo ak Zhotovitel opakovanie neplni
alebo poruSuje povinnosti na useku BOZP a PO, alebo ak Zhotovitel postipi
prava a povinnosti zo Zmluvy bez suhlasu Objednavatela na iny subjekt alebo ak
doslo k poruSeniu zé&konnej povinnosti Zhotovitelom, vyplyvajucej pre
Zhotovitel'a z tejto Zmluvy alebo v savislosti s plnenim podla tejto Zmluvy.
Uginky odstdpenia od Zmluvy nastavaju momentom jeho dorucenia druhej
Zmluvnej strane.
V pripade odstlpenia od Zmluvy patri Zhotovitelovi Uhrada za skutone vykonané
a odovzdané Dielo, prip. jeho Gast. Uginky odsttpenia od Zmluvy nastavaji momentom
jeho dorucenia druhej Zmluvnej strane.
Pisomnou vypovedou Objednavatela od tejto Zmluvy aj bez uvedenia dévodu. Vypovedna
lehota je 15 kalendarnych dni a zacina plynat’ prvym driom nasledujuceho kalendarneho
mesiaca po doruceni vypovede Zhotovitelovi.
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X. OSOBITNE USTANOVENIE

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze tato Zmluva vratane priloh je povinne zverejfiovanou
zmluvou podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) a pre nadobudnutie jej G€innosti
je podla § 47a ods. 1) Obcianskeho zakonnika nevyhnutné jej zverejnenie. Zmluvné strany
sa zaroven v sulade s § 47a ods. 2) ObCianskeho zadkonnika dohodli, Ze tato Zmluva
nadobuida ucinnost’” aZz neskdr, a to okamihom, kedy dbjde k splneniu nasledovnej
odkladacej podmienky: pridelenie finanénych prostriedkov zo S$tatneho rozpoctu
Ministerstva Zivotného prostredia, sekcie financovania a rozpoc¢tu na realizaciu predmetu
tejto zmluvy. Pokial’ neddjde k splneniu tejto odkladacej podmienky najneskér do
31.12.2017, tadto Zmluva, napriek tomu, Ze bola zverejnend, nenadobudne UGcinnost” a
plnenie podl'a Zmluvy sa neuskutoCni. Splnenie odkladacej podmienky a zaroven okamih
nadobudnutia Gc€innosti tejto Zmluvy oznami Zhotovitel'ovi Objednavatel’ bez zbyto¢ného
odkladu po tom, ako tento nastal.

X1. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvu mozno menit’ alebo zrusit' iba na zaklade vzajomne odsthlasenych pisomnych
dodatkov obidvoch Zmluvnych strén, pri dodrZani ustanoveni prislusnych predpisov.
Pravne vztahy medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om, ktoré nie su upravené v tejto
Zmluve, sa budu riadit’ prislusnymi ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov a ostatnych prislusnych pravnych predpisov.

Ak niektoré z ustanoveni Zmluvy je alebo sa stane Uplne alebo sCasti neplatné a/alebo
nedcinné a/alebo neuplatnitelné, takato neplatnost’, neacinnost” a/alebo nevykonatel'nost’
nema za nasledok neplatnost’ alebo neucinnost’ dalSich ustanoveni Zmluvy (alebo
zostavajlcej Casti dotknutého ustanovenia). V takomto pripade sa obe zmluvné strany
zavazuju bez zbytofného odkladu nahradit’ takéto ustanovenie (jeho €ast) novym tak, aby
bol zachovany ucel, sledovany uzavretim Zmluvy a dotknutym ustanovenim v Case
uzatvorenia Zmluvy.

V sulade s ustanovenim § 401 Obchodného zékonnika predlzuje Zhotovitel premiaciu
lehotu na vSetky zavazky Zhotovitela voCi Objednévatel'ovi na 10 rokov odo dia, kedy
zacCala premlcacia doba plynut po prvykrat.

Pisomnosti v zmysle tejto Zmluvy sa doruCuju na adresy Zmluvnych strdn uvedené
v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zasielka sa povaZzuje za dorucenu v den
jej osobného odovzdania, v def jej dorucenia prostrednictvom poStového podniku alebo
iného doruCovatela alebo v defi odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude uloZena na posSte alebo u iného doruCovatela, zasielka sa
povazuje za dorucenu na treti defi od jej uloZenia, ato aj vtedy, ak sa adresat o tom
nedozvie.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st v plnom rozsahu spdsobilé k uvedenym pravnym tkonom
aich zmluvna volnost’ nie je ni¢im obmedzena. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vola
vyjadrend v Zmluve je vazna, slobodna a urcita, Ze prejavy vole oboch zmluvnych stran si
dostatoCne zrozumitel'né. Na znak suhlasu zmluvnych stran s celym obsahom Zmluvy ju
obidve zmluvné strany podpisuju.

Zmluva je vyhotovend v 5 rovnopisoch, z ktorych Objednéavatel’ po jej podpisani obdrZi tri
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Neoddelitel'nou prilohou Zmluvy je Cenové ponuka - Rozpocet Zhotovitel'a zo dia
09.08.2017

Oddelenie pravne
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Za Zhotovitela:

Ing. Radovan Novak
konatel

Vi<i@nés
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Kosice, dia:
Za Objednavatela:

Ing. Roman Ivanco, PhD.
riaditel’ odStepného zavodu
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NOVICOM

NOVICOM s.r.o0., Slivnik 61, 076 12, 1ICO: 36 591 891, IC DPH: SK2022001465

Zapisana v obchodnom registri Okresného sidu KoSice 1, Oddiel: Sro, vlozka Cislo: 16420/V

,,Oprava strechy straZzneho domu Horovce*

Ponuka plnenia Kkritérii na hodnotenie

Cena za predmet zakazky:
Cena diela bez DPH
DPH 20 % je

Cena diela vratane DPH

Slivnik, 09.08.2017

ICO: 36 591 891
DIC:2022001465

IC DPH: SK2022001465
Tel./Fax.:+421 56 6685305
E-mail: novicom i/ Ttovilom.ak

29.351,66 EUR
5.870,33 EUR

35.221,99 EUR

In<f. Peter Novak
konatel’ spoloCnosti

Bank. spojenie:

Slovenska sporitel'ia a.s.

¢. Gctu: 0552562677/0900

Prima banka Slovensko a.s.
¢. uctu: 0529960001/5600



