

Evidenčné číslo zmluvy

Zhotoviteľa:

Objednávateľa.

ZMLUVA O DIELO

Zmluvné strany:

B&R Construction s.r.o

Medená 5

811 02 Bratislava

registrácia:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. odd. Sro. vl.č.
108839/B

osoba oprávnená k podpisu zmluvy:

Radomír Vailing, konateľ

IČO:

45 373 744

IČ pre DPH:

SK2022962150

DIČ:

2022962150

bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

1159930001/1111

IBAN :

SK7511110000001159930001

BIC:

UNCRSKBX

Číslo vložky

v Registri partnerov verejného sektora: 5003

osoba oprávnená rokovať vo veciach

- obchodných:

Radomír Vailing, 0948 717 717

- technických a realizačných:

Lubor Vailing, 0905 405 917

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

TRANSPETROL, a. s.

Šumavská 38

821 08 Bratislava

registrácia:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa. vl. č.
507/B

osoba oprávnená k podpisu zmluvy:

Ing. Ivan Krivosudský, predseda predstavenstva

Ing. Martin Šustr, PhD., člen predstavenstva

IČO :

31341977

IČ pre DPH :

SK2020403715

DIČ:

2020403715

bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

číslo účtu:

2621021532/1100

IBAN:

SK7911000000002621021532

BIC kód:

TATRSKBX

osoba oprávnená kontrolovať

plnenie zmluvy a rokovať

vo veciach technických:

Ing. arch. Dezider Prikler, riaditeľ odboru pre investície a rozvoj

Ing. Peter Henček, vedúci odboru prípravy investičných akcií

Ing. Anton Kocian, vedúci odboru realizácie investičných akcií

Ing. Peter Rusňák, manažér investičných projektov

(ďalej len „objednávateľ“)

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
znení neskorších predpisov túto zmluvu o dielo
na realizáciu investičnej akcie

ČI. I PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (ďalej aj len „zmluva“ alebo „ZoD“) v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 1.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 1.3 Dielom podľa tejto ZoD je modernizácia exteriéru RZ Družba (ďalej len „dielo“), v nasledovnom rozsahu :

A) **vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie** (ďalej len „PD“) pre účely realizácie (zhotovenia) investičnej akcie č. 01701 – Modernizácia exteriéru RZ Družba (ďalej len „investičná akcia“) vrátane rozpočtovej časti s oceneným výkazom výmer (vo formáte xls resp.xlsx) v 6 vyhotoveniach a 2 kompletne vyhotovenia PD v elektronickej (digitálnej) forme vo formáte x.dgn (verzia 8 a vyššia) alebo x.dwg (verzia 2000 a vyššia) vrátane **situácie v súradnicovom systéme S-JTSK** v rozsahu, ktorý je uvedený vo výzve objednávateľa k predloženiu súťažnej ponuky zo dňa 10.07.2017 a ktorý bol dohodnutý pri obhliadke budúceho pracoviska s odbornými pracovníkmi objednávateľa. Riadne dodaná, schválená a overená PD bude dodatočne priložená ako **príloha č. 2** tejto zmluvy a bude podkladom pre realizáciu investičnej akcie.

B) Realizácia diela, ktorá bude pozostávať z :

Demontáž Oceľovej konštrukcie, demontáž podlahy a oplechovania, rozšírenie terasy o 1,2 m, nosná konštrukcia, zateplenie, nová Oceľová konštrukcia, posuvný systém zasúvacích okien zapustený do podlahy, kúrenie – radiátory zasekať z opačnej strany, zábradlie, zásuvky, svetelný obvod, svetlá 3 na fasáde, ostatné na Oceľovej konštrukcii, **Nová terasa** : Oceľová konštrukcia v mieste Pizza miestnosti 500 kg/m², ostatná plocha 300kg/m², Pizza miestnosť izolácia, sklo, Cetris, Alukobond, RAL 6001, zábradlie s nerozbitným sklom 110 mm, madlo, stĺpiky nerez, plechodoska s Kari sieťou, zateplenie, poter, protišmyková podlaha, zakladanie na pätkách, stĺpy Oceľovej konštrukcie, zamurovať okno, vybúrať otvor na dvere, preložiť vnútorné umývadlo, v pizza miestnosti : 1 umývadlo, 1 posuvné okno, zateplenie stropu, pracovný pult nerez, žula, vytiahnuť exist. vzduchotechniku 1, 0 m nad fasádu, odvod z pece, pizza pec.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy, v súlade s Projektovou dokumentáciou, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými slovenskými technickými normami, v súlade s osvedčením TI SR ako aj pokynmi a internými predpismi objednávateľa, s ktorými bol zhotoviteľ oboznámený.

- 1.4 PD existujúceho stavu bude uložená u objednávateľa a v **jednom digitálnom** vyhotovení bude poskytnutá zhotoviteľovi ako záväzný podklad pre realizáciu diela.
- 1.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými technickými, materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami, a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu vykonaniu diela potrebné.
- 1.6 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály, výrobky a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti odsúhlaseným materiálom, výrobkom a zariadeniam.
- 1.7 Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny diela je možné vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa, zastúpeného osobami oprávnenými k podpisu zmluvy o dielo a to prostredníctvom **zmenových listov** (viď bod 3.5 tejto zmluvy) predkladaných objednávateľovi prostredníctvom **osôb oprávnených kontrolovať zhotovovanie diela v priebehu realizácie** (ďalej aj „zástupcovia objednávateľa“). Zvýšenie dohodnutej ceny diela je možné vykonať len na základe písomného dodatku k ZoD, ktorý musí byť podpísaný osobami oprávnenými k podpisu ZoD. Podkladom pre vypracovanie dodatku k ZoD je odsúhlasený a riadne potvrdený zmenový list.

- 1.8 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok. Dielo bude odovzdané po jeho úspešnom kvalitatívnom a technickom vyskúšaní, preukazujúcom parametre diela predpísané touto zmluvou, PD, všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými platnými STN, resp. normami EU.

Čl. II ČAS PLNENIA

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať PD podľa bodu 1.3 a) tejto zmluvy podľa nasledovného postupu a v nasledovných termínoch:
- 2.1.1 Dve vyhotovenia pracovnej verzie PD na pripomienkovanie odbornými pracovníkmi objednávateľa v termíne do 4 týždňov od projektového zadania.
- 2.1.2 Šesť vyhotovení čistopisu PD (so zapracovanými pripomienkami objednávateľa) do 2 týždňov odo dňa ukončenia pripomienkového konania pracovníkmi objednávateľa. Deň ukončenia pripomienkového konania bude zhotoviteľovi oznámený písomnou formou (doporučeným listom resp. e-mailom).
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať investičnú akciu podľa bodu 1.3 b) tejto zmluvy do 20 týždňov odo dňa nasledujúceho po odovzdaní pracoviska zhotoviteľovi podľa bodu 5.1.1 tejto zmluvy.
- 2.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania s plnením postupového termínu podľa HPP alebo omeškania celkového času plnenia uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy.
- 2.4 Vplyv nepriaznivých okolností na realizáciu diela (napr. problémy s dodávkou potrebných materiálov, komponentov resp. výkonov) nebude zhotoviteľom uplatňovaný a objednávateľom zohľadnený ako prekážka brániaca riadnemu zhotovovaniu diela a nebude objednávateľom uznaný ako dôvod na zmenu zmluvných záväzkov resp. termínu vykonania diela dohodnutého v bode 2.2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný po skončení nepriaznivých vplyvov na realizáciu diela prijať také opatrenia (napr. zvýšenie tempa prác, predĺženie pracovných smien, nasadenie vyššieho počtu pracovníkov a techniky, zrýchlenie tempa dodávok a výkonov a pod.), ktoré budú viesť k odstráneniu prípadného omeškania tak, aby dielo mohlo byť riadne, v dohodnutom rozsahu a požadovanej kvalite odovzdané v termíne podľa bodu 2.2 tejto zmluvy.
- 2.5 V prípade, že zhotoviteľ pripraví riadne ukončené a úspešne odskúšané zmluvné dielo k odovzdaniu a prevzatíu aj pred dohodnutým termínom vykonania, zaväzuje sa objednávateľ riadne a v požadovanej kvalite zhotovené dielo prevziať aj v skoršie ponúknutom termíne a zaplatiť jeho cenu, dohodnutú v tejto zmluve.

Čl. III CENA DIELA

- 3.1 V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy vo výške **383 029,14 eur (slovom: tristoosemdesiattritisícdeväť 14/100 eur) bez DPH**.
- 3.2 Dohodnutá cena za dielo obsahuje všetky oprávnené náklady uvedené v § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, t. zn. vrátane bývalých vedľajších rozpočtových nákladov - VRN (napr. napr. náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia, spracovanie prevádzkového predpisu, udelenie licencie, úhradu dane, cla) a ostatných oprávnených nákladov zhotoviteľa.
- 3.3 Dohodnuté kvalitatívne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorých platí dohodnutá cena, sú vymedzené touto zmluvou a jej prílohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotoviteľa od ustanovení dohodnutých v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzťahu neuplatnia (sú neplatné).
- 3.4 Dohodnutú cenu diela je možné zmeniť len v nasledujúcich prípadoch, a to ak príde počas realizácie diela:
- a) k zmenám alebo rozšíreniu predmetu zmluvy podľa bodu 3.5 tohto článku zmluvy,
- b) k zníženiu dohodnutého rozsahu prác a dodávok,
- 3.5 Objávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zmenu diela (zámenu materiálov, dodávok alebo vykonávaných prác na diele, rozšírenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto prípade je zhotoviteľ povinný v spolupráci so zodpovedným projektantom a zástupcami objednávateľa vypracovať samostatne súpis **naviac prác** (prác a dodávok navyše, ktorých

jednotkové ceny sa nachádzajú v ocenenom výkaze výmer (príloha č. 1 tejto zmluvy) a samostatne súpis **zmien** (prác a dodávok navyše - mimo oceneného výkazu výmer). V prípade zmeny predloží zhotoviteľ na posúdenie objednávateľovi podrobnú cenovú ponuku s uvedením jednotkových cien. Uvedené súpisy budú tvoriť podklad ku tvorbe zmenových listov. Po posúdení rozsahu navyše prác resp. rozsahu a navrhovanej ceny zmien a prípadnom následnom schválení zmenových listov objednávateľom (viď bod 1.8 tejto zmluvy), dohodnú zmluvné strany zmenu diela a jej vplyv na cenu, prípadne aj termín plnenia formou dodatku k tejto zmluve a zhotoviteľ je povinný zrealizovať plnenie podľa takto zmenených podmienok. V prípade porušenia ustanovenia bodu 1.8 tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa nie je prípustné dohodnutú cenu diela meniť a náklady s tým spojené je povinný znášať zhotoviteľ (neuplatní sa § 549 Obchodného zákonníka).

Čl. IV PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1 Zhotoviteľ je povinný zostaviť a objednávateľovi predložiť na každej strane podpísaný súpis vykonaných prác a dodávok za predchádzajúci kalendárny mesiac podľa položiek uvedených v ocenenom výkaze výmer (príloha č. 1 tejto zmluvy) a to v členení podľa jednotlivých častí diela uvedených v bode 1.3 tejto zmluvy, vrátane prípadných dohodnutých zmien a navyše prác premietnutých zmluvne do ceny diela. Poradové čísla a názvy položiek v súpise vykonaných prác a dodávok sa musia zhodovať s poradovými číslami a názvami položiek v ocenenom výkaze výmer. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť spracovaný v softvéri Microsoft Excel® a okrem papierovej formy musí byť vopred odoslaný objednávateľovi tiež prostredníctvom elektronickej pošty resp. odovzdaný na CD a to v dostatočnom časovom predstihu, aby bol primeraný čas na jeho kontrolu a zhotoviteľ vystavil a objednávateľovi doručil faktúru za vykonané práce a dodávky v lehote podľa bodu 4.4 tejto zmluvy.
- 4.2 Súpis vykonaných prác a dodávok po vecnej stránke skontrolujú a odsúhlasia zástupcovia objednávateľa a to podpisom na každej strane súpisu prác a dodávok. Ak má súpis vady (tzn. nie je vyhotovený zmluvne dohodnutým spôsobom), objednávateľ resp. jeho zástupcovia sú oprávnení zhotoviteľovi vrátiť tento súpis na prepracovanie s presným zadefinovaním väd. Súpis vykonaných prác potvrdený zástupcami objednávateľa je **povinnou prílohou faktúry**.
- 4.3 Na základe súpisu vykonaných prác, ktorý je odsúhlasený postupom podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy, má zhotoviteľ právo vyhotoviť faktúru so všetkými zákonom stanovenými náležitosťami. Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve na základe čiastkových faktúr (vyhotovovaných mesačne alebo za iné obdobie podľa dohody zmluvných strán) a vyúčtovacej (konečnej) faktúry. Ceny prác a dodávok vo faktúre musia súhlasiť s oceneným výkazom výmer, resp. s prílohou príslušného dodatku k tejto zmluve, ktorým budú dohodnuté ceny prípadných navyše prác resp. zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je **do 30 dní** od jej doručenia objednávateľovi. Ak posledný deň lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Osoba oprávnená rokovať za objednávateľa vo veciach obchodných je oprávnená bez zaplatenia vrátiť zhotoviteľovi faktúru, ktorá neobsahuje dohodnutú prílohu alebo je vyhotovená v rozpore s touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, platným zákonom o dani z pridanej hodnoty, pričom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktúry. Po doručení riadne vyhotovenej faktúry objednávateľovi začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry. Za deň splnenia finančného záväzku sa považuje deň odpísania sumy peňažného záväzku z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa, ktorý je uvedený v tejto zmluve. V bankovom styku budú používané variabilné symboly uvedené na príslušnej faktúre.
- 4.4 Čiastkové faktúry za vykonané práce a dodávky ako aj vyúčtovacia (konečná) faktúra musia byť vyhotovené v súlade s touto zmluvou a platným zákonom o DPH. Čiastkové faktúry vrátane **schválených** súpisov vykonaných prác musia byť predložené objednávateľovi najneskôr **do 10-teho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po vykonaní príslušných prác a dodávok**. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi **dva rovnopisy faktúry** vrátane príloh.
- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že 5% zo sumy fakturovaných prác a dodávok (bez DPH) je **zádržné do odstránenia väd a nedorobkov diela** a 5% zo sumy fakturovaných prác a dodávok (bez DPH) je **garančná zábezpeka po dobu plynutia záruky na dielo**. Zádržné a garančnú zábezpeku podľa tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený zadržať za účelom zabezpečenia riadneho a včasného splnenia predmetu tejto zmluvy, kvality diela počas záručnej doby a všetkých záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zádržného a garančnej zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa plynúce z nedodržania času plnenia ako aj náklady

a nároky vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa od tejto zmluvy. Zádržné a garančná zábezpeka budú vytvorené tak, že objednávateľ zadrží z každej faktúry čiastku vo výške 10% zo zhotoviteľom fakturovanej sumy (bez DPH) a uhradí zhotoviteľovi len 90% odsúhlasenej a vyfakturovanej ceny. Zhotoviteľ je povinný vyznačiť na každej faktúre položky v nasledovnom poradí :

- „Čiastka k fakturácii“ (= fakturovaná čiastka vrátane DPH - musí byť zvýraznená)
- „Zmluvne dohodnuté zádržné a garančná zábezpeka“ (= 10 % z fakturovanej čiastky bez DPH)
- „K úhrade celkom“ (= čiastka k fakturácii mínus zádržné a garančná zábezpeka)

- 4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zádržné a garančná zábezpeka, resp. ich časť budú zhotoviteľovi zaplatené za podmienky, že nebudú použité objednávateľom v súlade s touto zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, že z celkovo zadržanej finančnej čiastky prvú polovicu uvoľní objednávateľ do 30 dní odo dňa podpísania zápisnice o odstránení všetkých väd a nedorobkov, uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí zmluvného diela, avšak len za podmienky, že zhotoviteľ najneskôr k uvedenému dňu predloží objednávateľovi vyúčtovaciu (konečnú) faktúru, vyhotovenú a odsúhlasenú v súlade s podmienkami podľa čl. IV tejto zmluvy. Druhú polovicu zadržanej čiastky (garančnú zábezpeku) sa objednávateľ zaväzuje uvoľniť najneskôr do 60 dní po uplynutí zmluvne dohodnutej záručnej doby (60 mesiacov podľa bodu 8.3 tejto zmluvy), avšak len za podmienky, že zhotoviteľ v požadovanej dobe a kvalite odstráni všetky (v rámci záručnej doby objednávateľom reklamované) vady diela. K úhrade druhej polovice zadržanej čiastky môže objednávateľ pristúpiť aj v prípade, že zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí a predloží objednávateľovi primeranú neodvolateľnú **bankovú záruku** (ďalej len **BZ**) vystavenú na príslušnú zvyšnú zadržanú čiastku a platnú na obdobie dohodnutej záručnej doby, predĺženej o 60 dní. BZ musí mať povahu „bankovej záruky na prvé požiadanie a bez námietok“. Objednávateľ má právo schváliť výber bankovej inštitúcie, ktorá má zriadiť BZ ako aj rozhodnúť o akceptácii predloženej BZ. BZ musí byť predložená objednávateľovi prostredníctvom banky objednávateľa (obchodné meno je uvedené na prvej strane tejto zmluvy), t. zn. tak, aby banka objednávateľa avizovala objednávateľovi, že banka, ktorú zhotoviteľ o vystavenie BZ požiadala, vystavila dohodnutú BZ z príkazu zhotoviteľa v prospech objednávateľa. Objednávateľ v prípade pochybností nie je povinný prijať (akceptovať) predloženú BZ a je oprávnený zadržiavať garančnú zábezpeku po celú dohodnutú dobu. V prípade porušenia ustanovenia bodu 8.7 tejto zmluvy BZ prepadá v prospech objednávateľa.
- 4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že z finančných prostriedkov, ktoré dostane od objednávateľa podľa tejto zmluvy, zabezpečí riadne financovanie svojich subdodávateľov na predmetnom diele, tak aby sa zabezpečil plynulý priebeh prác a dodržanie dohodnutých zmluvných termínov. Na základe písomného oznámenia subdodávateľa, doručeného objednávateľovi, že zhotoviteľ nevykoná úhradu príslušnej faktúry za vykonané práce a dodávky, je objednávateľ oprávnený pozastaviť najbližšiu úhradu faktúry, prípadne aj ďalšie nasledujúce úhrady voči zhotoviteľovi a to až do dňa preukázania vysporiadania financovania zhotoviteľa so subdodávateľmi. Po dobu pozastavenia platby z tohto dôvodu, nie je objednávateľ v omeškaní s úhradou platieb a zhotoviteľ nebude uplatňovať žiadne nároky alebo sankcie voči objednávateľovi z tohto titulu.
- 4.8 Zmluvné strany sa dohodli, že vyúčtovacia (konečná) faktúra bude obsahovať:
- a) súpis všetkých uhradených mesačných čiastkových faktúr od začatia diela s uvedením fakturovanej čiastky celkom, z toho DPH a uhradenej čiastky;
 - b) zúčtovanie poskytnutej zálohy, v prípade ak bola poskytnutá objednávateľom zhotoviteľovi;
 - c) prehlásenie zhotoviteľa (štatutárneho orgánu zhotoviteľa alebo osoby oprávnenej konať vo veciach obchodných za zhotoviteľa) tohto znenia: „Zhotoviteľ: Obchodné meno zhotoviteľa, Sidlo, IČO XXXXX.XXX, zastúpený Meno1 Priezvisko1 prehlasujem, že investičná 01701 – Modernizácia exteriéru RZ Družba-bola protokolárne odovzdaná a prevzatá zo strany objednávateľa dňa DD.MM.20XX. Predmetná faktúra č. ABC123456789, vyhotovená dňa DD.MM.20XX na čiastku XY XXX eur vrátane DPH je poslednou faktúrou vyhotovenou zhotoviteľom podľa ZoD č. uviesť číslo ZoD objednávateľa zo dňa DD.MM.20XX (a jej prípadných dodatkov) a zhotoviteľ potvrdzuje, že už nebude uplatňovať voči objednávateľovi TRANSPETROL, a.s. ďalšie finančné ani iné nároky, vyplývajúce z uvedenej ZoD“.
- Vyúčtovacia (konečná) faktúra bude zhotoviteľom vyhotovená a objednávateľom uhradená až po vykonaní celého diela podľa tejto zmluvy.
- 4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi vzniknuté z tejto zmluvy, nie je zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 4.10 Objednávateľ môže na základe vystavenia zálohovej faktúry poskytnúť zhotoviteľovi preddavok (zálohu) na nákup a dodávku vzájomne dohodnutých vecí, ktoré sú potrebné na realizáciu diela a to maximálne do výšky 50 % z ceny diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy vrátane DPH za podmienky, že

zhotoviteľ pred poskytnutím preddavku predloží objednávateľovi bankovú záruku, vystavenú podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na požadovanú výšku preddavku a na dobu od poskytnutia preddavku až do jeho zúčtovania podľa bodu 4.11 tejto zmluvy, predĺženú o dva mesiace. Účelom bankovej záruky bude zabezpečiť riadne a včasné splnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (nákup a dodávku dohodnutých vecí potrebných na realizáciu diela) a vrátenie poskytnutého preddavku v prípade, ak zhotoviteľ nedodrží podmienky tejto zmluvy. Na bankovú záruku zabezpečujúcu poskytnutý preddavok sa ďalej primerane vzťahujú podmienky uvedené v bode 4.6 tejto zmluvy pre bankovú záruku vystavenú za účelom uvoľnenia garančnej zábezpeky a tiež výhrada objednávateľa rozhodnúť o akceptovaní alebo neakceptovaní predloženej bankovej záruky.

- 4.11 Zhotoviteľ je povinný zúčtovať (umoriť) poskytnutý preddavok (zálohu) v mesačných faktúrach, vyhotovených za zrealizované dodávky a výkony na stavbe a to **po dobu prvých 4 mesiacov** realizácie zmluvného diela. Výška splátky poskytnutého preddavku musí byť rovnomerná - v každej mesačnej faktúre musí tvoriť 1/4-tinu celkovej výšky poskytnutého preddavku. Zhotoviteľ môže zúčtovať (umoriť) poskytnutý preddavok aj v skoršom termíne.

ČI. V PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

5.1 Odovzdanie pracoviska

- 5.1.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi pracovisko v dohodnutom rozsahu v termíne, kedy budú splnené všetky podmienky vedúce k úspešnému odovzdaniu pracoviska zo strany objednávateľa. Termín odovzdania pracoviska bude zhotoviteľovi oznámený písomnou formou. Odovzdanie pracoviska zaznamenajú zmluvné strany zápisom v denníku vykonaných prác. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia pracoviska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 5.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že **prípadné výkopové práce, práce s otvoreným ohňom a prípadné zvaračské práce možno vykonávať len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu vedúceho rekreačného zariadenia**. Porušenie tohto záväzku zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

5.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

- 5.2.1 Objednávateľ zabezpečí rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné na zhotovenie diela, ako aj tie, ktorých potreba vznikne počas realizácie diela a oboznámi zhotoviteľa s príslušnými internými predpismi objednávateľa, ktoré sa na vykonávanie prác podľa tejto zmluvy vzťahujú, pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na školení objednávateľa účasť všetkých pracovníkov, ktorých použije na výkon prác podľa tejto zmluvy, potvrdiť ich preškolenie a zabezpečiť dodržiavanie týchto rozhodnutí a predpisov.
- 5.2.2 Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom svojich zástupcov kontrolovať, či sa práce vykonávajú podľa zmluvne dohodnutých podmienok, platných STN, všeobecne záväzných právnych predpisov a v súlade so všetkými rozhodnutiami a povoleniami odborných orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela objednávateľ upozorní zhotoviteľa zápisom do montážneho denníka.
- 5.2.3 Objednávateľ resp. jeho zástupcovia sú oprávnení dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce ak je ohrozená bezpečnosť zmluvného diela, život alebo zdravie osôb alebo ak hrozia iné vážne škody a zodpovedný zástupca zhotoviteľa ani jeho zástupca nie je na pracovisku ani inak včas dosiahnuteľný.
- 5.2.4 Zástupcom objednávateľa musí byť umožnené kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávania. Ak pri kontrole zistia, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, majú právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej lehote určenej zástupcom objednávateľa písomným zápisom do denníka vykonaných prác nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 5.2.5 Objednávateľ je povinný prevziať riadne a včas zhotovené dielo v rozsahu a kvalite dohodnutej touto zmluvou, podľa schválenej projektovej dokumentácie a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými technickými normami, ak sa po jeho úspešnom kvalitatívnom a technickom vyskúšaní preukázali parametre diela, predpísané touto zmluvou a príslušnými platnými STN.

5.3 Povinnosti zhotoviteľa

- 5.3.1** Zhotoviteľ je povinný rozhodujúce výkony, ktoré sú predmetom tejto zmluvy vykonať vlastnými kapacitami. Použitie inej osoby na vykonanie diela alebo jeho časti je podmienené súhlasom objednávateľa.
- 5.3.2** Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že je subjektom oprávneným v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na uskutočnenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie všetkých prác a činností na pracovisku a v ich priebehu bude zabezpečovať výkon prác podľa PD, zmluvne dohodnutých podmienok, všeobecne záväzných právnych predpisov, príslušných platných STN ako aj pokynov a interných predpisov objednávateľa. Počas výkonu zmluvných prác musí byť na pracovisku stále prítomný zodpovedný zástupca zhotoviteľa - vedúci stavebných prác (resp. projektový manažér), ktorý musí byť odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vykonávanie príslušných vybraných činností podľa platných právnych predpisov. Výkon vedúceho stavebných prác (projektového manažéra) podľa tejto zmluvy sa zaväzuje zhotoviteľ zabezpečiť prostredníctvom **Jozef Benc (reg. č. 00484*10-23*)**.
- 5.3.3** Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom ním písomne poverenej osoby denník vykonaných prác a dodávok, do ktorého bude čitateľne zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný okamžite upozorniť objednávateľa resp. jeho zástupcu na závažné zápisy v denníku vykonaných prác. Objednávateľ resp. jeho zástupca majú právo v denníku vykonaných prác poznačiť ich súhlas prípadne nesúhlas s obsahom záznamu a to s uvedením dôvodu nesúhlasu. Zápismi do montážneho denníka ani odsúhlasením záznamu zástupcom objednávateľa nevzniká nárok zhotoviteľa na zvýšenie zmluvnej ceny diela uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy.
- 5.3.4** Pri schvaľovaní zápisu v montážnom denníku, ktorý bude mať charakter zmeny diela alebo rozšírenia rozsahu predmetu zmluvy s následným zvýšením zmluvne dohodnutej ceny diela alebo predĺžením zmluvne dohodnutého času plnenia je potrebné postupovať v súlade s bodom 1.8 tejto zmluvy; v opačnom prípade schválenie predmetnej zmeny resp. navyše práce v montážnom denníku nezaväzuje objednávateľa a je neplatné.
- 5.3.5** Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa alebo jeho zástupcov týkajúce sa diela.
- 5.3.6** Zhotoviteľ je povinný viesť a sledovať obsah montážneho denníka a neodkladne sa vyjadriť k jednotlivým zápisom zástupcov objednávateľa.
- 5.3.7** Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zúčastňovať sa pracovných a kontrolných porád zvaných objednávateľom. V prípade potreby (len po predchádzajúcom schválení objednávateľom) je povinný zabezpečiť účasť svojich prípadných subdodávateľov na týchto poradách.
- 5.3.8** Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác skontrolovať podklady a podmienky k vykonaniu diela a zistiť prekážky, ktoré by mohli znemožňovať vykonanie diela dohodnutým spôsobom.
- 5.3.9** Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednávateľa na vykonanie diela.
- 5.3.10** Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.
- 5.3.11** Ak pri zhotovovaní diela má dôjsť k zakrytiu dovtedy vykonaných činností resp. častí diela, alebo tieto sa majú stať neprístupnými, je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizácie tejto časti diela a to písomnou formou v denníku vykonaných prác tri pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nespĺni uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.3.12** Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady primerane poistiť dielo proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu, strate alebo iným škodám vrátane poistenia proti následkom živelných pohrôm (z poistnej zmluvy musí byť zrejmé, že ide o poistenie majetku objednávateľa dojednané v prospech objednávateľa) a tiež uzavrieť poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škody spôsobené tretím osobám alebo objednávateľovi v súvislosti s jeho činnosťou. Poistná zmluva musí obsahovať povinnosť poisťovne akceptovať podmienku, že v prípade vzniku poistnej udalosti, týkajúcej sa diela a/alebo jeho realizácie, uplatňovať práva vyplývajúce z poistnej udalosti, týkajúcej sa diela a poistné plnenie príslušnej poisťovne, v ktorej má zhotoviteľ uzatvorenú poistnú zmluvu prechádza v prospech objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný udržiavať v platnosti toto poistenie počas celej

doby trvania tejto zmluvy o dielo a na požiadanie preukázať túto skutočnosť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predložiť objednávateľovi úradne overenú kópiu takejto poisťky a doklad o úhrade poistného. Nepredloženie dokladov o uzavretí primeranej poisťnej zmluvy, úhrade poistného, trvaní poistenia alebo zánik poistenia počas trvania tohto zmluvného vzťahu sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

- 5.3.13** Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore pracoviska. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a oprávnenie na vykonanie týchto prác. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela zabezpečiť dodržiavanie rozhodnutí príslušných orgánov štátnej správy, platných technických noriem, najmä STN, príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zák. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, predpisov o ochrane pred požiarmi a požiarnej prevencii, najmä zák. č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákazu vnášania, požívania alkoholických nápojov, užívania omamných látok alebo psychotropných látok alebo prostriedkov, fajčenia, ako aj interných predpisov objednávateľa, s ktorými bol oboznámený. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci pracovníci, ktorých použije na vykonanie diela sú oprávnení a spôsobilí na výkon príslušných prác, riadne poučení z predpisov BOZP a PO, dostatočne vybavení potrebnými vhodnými ochrannými pracovnými pomôckami, bezporuchovými pracovnými strojmi, prístrojmi, náradím. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie týchto povinností, má tiež právo vyzvať pracovníkov zhotoviteľa, resp. jeho dodávateľa, aby sa podrobili skúške na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky alebo psychotropnej látky a títo sú povinní podrobiť sa kontrole. V prípade zistenia nedostatkov je zhotoviteľ povinný vykázať z pracoviska a vymeniť pracovníka, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v tomto bode zmluvy. Odmietnutie podrobiť sa kontrole alebo akékoľvek zmarenie kontroly má rovnaké následky ako zistenie nedostatkov, uvedené vyššie. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania a splnenie záväzkov a povinností podľa tohto bodu zmluvy zabezpečí aj u svojich dodávateľov. Porušenie týchto záväzkov zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy s právom objednávateľa na uplatnenie zmluvnej pokuty podľa čl. VII tejto zmluvy.
- 5.3.14** V prípade dodávok a prác, ktoré budú zabezpečované objednávateľom, musí zhotoviteľ po oznámení objednávateľa umožniť realizáciu týchto dodávok a prác na predmetnom diele.
- 5.3.15** Zhotoviteľ sa môže pohybovať len na vymedzenom mieste výkonu prác, zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okolí a odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré vzniknú v rámci jeho činnosti pri vykonávaní zmluvného diela, pri rešpektovaní ekologických, hygienických predpisov, predpisov o nakladaní s odpadmi, pričom musí písomne dokladovať spôsob ich zneškodnenia v súlade s právnymi predpismi a bezpodmienečne zabezpečí priebežné čistenie pracoviska a prípadných mechanizmov pred výjazdom na verejné komunikácie.
- 5.3.16** Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady udržiavať odovzdané pracovisko v stave vyhovujúcom predpisom na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ako aj predpisom o protipožiarnej ochrane, ochrane vôd, životného prostredia a ďalším predpisom, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie zmluvného diela, zhotoviteľ zodpovedá za protipožiarnu ochranu diela a dodržiavanie uvedených predpisov.
- 5.3.17** Zhotoviteľ je plne zodpovedný za poškodenie vedení a inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú na pracovisku a ich vytýčenie bolo zápisnične odovzdané zhotoviteľovi.
- 5.3.18** Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam vozidiel a menný zoznam svojich pracovníkov, resp. pracovníkov subdodávateľov s potrebnými osobnými údajmi (so súhlasom dotknutých osôb), ktoré je objednávateľ oprávnený použiť k zabezpečeniu preškolenia a vydania povolení pre vstup na miesto montážneho pracoviska.
- 5.3.19** Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť potrebné doklady a vykonať všetky predpísané skúšky, ktorými preukáže, že práce vykonáva v súlade s príslušnými platnými STN a v súlade s touto zmluvou. Podklady pre vykonanie funkčných skúšok predloží zhotoviteľ diela objednávateľovi min. 5 pracovných dní pred ich vykonaním. Zhotoviteľ sa zaväzuje zúčastniť sa funkčných skúšok a včas prizvať aj zástupcov objednávateľa k účasti na nich.

ČI. VI ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 6.1 Povinnosť vykonať dielo si splní zhotoviteľ riadnym a včasným ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Ak dohoda zmluvných strán, všeobecne záväzné právne predpisy alebo platné technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatíu diela. Pripravenosť na odovzдание ukončenej časti resp. celého diela je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne (e-mail) najmenej 3 pracovné dni vopred. O odovzdaní a prevzatí časti resp. celého diela spíšu zmluvné strany preberací protokol v 4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje súčasne s odovzdaním kompletne ukončeného diela odovzdať objednávateľovi všetky doklady, ktoré sa na dielo vzťahujú alebo sú potrebné na jeho užívanie, najmä :
- a.) štyri vyhotovenia **projektu skutočného zhotovenia diela** v papierovej forme a dve vyhotovenia projektu skutočného zhotovenia diela v digitálnej forme vo formáte **x.dgn (verzia 8 a vyššia)** alebo **x.dwg (verzia 2000 a vyššia)**;
 - b.) zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela a pre všetky stroje a zariadenia v slovenskom alebo českom jazyku:
 - osvedčenie o akosti a kompletnosti
 - protokol o funkčných skúškach
 - atesty platné na území SR
 - pasporty
 - návody na údržbu a obsluhu
 - licenčné práva
 - c.) osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcií;
 - d.) záručné listy;
 - e.) certifikáty materiálov a výrobkov;
 - f.) vyhlásenie o zhode dodaných zariadení a prípadne použitých stavebných výrobkov;
 - g.) denník vykonaných prác (stavebný denník);
 - h.) východzie revízne správy a doklady o vykonaných skúškach vyhradených technických zariadení;
 - i.) certifikát o vykonanej úradnej skúške vyhradených elektrických zariadení;
 - j.) prevádzkový predpis, určujúci podmienky prevádzkovania diela resp. doplnenie existujúceho prevádzkového predpisu o podmienky súvisiace s realizáciou diela;
 - k.) protokol o úspešnom funkčnom vyskúšaní diela;
 - l.) doklady o prerokovaní vyhradených technických zariadení z dovozu s TISR;
 - m.) doklad o odbornom zneškodnení odpadu
- Neodovzдание týchto dokladov je považované za závažné porušenie zmluvy zhotoviteľom a vady diela, brániace riadnemu užívaniu diela s možnosťou uplatnenia príslušných zmluvných pokút podľa článku VII tejto zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný pracovisko úplne vypratať a upraviť do pôvodného stavu **do 15 dní** odo dňa protokolárneho odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.
- 6.4 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, najmä ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy a PD, vrátane vzájomne dohodnutých prípadných zmien a doplnkov;
 - c) neboli predložené doklady alebo sú vady v dokladoch uvedených v bode 6.2 tejto zmluvy;
 - d) má právne vady vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo je zaťažené inými právami tretích osôb (napr. vecné práva, obligačné práva).
- 6.5 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady je oprávnený prevzatie diela odmietnuť a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení všetkých väd. **Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas.**

Čl. VII ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi na základe uplatnenia zmluvnú pokutu vo výške:
- 300,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy alebo jeho zmluvne dohodnutej časti objednávateľovi v termíne (- och) dohodnutom (- tých) v bode 2.1 tejto zmluvy;
 - 50,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s odstránením väd diela v lehote určenej v bode 8.7 tejto zmluvy;
 - 300,- eur za každé porušenie povinností zhotoviteľa podľa bodu 5.3.13 tejto zmluvy.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvné pokuty uplatnené podľa bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dní od ich uplatnenia objednávateľom.
- 7.3 Zaplatenie zmluvných pokút nezavahuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za spôsobenú škodu, ktorá vznikla z porušenia zmluvnej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradiť ju v plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpočítavajú od výšky spôsobenej škody.
- 7.4 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela na základe riadne vyhotovenej a doručenej faktúry zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli na úroku z omeškania vo výške 0,01 % z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania.

Čl. VIII ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY ZÁRUKA ZA KVALITU

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané bez akýchkoľvek väd, v súlade s touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi, bude mať kvalitatívne vlastnosti určené touto zmluvou, PD a platnými slovenskými technickými normami.
- 8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa na spracovanie v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu bezodkladne písomne upozornil objednávateľa, a ten na ich použitie písomne trval.
- 8.3 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je **60 mesiacov** s výnimkou dodávok, kde výrobca (dodávateľ) poskytuje dlhšiu záručnú dobu; v takýchto prípadoch platí záručná doba uvedená v záručnom liste alebo inom doklade výrobcu (dodávateľa), ktorý odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri preberacom konaní. Záručná doba u vzájomne odsúhlasených výrobkov, ktoré sú súčasťou diela ale zhotoviteľ nemôže ovplyvniť ich dĺžku záruky je taká, akú uvádza výrobca týchto výrobkov v záručnom liste, najmenej však **2 roky**. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 8.4 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.
- 8.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela oznámi zhotoviteľovi bezodkladne po ich zistení písomne a v zmysle § 564 Obchodného zákonníka uplatní svoj nárok z väd plnenia. Za písomne uplatnenú reklamáciu (oznámenie väd) sa považuje aj reklamácia podaná e-mailom alebo doporučeným listom. Doba od oznámenia väd zhotoviteľovi až do odstránenia väd sa do záručnej doby nepočíta, o túto dobu sa záručná doba predlžuje.
- 8.6 Zhotoviteľ za účelom posúdenia oprávnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvolá písomnou pozvánkou reklamačné konanie na ktoré prizve aj príslušných subdodávateľov.
- 8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela **najneskôr do 2 dní** od doručenia žiadosti objednávateľa na ich odstránenie a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom čase, **najneskôr do 10 dní od reklamácie vady**, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak.
- 8.8 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v čase podľa bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstráni v určenom čase, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie väd na náklady zhotoviteľa a má právo započítať náklady na odstránenie väd, resp. zľavu z ceny, prípadne vzniknuté škody a zmluvné pokuty proti cene diela alebo nezaplatenej časti ceny diela – zadržanej podľa bodu 4.5 tejto zmluvy alebo proti iným pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.

- 8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené jeho subdodávateľmi v rovnakom rozsahu, ako keby dielo zhotovil sám.
- 8.10 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že predmet jeho plnenia nie je zaťažený právami tretích osôb.
- 8.11 Vo vzťahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chránené autorským právom zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený vykonávať majetkové práva autora (autorov) diela a v zmysle § 65 a nasl. Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diela dodaného na základe tejto zmluvy a zároveň chráneného podľa autorského zákona na účel vyplývajúci z tejto zmluvy a podľa potreby objednávateľa, spôsobom v zmysle § 19 Autorského zákona, v neobmedzenom rozsahu, bez časového obmedzenia. Odmena za poskytnutie súhlasu na použitie diela (licencie) objednávateľovi je zahrnutá v cene diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa pre prípad, že dielo má právne vady.
- 8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade žiadosti objednávateľa odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, s tým, že následne bude riešená otázka zodpovednosti a znášania nákladov.

ČI. IX ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi, zhotoviteľovi alebo tretím osobám v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu, všeobecne záväzných právnych predpisov alebo porušením inej právnej povinnosti. O škodách bude zhotoviteľ objednávateľa neodkladne informovať a zaväzuje sa nahradiť vzniknutú škodu, resp. vykonať opatrenia k odstráneniu škôd bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie bezodkladne poskytnúť súčinnosť potrebnú na preverenie okolností vzniku škody a jej výšky a uhradiť náklady spojené so zisťovaním rozsahu škody a jej uplatnením.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie a odbornú starostlivosť na predchádzanie vzniku škôd a zníženie ich rozsahu, zabezpečiť preventívne opatrenia, kvalifikovanú súčinnosť vo vzťahu k povinnosti predchádzať škodám, obmedzeniu ich rozsahu, zakročovací povinnosť pri hroziacej škode, opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie škody, zabezpečiť a kontrolovať riadne plnenie svojich povinností vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu.
- 9.3 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa (napr. omeškaním, nesplnením záväzkov alebo porušením podmienok stanovených v tejto zmluve a jej prílohách, príslušných právnych predpisoch a technických požiadavkách na výstavbu, technických normách, najmä platných STN, rozhodnutiach príslušných správnych orgánov, všeobecne záväzných právnych predpisoch súvisiacich s plnením podľa tejto zmluvy alebo zabezpečujúcich ochranu BOZP, PO, ochranu ovzdušia, vód, pôdy, lesov, prírody, životného prostredia, archeologických nálezov, pamiatok, predpisov o nakladaní s odpadmi alebo zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a i.) dôjde k vzniku škody, strate, zničeniu, krádeži, poškodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku, poškodeniu zdravia, úrazu alebo úmrtiu, vzniku stavu všeobecného ohrozenia, uplatneniu pokút alebo inému sankčnému postihu objednávateľa, je zhotoviteľ povinný takto spôsobenú škodu nahradiť.

ČI. X VLASTNÍCTVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 10.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.
- 10.2 Veci (materiál a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Cena vecí potrebných na vykonanie diela je súčasťou ceny podľa bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom vecí potrebných na zhotovenie diela až do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy s výnimkou vecí uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním (montážou, spracovaním), ktorých vlastníkom sa už ich úhradou stáva objednávateľ.
- 10.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na vykonanie diela znáša zhotoviteľ až do času záverečného protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

ČI. XI OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

- 11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky podklady objednávateľa pre plnenie tejto zmluvy, skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s prípravou alebo plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane

dozvedia (najmä skutočnosti obchodnej, výrobnéj alebo technickej povahy), ktoré nie sú všeobecne známe alebo bežne dostupné v príslušných obchodných kruhoch považujú sa za **dôverné**, nesmú byť zverejnené, poskytnuté alebo sprístupnené tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany a nesmú byť použité na iný účel ako na plnenie zákonných povinností alebo zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať **obchodné tajomstvo** a dodržiavať ustanovenia Organizačnej smernice č. 1/2012 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznámený pri podpise tejto zmluvy. Tento záväzok sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať bez časového obmedzenia aj po zániku tejto zmluvy.

- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela budú objednávateľom odovzdané jednotlivé vyhotovenia PD ako aj ostatné dokumenty, potrebné na realizáciu diela uložené tak, aby boli prístupné iba oprávneným pracovníkom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť za rovnakých podmienok, s povinnosťou podľa bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnú časť PD svojim prípadným subdodávateľom.

ČI. XII ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 12.1 Od zmluvy je možné odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zákon.
- 12.2 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle §345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní potom, ako sa o porušení dozvedela, resp. mohla dozvedieť. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum doručenia oznámenia.
- 12.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo ak nevyužije v lehote podľa bodu 12.2 právo do zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.
- 12.4 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
- 12.5 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:
- bezdôvodné neprevzatie pracoviska,
 - nezačatie prác v stanovenom termíne,
 - nesplnenie povinnosti realizovať rozhodujúce výkony vlastnými kapacitami, resp. subdodávateľmi odsúhlasenými objednávateľom,
 - neinformovanie objednávateľa o prekážkach v realizovaní diela,
 - neplnenie termínov podľa HPP,
 - neúčast' štatutárnym orgánom zhotoviteľa povereného zástupcu na kontrolnej porade,
 - nesplnenie úlohy prijatej zhotoviteľom na kontrolnej porade,
 - nedodržanie technologických postupov a neplnenie kvalitatívno-technických parametrov a podmienok zhotovenia diela určených PD, touto zmluvou, platnými slovenskými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - vadné plnenie diela zhotoviteľom, na ktoré bol písomne objednávateľom upozornený a ktoré zhotoviteľ, napriek upozorneniu v určenej lehote neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do jeho odstránenia nie je v omeškani s platením, výšku takto neuhradenej čiastky je oprávnený určiť objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia a dohodnutých cien uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy,
 - nesplnenie záväzku odovzdať dielo v zmluvnom termíne,
 - porušenie všeobecných alebo interných požiarnych alebo bezpečnostných predpisov alebo predpisov o ochrane životného prostredia alebo nakladaní s odpadmi.
- 12.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na zmluvné pokuty a ustanovení, ktoré v zmysle § 351 ods. 1 Obchodného zákonníka alebo vôle oboch zmluvných strán majú ostať v platnosti aj po zániku zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpením od zmluvy, resp. zánikom tejto zmluvy nezanikajú ustanovenia nasledovných článkov tejto zmluvy: čl. IV-PLATOBNÉ PODMIENKY, čl. VII-ZMLUVNÉ POKUTY, čl. VIII-ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU, čl. IX-ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU a čl. XI-OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ. Práva a povinnosti vyplývajúce z ustanovení týchto článkov zmluvy sa primerane použijú aj po zániku tejto zmluvy. Záručná doba, práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s uplatňovaním nárokov a odstraňovaním väd dohodnuté v čl. VIII tejto zmluvy sa

vzťahujú aj na dielo, resp. jeho časť zrealizovanú do zániku zmluvy. Záručná doba v tomto prípade začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia rozpracovaného diela objednávateľom.

12.7 V prípade, že dôjde k zániku tejto zmluvy budú zmluvné strany postupovať podľa § 544 Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa odovzdať objednávateľovi rozpracované zmluvné dielo, pokiaľ ho vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať zhotoviteľovi v stave, v akom sa ku dňu zániku zmluvy nachádza. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi spolu s rozpracovaným zmluvným dielom aj:

- dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného stavu vykonaných dodávok a prác a jedno rovnaké vyhotovenie PD v digitálnej forme (vo formáte z.dgn (verzia 8 a vyššia) alebo z.dwg (verzia 2000 a vyššia)),
- ostatnú projektovú dokumentáciu, výrobnú (dielenskú) dokumentáciu a všetky doklady, ktoré obdržal od objednávateľa, resp. zabezpečil k vykonaniu diela,
- denníky vykonaných prác,
- atesty, návody na obsluhu, osvedčenia, záručné listy a pod., týkajúce sa zrealizovanej časti zmluvného diela.

Objednávateľ takéto rozpracované zmluvné dielo v tomto stave prevezme. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní rozpracovaného diela postupovať podľa bodu 6.2 tejto zmluvy.

12.8 Protokol o odovzdaní a prevzatí rozpracovaného diela musí obsahovať najmä tieto náležitosti:

- zhodnotenie rozsahu a kvality odovzdávanej časti zmluvného diela,
- súpis odovzdávaných dokladov,
- zoznam častí zmluvného diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku v zmysle bodu 8.3 tejto zmluvy,
- súpis väd a nedorobkov rozpracovaného diela v nadväznosti na ustanovenie bodu 4.5 a 4.6 tejto zmluvy,
- súpis všetkých vykonaných prác a dodávok vyhotovený podľa bodu 4.1 tejto zmluvy; osobitne sa uvedie zaplatená čiastka, čiastka zadržaná podľa bodu 4.5 tejto zmluvy a zostatok k úhrade,
- dátum a podpisy oprávnených zástupcov.

12.9 Vysporiadanie pohľadávok v prípade zániku zmluvy a prevzatia plnení objednávateľom, ktoré vzhľadom na ich povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať zhotoviteľovi bude nasledovné:

- a) dielo (resp. časť diela) vykonané do zániku zmluvy je vlastníctvom objednávateľa;
- b) faktúru zhotoviteľa vyhotovenú podľa podmienok čl. IV tejto zmluvy za vykonané plnenia uhradí objednávateľ do 30 dní od dňa vysporiadania pohľadávky objednávateľa so zhotoviteľom podľa bodu 12.10 tejto zmluvy a zúčtovania poskytnutej zálohy, v prípade ak bola poskytnutá objednávateľom zhotoviteľovi.

12.10 V prípade, že dôjde k zániku tejto zmluvy z dôvodu, za ktorý zodpovedá zhotoviteľ, zaväzuje sa zhotoviteľ, že uhradí objednávateľovi sumu, ktorá bude zodpovedať rozdielu medzi zmluvnou cenou dohodnutou podľa tejto zmluvy a cenou dohodnutou medzi objednávateľom a náhradným zhotoviteľom na dokončenie diela.

Čl. XIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

13.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve obojstranne riadne podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie neplatné.

13.3 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú zmluvnú stranu o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, DIČ, IČ pre DPH, oprávnených zástupcov, bankového spojenia a čísla účtu, na ktorý majú byť poukázané platby a iných skutočnostiach významných pre riadne plnenie tejto zmluvy.

13.4 Zhotoviteľ si je vedomý, že túto zmluvu môže objednávateľ uzatvoriť výlučne so zhotoviteľom, ktorý je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po celú dobu trvania záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy bude zapísaný v Registri partnerov verejného sektora a v prípade, ak by bola časť plnenia poskytovaná prostredníctvom subdodávateľa, aby aj každý takýto subdodávateľ, ak tak stanovuje zákon, bol

zapísaný v Registri partnerov verejného sektora. Porušenie tohto ustanovenia bude považované za podstatné porušenie zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje znášať všetky náklady bez obmedzenia ich výšky, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s porušením tohto ustanovenia zmluvy zhotoviteľom a to bez časového obmedzenia aj po ukončení alebo inom zániku tejto zmluvy.

- 13.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.
14. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so zverejnením tejto zmluvy súhlasia.
- 14.1 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a následne ju podpísali na znak súhlasu s jej obsahom a toho, že ju pochopili a bez výhrad prijali a že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.
- 14.2 Súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy :
- Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer (ponuka zhotoviteľa)

V Bratislave dňa

zhotoviteľ :

.....

Radomír Vailing

konateľ

B&R Construction s.r.o.

V Bratislave dňa

objednávateľ :

.....

Ing. Ivan Krivosudský

predseda predstavenstva

TRANSPETROL, a.s.

.....

Ing. Martin Šustr, PhD.

člen predstavenstva

TRANSPETROL, a.s.

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kod:

Stavba: Modernizácia exteriéru RZ Družba

JKSO:

Miesto: Senec

KS:

Dátum: 27. 9. 2017

Objednávateľ:

TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38, Bratislava

IČO:

31 341 977

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

B&R Construction s.r.o., Medená 5, Bratislava

IČO:

45 373 744

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

383 029,14

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

383 029,14

DPH základná 0,00%

z

0,00

0,00

znižovaná 0,00%

z

383 029,14

0,00

Cena s DPH

v

EUR

383 029,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Modernizácia exteriéru RZ Družba

Miesto: Senec

Dátum: 27. 9. 2017

Objednávateľ: TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38, Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ: B&R Construction s.r.o., Medená 5, Bratislava

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	383 029,14	383 029,14
01	Stavebná časť	342 461,10	342 461,10
02	Vykurovanie	2 826,99	2 826,99
03	Kanalizácia	266,17	266,17
04	Vodovod	557,83	557,83
05	Zariadenie predmety	288,10	288,10
06	Elektroinštalácia	32 781,84	32 781,84
07	VZT	3 847,11	3 847,11
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		383 029,14	383 029,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia exteriéru RZ Družba

Objekt: 01 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Senec

Objednávateľ:

TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38, Bratislava

Zhotoviteľ:

B&R Construction s.r.o., Medená 5, Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 9. 2017

IČO:

31 341 977

IČO DPH:

IČO:

45 373 744

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

342 461,10

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

342 461,10

DPH základná

0,00%

z

0,00

0,00

znižena

0,00%

z

342 461,10

0,00

Cena s DPH

v

EUR

342 461,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia exteriéru RZ Družba

Objekt: 01 - Stavebná časť

Miesto: Senec

Dátum: 27. 9. 2017

Objednávateľ: TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38, Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ: B&R Construction s.r.o., Medená 5, Bratislava

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	342 461,10
HSV - Práce a dodávky HSV	63 475,28
1 - Zemné práce	6 789,06
2 - Zakladanie	7 572,79
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	15 778,08
4 - Vodorovné konštrukcie	11 535,66
5 - Komunikácie	5 399,91
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 295,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 794,02
99 - Presun hmôt HSV	7 310,16
PSV - Práce a dodávky PSV	271 060,42
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	7 152,87
712 - Izolácie striech	794,05
713 - Izolácie tepelné	1 011,80
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	1 229,00
762 - Konštrukcie tesárske	7 931,55
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 204,99
764 - Konštrukcie klampiarske	5 924,78
766 - Konštrukcie stolárske	46 250,97
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	165 767,95
771 - Podlahy z dlaždíc	11 916,05
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.	6 289,05
783 - Dokončovacie práce - nátery	14 139,96
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke	447,40
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	7 925,40
VRN04 - Projektové práce	7 925,40
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	342 461,10

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia exteriéru RZ Družba

Objekt: 01 - Stavebná časť

Miesto: Senec

Dátum: 27. 9. 2017

Objednávateľ: TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38, Bratislava
Zhotoviteľ: B&R Construction s.r.o., Medená 5, Bratislava

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							342 461,10
HSV - Práce a dodávky HSV							63 475,28
1 - Zemné práce							6 789,06
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	25,424	19,814	503,75
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	25,424	5,976	151,93
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	15,750	53,756	846,66
4	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	15,750	8,428	132,74
5	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	14,328	59,912	858,42
6	K	133201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	14,320	6,191	88,66
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	47,137	5,024	236,82
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 037,014	1,426	1 478,78
9	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	47,137	8,021	378,09
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	47,137	3,329	156,92
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	84,847	22,080	1 873,42
12	K	174101001	Zasyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,280	10,009	82,87
2 - Zakladanie							7 572,79
13	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	67,000	4,104	274,97
14	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	17,325	165,649	2 869,87
15	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie tradičné	m2	11,884	23,524	279,56
16	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie tradičné	m2	3,884	6,325	24,57
17	K	275321411	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	15,761	167,718	2 643,40
18	K	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie tradičné	m2	10,440	22,837	238,42
19	K	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie tradičné	m2	10,440	6,737	70,33
20	K	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,716	1 636,412	1 171,67
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							15 778,08
21	K	311271405R	Montáž a dodávka pece na pizzu, podmurovka	ks	1,000	14 184,000	14 184,00
22	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,210	1 716,083	360,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	312271301	Murivo výplňové (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	4,690	217,444	1 019,81
24	K	312271302R	Murivo výplňové (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm-STLPY	m3	0,949	225,385	213,89
4 - Vodorovné konštrukcie							11 535,66
25	K	411321616	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	13,650	195,293	2 665,75
26	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	91,000	28,595	2 602,15
27	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	91,000	4,978	453,00
28	K	411354258	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 1,5 mm	m2	91,000	46,325	4 215,58
29	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,395	1 678,429	662,98
30	K	411362422	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo siete KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	104,650	8,946	936,20
5 - Komunikácie							5 399,91
31	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	67,000	9,644	646,15
32	K	567114111	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20 / 25 hr. 100 mm	m2	67,000	17,668	1 183,76
33	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	67,000	21,118	1 414,91
34	M	5922901940	SEMMELOCK CITYTOP systémová betónová dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	67,670	31,847	2 155,09
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							2 295,60
35	K	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	50,000	1,772	88,60
36	K	632451055	Poter pieskovocementový hr. nad 40 do 50 mm (krycí nášľapný)	m2	143,000	14,560	2 082,08
37	K	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	54,614	54,61
38	M	5533300300	Zárubňa oceľová, protipožiarna, L/P, šxh xv 800x1970x160 mm do murovaných priečok, odolnosť EI30	ks	1,000	70,307	70,31
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							6 794,02
39	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	32,900	5,874	193,25
40	M	5921954660	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	33,229	6,060	201,37
41	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	190,000	6,525	1 239,75
42	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	170,000	4,094	695,98
43	K	959941142	Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M20/100/300 mm	ks	32,000	23,406	748,99
44	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,360	106,774	358,76
45	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	108,000	7,536	813,89
46	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	19,500	7,854	153,15
47	K	971033561	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	1,200	77,372	92,85
48	K	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0.08900t	m2	28,640	7,590	217,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	978065061	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z dosiek z minerálnej vlny hrúbky nad 80 -120 mm -0,03898 t	m2	13,000	27,350	355,55
50	K	978071411	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 50 mm, -0,11200t	m2	4,680	7,402	34,64
51	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	14,339	13,342	191,31
52	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	344,136	1,547	532,38
53	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	14,339	10,661	152,87
54	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	114,712	4,374	501,75
55	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	14,339	21,630	310,15
99 - Presun hmôt HSV							7 310,16
56	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	225,650	32,396	7 310,16
PSV - Práce a dodávky PSV							271 060,42
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							7 152,87
57	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	143,000	26,752	3 825,54
58	K	711113211	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom 1x z kryštalickej izol.	m2	143,000	10,695	1 529,39
59	M	2457001000	SIKKATON ISOL kryštalickej ochranný náter betónových a žb povrchov	kg	128,700	12,588	1 620,08
60	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	69,750	2,550	177,86
712 - Izolácie striech							794,05
61	K	712290010R	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10'	m2	6,000	3,876	23,26
62	M	2832990190	Parozábrana	m2	6,900	3,116	21,50
63	K	712331105	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10' samolepiacim asfaltovým pásom	m2	27,000	5,552	149,90
64	M	6285210001	VEDATOP SU asfaltový samolepiaci pás	m2	31,050	13,835	429,58
65	K	712361701R	Montáž a dodávka difúznej folie	m2	27,000	5,614	151,58
66	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	7,758	2,350	18,23
713 - Izolácie tepelné							1 011,80
67	K	713131121	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou väzovacím drôtom	m2	21,180	5,364	113,61
68	M	6314151110	Tepelná izolácia pre prevetrávanú fasádu NOBASIL FRN, čadičová minerálna izolácia - doska 120x600x1000 mm	m2	21,604	20,183	436,03
69	K	713161520	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. do 10 cm	m2	6,000	12,060	72,36
70	M	6314150010	Tepelná izolácia pre stropné podhlády a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 40x600x1000 mm	m2	6,120	6,839	41,85
71	K	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	6,000	10,883	65,30
72	M	6314150110	Tepelná izolácia pre stropné podhlády a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 200x600x1000 mm	m2	6,120	24,930	152,57
73	K	713161660R	Montáž a dodávka parozábrany stien	m2	21,180	5,529	117,10
74	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	9,988	1,300	12,98
731 - Ústredné kúrenie, kotolne							1 229,00
75	K	731361121	Nerezový komin k peci na pizzu	sub.	1,000	1 229,000	1 229,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
762 - Konštrukcie tesárske							7 931,55
76	K	762123110	Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov, hranolokov s prierezovou plochou 100cm ²	m	174,990	10,792	1 888,49
77	M	6054206680	KVH - konštrukčné drevo, SI pohľadová kvalita, Š x V x D 60x120x13000 mm	m ³	1,497	842,444	1 261,14
78	K	762195000	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, svorníky, fixačné dosky	m ³	1,386	48,847	67,70
79	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ²	m	47,500	9,726	461,99
80	M	6051591000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=400-650cm 120x120,140,180mm	m ³	0,678	284,391	192,82
81	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	48,000	4,578	219,74
82	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm ² mäkké rezivo	m ³	0,130	280,060	36,41
83	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vrutv	m ³	0,120	47,179	5,66
84	K	762431302	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m ²	21,180	24,267	513,98
85	K	762431331R	Obloženie stien z dosiek CEMBRIT hr.8mm, latovane 50/50mm, difúzna folia	m ²	21,180	138,908	2 942,07
86	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	75,900	4,500	341,55
763 - Konštrukcie - drevostavby							2 204,99
87	K	763132220R	SDK podhlád , závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky hr. 15 mm- exterieur	m ²	19,000	40,784	774,90
88	K	763138612R	Podhlád RIGIPS RFI 2x15-OK, podkrovie, upevnenie priame na oceľ.	m ²	6,000	64,331	385,99
89	K	763147112R	Obklad steny sadrokartónom RIGIPS, hr.konštrukcie 30 mm,doska Rigistabil 15,0 mm	m ²	21,180	46,658	988,22
90	K	998763401	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	21,491	2,600	55,88
764 - Konštrukcie klampiarske							5 924,78
91	K	764171301	Krytina LINDAB falcovaná Seamline FOP sklon strechy do 30°	m ²	27,000	37,406	1 009,96
92	K	764171477	Krytina LINDAB Seamline - lemovanie múru rš. 400 mm	m	58,900	22,479	1 324,01
93	K	764171478	Krytina LINDAB Seamline - lemovanie múru rš. 500 mm	m	43,800	27,239	1 193,07
94	K	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm Lindab Rainline Elite	m	20,540	29,142	598,58
95	K	764751132	Koleno odpadovej rúry D 100 mm Lindab Rainline Elite	ks	5,000	14,103	70,52
96	K	764751142	Vytokové koleno potrubia D 100 mm Lindab Rainline Elite	ks	5,000	15,236	76,18
97	K	764751171	Zachytávač nečistôt Lindab Rainline Elite	ks	5,000	12,680	63,40
98	K	764761121	Žlab pododkvapový polkruhový R 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	42,980	29,428	1 264,82
99	K	764761231	Žlabový kotlík k polkruhovým žlabom D 125 mm Lindab Rainline Elite	ks	5,000	15,140	75,70
100	K	764761241	Filtračná vložka proti zaneseniu lístia do kotlíka Lindab Rainline Elite	ks	5,000	16,872	84,36
101	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	57,606	2,850	164,18
766 - Konštrukcie stolárske							46 250,97
102	K	766212107	Montáž a dodávka atypického výsuvného okna plastového 1500x1600mm	ks	1,000	951,720	951,72
103	K	766212109	Montáž a dodávka plastového okna s nadsvetlíkom 1060x2950mm	ks	1,000	1 461,129	1 461,13
104	K	766212110	Montáž a dodávka vchod.dverí plastových 800x2100mm	ks	1,000	1 178,450	1 178,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
105	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednorúdlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	51,314	51,31
106	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	1,000	31,505	31,51
107	M	6117201020	Dvere vstupné bezpečnostné M10 plné, komfort III. (E1/EW30+K3+37dB), šírky 600-900 mm	ks	1,000	1 358,885	1 358,89
108	K	766691510R	Montáž a dodávka prestrešenia terasy, plastový rám bezpečnostné sklo	m2	110,000	368,291	40 512,01
109	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	455,450	1,550	705,95
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							165 767,95
110	K	767330821R	Demontáž prestrešenia nad dverami 2x1m	ks	1,000	136,000	136,00
111	K	767995266	Demontáž a spätná montáž nerezového preskleného zábradlia	m2	12,000	164,505	1 974,06
112	K	767995267	Montáž a dodávka nerezového preskleného zábradlia	m2	52,500	273,200	14 343,00
113	K	767995268	Montáž a dodávka ocelevej konštrukcie terasy	kg	8 468,050	5,128	43 424,16
114	K	767995269	Montáž a dodávka ocelevej konštrukcie rozšrenia pergoly	kg	4 757,148	5,350	25 450,74
115	K	767995271	Montáž a dodávka látkového zatienena strechy s elektropohonom	m2	133,227	268,006	35 705,64
116	K	767995272	Montáž a dodávka zasklenej steny	m2	60,500	524,179	31 712,83
117	K	767995273	Demontáž presklennej strechy	m2	43,750	57,678	2 523,41
118	K	767995274	Demontáž zábradlia	m2	6,700	38,498	257,94
119	K	767995276	Montáž a dodávka ocelových schodov, vrátane nerez.zábradlia výplň sklo 9*167*300*1500mm	kpl	2,000	1 982,000	3 964,00
120	K	767995277	Montáž a dodávka ocelových schodov, vrátane nerez.zábradlia výplň sklo 8*163*300*1500mm	kpl	1,000	1 958,000	1 958,00
121	K	767995278	Montáž a dodávka nerezového pultu 2200x600mm	ks	1,000	848,000	848,00
122	K	767996803	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t-schody	kg	165,000	5,843	964,10
123	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1 632,619	1,535	2 506,07
771 - Podlahy z dlaždíc							11 916,05
124	K	771411004	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	44,500	3,330	148,19
125	K	771541015	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty, škárovane, narezanie škár, dilatčné pole 3x3m	m2	199,000	29,417	5 853,98
126	M	5978651460R	Dlaždice gress protišmykové a mrazuvzdorne	m2	223,795	24,600	5 505,36
127	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	115,075	3,550	408,52
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.							6 289,05
128	K	782111120	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 25 mm z remienkov	m2	39,565	57,088	2 258,69
129	M	5838401020	Obklad z kamena hr. 25mm	m2	43,521	27,867	1 212,80
130	K	782131140R	Montáž a dodávka betonových krytov kvetináča šírky 250mm	m	28,700	42,394	1 216,71
131	K	782311120	Montáž obkladu stĺpov z mäkkých kameňov s lícom zvislým a pôdor. pravouhlým hr. do 25 mm z remienkov	m2	15,180	64,326	976,47
132	M	5838401020	Obklad z kamena hr. 25mm	m2	15,939	27,867	444,17
133	K	998782201	Presun hmôt pre kamenne obklady v objektoch výšky do 6 m	%	61,088	2,950	180,21
783 - Dokončovacie práce - nátery							14 139,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
134	K	783180013	Nátery ocelových konštrukcií ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC vodou riediteľné farby protipožiariarne napeňujúce, Plamostop P9 hr. 200 µm	m2	426,000	18,954	8 074,40
135	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	426,000	7,574	3 226,52
136	K	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	84,850	3,083	261,59
137	K	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	84,850	3,929	333,38
138	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	94,450	3,270	308,85
139	K	783785102	Nátery tesárskych konštrukcií vodou riediteľné, protipožiariarne, napeňujúce, Plamostop D Transparent hrúbky 440 g/m2, odolnosť 16 min.	m2	94,450	17,486	1 651,55
140	K	783894522	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM F pre fasády stien dvojnásobný	m2	21,180	8,896	188,42
141	K	783894612	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre nátery sadrokartón. stropov 2x	m2	25,000	3,810	95,25
786 - Dokončovacie práce - čalúnnické							447,40
142	K	786632180	Odstránenie krycej fólie stien	m2	60,500	7,395	447,40
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady							7 925,40
VRN04 - Projektové práce							7 925,40
143	K	000400021	Projektové práce - stavebná časť (stavebne objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	7 925,400	7 925,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia exteriéru RZ Družba

Objekt: 02 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Senec

Objednávateľ:

TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38, Bratislava

Zhotoviteľ:

B&R Construction s.r.o., Medená 5, Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 9. 2017

IČO: 31 341 977

IČO DPH:

IČO: 45 373 744

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				2 826,99
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				2 826,99
DPH základná	0,00%	z	0,00	0,00
znižená	0,00%	z	2 826,99	0,00
Cena s DPH		v	EUR	2 826,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia exteriéru RZ Družba

Objekt: 02 - Vykurovanie

Miesto: Senec

Dátum: 27. 9. 2017

Objednávateľ: TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38, Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ: B&R Construction s.r.o., Medená 5, Bratislava

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	2 826,99
713 - Izolácie tepelné	25,31
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	345,80
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	352,00
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	2 103,88
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 826,99

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia exteriéru RZ Družba

Objekt: 02 - Vykurovanie

Miesto: Senec

Dátum: 27. 9. 2017

Objednávateľ: TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38, Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ: B&R Construction s.r.o., Medená 5, Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 826,99

713 - Izolácie tepelné

25,31

1	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	10,000	2,531	25,31
---	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

345,80

2	K	7331	Pomocne stavebne prace-sekanie	kpl	1,000	150,000	150,00
3	K	733113113	Priplatok k cene za zhotovenie prípojky DN 15	ks	8,000	4,540	36,32
4	K	733113114	Priplatok k cene za zhotovenie prípojky DN 20	ks	2,000	6,709	13,42
5	K	733125009	Potrubie plastové spájané lisovaním DN 15	m	6,000	12,443	74,66
6	K	733125012	Potrubie plastové spájané lisovaním DN 20	m	4,000	15,145	60,58
7	K	733191201	Tlaková skúška potrubia do DN 40 mm	m	10,000	1,082	10,82

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

352,00

8	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	4,000	3,352	13,41
9	M	5518100022	Pripájaci diel vykurovacieho telesa pre dvoj rúrovú sústavu	ks	4,000	36,180	144,72
10	M	5518100038	Termostatická hlavica kvapalinova, M 30 x 1,5, + 6.5° až +28° C, HERCULES ANTIVANDAL	ks	4,000	46,646	186,58
11	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	4,000	1,822	7,29

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

2 103,88

12	K	735154058	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 600 mm/ dĺžky 1800-2000 mm	ks	4,000	18,611	74,44
13	M	48453742R	Vykur. teleso doskové - ocel. radiátor KORAD 21VK 600x2000	ks	4,000	185,640	742,56
14	M	7351	Príslušenstvo k vyk.telesam	ks	4,000	45,840	183,36
15	K	HZS1	Vyregulovanie systému a vykurovací skuska	hod	76,000	14,520	1 103,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia exteriéru RZ Družba

Objekt: 03 - Kanalizácia

JKSO:

Miesto: Senec

KS:

Dátum: 27. 9. 2017

Objednávateľ:

TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38, Bratislava

IČO: 31 341 977

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

B&R Construction s.r.o., Medená 5, Bratislava

IČO: 45 373 744

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

266,17

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

266,17

DPH základná

0,00%

z

0,00

0,00

znižená

0,00%

z

266,17

0,00

Cena s DPH

v EUR

266,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia exteriéru RZ Družba

Objekt: 03 - Kanalizácia

Miesto: Senec

Dátum: 27. 9. 2017

Objednávateľ: TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38, Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ: B&R Construction s.r.o., Medená 5, Bratislava

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	266,17
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	266,17
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	266,17

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia exteriéru RZ Družba

Objekt: 03 - Kanalizácia

Miesto: Senec

Dátum: 27. 9. 2017

Objednávateľ: TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38, Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ: B&R Construction s.r.o., Medená 5, Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							266,17
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia							266,17
1	K	K 7211	Pomocne stavebne prace-sekacie prace	kpl	1,000	186,000	186,00
2	K	K 721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 75x1, 8	m	4,000	12,442	49,77
3	K	K 721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	1,000	6,540	6,54
4	K	K 721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	2,000	6,698	13,40
5	K	K 721194104	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	1,000	4,414	4,41
6	K	K 721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	7,000	0,864	6,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia exteriéru RZ Družba

Objekt: 04 - Vodovod

JKSO:

Miesto: Senec

Objednávateľ:

TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38, Bratislava

Zhotoviteľ:

B&R Construction s.r.o., Meďená 5, Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 9. 2017

IČO: 31 341 977

IČO DPH:

IČO: 45 373 744

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

557,83

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

557,83

DPH základna

0,00%

z

0,00

0,00

znižená

0,00%

z

557,83

0,00

Cena s DPH

v EUR

557,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia exteriéru RZ Družba

Objekt: 04 - Vodovod

Miesto: Senec

Dátum: 27. 9. 2017

Objednávateľ: TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38, Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ: B&R Construction s.r.o., Medená 5, Bratislava

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	557,83
713 - Izolácie tepelné	39,71
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	518,12
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	557,83

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia exteriéru RZ Družba

Objekt: 04 - Vodovod

Miesto: Senec

Dátum: 27. 9. 2017

Objednávateľ: TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38, Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ: B&R Construction s.r.o., Medená 5, Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							557,83
713 - Izolácie tepelné							39,71
1	K	K 713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	10,000	2,123	21,23
2	M	M 2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	10,000	1,848	18,48
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod							518,12
3	K	K 7221	Pomocne stavebne prace-sekacie prace	kpl	1,000	174,000	174,00
4	K	K 722130231	Potrubic z ocelových rúr závitových pozinkovaných zvaraných STN 42 0142 , bežných STN 42 5710.4 - akost' 11 3-43.0 DN 15	m	10,000	26,470	264,70
5	K	K 722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	2,000	5,773	11,55
6	K	K 722220111	Montáž armatúry závitovej s dvomi závitmi, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	2,000	4,590	9,18
7	M	M 2860028470	PP-R nástenka 20x1/2" - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	2,000	1,906	3,81
8	K	K 722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,216	6,43
9	M	M 5511870090	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1/2", FF motýľ, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	2,000	6,853	13,71
10	K	K 722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	10,000	1,350	13,50
11	K	K 722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	10,000	2,124	21,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia exteriéru RZ Družba

Objekt: 05 - Zariadenie predmety

JKSO:

Miesto: Senec

KS:

Dátum: 27. 9. 2017

Objednávateľ:

TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38, Bratislava

IČO: 31 341 977

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

B&R Construction s.r.o., Medená 5, Bratislava

IČO: 45 373 744

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

288,10

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

288,10

DPH základna

0,00%

z

0,00

0,00

znižená

0,00%

z

288,10

0,00

Cena s DPH

v EUR

288,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia exteriéru RZ Družba

Objekt: 05 - Zariadenie predmety

Miesto: Senec

Dátum: 27. 9. 2017

Objednávateľ: TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38, Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ: B&R Construction s.r.o., Medená 5, Bratislava

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	288,10
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	288,10
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	288,10

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia exteriéru RZ Družba

Objekt: 05 - Zariadenie predmety

Miesto: Senec

Dátum: 27. 9. 2017

Objednávateľ: TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38, Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ: B&R Construction s.r.o., Medená 5, Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							288,10
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety							288,10
1	K	K 7251	Silikonovanie zariadení predmetov	kpl	1,000	21,600	21,60
2	K	K 725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva bez vytokovej armatury	sub	1,000	32,384	32,38
3	M	M 6424310257	Nova Top umývadlo 55x45cm s otv. Reflex, č. 61155900	ks	1,000	82,921	82,92
4	M	M 5511874580	Gulový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, bez matky, chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	2,000	7,823	15,65
5	K	K 725829601	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	1,000	20,772	20,77
6	M	M 273546	RAFTR26 - TORINO batéria umývadlová stojanková bez otvárania odpadu	ks	1,000	103,238	103,24
7	K	K 725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	1,000	4,778	4,78
8	M	M 5516131100	Uzávierka zápachová umývadlová T 7105 s vent. D 40 mm z AKV	ks	1,000	6,757	6,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia exteriéru RZ Družba

Objekt: 06 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Senec

Objednávateľ:

TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38, Bratislava

Zhotoviteľ:

B&R Construction s.r.o., Medena 5, Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 9. 2017

IČO: 31 341 977

IČO DPH:

IČO: 45 373 744

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu					32 781,84
Ostatné náklady					0,00
Cena bez DPH					32 781,84
DPH základná	0,00%	z	0,00		0,00
zmižena	0,00%	z	32 781,84		0,00
Cena s DPH		v	EUR		32 781,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia exteriéru RZ Družba

Objekt: 06 - Elektroinštalácia

Miesto: Senec

Dátum: 27. 9. 2017

Objednávateľ: TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38, Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ: B&R Construction s.r.o., Medená 5, Bratislava

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	32 781,84
M - Práce a dodávky M	32 781,84
21-M - Elektromontáže	8 642,68
21-MD - Dodávka materiálu	24 139,16
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	32 781,84

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia exteriéru RZ Družba

Objekt: 06 - Elektroinštalácia

Miesto: Senec

Dátum: 27. 9. 2017

Objednávateľ: TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38, Bratislava
Zhotoviteľ: B&R Construction s.r.o., Medená 5, Bratislava

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 781,84

M - Práce a dodávky M

32 781,84

21-M - Elektromontáže

8 642,68

1	K	21025	Krabica prístrojová KP 68	ks	17,000	1,140	19,38
2	K	21028	Krabica rozvodná KR 68+wago svorky	ks	5,000	4,944	24,72
3	K	21031	Krabica OBO A11 HF vr.wago svoriek	ks	8,000	6,216	49,73
4	K	21034	Trubka HFIRM 25+klip	m	512,000	1,020	522,24
5	K	21037	Trubka HFXP 25+klip	m	183,000	1,020	186,66
6	K	21040	Spinač 10A/230V,IP44	ks	8,000	4,224	33,79
7	K	21043	Žalúziový spínač	ks	5,000	6,144	30,72
8	K	21046	Zásuvka 16A/230V,IP44	ks	6,000	5,040	30,24
9	K	21049	Rozvadač R vr.prístrojovej náplne	ks	1,000	90,216	90,22
10	K	21052	Ukončenie vodičov v rozv. Do 2,5mm2	ks	50,000	1,200	60,00
11	K	21055	Ukončenie vodičov v rozv. Do 6mm2	ks	5,000	1,800	9,00
12	K	21058	Zapojenie tieňacej žalúzie	ks	5,000	30,000	150,00
13	K	21061	A- svietidlá LED zavesené na konštrukcii zimnej záhrady (podľa výberu investora)	ks	14,000	30,000	420,00
14	K	21064	B-nástenné svietidlo LED výška osadenia 2000mm (podľa výberu investora)	ks	6,000	24,000	144,00
15	K	21067	C-svietidlá LED stropné v podhlade (podľa výberu investora)	ks	2,000	18,000	36,00
16	K	21070	D-svietidlá LED zavesené na konštrukcii strechy (podľa výberu investora)	ks	4,000	30,000	120,00
17	K	21073	E-Nástenné svietidlo exteriérové (podľa výberu investora)	ks	5,000	30,000	150,00
18	K	21076	Kábel N2XH 3x1,5	m	660,000	0,780	514,80
19	K	21079	Kábel N2XH 3x2,5	m	200,000	0,780	156,00
20	K	21082	Kábel N2XH 5x1,5	m	300,000	0,780	234,00
21	K	21085	Kábel N2XH 5x2,5	m	61,000	0,780	47,58
22	K	21088	Kábel N2XH 5x6	m	60,000	0,900	54,00
23	K	21091	Priplatok na zatahovanie káblov do trubiek	m	695,000	0,540	375,30
24	K	20321	Priplatok na prácu z rebrika/lešenia	kpl	1,000	600,000	600,00
25	K	21094	Osadenie polyamidovej prichytky	ks	195,000	0,960	187,20
26	K	21097	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	240,000	240,00
27	K	21100	Revízná správa	kpl	1,000	288,000	288,00
28	K	21103	Sekanie,prierazy otvory pre krabice	kpl	1,000	258,000	258,00
29	K	21106	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	41,100	205,50
30	K	21107	Preložka st.pov osvetlenia 2 ks, vrátane NN rozvodov a zem.prac	kpl	1,000	3 405,600	3 405,60

21-MD - Dodávka materiálu

24 139,16

31	M	320210	Krabica prístrojová KP 68	ks	17,000	1,140	19,38
32	M	320213	Krabica rozvodná KR 68+wago svorky	ks	5,000	2,400	12,00
33	M	320216	Krabica OBO A11 HF vr.wago svoriek	ks	8,000	5,016	40,13
34	M	320219	Trubka HFIRM 25+klip	m	512,000	3,096	1 585,15
35	M	320222	Trubka HFXP 25+klip	m	183,000	3,096	566,57
36	M	320225	Spinač 10A/230V,IP44	ks	8,000	7,380	59,04
37	M	320228	Žaluziový spínač	ks	5,000	21,876	109,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	M	320231	Zásuvka 16A/230V,IP44	ks	6,000	8,376	50,26
39	M	320234	Rozvádzač R vr.pristrojavej náplne	ks	1,000	1 660,000	1 660,00
40	M	320237	A - svietidlá LED zavesené na konštrukcii zimnej zahrady (podľa výberu investora)	ks	14,000	536,000	7 504,00
41	M	320240	B nástenné svietidlo LED výška osadenia 2000mm (podľa výberu investora)	ks	6,000	498,000	2 988,00
42	M	320243	C - svietidlá LED stropné v podhlade (podľa výberu investora)	ks	2,000	297,600	595,20
43	M	320246	D - svietidlá LED zavesené na konštrukcii strechy (podľa výberu investora)	ks	4,000	516,000	2 064,00
44	M	320249	E - Nástenné svietidlo exteriérové (podľa výberu investora)	ks	5 000	942,000	4 710,00
45	M	320252	Kábel N2XH 3x1,5	m	660,000	0,756	498,96
46	M	320255	Kábel N2XH 3x2,5	m	200,000	1,068	213,60
47	M	320258	Kábel N2XH 5x1,5	m	300,000	1,344	403,20
48	M	320261	Kábel N2XH 5x2,5	m	61,000	1,752	106,87
49	M	320264	Kábel N2XH 5x6	m	60,000	4,236	254,16
50	M	320267	Podružný materiál	‰	3,000	233,088	699,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia exteriéru RZ Družba

Objekt: 07 - VZT

JKSO:

Miesto: Senec

Objednávateľ:

TRAI SPETROL, a.s. Šumavská 33, Bratislava

Zhotoviteľ:

B&R Construction s.r.o., Meďená 5, Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 9. 2017

IČO: 31 341 977

IČO DPH:

IČO: 45 373 744

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

3 847,11

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

3 847,11

DPH základná

0,00%

z

0,00

0,00

znižaná

0,00%

z

3 847,11

0,00

Cena s DPH

v EUR

3 847,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia exteriéru RZ Družba

Objekt: 07 - VZT

Miesto: Senec

Dátum: 27. 9. 2017

Objednávateľ: TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38, Bratislava

Projektant:

Zhotoviteľ: B&R Construction s.r.o., Medená 5, Bratislava

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 847,11
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	3 597,02
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	250,09
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 847,11

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia exteriéru RZ Družba

Objekt: 07 - VZT

Miesto: Senec

Dátum: 27. 9. 2017

Objednávateľ: TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38, Bratislava
Zhotoviteľ: B&R Construction s.r.o., Medená 5, Bratislava

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 847,11
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení							3 597,02
1	M	924482132	Potrubie SPIRO DN 160	m	7,000	43,632	305,42
2	M	924491122	Oblúk 90° lisovaný DN160	ks	2,000	56,484	112,97
3	M	924492263	Objímka s gumou DN 160	ks	6,000	10,272	61,63
4	M	924_vent	Digestor s ventilátorm a osvetlením	ks	1,000	2 070,000	2 070,00
5	M	924496163	Výfuková hlavica VH	ks	1,000	172,440	172,44
6	M	924_PM	Zavítová tyč M8	m	10,000	3,456	34,56
7	K	924_Mont	Montáž zariadení VZT, vrátane napojenia jestv. odvetrania	kpl	1,000	840,000	840,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							250,09
8	K	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcii do 100	kg	35,000	4,944	173,04
9	M	1333034200	Profilová oceľ pre zavesenie ventilátorov TD	t	0,035	2 201,465	77,05