ZMLUVA & 0455-PRB/2011
o poskytnuti deticie na odstrinenie systémovej poruchy bytovéhe domu
uzavretd podl'a § 16 zakona &. 443/2010 Z. z. o dotécidch
na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len , zmluva*)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskvtovatel’:

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionilneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6

Opravneny k podpisu: ~ RNDr. Peter Mach, vediici sluZobného tiradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministersiva dopravy, vystavby
a regiondalneho rozvoja SR

1CO : 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Stétna pokladnica
&islo tdtu: 70000117631/8180

(d'alej len ,,ministerstvo*)

a
Bytovy podnik PetrZalka, s.r.0.

Sidlo: 852 23 Bratislava, Haanova 2694/10
Okres: Bratislava V

Kraj: Bratislavsky

Statutirny zdstupca : Ing. Daniel Savel, konatel’

ICO: 36821012

bankové spojenie :

¢islo udtu :
(d'alej len ,,ziadatel”")

Clinok 1
Predmet a iicel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou dotdcie podla zikona &
443/2010 Z. z. o dotécidch na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,zékon“} na 1idel
odstrdnenia systémovej poruchy bytového domu podfa § 6 zdkona, Specifikovane] v &ldnkn 11
zmluvy, z rozpottovej kapitoly ministerstva v rozpoétovom roku 2011.

Clinok IX
f]daje o stavbe

Dotdcia sa poskytuje na odstrinenic systémovej poruchy bytového domu {dalej len ,stavba*)
s nasledovnymi tdajmi:
a) nazov stavby: ED Manesovo namestie 7.8
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b) druh systémovej poruchy:

¢} mesto:

d) okres:

¢) ¢islo stavebného povolenia:

f) stavebné povolenie vydal :
g) zhotovitel’:

h} termin zagatia stavby:

i} termin dokontenia stavby:
j) termin kolauddcie stavby:
k) poéet bytovych jednotiek:
1) opravnene néklady stavby:

m) viasiné zdroje:

porucha vystupujicich konStrukeii schodiskového priestoru,
porucha obvodového pldita zo spinanych pdrobeténovych
dielcov, porucha predsadenej lodZie a stivisiaceho obvodového
plasta zo spinanych porobeténovych dielcov

Bratistava

Bratislava V

UKSP 15916-TX1/10-Ja-186

MC Bratislava - PetrZalka

CRONSON, s. r. 0., 1C0:35942134
956 11 Ludanice, Hviezdoslaveva & 10
05/2011

10/2012
02/2013

9%
332916,59 €

233 046,59 €

- z toho projektove prace:

Clanok 11
Vyika doticie
Ministerstvo poskytne Zadatefovi dotdciu na ufel uvedeny v clanku I zmluvy  vo vyske
99 870,00 € (slovom: devit'desiatdevit'tisic osemstosedemdesiat eur 0 eurocentov) vratane DPH.
Dotaciu uvedenil v odseku 1 tohto $ldnku zmluvy nie je moZné zvysit.

Clinok IV
Podmienky poskytnutia a spdsob Cerpania doticie

Dotdciu podla @idnkn I zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prisiuiného
krajského stavebného uradu (dalej len LKSU*) formou bezhotovosinej thrady faktiry vystavenej
zhotovitelom stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné price a realizované dodavky (dalej len
»Stavebné price”).

Cerpanic dotdcie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych  pric, ak boli sdcastou
opravienych ndkladov stavby a vykonanych stavebnych prdc na stavbe z vlastnych zdrojov
Ziadatel'a vo vyske 233 046,59 € (slovom: dvestotridsat'tritisic StyridsatSest eur 39 eurocentov) a
predlozenim dokladu o tihrade KSU,

Ministerstvo neumoZni &erpat’ dotdciu, ak Ziadatel neuhradi c¢ast’ opradvnenych nakladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyske podl'a clanku II zmhuvy.

Ziadate!' predkladi KSU faktiry vystavené zhotovitelom stavby za vykomané stavebné price po
overenl poverenym zamestnancom Ziadatela a osobou, ktord na stavbe vykondva odbomy
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. ¢) zdikona. Ziadatel zodpovedi za silad fakturdcie so
stipisom vykonanych stavebnych préc,

KSU zadrzi sumu predstavujicu 10 % z celkovej vysky doticie do &asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolmenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrZanej sumy po predloZeni pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia k stavbe alebo zdpisu o odovzdani a prevzati stavby Ziadatelom. Zipis
o odovzdani a prevzati je moZné akceptoval len v pripade, Ze na stavbu nebolo vydané stavebné
povolenie alebo stavebny tirad v stavebnom povoleni upustil od kolauda¢ného konania.

Ministerstvo ukonéi financovanie stavby najneskér 4 (8tyri) mesiace po termine kolaudicie
stavby dohodnutom v €lanku II zmluvy.
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Opravnené naklady stavby vo vyike 33291659 € (slovom: tristotridsatdvatisic devit'stosestnast’
eur 59 eurocentov) su zavizné, Jednotlivé polozky rozpoftu je moZné zmenit za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, Tito podmienku ministerstvo povaZuje za dodrfant, ak sa z dévodu
zaokrihPovania zvy§ia oprivnené ndklady stavby maximilne o 3 (tri) eurd. V pripade realizdcie
daliich pric na bytovom dome, ktoré nie si stdastou projektového rieSenia a rozpodtu stavby, sa
tieto nezapoéitavaji do vlastnych zdrojov podl'a odseku 2 tohto &ldnku zmluvy.

Ak v priecbehu vystavby nastane stav, Ze stavebné price nie si realizované podla projektovej
dokumenticie predloZenej na vydanmie stavebného povolenia, méZe ministerstvo pocas vystavby
zastavit d'al¥ie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnutd doticiu
vratane urokov vypoéitanych zo zaldadnej drokovej sadzby Eurdpskej centralnej banky k
ljanudru prisluiného kalenddrneho roka (dalej len ,prislufenstvo™) na vdet ministerstva, ktory
1 vopred oznami.

Ministerstvo  sthlas{, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych ricSeni, ktorymi viak
nedbjde k podstatnej zmene projektového ricSenia, na ndvrh Fiadatela odstihlasil KSU, pricom
sifastou mavrhu musi byt aj sthlasné  stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsthlasend zmena nesmie zvydif oprivmend naklady stavby, zhordit technické parametre stavby
a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clinok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel’ sa zaviizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo diia wdinnosti tejto zmluvy, resp. zadatia stavby
predlozi KSU fotokopiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnuté v &linku I zmluvy a dodrfanie terminu  kolaudécie stavby
preukaze prévoplatnym kolaudadnym rozhodnutim, ktoré predloZi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolaudicie dohodnutého v &limku 1T zmluvy; prediZenie
terminov  vystavby podla glanku II zmluvy pri dodrZani terminu predloZenia prévoplatného
kolaudaéného rozhodnutia sa nepovauje za poruSenie zmhuvne dohodnutych podmienok,

c) na financovanie stavebnych pric pre stavbu pouZije viastné zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podl'a § 10 ods. 1 pism. a) zakona,

d) na stavbe podas jej realizdcie bude odborny technicky dozor vykondvat fyzickd osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c) zAkona,

e) doticiu pouZije iba na tdel uvedeny v &lanku I zmluvy.

Ziadatel' je povinny umoznit zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umoznit pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadate!' je povinny KSU predkladat faktiry najneskér 14 ($tmast) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrZania tejto lehoty znasa vietky néasledky spojené s omegkanim.

Ziadatel' je povinny informovat' ministerstvo o vietkych skutofnostiach a zmensch tykajiicich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktori Zadatel uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v &lanku

11 zmiuvy. R

Clinok VI °
Odstiipenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 zikona & 40/1964 Zh. Obéianskeho zékonnika v zneni

neskorsich predpisov (d'alej ien ,,Obtiansky zdkonnik*) od zmluvy odstipit’ ak:

a) Ziadatel' nedodrf niektorti z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukdze, Ze iadatel v Zadosti o doticin alebo v prilohdch k nej
uviedol nesprivne alebo netiplné ridaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie doticie.

V pripade, Ze dbjde k odstipeniv od zmluvy zo strany ministerstva, je Ziadatel povinny vratif

dotdciu vritane prisluSenstva na Gdet ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.

Ziadatel je opravneny od zmluvy odstipif iba ak:

a) vopred vrdti na (et ministerstva vy&erpan( ¢ast’ dotdcie uvedent v &lanku I zmluvy vritane
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prisluenstva,
b} nedoflo k erpaniu dotécie.
Ministerstvo modzZe wupustit od vymdhania prisluenstva podla odsekn 3 pism. a) tohio é&lanku
zmluvy, ak Ziadatel nemdze pokradovat v stavbe z ddvodu hodného osobitného zretela.

Clinok VII
Zaveredné ustanovenia

Zmluva nadobtida platnost ditlom jej podpisania zmluvnymi stranami a OSinnost  diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrilnom registi zmiiv vedenom Uradom viddy
Slovenskej republiky podfa § 47a ods. I Obdianskeho zdkonnika v nadvizmost na § 52 ods. 1 a 4
zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zékon o slobode informacii).

Zmluvu mono menit alebo dopifiat len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa mevyZaduje, ak ddjde k predizeniu
terminu kolaudécie stavby najviac o 3 (tri} mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluveu sa budi riadit® prisluSnymi  ustanoveniami
Obé¢ianskeho zdkonnika a s nim sdvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vietky
spory, ktoré vzniknu v sivislosti s touto zmluvou bude riedit’ prislu$ny sad Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmych) rovnopisoch, pridom 3 {tri} rovnopisy obdrZi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdr#i Ziadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdr# KSU.

Neplatnost' niektorého z ustanoveni zmluvy nemd vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
nicktoré z ustanoven{ zmluvy stane neplamym z dovodu rozporu s pravnymi predpismi, zavizuji
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit' inym, kioré najviac zodpovedd dcdelu a
pravnenu vyznamu pévodnéhe ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si si vedomé vietkych ndsledkov vyplyvajicich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je nitim obmedzend a Ze im nie si zndme okolnostl, ktoré by im bréanili
platne uvzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaji za 3kodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhldsenia.

Zmluvné strany vyhlasujil, %e zmluvn si radne preéitali, jej obsahu porozumeli a tito pine
zodpoveda ich skutonej voli, ktorG prejavili slobodne, vaZne, urfite a zrozumitelne, bez omyluy,
bez ¢asového tlakn alebo za jednostramne ndpadne nevyhodnych podmienck, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.
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